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1. Antecedents i localització 

El terme municipal de Santa Coloma de Gramenet es troba situat a la comarca del Barcelonès, 
dins l’àmbit del Barcelonès, amb una extensió de 6,57 km² i una població de 116.765 habitants 
(INE 2007), del que en resulta una densitat de 17.772,45 hab./ km². Delimita al nord amb el 
terme municipal de Montcada i Reixac, a l’est amb el de Badalona, al sud amb Sant Adrià del 
Besòs i a l’oest amb Barcelona tenint el riu Besòs com a límit de separació.  

L’àmbit d’actuació de l’Àrea Residencial Estratègica “La Bastida” es troba situat al límit nord-est 
del nucli urbà, al marge dret de la carretera B-20 sortint de Barcelona, just abans d’entrar al 
túnel en direcció Montigalà, a la vessant nord de la Serra de les Mosques d’Ase. Limita pel nord 
amb el Parc Natural de la Serralada de Marina, per l’oest amb el carrer de Santa Eulàlia, 
paral·lel a la B-20, per l’est amb un camí paral·lel al carrer de Santa Eulàlia, i pel sud amb la 
trama urbana de Santa Coloma de Gramenet. 

 
L’àmbit d’actuació del sector d’Ordenació detallada de “La Bastida” de Santa Coloma de 
Gramenet, és de 24.000 m2. Presenta una topografia complexa amb pendents pronunciades, 
just als peus de la serralada de Marina. La connexió amb el teixit urbà de la ciutat es realitza 
mitjançant la prolongació dels carrers Nord, Washington i Avinguda Pallaresa, així com dels 
vials existents Prat de la Riba i Santa Eulàlia. Els barris veïns són Riera Alta, el barri Llatí i el 
polígon comercial badaloní de Montigalà, tot i que no existeix connexió viària directa amb 
aquest darrer a l’estar situat a l’altra vessant de la Serra. 

Actualment l’ús predominant a l’interior de l’àmbit és el de zona boscosa de matollars, prats i 
herbassars, sense cap mena d’aprofitament urbà. Tot i que el seu voltant s’hi poden trobar fins 
a 3 instituts de secundària (IES La Bastida, IES Torrent de les Bruixes i IES Numància), una 
escola de primària (CEIP Pallaresa) i un complex esportiu ben equipat amb una pista atlètica, el 
poliesportiu cobert La Bastida i pistes de bàsquet i futbol sala. Des del carrer de Santa Eulàlia, 
a l’extrem nord del límit de l’àmbit, neix el camí de Sant Jeroni de la Murtra on comença la 
travessia de la serra de Marina, i que constitueix un accés directe al parc natural de la 
Serralada de Marina de la Diputació de Barcelona. 

 

2. Característiques urbanístiques 

La present ordenació detallada que desenvolupa l’àmbit de “La Bastida” està classificada en el 
planejament vigent (Pla General Metropolità 1976) com a sòl urbanitzable no programat i 
qualificat com a parc urbà actual o de nova creació de caràcter metropolità (6c). 

A l’annex d’adaptació al planejament es detallen les característiques del sector. 

 

3. Proposta sobre la solució adoptada 

La descripció de la solució adoptada per l’execució d’aquest projecte, així com la seva 
justificació, queda definida als apartats següents: 

3.1. Moviment de terres i geotècnia 

A dia de la redacció del projecte no es disposen dades d’estudi geotècnic encarregat per 
l’Incasòl. Segons les informacions de l’Institut Geològic de Catalunya, s’observa que l’àrea del 
projecte (grafiada de color vermell a la imatge) està situada gairebé en la seva totalitat sobre 
granodiorites i granits alcalins, del Carbonífer-Permià. Una petita zona es troba en zona de 
pòrfirs àcids, també del mateix període. 

 
 

3.2. Estudi d’inundabilitat 

Donades les característiques de localització del sector, no ha estat necessària la redacció de 
l’estudi d’inundabilitat 
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3.3. Enderrocs i serveis urbanístics afectats 

3.3.1 Enderrocs 

A l’actualitat, al sector no es troben elements significatius a enderrocar. Al plànol corresponent 
apareixen aquests elements, un petit mur barana a la part superior , així com el corresponent 
fresat del paviment existent als vials on l’ARE es connecta. 

3.3.1 Serveis urbanístics afectats i connexions exteriors 

A l’annex de serveis urbanístics trobem la descripció de les diferents xarxes previstes al 
projecte, així com la connexió amb les existents a l’actualitat. També es mostren els plànols 
dels serveis existents proporcionats per les empreses operadores. 

3.4. Vialitat, afermat i pavimentació 

L’estructura viària del sector es troba fortament condicionada per la topografia i les 
preexistències viàries actuals. L’accés principal al sector es resol mitjançant una prolongació de 
l’Avinguda Pallaresa, vial pertanyent a la xarxa bàsica de distribució urbana de la ciutat i emprat 
també com a lateral de la B-20 pel fet que n’aglutina els accessos i sortides i que ha de ser 
inclòs al projecte d’accessos que tramita el Ministerio de Fomento. 

Aquesta via bàsica es connecta just enfront del sector amb els vials perimetrals Prat de la Riba 
i Santa Eulàlia, que permetran la distribució interna dels residents de la zona, així com amb els 
vials interns del sector, Washington i Nord, que tindran una funció d’accés als habitatges. Per 
últim, es considera també la connexió amb el futur complex universitari Torribera, a l’altra 
banda de la B-20. 

La secció tipus dels nous vials és la següent: 

− Carrer A (eix Camí al traçat): vial de 5 metres de prioritat invertida, seguint un traçat 
sinuós i amb pendents màximes del 7%, per aconseguir un traçat més integrat en el 
concepte de via-parc. 

− Carrer B (eix 3 al traçat): vial de 15 metres amb doble sentit de circulació, aparcament 
en línea de 2 metres i voreres de 3 metres, amb files d’arbrat. 

− Carrer (eix 1 i 2 al traçat): vial inferior a edificació de 20 metres d’ample amb doble 
sentit de circulació, passeig central de 7 metres i voreres de 3 metres. 

L’estructura per a vianants s’articula per una banda, sobre el vial B que concentra la façana 
dels edificis i els usos comercials i, per altra, sobre els eixos transversals de cosit amb escales 
que permeten la connexió a peu entre les diferents illes de l’àmbit. Es considera també l’itinerari 
paisatgístic que dona continuació al carrer Lincoln i que enllaça amb el camí de Sant Jeroni de 
la Murtra. Pel que fa a la pavimentació, a dia de la redacció del projecte d’urbanització no es 
disposa de l’estudi geotècnic encarregat per l’Incasòl. No obstant això, des dels plans directors 
es proposa utilitzar una secció de ferm per aquests casos: 

 
Els afermats previstos són: 
 
 Secció T3121: aplicada en tots els carrers i places d’aparcament. Està formada per 16 cm 

de mescla bituminosa (3 cm de M-10, 5 cm de S-20 i 12 cm de G-20) i una base de 40 cm 
de tot-ú natural. La capa d’esplanada millorada estarà formada per sòl seleccionat de 75 
cm. 

 Les voreres s’han deixat preparades per a pavimentar sobre una base de formigó HM-20 
de 10 cm de gruix i una subbase de tot-ú natural de 15 cm de gruix. El cost del paviment a 
col·locar queda reflectit en el pressupost per al coneixement de l’administració. 

 Els aparcaments estaran formats per llambordes 12x18x8 cm sobre una base de HM-20 de 
15 cm de gruix i una subbase de tot-u natural de 20 cm de gruix. 

3.5. Xarxes de serveis 

3.5.1. Clavegueram 

En la zona on es desenvolupa el projecte la xarxa de clavegueram és unitària. Tot i així, la nova 
xarxa que s’ha projectat serà separativa, atenent a les indicacions de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet.  

La xarxa d’aigües pluvials projectada transcorre per la totalitat de carrers del sector i es divideix 
en dos trams de xarxa que funcionen per gravetat, de manera que es respon a la pròpia 
altimetria de l’àmbit. Tota la xarxa està formada per canonades de polietilè de diàmetre 400 i 
500 mm, i les connexions amb els elements de captació superficial es realitza amb canonades 
de 315 mm de diàmetre. Les escomeses a parcel·la seran de 315 mm de diàmetre. 

La primera xarxa transcorre pels eixos 1, 2, 3 i Camí, i recull les aigües generades tant en la 
zona de calçada i voreres com les dels talussos perimetrals i les zones verdes projectades. En 
el punt més baix es connecta a la xarxa de clavegueram existent en el carrer Prat de la Riba, 
on es preveu executar un pou nou sobre el col·lector T130.  

La segona xarxa  recull part de les aigües generades en l’eix Camí i en les escales projectades. 
Es connecta a un pou de la xarxa de clavegueram existent en el carrer Washington. 

La recollida d’aigües residuals s’ha dividit en dues xarxes amb punt de desembocadura diferent 
La xarxa de residuals núm.1 transcorre per l’eix 3, paral·lela a la xarxa de pluvials. En el punt 
més baix, es connecta al pou 3.2 de la nova xarxa de pluvials projectada. La xarxa núm 2, 
transcorre pel tram final de l’eix del camí i recull les aigües dels edificis HD i els equipaments. 
La connexió de les aigües residuals es farà al pou  4.1 de la nova xarxa de pluvials projectada.  
 
Per tal de facilitar el manteniment de la xarxa, es preveu que el pou més alt de cadascuna de 
les xarxes estigui connectat a un imbornal, de tal manera que quan plogui es netegi la xarxa. 
Tota la xarxa està formada per canonades de polietilè de 400 mm de diàmetre. 
 

En l’Annex 4 de càlculs de clavegueram es detallen els càlculs hidrològics i de dimensionament 
de cada una de les xarxes, la xarxa pluvial i la xarxa residual. 

A més, dins el pressupost per al coneixement de l’Administració s’ha inclòs la quantitat 
establerta pels organismes competents destinada a l’ampliació de la depuradora.  

 

3.5.2. Aigua potable 

Es projecta una xarxa mallada de canonades de PE de diàmetre nominal constant de 140 mm 
PN 20,que connectarà amb la xarxa existent. En cada derivació s’instal·larà una vàlvula de 
seccionament dins d’arqueta i amb sistema d’instal·lació d’acord amb el tipus normalitzats per 
la Cia Distribuïdora i cada parcel·la disposarà d’escomesa. 

Aquesta xarxa està dimensionada per al abastament de hidrants d’incendi de diàmetre 100 a 
instal·lar en els punts assenyalats als plànols i que cobreixen les edificacions previstes de tal 
manera que cap d’elles queda a més de 100 m d’un hidrant. 

Les instal·lacions proposades es distribueixen seguint el traçat dels carrers segons l’esquema 
del plànol corresponent. El disseny i l'alimentació de la xarxa s’ha fet considerant la hipòtesi del 
consum més desfavorable amb l'ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, 
essent el cabal a cadascun d'ells de 1.000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d'hidrant 
és superior a 1 kp.  En els punts finals d’aquells ramals que puguin originar un “cul de sac” 
s’instal·larà una arqueta de reg que permeti el seu buidat. 
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3.5.3. Subministrament elèctric 

L’alimentació del sector es preveu a partir de la xarxa aèria de MT existent, mitjançant la seva 
conversió aèria-soterrada i una xarxa nova dins del sector soterrada. 

Per la determinació del numero de ET necessàries, d’acord amb el planejament i amb els 
criteris d’assignació de potencia marcats per l’INCASÒL, resulten 3 estacions transformadores. 
A l’annex corresponent es detallen es procediments de càlcul i als plànols es concreta la seva 
ubicació. 

Donat que existeix una parcel·la destinada a equipaments públics sense ús definit, es 
recomana que la ET propera a aquesta parcel·la sigui apta per a dos transformadors a efecte 
de preveure una possible necessitat  de potencia no determinable en aquest estadi del 
projecte. 

Tota la xarxa de BT serà soterrada i cada parcel·la disposarà de CGP en nombre necessari per 
a les potencies previsibles. 

 

3.5.4. Enllumenat públic 

L’enllumenat que s’ha projectat per als eixos del projecte consta de lluminàries amb làmpades 
de VSAP de 100 W i de 70 W de potència, tipus STR-154 de Carandini o similars. S’ha emprat 
aquest tipus de lluminària, sobre columnes tipus IMPU CSV de 9 i 7,5 metres d’alçada, 
respectivament, en tots els eixos, ajustant la distribució i interdistància a les necessitats 
lumíniques de cada tipus de vial. 

Així, prenent com a base una distribució bilateral a portell, s’ha dissenyat la distribució de tots 
els vials amb el criteri de minimització de suports.  
 

 
  

 

Quant als passatges per a vianants es preveu la instal·lació de punts de llum tipus Denver 
Bollard de Carandini o similars, d’alçada 1 metre, amb , per tal de diferenciar-los clarament dels 
vials per a trànsit rodat. 

 

Els nivells d’il·luminació, paràmetres dimensionals i materials responen al estàndards habituals, 
i corresponen als detallats a la taula següent: 

CALÇADA VORERES 

 

I mitja  (lux) Unif. Mitjana I mitja (lux) Unif. Mitjana 

Vies intensitat trànsit molt important 20-30 0,40 10-20 0,30 

Vies intensitat trànsit important 15-25 0,40 5-10 0,30 

Vies intensitat trànsit moderada 10-20 0,30 5-10 0,30 

 

Aquestes premisses de disseny i la disposició final de les lluminàries garanteixen un nivell mig 
en calçada i en vorera segons l’especificat al Decret 82/2005. 

 

3.5.5. Telecomunicacions 

La xarxa de telecomunicacions es connectarà a futures línies de servei i si s’escau a l’actual de 
telèfons. Es projecta soterrada cobrint uniformement la totalitat de territori, en un disseny que 
permet tenir en compte les necessitats de les empreses de telecomunicacions, amb criteris que 
permetin l’accés a la xarxa a totes elles. En aquest sentit, i de cara quan es realitzin els 
convenis que l’Incasòl realitzi amb les diferents companyies operadores, s’adjunta a l’annex de 
serveis urbanístics en l’apartat de la xarxa de telecomunicacions el document amb les 
instruccions de disseny aportades per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació i verificaran les normes UNE 133100 parts I i II. 



Projecte d’Urbanització de l’ARE La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) Març 2009 

Document I. Memòria i annexes Pàgina 5 

3.5.6. Gas 

La gestió dels nous projectes de gasificació dels sectors ARE es realitza mitjançant l’INCASÒL. 
No obstant això, i fins que aquestes gestions es realitzin, el present projecte preveu una xarxa 
que asseguri la distribució uniforme a tot el sector. 

 

4. Enjardinament i reg viari 
 

El projecte, seguint els criteris del pla parcial, considera la cessió d’espais per a equipaments i 
zones verdes.  

El projecte inclou en la seva redacció l’arbrat dels carrers, i no inclou el tractament de les zones 
verdes. En el pressupost per al coneixement de l’administració s’engloba el cost de l’arbrat viari 
amb el de pavimentació de les voreres i el mobiliari urbà. 

El present projecte inclou la xarxa de reg per l’arbrat d’aliniació. Aquesta s’ha dissenyat de tal 
manera que doni servei a la zona arbrada projectada i s’ha dividit en tres sectors: 
 
Sector 1: Carrer de Prat, primer tram d’escales mecàniques i escales properes al carrer 

Washignton.  
Sector 2: Tram Eix 3 i tram escales escales mecàniques.  
Sector 3: Tram Eix 3 i Eix camí i tram final escales mecàniques. 
 

5. Espais lliures públics 
 

Es projecten tres peces de sòl públic per a equipaments, dues sumant una superfície de 2.397 
m2 per a usos dotacionals i l’altra, per a ús públic, encara no definit, amb una superfície de 
1.737 m2. Pel que fa a la parcel·la de 1.575 m2, en planta baixa es planteja un equipament amb 
ús comercial i dotacional, dividint la planta en dues meitats.  

Les tres illes destinades a equipaments es troben alineades en direcció a la màxima pendent 
de la vessant, impossibilitant-ne la connexió viària directa, però si de forma peatonal amb 
escales convencionals i mecàniques. 

Pel que fa als espais lliures, l’àmbit es troba envoltat per un parc metropolità, on s’hi pot 
concentrar els usos d’espais lliures, alhora, el sector disposa de zones qualificades com a verd 
públic, on es dona la servitud a la B-20 i els talussos transversals on es salven els forts 
pendents. 

 

6. Expropiacions i ocupacions temporals 
 

No se’n preveuen donat que l’únic propietari dels terrenys de l’ARE és el propi Ajuntament de 
Santa Coloma 

 

 

 

7. Normativa vigent aplicable al projecte 

 

 

 

 

Quadre de finques aportades  

Núm. finca Titular Superfície m² sòl % 

01 Ajuntament 24.000 100,00% 
Superfície total  24.000 100,00% 

ÀMBIT Llei/Decret Títol 

Genèric DL 1/2005, de 26 de juliol Text Refós de la llei d’urbanisme 

 
D 305/2006, de 18 de 
juliol Reglament de la llei d’urbanisme 

Accessibilitat 
DL 20/1991, de 25 de 
novembre 

Promoció de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques 

 
D 135/1995, de 24 de 
març 

Reglament de la llei de supressió de 
barreres arquitectòniques i codi 
d’accessibilitat 

Aigua 
RD 140/2003, de 7 de 
febrer 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano 

 
RD 1138/1990, de 14 de 
setembre 

Aguas potables de consumo humano. 
Abastecimiento y control de calidad. 
Reglamentación técnico-sanitaria 

Sanejament 
D 130/2003, de 13 de 
maig 

Reglament dels serveis públics de 
sanejament 

Enllumenat DL 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a 
la protecció del medi nocturn 

 
DL 16/2002, de 28 de 
juny Protecció contra la contaminació lumínica 

 D 82/2005, de 3 de maig Reglament de la llei 6/2001 

Medi ambient DL5/2003, de 22 d’abril 
Prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana 

 D 241/1994, e 26 de juliol 
Condicionants urbanístics i de protecció 
contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91 

Mobilitat 
D 362/2006, de 3 
d’octubre Directrius nacionals de mobilitat 

 D 344/2006, de 19 de 
setembre 

Regulació dels estudis de mobilitat 
generada 
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8. Termini d’execució de les obres 
 

La durada de les obres serà de 8 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per 
l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es 
puguin presentar. 

 

9. Classificació del contractista 
 

Les classificacions dels contractistes hauran de ser les següents: 

Grup G Vials i pistes. Subgrup 4 Ferms de mescles bituminoses. Categoria d 

 

10. Fórmula per a la revisió de preus 
 

S’aplicarà la fórmula de revisió de preus tipus 1 segons la llei  de Contractes de l’Estat: 

Kt  =  0,34 Ht/Ho + 0,26 Et/Eo + 0,05 Ct/Co + 0,18 St/So + 0,02 Lt/Lo + 0,15 

on 

H  =  Índex del cost de la mà d’obra 
E  =  Índex del cost de l’energia 
C  =  Índex del cost del ciment 
S  =  Índex del cost dels materials siderúrgics 
L  =  Índex del cost dels lligants bituminosos 
 

11. Seguretat i Salut 
 

El projecte incorpora l’Estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les 
obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les 
mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter 
general i particular. 

 

12. Medi Ambient 
 

Als annexos 12 i 13 es recullen les especificacions referents a les consideracions ambientals. 

 

13. Pressupost general de l’obra 
 

13.1. Pressupost de contracta 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 1.332.999,76 € el qual 
incrementat amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un 

pressupost per a contracta de 1.586.269,71 € que amb el 16% d’IVA dóna un pressupost global 
per a contracta de 1.840.072,88 € (Un milió vuit-cents quaranta mil setanta-dos euros). 

 

13.2. Pressupost per al coneixement de l’Administració 

El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de 4.080.539,48 € 
(s/IVA) i es composa de: 

Pressupost per contracte (s/IVA) 1.586.269,71 EUR

Pressupost companyia FECSA-ENDESA 1.509.226,00 EUR

Cànon EDAR 235.922,77 EUR

Pavimentació voreres, mobiliari urbà i arbrat d’alineació 300.000,00 EUR

Zones verdes 235.000,00 EUR

Obres singulars (Escales mecàniques i pantalles acústiques) 434.200 EUR

Cànon de mobilitat 14.921,00 EUR

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (S/IVA) 4.080.539,48 EUR 

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  

(IVA INCLÒS) 
4.733.425,80 EUR 

 

14. Documents que integren el Projecte 

El present projecte està format pels següents documents- 

• Document I. Memòria i annexes 
• Document II. Plànols 
• Document III. Plec de prescripcions 
• Document IV. Pressupost 

 

Barcelona, Març de 2009 

 

 

 

 

Autor/a del projecte 

Carles Noguera i Gros 

ECCiP 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

ARE LA BASTIDA 

Santa Coloma de Gramenet 

 

Annex 01. Adaptació al planejament 

 

La present ordenació detallada que desenvolupa l’àmbit de “La Bastida” està classificada en el 
planejament vigent (Pla General Metropolità 1976) com a sòl urbanitzable no programat i 
qualificat com a parc urbà actual o de nova creació de caràcter metropolità (6c). 

Les característiques que aquest document estableix per al sector són les següents: 

PARC URBÀ (6) 

Article 202. Definició. 

1. Són parcs urbans els sòls destinats a espais verds de gran superfície (superior a 12.000 
m2). 

2. El Pla destina a parcs i jardins urbans els actuals de fet i de dret (6a) i els que, per 
exigències de la qualitat de l’ordenació, es preveien al servei d’un o diversos municipis 
(6b) o amb abast metropolità. 

3. Diferents dels parcs urbans són els jardins urbans, de menor superfície i d’interès local. 
Pertanyen també al sistema d’espais lliures les places, els passeigs, les rambles i els 
miradors públics que es diferencien dels parcs i jardins per la sistematització en el seu 
disseny i per la funcionalitat pròpia. 

 

Article 203. Usos permesos. 

A les àrees de parc urbà, sense perdre, en cap cas, la naturalesa de domini públic, només 
s’hi admeten els usos públics i els usos col·lectius que estiguin especialment previstos al pla 
especial que s’aprovi a aquest efecte i que respectin, en tot cas, les condicions següents: 

1. Les edificacions no han d’ultrapassar l’ocupació del 5 per 100 de la superfície del parc en 
servei al moment en què es projectin. 

2. L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions serà de 110 m. S’admetrà un cos 
singular fins a 15 m., sempre que es garanteixi la insolació de les àrees enjardinades i de 
repòs. 

 

Article 204. Terrenys de propietat privada. 

1. Els terrenys de particulars que segons aquest Pla es qualifiquen de parcs urbans o 
constitueixen enclavaments en parcs de domini públic, estan sotmesos a la legislació 
específica forestal i al que estableix aquest Pla, amb l’objecte d’assegurar-los la 
destinació en l’ordenació. 

2. L’Administració municipal, i si fa al cas, la metropolitana, amb títol legitimador en aquest 
Pla, podran expropiar aquests terrenys per tal de sotmetre’ls, pel que fa a la titularitat i 
destinació, al règim de domini públic. 

 
OBSERVACIONS. 

Zona 6a:    Parc urbà actual de caràcter local. 

Zona 6b:    Parc urbà de nova creació de caràcter local. 

Zona 6c:    Parc urbà actual o de nova creació de caràcter metropolità. 

 

Les qualificacions urbanístiques del planejament vigent es distribueixen d’acord amb la 
descripció del plànol adjunt 2 (full 1 de 2). Relació amb el planejament vigent”, resumit en la 
taula següent: 

 

QUADRE DE PLANEJAMENT VIGENT 

Sistemes                          Superfície % 

Xarxa viària, clau 5 780 m2sl 3.25 % 

Espais verds públics, clau 6c 23.220 m2sl 96.75 % 

Total Sistemes 24.000 m2sl 100,00 % 

Superfície total del sector 24.000 m2sl 100,00 % 

 

De forma prèvia a la tramitació del present document, s’està realitzant l’aprovació inicial d’una 
Modificació del Pla General Metropolità per a la definició de sectors de planejament derivat 
destinats a àrees residencials estratègiques en els municipis de Sant Adrià del Besòs i de 
Santa Coloma de Gramenet, el qual, entre d’altres aspectes conté: 

- La delimitació de l’àmbit del sector de planejament derivat “La Bastida” que coincideix amb 
els límits establerts per la present àrea residencial estratègica. 

- La classificació de l’àmbit com a sòl urbà no consolidat. 

- La determinació de l’índex d’edificabilitat bruta, les densitats, els usos principals i 
compatibles, i els estàndards que estableixen les reserves mínimes de cessions per al 
sistema local d’espais lliures verds i equipaments del sector. 

D’aquesta manera es possibilita la transformació urbanística de l’àmbit a través de la formulació 
d’un Pla de Millora Urbana, o bé a través de la seva designació com a àrea residencial 
estratègica, l’ordenació detallada de la qual s’estableix pel corresponent Pla director urbanístic. 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

ARE LA BASTIDA 

Santa Coloma de Gramenet 

 

Annex 02  

Càlculs de traçat 

A continuació es mostren els llistats dels resultats de la mecanització del traçat. Els eixos es 
poden veure al plànol de la planta d’eixos corresponent. 

1. Traçat en planta 

 

ALINEACIONS 

 
 

 

 
 

 
 



Projecte d’Urbanització de l’ARE La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) 

Pàgina 2 Annex 02. Càlculs de Traçat 

PUNTS SUCCESSIUS 
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2. Traçat en alçat 

 

ALINEACIONS 
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PUNTS SUCCESSIUS 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

ARE LA BASTIDA 

Santa Coloma de Gramenet  

Annex 03. Pavimentació 

1. Secció estructural del paviment 

 
Ateses les característiques del sector a urbanitzar, tant per la categoria del trànsit que haurà de suportar com 
del tipus de terreny que farà d’esplanada, les seccions estructurals de ferms previstes al projecte són les 
següents: 
 
Els afermats previstos són: 
 
 Secció T3121: aplicada en totes les calçades. Està formada per 16 cm de mescla bituminosa (3 cm de 

M-10, 5 cm de S-20 i 8 cm de G-20) i una base de 40 cm de tot-ú natural. La capa d’esplanada millorada 
estarà formada per sòl seleccionat de 75 cm. 

 
 
Els paviments previstos són: 
 
 Les voreres s’han deixat preparades per a pavimentar sobre una base de formigó HM-20 de 10 cm i una 

subbase de tot-ú natural de 15 cm. El cost del paviment a col·locar queda reflectit en el pressupost per al 
coneixement de l’administració. 

 
 Aparcaments: estan formats per 15 cm de formigó HM-20 i una base de 20 cm de tot-ú natural. Es 

col·locaran llambordins de 12x18x8 cm. 
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SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS                                       
                                                          
  

Definició funcional 
de la via urbana 

      
      

  Vehicles pesants diaris  V > 270   
Vehicles pesants 
diaris  270 > V > 50 

        
Vehicles pesants 
diaris  50 > V > 15 

        
Vehicles 
pesants diaris 
15 > V > 5 

              

      
      
      

V1 Accés a zones industrials 
especials o terminals de càrrega V2 Sectors residencials de més de 600 

habitatges de més de 600 habitatges 
  V3 Accés i vialitat principal a sectors 

residencials de 200 a 600 habitatges 
  V4 

Vialitat secundària de tot 
tipus  d'actuacions 
residencials 

 V5 Vials mixtos de 
vianantsn i trànsit rodat 

  

      
      

 
Autovies urbanes de gran 
capacitat 

  Sectors industrials de més de 15 Ha     
Sectors industrials de menys de 15 
Ha 

                      

Tipus de paviment 
T

ip
u

s 
es

p
la

n
a

d
a 

                                       

  1FC1  1FF1      2FC1  2FB1  2FF1      3FS1            4FS1         5FS1        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 20            S 20         S 15        

 S 20  S 20      S 20  S 25  S 20                                      F 

E1 

Paviment de formigó  1FC2  1FF2      2FC2  2FB2  2FF2      3FS2            4FS2         5FS2        
 F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
 C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 15            S 15         S 10        
 S 15  S 15      S 15  S 20  S 15                                      

S'ha considerat HP-40 
En el cas de considerar HP-35, 
cal incrementar en 2 cm el gruix 

del paviment 

E2 

                                                        

  1FC3  1FF3      2FC3  2FB3  2FF3      3FS3            4FS3         5FS3        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15                                      

E3 

            2AC1  2AB1  2AF1  2AA1   3AC1  3AB1  3AF1  3AA1   4AC1  4AB1  4AA1   5AB1        
            Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
            Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 20        
            C 18  B 20  S 25  Ab 13   C 18  B 20  S 20  S 20   S 20  S 20  S 20            
            S 20  S 25     S 25   S 20  S 20                            

E1 

                                                         
A  1AC2  1AF2  1AA2   2AC2  2AB2  2AF2  2AA2   3AC2  3AB2  3AF2  3AA2   4AC2  4AB2  4AA2   5AB2        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        

Paviment asfàltic  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 15        
  C 22  F 22  Ab 13   C 18  B 20  S 15  Ab 10   C 18  B 20  S 15  S 15   S 15  S 15  S 15            
  S 20  S 20  S 20   S 15  S 15     S 20   S 15  S 15                            

E2 

  1AC3  1AF3  1AA3   2AC3  2AB3  2AF3  2AA3   3AC3  3AB3  3AF3  3AA3   4AC3  4AB3  4AA3   5AB3        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 13   C 19  B 25  Ai 8   B 10        
  C 22  F 22  Ab 16   C 21  B 23   50  Ab 13   C 21  B 25                            

E3 

     1LLF1          2LLF1  2LLF1'        3LLB1  3LLF1  3LLF1'      4LLB1      5LLS1  5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 20  F 10  S 20  
     S 25          S 25  S 25        S 25  S 20  S 20      S 25         S 15     

E1 

P     1LLF2          2LLF2  2LLF2'        3LLB2  3LLF2  3LLF2'      4LLB2      5LLS2  5RF2  5PS2'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 

Paviment de peces de formigó     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 15  F 10  S 15  
     S 20          S 20  S 20        S 20  S 15  S 15      S 15               

E2 

                                                         
     1LLF3          2LLF3'  2LLF3'        3LLB3  3LLF3  3LLF3'      4LLB3      5LLS1  5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 25  F 15  F 10      B 25         F 10     

 

E3 

                         
                           
                           Ar Asfalt - Rodadura F Formigó   LL Llamborda    Ab Base asfàltica  S Subbase granular 
                           
                           Ai Asfalt - Intermitja C Grava-ciment  R Rajol hidràulic   B Base granular  P Altres    
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
ARE LA BASTIDA 
Santa Coloma de Gramenet 

Annex 04. Xarxa de clavegueram 

1. Característiques generals 
 

L’objectiu del present annex és dissenyar i dimensionar el sistema de recollida d’aigües, tant residuals com 
pluvials, corresponent al projecte bàsic d’urbanització de l’Àrea Residencial Estratègica “La Bastida”, al terme 
municipal de Santa Coloma. 

Seguint els paràmetres fixats pel Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques la xarxa 
planificada serà separativa. En el present annex, per tant, es dissenyaran i dimensionaran les dues 
instal·lacions (la de recollida d’aigües pluvials i la de residuals) de forma separada. Els volums d’aigua per 
cada xarxa provindrà del conjunt dels vials i de la filtració dels espais públics en el cas de les pluvials i de les 
edificacions projectades en les residuals. 

El seu traçat segueix la vialitat projectada, preveient-se la construcció de pous de registre als extrems dels 
ramals, a les cruïlles i els canvis de direcció. En els trams rectes els pous es col·locaran cada 50 metres per 
assegurar una correcte ventilació i un fàcil accés a la xarxa. 

El dimensionat dels tubs que es descriu en aquest annex  tindrà en compte que la limitació de velocitat no 
sigui superior a 6 m/s en pluvials i en residuals la velocitat estarà compresa entre 3 m/s i 0,6 m/s. Els 
conductes utilitzats són de polietilè. 

Donada la particular topografia del terreny, tant la xarxa de pluvials com la de residuals presentaran trams de 
canonada a contrapendent, en aquells punts on el traçat determini punts baixos però l’aigua no pugui ser 
desguassada.  

 
XARXA AIGÜES PLUVIALS 

 

La xarxa d’aigües pluvials projectada transcorre per la totalitat de carrers del sector i es divideix en dos trams 
de xarxa que funcionen per gravetat, de manera que es respon a la pròpia altimetria de l’àmbit. Tota la xarxa 
està formada per canonades de polietilè de diàmetre 400 i 500 mm, i les connexions amb els elements de 
captació superficial es realitza amb canonades de 315 mm de diàmetre. Les escomeses a parcel·la seran de 
315 mm de diàmetre. 

La primera xarxa transcorre pels eixos 1, 2, 3 i Camí, i recull les aigües generades tant en la zona de calçada 
i voreres com les dels talussos perimetrals i les zones verdes projectades. En el punt més baix es connecta a 
la xarxa de clavegueram existent en el carrer Prat de la Riba, on es preveu executar un pou nou sobre el 
col·lector T130.  

La segona xarxa  recull part de les aigües generades en l’eix Camí i en les escales projectades. Es connecta 
a un pou de la xarxa de clavegueram existent en el carrer Washington. 

 

XARXA AIGÜES RESIDUALS 

 

En la zona on es desenvolupa el projecte la xarxa de clavegueram és unitària. Tot i així, la nova xarxa que 
s’ha projectat serà separativa, atenent a les indicacions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  
La xarxa de residuals núm.1 transcorre per l’eix 3, paral·lela a la xarxa de pluvials. En el punt més baix, es 
connecta al pou 3.2 de la nova xarxa de pluvials projectada. La xarxa núm 2, transcorre pel tram final de 
l’eix del camí i recull les aigües dels edificis HD i els equipaments. La connexió de les aigües residuals es 
farà al pou  4.1 de la nova xarxa de pluvials projectada.  
 
Per tal de facilitar el manteniment de la xarxa, es preveu que el pou més alt de cadascuna de les xarexes 
estigui connectat a un imbornal, de tal manera que quan plogui es netegi la xarxa.Tota la xarxa està 
formada per canonades de polietilè de 400 mm de diàmetre. 

 

2. Xarxa de recollida d’aigües pluvials 

2.1 ESTUDI HIDROLÒGIC 
 
El sector està dividit en 6 conques, i s’ha procedit a mesurar l’àrea de cadascuna d’elles. En el plànol que 
es presenta a continuació s’escenegrafien les diferents conques i subconques considerades. 
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Degut a les dimensions del sector estudiat i per la millor precisió del mètode s’emprarà el segon procediment, 
concretament es calcularà mitjançant el Mètode Racional. 
 
Segons aquest, el cabal corresponent a un període de retorn determinat ve donat per la fórmula: 
 

KAICQ
6,3
⋅⋅

=  

 
On: 
  Q cabal buscat en m3/s 
  A àrea de la conca vessant en km2 

I màxima intensitat mitjana de la pluja en mm/h durant un temps igual al temps de 
concentració Tc de la conca, amb el període de retorn que el cabal buscat 

Tc temps de concentració és el temps que triga a arribar al punt estudiat una gota d’aigua 
caiguda al punt més allunyat de la conca, en hores 

C coeficient denominat d’escolament o escolament que determina la part de la pluja màxima I·A 
que arriba al punt estudiat en el moment de màxim cabal 

K coeficient d’uniformitat que el CEDEX (i més concretament J.R. Témez) ha estimat 
experimentalment com: 

 

14
1 25,1

25,1

+
+=

c

c

T
T

K  

 
L’US Soil Conservation Service (SCS) va perfeccionar els mètodes d’estimar C i A als USA i aquest mètode 
conjunt va ser adaptat a Espanya per J.R. Témez a la publicació del MOPU “Cálculo Hidrometeorológico de 
Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales”. La Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenaje 
Superficial” va adoptar el mètode de Témez l’any 1990. 
 
Els càlculs de les aigües de les conques es faran per un període de retorn T=10 anys.  
 
 

Estimació del temps de concentració 

 
Segons les “Recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento de la comarca” el temps de 
concentració es composa de dos sumands: 
 

temps de concentració = temps d’escolament + temps de recorregut 
 
El temps d’escolament és el temps que l’aigua discorre per la superfície del terreny abans d’arribar a un curs 
d’aigua o a la xarxa de clavegueram. 
 
El temps d’escolament és de difícil avaluació i conserva relació amb la pendent i tipus de terreny, tipus i 
densitat de vegetació, capacitat d’infiltració, distància entre embornals, retenció en depressions del terreny, 
evaporació, i queda influït per una pluja immediatament anterior. 
 
Són menors els temps de concentració quan més grans són les pendents, més impermeable és el terreny, 
menys distanciats estan els embornals i més xop està el terreny per causa de pluges anteriors. 
 
En zones poblades, ben dotades de clavegueram i pendents suaus s’aproxima el temps d’escolament entre 
10 i 15 minuts. En zones residencials, blocs aïllats, amb boques d’embornal espaiades i pendents fortes 
s’aproxima als 10 minuts. 

 
El temps de recorregut és el temps en que l’aigua discorre al llarg d’una llera coneguda o de la xarxa de 
clavegueram. 
Per al cas d’estudi s’ha considerat un temps de concentració de 10 minuts que equival al temps 
d’escolament ja que no es té en compte el temps de circulació, d’aquesta manera la xarxa de recollida 
d’aigües queda dimensionada del costat de la seguretat. 
 
Un cop determinat el temps de concentració ja es pot deduir el coeficient d’uniformitat que el CEDEX ha 
estimat experimentalment. S’obté un coeficient K=1,0075. 
 
 

 

Estimació de la intensitat de la pluja 
 

Les dades de pluges diàries a Catalunya s’han obtingut a partir dels mapes d’isomàximes de precipitació 
Pd corresponents als períodes de retorn de 10, 25 i 100 anys publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

T Pd 

10 102.83 

 

 

El temps que es pren per al càlcul d’It és el temps de concentració. Al cas estudiat s’agafa la relació  

5,111 =
dI

I
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A partir de les dades conegudes de pluja diària Pd (pluja màxima en un dia) i la relació també coneguda 

geogràficament 
dI

I1 entre la intensitat màxima de pluja en una hora I1 i la intensitat mitjana diària 

24
d

d
PI =  mitjançant el plànol realitzat per Témez, es pot deduir la intensitat mitjana màxima It en el temps 

t (en hores) segons la fórmula: 

4,0
28

1

1,01,0 t

dd

t

I
I

I
I

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

Els valors obtinguts són els següents: 

 

T M  Cv  k Pd Id It 
10 70 0,38 1,469 102,83 4,28 130,48 
25 70 0,38 1,793 125,51 5,23 159,26 

100 70 0,38 2,052 143,64 5,99 182,27 

 

Estimació del coeficient d’escolament 

 

El coeficient d’escolament es determina partint d’algunes experiències conegudes i pot variar molt a les 
conques petites per raó del tipus de sòl més o menys permeable, el pendent i els cultius. Abans que l’aigua 
comenci a córrer el terra reté una quantitat major o menor d’aigua, fet que pot tenir una influència important 
en el coeficient d’escolament. 

 

Segons les “Recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento de la comarca” es defineixen 
uns coeficient d’escolament tipus, que juntament amb el valor extrem calculat anteriorment segons la fórmula 
de Témez, permetran assignar un coeficient d’escolament a cadascuna de les subconques definides. 

 

 Mínim Màxim 

Zones comercials   

Àrees de centre de ciutat 0,70 0,95 

Àrees suburbials 0,50 0,70 

Zones residencials   

Àrees unifamiliars 0,30 0,50 

Blocs aïllats 0,40 0,60 

Blocs contigus 0,60 0,80 

Residencial suburbana 0,25 0,40 

Apartaments en àrees residencials 0,50 0,70 

Zones verdes i especials   

Parcs i cementiris 0,10 0,25 

Terrenys de joc 0,20 0,35 

Ferrocarrils 0,20 0,40 

Àrees no edificades terrenys permeables 0,10 0,25 

Àrees no edificades terrenys impermeables 0,20 0,45 

Autopistes i portuàries 0,60 0,90 

 

 

2.1. ESTUDI HIDRÀULIC 
 

En base al traçat proposat i les dades calculades i amb l’ajuda de l’aplicació informàtica Urbatool de Tool 
Software s’ha pogut dimensionar i comprovar la viabilitat de la infraestructura projectada, verificant, en cada 
tram, el compliment de tots els condicionants exposats. 

 

S’adjunta amb aquest document un annex de càlculs on s’exposen tant els càlculs de cabals realitzats com 
els resultats obtinguts amb el software i on es poden consultar totes les dades referents a velocitats, 
pendents, etc. de la xarxa projectada. 

 
 

3. Xarxa de recollida d’aigües residuals 

3.1. ESTUDI HIDROLÒGIC 
 
Per al càlcul de la xarxa s’utilitza el cabal residual punta, que es regirà per l’expressió següent: 
 

QkQ prp ⋅=  
 
On: 
 Q Cabal  total d’aigua residual, calculada en base als criteris definits, en l/s 
 QRP Cabal residual punta, que és el que s’emprarà per al dimensionament, en l/s 

kp Factor d’hora punta, que es calcularà com: 
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Q
kp

5,25,1 +=  

 
Amb els valors expressats anteriorment s’obté un factor d’hora punta de 4 i, per tant, un cabal total d’aigua 
residual de 4,329 l/s (s’adjunta annex de càlcul amb les justificacions corresponents a aquest apartat). 
 
Un cop determinats els cabals que produiran a cadascuna de les zones del sector es reparteixen 
equitativament entre els pous que les envolten de manera que ja es poden realitzar els càlculs hidràulics de 
les canonades necessàries per a poder evacuar amb garanties les aigües residuals. 
 

3.2. ESTUDI HIDRÀULIC 
 
Tenint en compte que la xarxa projectada és separativa, l’estudi hidràulic s’ha realitzat de forma independent 
al d’aigües pluvials però utilitzant un procediment anàleg. És per aquest motiu que en aquest cas també s’ha 
utilitzat l’aplicació informàtica Urbatool. 
 
 
 

4. Comprovació connexió a la xarxa existent 
 
Per tal de comprovar la connexió de la xarxa proposada a l’existent és viable s’ha procedit a estimar la 
capacitat de la xarxa existent i verificar que el cabal de la xarxa projectada és inferior.  
 
Com a dades de partida, es disposa del diàmetres de la xarxa actual a la que connectem i el pendent del 
carrer per on circula aquesta. A partir d’aquestes dades s’ha estimat la capacitat. 
 
 
Capacitat xarxa carrer Prat de la Riba: 
 
Pel carrer Prat de la Riba circula una xarxa amb secció t-130 i el cabal d’aportació en aquest punt és de 
0,5391m3/s. En el tram en que connectem, el carrer té una pendent d’aproximadament del 7%, si suposem 
que la xarxa transcorre paral·lela a la rasant del carrer, la capacitat del col·lector és de 12,48m3/s.  
 
 

 
 
 
Al ser habitual en la projecció de xarxes no excedir la pendent del 3% s’’ha procedit també a comprovar la 
capacitat de la xarxa amb una pendent del 3%. Per aquest cas, s’obté una capacitat de 8,2815m3/s. 

 
Per ambdues possibilitats l’aportació prevista és molt inferior a la capacitat del col·lector. 
 
 
Capacitat xarxa carrer Washington: 
 
 
Pel carrer Washington circula una xarxa amb secció 500 i el cabal d’aportació en aquest punt és de 
0,1708m3/s. En el tram en que connectem, el carrer té una pendent d’aproximadament del 0.2%, si 
suposem que la xarxa transcorre paral·lela a la rasant del carrer, la capacitat del col·lector és de 
0,1990m3/s.  
 

 
 
Al ser habitual en la projecció de xarxes tenir una pendent superior al 0,5% s’ha procedit també a 
comprovar la capacitat de la xarxa amb una pendent del 0,5%. Per aquest cas, s’obté una capacitat de 
0,2872m3/s. 
 
 

 
 
 
Per ambdues possibilitats l’aportació prevista no excedeix de la capacitat del col·lector. 
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Apèndix núm. 1 Estudi hidràulic aigües pluvials i residuals 
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Càlcul hidrològic residuals: 
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Apèndix núm. 2 Dades geomètriques 
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XARXA PLUVIALS NÚMERO 1 
 

 
 
 
XARXA PLUVIALS NÚMERO 2 
 

XARXA RESIDUALS NÚMERO 1 
 

 
 
 
XARXA RESIDUALS NÚMERO 2 
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Apèndix núm. 3 Càlcul hidràulic 
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Número de 
Secció 

Tipus de Secció 

1 D 400 mm de Polietilè 
2 D 500 mm de Polietilè 
3 D 630 mm de Polietilè 
4 D 800 mm de Polietilè 
5 D 1000 mm de Formigó 

 
 
 
 

XARXA PLUVIALS NÚMERO 1 
 
 

 

XARXA PLUVIALS NÚMERO 2 
 
 

 
 
 
XARXA RESIDUALS NÚMERO 1 
 

 
 
 
XARXA RESIDUALS NÚMERO 2 
 

 



Document I. Memòria i annexes 

Annex 5. Xarxa d’enllumenat públic 



Projecte d’Urbanització de l’ARE La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) Març 2009 

Annex 05: Enllumenat públic Pàgina 1 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
ARE LA BASTIDA 
Santa Coloma de Gramenet 

Annex 05. Xarxa d’enllumenat públic 

 

1. Introducció 
El present annex pretén aportar la informació necessària per tal de garantir la idoneïtat de 
l’enllumenat proposat per al Projecte d’Urbanització de l’ARE La Bastida (Santa Coloma de 
Gramenet). Per al disseny de l’enllumenat a implantar, s’han considerat les seccions tipus de 
vials identificades a la planta del projecte. 

 

2. Descripció de la solució adoptada 
L’enllumenat que s’ha projectat per als eixos del projecte consta de lluminàries amb làmpades 
de VSAP de 100 W i de 70 W de potència, tipus STR-154 de Carandini o similars. S’ha emprat 
aquest tipus de lluminària, sobre columnes tipus IMPU CSV de 9 i 7,5 metres d’alçada, 
respectivament, en tots els eixos, ajustant la distribució i interdistància a les necessitats 
lumíniques de cada tipus de vial. 

Així, prenent com a base una distribució bilateral a portell, s’ha dissenyat la distribució de tots 
els vials amb el criteri de minimització de suports. Als vials d’accés al sector amb un passeig al 
mig (eixos 1 i 2), això es tradueix en la implantació de 4 files de suports de 6 metres amb 
làmpades de 70 W, a la vorera central i a banda i banda dels vials, és a dir, a portell per cada 
calçada.  
 

 
   

A l’altre vial principal, amb un carril d’aparcament, s’ha optat també per una distribució a portell, 
però adaptant la interdistància a les dimensions de les voreres i la calçada, i amb suports de 9 
m amb braç de 1m de llargada, amb làmpades de 100 W. En ambdós casos, es preveu la 
implantació de columnes amb braç addicional per a vianants a 4 m d’alçada amb lluminària 
d’halògens tipus HF de Carandini o similar.  

 

Finalment, al carrer superior (Eix “Camí”), s’ha optat per un enllumenat unilateral amb columnes 
i lluminàries iguals als dels eixos 1 i 2: columnes de 7,5 m i lluminàries amb làmpada de 70 W, 
però sense braç per a vianants. 

 

Quant als passatges per a vianants es preveu la instal·lació de punts de llum tipus Denver 
Bollard de Carandini o similars, d’alçada 1 metre, amb , per tal de diferenciar-los clarament dels 
vials per a trànsit rodat. 

 

 

Els nivells d’il·luminació, paràmetres dimensionals i materials responen al estàndards habituals, 
i corresponen  als detallats a la taula següent. 

CALÇADA VORERES 

 

I mitja  (lux) Unif. Mitjana I mitja (lux) Unif. Mitjana 

Vies intensitat trànsit molt important 20-30 0,40 10-20 0,30 

Vies intensitat trànsit important 15-25 0,40 5-10 0,30 

Vies intensitat trànsit moderada 10-20 0,30 5-10 0,30 

 

Aquestes premisses de disseny i la disposició final de les lluminàries garanteixen un nivell mig 
en calçada i en vorera segons l’especificat al Decret 82/2005. 
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3. Resultats de l’estudi lumínic 
La zona en la que es desenvolupa el projecte es preveu que tindrà un trànsit important. En 
concret, els dos eixos principals o rambles tindran un trànsit elevat de vehicles. A la rambla 
estructurant del sector (eix 3), es preveu un elevat trànsit de vianants a les voreres laterals, 
mentre que a la d’accés (eixos 1 i 2) s’estima una major afluència al passeig central. L’eix 
superior, es preveu tingui una intensitat de trànsit moderada. 

Finalment, els passatges per a vianants es caracteritzen com a eixos amb una intensitat de 
trànsit nocturn moderada i exclusivament a peu. Per aquest motiu, es dotaran del nivell 
d’iluminació suficient per garantir la sensació de seguretat, però sense excedir els límits 
acceptables per raons de contaminació lumínica. 

En tot l’enllumenat projectat s’ha utilitzat un factor de conservació del flux de 0,80 per al càlcul 
luminotècnic. Cal tenir en compte que es preveu la instal·lació de reducció de flux en capçalera. 

Cal tenir present que els punts de llum de les seccions A, B, E, i les de la vorera central de les 
C i C’ , han estat dissenyades amb una inclinació nula de la lluminària respecte la seva posició 
estàndard. 

Els nivells d’il·luminància (en lux) i les uniformitats que s’aconsegueixen en les diferents zones 
projectades, s’adjunten en les taules següents, així com els esquemes de distribució tipus de 
les lluminàries a cada vial: 

 
 

CALÇADES VORERA 1 VORERA 2 VORERA CENTRAL 

SECCIÓ TIPUS  
 

POSICIÓ   INTERDIST. AMPLADA  IL·L. MITJANA  UNIFORMITAT  AMPLADA  IL·L. MITJANA  UNIFORMITAT AMPLADA   IL·L. MITJANA  UNIFORMITAT AMPLADA   IL·L. MITJANA  UNIFORMITAT

Eixos 1 i 2: Carrer C  P  30,00 4,00 25,00 0,73 3,00 15,00 0,57 3,00 15,00 0,57 7,00 20,00 0,64 
 
 

 CALÇADA   VORERA 1   VORERA 2  
SECCIÓ TIPUS   POSICIÓ   INTERDISTÀNCIA  AMPLADA  IL·L. MITJANA  UNIFORMITAT AMPLADA   IL·L. MITJANA   UNIFORMITAT  AMPLADA   IL·L. MITJANA   UNIFORMITAT 

 Eix 3: Carrer B  P  30,00          9,00           25,00             0,61  3,00        15,00    0,47 3,00        15,00    0,47 
 Eix Camí: Carrer A  U  14,00          5,00           20,00             0,75   - - - - - - 

 
 

P = Posició a portell 
U=Unilateral 

 

 

Planta distribució carrer A Planta distribució carrer B Planta distribució carrer C 
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4. Instal·lació elèctrica 
En el càlcul dels circuits d’alimentació s’ha tingut en compte el Reglament Elèctric de Baixa 
Tensió i les seccions del cables utilitzades han estat cables tetrapolars de 4x6 mm2 i 4x10 
mm2. Aquests es col·locaran en tubs de polietilè corrugats per l’exterior i llisos per l’interior amb 
una diàmetre de 90mm. Els tubs s’assentaran sobre un llit de sorra de, com a mínim, 5 cm de 
gruix i es rebliran amb aquesta fins almenys 10 cm sobre la generatriu superior. Tanmateix en 
els creuaments de carrer sota calçada es preveurà un prisma de dos tubulars de polietilè de 
doble paret de 160 mm de diàmetre, per línia, formigonats amb formigó HM-20. A banda i 
banda dels passos de calçada s’ha previst una arqueta de 60x60 cm amb tapa de fosa dúctil 
amb la inscripció corresponent a l’enllumenat públic. 

A efectes d’alimentació i control s’ha previst un únic quadre de comandament i de maniobra 
amb una potència màxima de 25 KW. Aquest quadre ha estat situat prop de d’una estació de 
transformació elèctrica, per tal de facilitar-hi la connexió. 

L’aparellatge del quadre d’enllumenat serà model URBILUX d’ARELSA, del qual en deriven 
quatre línies. Aquest quadre tindrà un regulador estabilitzador de potència amb un terminal 
tipus Citi i programador amb rellotge astronòmic. L’escomesa serà d’acord amb les indicacions 
de la companyia subministradora i forma part del pressupost del projecte. 

Tots els elements de la xarxa es construiran amb la corresponent posta a terra. 
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APÈNDIX 1: ESTUDI LUMÍNIC 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

ARE LA BASTIDA 

Santa Coloma de Gramenet  

Annex 06. Serveis urbanístics 

 

Xarxes de serveis 

  

1. Aigua potable 

Es projecta una xarxa mallada, per tant, l’alimentació es realitza en qualsevol punt per dues canonades 
simultàniament. En cada derivació s’instal·larà una vàlvula de seccionament dins d’arqueta i amb sistema 
d’instal·lació d’acord amb el tipus normalitzats per la Cia Distribuïdora i cada parcel·la disposarà d’escomesa. 

 

1.1. Determinació del cabal 

Per a calcular el cabal de subministrament, es parteix del següents consums unitaris i en les condicions que 
s’indiquen: 
 
 
Subministrament a habitatges 
 
Es parteix d’un habitatge tipus amb els aparells de consum que es relacionen: 
 
  A freda A CALENTA SANITÀRIA 

CABAL  - l/s 
num 
apar CABAL  - l/s 

num 
apar 

UT.     suma Ut 
coef 

simult. 

CABAL 
càlcul   - 

l/s   suma Ut 
coef 

simult. 

CABAL 
càlcul   - 

l/s 

1 Lavabo 0,10         0,065         

1 Banyera 0,30         0,2         

1 Inodor 0,10         --         
                

Bany     0,5 3 0,7 0,35   0,265 2 1 0,265 

1 Aigüera 0,20         0,1         

1 Rentavaixelles 0,15         0,1         

Cuina   0,35 0,35 2 1,0 0,35   0,2 2 1 0,2 

  Rentadora 0,20         0,15         

  Pica 0,10         0,05         

Safareig     0,3 2 1,0 0,30   0,2 2 1 0,2 
TOTALS   1,15 7 0,41 0,469   0,665 6 0,447 0,297 

TOTAL (l/s) AIGUA FREDA + CALENTA =    0,767 

El coeficient de simultaneïtat emprat és:  
 
Per a canonades d’alimentació de varis APARELLS 
 
 
 

on:  n= nº aparells 
 
 
Amb aquest cabal unitari d’un habitatge tipus, calculem el cabal de les canonades d’alimentació de varis 
HABITATGES, i en aquest cas, el coeficient de simultaneïtat a emprar és: 
 
 

 
 
            on:  N = nº d’habitatges 
 
 
Està definit el nº d’habitatges HPO i HLL que totalitzen 120 unitats, el nº d’unitats d’habitatges dotacionals i l’ús de 
l’equipament no està definit, i per a calcular les seves necessitats d’aigua, s’extrapolen les xifres obtingudes per 
als primers prenen com a valor de referència els sostre edificable. 
 
 

 habitatges  
 HPO+HLL Dotacional Equipament  

 dades reals dades extrapolades TOTALS 
m2 11840,2 2397 1737 15974,2
nº 120 50 36 206
Ks 0,115 0,135 0,149 0,109
Qi unitari 0,767 0,767 0,767 0,767

Qcalc (l/s) 10,573 5,189 4,104 17,174

 

 

Alimentació d’aigua d’incendis 

Aquesta xarxa està dimensionada per a l’abastament d’hidrants d’incendi de diàmetre 100 a instal·lar en els punts 
assenyalats als plànols i que cobreixen les edificacions previstes de tal manera que cap d’elles quedi a més de 
100 m d’un hidrant. Cal tenir en compte també l’alimentació de boques d’incendi equipades (BIE-25). 

 

Les instal·lacions proposades es distribueixen seguint el traçat dels carrers segons l’esquema del plànol 
corresponent. El disseny i l'alimentació de la xarxa s’ha fet considerant la hipòtesi del consum més desfavorable 
amb l'ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun d'ells de 1.000 l/min. 
La pressió de sortida per cada boca d'hidrant és superior a 1 kp.  En els punts finals d’aquells ramals que puguin 
originar un “cul de sac” s’instal·larà una arqueta de reg que permeti el seu buidat. 

 

Així doncs, el cabal de càlcul per a hidrants de diàmetre 100 és de 16,67 l/s (1000 l/min) amb una pressió d’1 bar i 
el de les BIES d’1,6 l/s amb una pressió de 5 bars. 
 

1
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S’ha de preveure el funcionament simultani de DOS hidrants H-100 i de DOS BIES-25 (partint del principi de NO 
simultaneïtat d’incendis en dos edificis del mateix sector i la inexistència d’activitats industrials)  i per tant el cabal 
necessari per a incendis resulta: 
 

Aigua per a prevenció d’incendis 
  BIE-25 hidrants TOTAL 
nº 2 2   
Q unitari (l/s) 1,6 16,67   

Q simultani (l/s) 3,2 33,34 36,54 
 
 
Necessitats totals d’aigua 
 
 
 Habitatges i equipaments  17,174 l/s 
 Prevenció d’incendis   36,54   l/s 
  

TOTAL     53,714 l/s = 193,37 m3/h  
 

 

1.2. Canonades de la xarxa d’alimentació 

El dimensionat sota el criteri de velocitat de circulació màxima de 1,5 m/s porta a un diàmetre útil mínim de 150,98 
mm.  I de 130,75 mm per a una velocitat de 2 m/s.  
 
S’adopta un diàmetre nominal constant de 140 mm de  PE (PN 20). 

 

 

2. Subministrament elèctric 

L’alimentació del sector es preveu a partir de la xarxa aèria de MT existent, mitjançant la seva conversió aèreo-
soterrada i una xarxa nova dins del sector soterrada. 

Per la determinació del numero de ET necessàries, d’acord amb el planejament i amb els criteris d’assignació de 
potencia marcats per la Propietat, resulta: 

Nº d’habitatges previstos : 120 (HPO+HLL) 

A més  d’aquests habitatges ja determinats, existeix una parcel·la d’habitatges dotacionals i una parcel·la 
destinada a equipament, que si bé no estan definides en quant a nº d’habitatges i destí previst, cal dotar-los d’una 
previsió de potencia: 

Estimant  que els habitatges dotacionals tindran una densitat equivalent al resultant de les parcel·les  d’habitatges 
(HPO+HLL) , resulta: 

HLL+HPO = 120  

Sol ocupat : 3.017,50 m2 

Qur resulta : 1 Hb/ 25,14 m2 parcel·la i aplicant aquest ratio per a determinar el nº d’habitatges dotacionals a tenir 
en compte per a efectes de previsió de potencia elèctrica: 

Resulta : 

Nº Habitatges dotacionals previsibles : 2398 m2 / 25,14 m2/hábitat = 95,38 Hbit. 

Per tant a efectes de previsió de potència s’estableix el nº d’Habitatges en:120+96 = 216 hab. 

Assumint una potencia de 7 kW/ habitatge , d’acord amb els criteris establerts per part de la Propietat,  (per a 
previsió de grau d’electrificació alt :9,2 kW, i tenint en compte serveis general, aparcaments,… i coeficients de 
simultaneïtat) resulta un total de 1.512 kW 

Nº d’estacions a preveure: 

1.512 kW / 0,85 = 1.778 kVA en transformadors 

Nº de transformadors : 1.778 kVA /630 kVA per ET = 3 E.T. a preveure  

Per tant es preveu espai per a 3 ET de 630 kVA. 

Donat que existeix una parcel·la destinada a equipaments públics sense ús definit, es recomana que la ET 
propera a aquesta parcel·la sigui apta per a dos transformadors a efecte de preveure una possible necessitat  de 
potencia no determinable en aquest estadi del projecte. 

Tota la xarxa de BT serà soterrada i cada parcel·la disposarà de CGP en nombre necessari per a les potencies 
previsibles. 

 

3. Gas 

La gestió dels nous projectes de gasificació dels sectors ARE es realitza mitjançant l’INCASÒL. No obstant això, i 
fins que aquestes gestions es realitzin, el present projecte preveu una xarxa que asseguri la distribució uniforme a 
tot el sector. 

 

4. Telecomunicacions 

La xarxa de telecomunicacions es connectarà a futures línies de servei i si s’escau a l’actual de telèfons. Es 
projecta soterrada cobrint uniformement la totalitat de territori, en un disseny que permet tenir en compte les 
necessitats de les empreses de telecomunicacions, amb criteris que permetin l’accés a la xarxa a totes elles. En 
aquest sentit, i de cara quan es realitzin els convenis que l’Incasòl realitzi amb les diferents companyies 
operadores, s’adjunta a l’annex de serveis urbanístics en l’apartat de la xarxa de telecomunicacions el document 
amb les instruccions de disseny aportades per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. 

 

Tots els elements constructius, així com els materials i la seva posada en obra compliran l’establert a la norma 
UNE 133100 parts I i II. Serà també d’obligat compliment la instrucció tècnica per a la redacció de projectes 
complementaris de telecomunicacions en projectes de noves zones de planejament urbanístic, que adjuntem a 
continuació: 
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A continuació es detalla la correspondència amb les empreses operadores dels diferents serveis urbanístics, 
juntament amb les respostes arribades fins al dia de la redacció del present projecte. Als plànols del present 
projecte es grafien les informacions arribades. 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

ARE LA BASTIDA 

Santa Coloma de Gramenet  

Annex 07.  Xarxa de reg viari 
 

1. Introducció 
El present annex pretén aportar la informació necessària per tal de garantir la idoneïtat de la 
xarxa de reg proposada per al Projecte d’Urbanització de l’ARE La Bastida (Santa Coloma de 
Gramenet).  

 

2. Descripció de la Xarxa 
La xarxa de reg s’ha dissenyat de tal manera que doni servei a la zona arbrada d’alineació 
projectada.  
 
La zona a dotar de xarxa de reg s’ha dividit en tres sectors: 
 
Sector 1: Carrer de Prat, primer tram d’escales mecàniques i escales properes al carrer 

Washignton. (escenegrafiat de color verd) 
Sector 2: Tram Eix 3 i tram escales escales mecàniques. (escenegrafiat de color blau) 
Sector 3: Tram Eix 3 i Eix camí i tram final escales mecàniques. (escenegrafiat de color 

vermell) 
 
A continuació s’escenegrafien els sectors: 
 

 

En base a les característiques del projecte, s’ha col·locat un programador i un comptador 
d’aigua que donen servei a tots els sectors de reg. La ubicació d’aquests elements és tal que 
es situen prop de l’armari d’enllumenat i de la xarxa d’abastament d’aigua projectada.  
 
L’armari que conté el programador és standard i s’ha ubicat annex al quadre elèctric 
d’enllumenat (amb repeu comú) del qual s’alimentarà, s’ha deixat una separació entre quadres 
de 20cm per col·locar el sensor de pluja. La instal·lació elèctrica dels sectors de reg va des del 
programador fins al sector de reg més pròxim  i aquest va fent ponts d’un per l’altre amb cable 
de mànega de protecció 1000 V, protegit per tub corrugat de 60mm, sense passar cap pericó 
d’enllumenat. Dita instal·lació discorre per la mateixa rasa que la instal·lació d’aigua. 
 
En el quadre elèctric d’enllumenat s’han instal·lat proteccions d’ICP de 5A i diferencial de 40A 
amb sensibilitat de 300mA, prèvia conformitat dels organismes oficials d’enllumenat públic i 
acompliment de les normatives de baixa tensió.  
 
A la sortida del comptador s’ha creat, en pericó annex de 0,8x0,6m, el by-pass mestre de 2’’ del 
qual surt la xarxa primària de reg automatitzat de PE 63mm Ǿ 10 at baixa densitat alimentari.  
 
Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa 
secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari es de PE 40mm de diàmetre i de 
longitud màxima de 350m. Per seguir aquestes indicacions s’ha dividit la zona a regar per 
degoteig en 3 sectors diferents a partir de 3 by-pass sectorials. La xarxa secundària de reg per 
degoteig ( PE 40mm Ǿ 10 at baixa densitat) és continua i està protegida per una tubular de 
doble Ǿ interior al de la canonada. Dita xarxa fa ponts d’escossell per escossell per la part 
interior d’aquests a no més de 30cm de profunditat. En un dels extrems de l’escocell s’ha 
efectuat la derivació a on ha de sortir el tub de degotejadors que han de formar un anell obert 
amb 7 degotejadors de 3,5l/h protegit per un tub dren de 50 mm. Als extrems d’aquesta xarxa 
s’ha col·locat una vàlvula ràcord pla manual per fer el rentatge de la instal·lació. Dita vàlvula 
s’ha ubicat dintre d’un pericó de 0,50 x 0,50 m connectat al desguàs.  
 
Les canonades de la xarxa de reg s’han protegit amb tubulars de doble diàmetre útil les 
canonades que discorren per zona pavimentada i s’han col·locat pericons de registre de 
0,6x0,6m en les derivacions i en els passos de calçada. En aquests últims s’ha col·locat una 
vàlvula manual abans de fer l’encreuament per tal d’independitzar les dues zones verdes. 
 
Com s’ha comentat amb anterioritat, per un concepte constructiu i per poder ampliar la 
instal·lació posteriorment, la xarxa secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari 
es de PE 40mm de diàmetre i de longitud màxima de 350m. Seguint aquesta indicació de 
longitud màxima per sector, també s’ha de calcular la dotació d’aigua per tal de concertar i 
contractar l’escomesa d’aigua per un contador. A partir dels resultats obtinguts a la taula 
adjunta, s’ha contractat una escomesa d’aigua per un contador de 6,3 m3/s. 
 
 

Sector Nº Anells perímetre 
ml  

tech-line Q l/h Q m3/h  m3/h/sector  
1 30 43,5 135,94 986,91 0,99 0,99 

2 82 118,9 371,56 2.697,54 2,70 2,70 
3 71 102,95 321,72 2.335,68 2,34 2,34 

TOTAL 6,02 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
ARE LA BASTIDA 
Santa Coloma de Gramenet  
 
 
 
Annex  08.  Coordinació de serveis 
 
Per a procedir a la correcta redacció en el projecte d'urbanització de la implantació i 
coordinació dels diferents Serveis, s'han seguit els criteris donats per l'ICS, (Implantació i 
Coordinació dels Serveis en l'execució de les obres d'urbanització) en el seu fitxer de 
formalització. 
 
En els casos en els quals s'han hagut d’instal·lar proteccions entre les diferents xarxes de 
servei,  pel fet de no tenir les distàncies reglamentàries, s'han seguit les directrius 
donades pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 1606 de 12.06.1992 
segons Decret 120/1992, de 28 d'abril 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

INDEX FITXER DE FORMALITZACIÓ 
 

 
 
 

 

J1 (amb  arbrat) A1 A2 A3 A4  J2 (sense  arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m  tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1  S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2 A2.S2 A3.S2 A4.S2  S2 G A1.S2 A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3 A2.S3 A3.S3 A4.S3  S3 T A1.S3 A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4 A3.S4 A4.S4  S4 MT A1.S4 A2.S4 A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5 A3.S5 A4.S5  S5 T, G A1.S5 A2.S5 A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6 A3.S6 A4.S6  S6 MT, G A1.S6 A2.S6 A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7 A3.S7 A4.S7  S7 T, MT A1.S7 A2.S7 A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8 A4.S8  S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8 A4.S8 
             

             

             
    A _.S _         

             
             

             
    A _.S _         

 

 
 SECCIÓ DE CORDINACIÓ NO COMPATIBLE 

 SECCIÓ DE COORDINACIÓ COMPATIBLE VEGEU FITXES 

SECCIÓ DE COORDINACIÓ COMPATIBLE-INCLOSA 
GRAFIADA A L’AMPLADA MÉS RESTRICTIVA 

SECCIÓ DE COORDINACIÓ DE COMPATIBILITAT SINGULAR



Y

X

0.70

0.45

X=1.80

0.00

2.50

B.T. A

L
I
N
I
A
 
D
E
 
F
A
Ã
A
N

LINIA DE FAÃANA

E.P.

X=0.35

B.T.

E.P.
SUBBASE

CL
CONNEXIË A
PARCEL.LA

0.00

1.15

1.00

TRANSICIË
> 10.00 m

ABASTAMENT D'AIGUA

B'B

SECCIONS PARAL.LELES A B-B'

X=1.30

1.00

A

PLANTA

SECCIË TIPUS

J1.A1.S1 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1A1S1 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J1.A1.S1, 
J1.A3.S1 i J1.A4.S1 que correspondrien respectivament a la mateixa 
implantació dels serveis a les voreres de 2,50, 3,00 i 3,50 m d’amplada 
amb arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
                             BT  A EP 
J1-A1-S1 x=1,80 x=1,30 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A2-S1 X=2,30 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A3-S1 x=2,80 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S1 x=3,20 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS    
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telèfons. 
A la secció J2-A2-S7 la reduïda dimensió de la vorera (2,50m) 
condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un 
circuit. Si fossin necessaris dos circuits s’implantaran a voreres 
oposades. 
A les seccions J2-A3-S7 i J2-A4-S7 es podran implantar dos circuits 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 

J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J1.A2.S2 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S2 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J1.A3.S2 i 
J1.A4.S2 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada amb arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 
                             BT G A EP 
J1-A2-S2 x=2,30 x=1,70 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A3-S2 X=2,80 x=1,79 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S2 x=3,20 x=1,70 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 
 BT  G  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,20 (G) 
    
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i gas en una rasa única. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 
 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 
 

J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J1.A2.S3 
J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S3 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicacions. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J1.A3.S3 i 
J1.A4.S3 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada amb arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T A EP 
J1-A2-S3 x=2,30 x=1,70 x=1,10 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A3-S3 X=2,80 x=2,20 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S3 x=3,20 x=2,60 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT T A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,20 (T) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, telecomunicacions. 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb el 
servei d’aigua es comprovarà que es col·loquin les proteccions 
preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 
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J1.A3.S4 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat 
públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A3-S4 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de mitjana tensió. 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A3.S4 que 
correspondria a la mateixa implantació dels serveis a la vorera de 3,50 
m d’amplada amb arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 
                             BT  MT  A EP 
J1-A3-S4 X=2,80 x=2,35 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S4 x=3,20 x=2,35 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 
 BT MT A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS  1,60 (A) 1,20 (T I G) 

1,80 (T, G i A)  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i mitjana tensió. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 

J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J1.A3.S5 
J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S5 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicació. 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A3.S5 que 
correspondria a la mateixa implantació dels serveis a les vorera de 3,50 
m d’amplada amb arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
                               BT T G A
 EP 
J1-A3-S5 X=2,80 x=2,20 x=1,40 x=1,10
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
J1-A4-S5 x=3,20 x=2,60 x=1,40 x=1,10
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT T G A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS    1,20 (T) 1,20 (T) 
    1,20 (T I G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de telecomunicació i de gas en una única 
rasa. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització n els encreuaments 
amb el prisma de telecomunicacions propers a les cambres de 
telecomunicacions (1 m abans i desprès) 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els 
serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col·loquin les 
proteccions preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 
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J1.A3.S6 
J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S6 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telèfons i una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A4.S6 que 
correspondria a la mateixa implantació dels serveis a la vorera de 3,50 
m d’amplada amb arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT  MT  G A
 EP 
J2-A3-S7 X=2,80 x=2,35 x=1,70 x=1,40
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
J2-A4-S7 x=3,20 x=2,35 x=1,70 x=1,40
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT MT G A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,35 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS  1,60 (G)  1,20 (G) 
  1,80 (G i A)  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de mitjana tensió i la xarxa d’aigua i gas en 
una rasa única. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció. El radi de 
les corbes dels trams de transició serà superior a 15 vegades el 
diàmetre del cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 
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J1.A3.S7 
J1 (amb  arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A3-S7 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicació i una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A4.S7 que 
correspondria a la mateixa implantació dels serveis a la vorera de 3,50 
m d’amplada amb arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
                             BT                  T                  MT  A EP 
J1-A3-S7 X=2,80 x=2,70 x=1,55 x=1,10
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00
 y=0,45 
 
J1-A4-S7 x=3,30 x=2,60 x=1,75 x=1,10
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00
 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT T MT A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,60 (T)  1,20 (T) 
   1,80 (T, i A) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telecomunicació. 
A la secció J1-A3-S7 la reduïda dimensió de la vorera (3,00 m) 
condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un 
circuit. Si fossin necessaris dos circuits s’implantaran a voreres 
oposades. 
A la secció J1-A4-S7 es podran implantar dos circuits 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 



 
 
 

J1.A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A4-S8 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 3,50 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicació i una línia de mitjana tensió 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T MT  G A EP 
J1-A4-S8 x=3,30 x=2,70 x=2,05 x=1,40
 x=1,10 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=0,80
 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT T MT G A EP 
sota vial 1,00 1,15 1,35 1,00 1,20 1,00 
altres serveis   1,60 (T-G)  1,20(T) 1,20 (T) 
   1,80 (T-G-A)  1,35 (T-G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments)  
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes de mitjana tensió i telecomunicació, la 
d’aigua i gas en una rasa única. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització en els 
encreuaments amb el prisma de telecomunicacions propers a les 
cambres de telecomunicacions ( 1m abans i després). 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els 
serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col·loquin les 
proteccions preceptives. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció de ,¡les 
cambres de telecomunicacions. El radi de les corbes dels trams de 
transició seran superior a 15 vegades el diàmetre del cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 
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J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J2.A1.S1 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A1S1 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,00 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A2.S1, 
J2.A3.S1 i J2.A4.S1 que correspondrien respectivament a la mateixa 
implantació dels serveis a les voreres de 2,50, 3,00 i 3,50 m d’amplada 
sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT A EP 
J2-A1-S1 x=1,70 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A2-S1 X=2,20 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S1 x=2,70 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S1 x=3,20 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
  BT  A  EP 
SOTA VIAL 1,00 1,20 1,00 
      
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 

J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J2.A1.S2 
J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat 
públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A1-S2 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,00 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A2.S2, 
J2.A3.S2 i J2.A4.S2 que correspondrien respectivament a la mateixa 
implantació dels serveis a les voreres de 2,5, 3,00 i 3,50 m d’amplada 
sense arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 
 BT G A EP 
J2-A2-S2 x=2,30 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A2-S2 X=2,20 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S2 x=2,70 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S2 x=3,20 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 
 BT G A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,00 1,20 1,00 
 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i gas en una rasa única.. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 
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J2.A1.S3 
J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A1-S3 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,00 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicació. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A2.S3, 
J2.A3.S3 i J2.A4.S3 que correspondrien respectivament a la mateixa 
implantació dels serveis a les voreres de 2,50, 3,00 i 3,50 m d’amplada 
sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T A EP 
J2-A1-S3 x=1,80 x=1,15 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A2-S3 X=2,25 x=1,75 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S3 x=2,75 x=2,15 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S3 x=3,25 x=2,50 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT T A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,20 (T) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i telecomunicació. 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els 
serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les 
proteccions preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 
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J2.A2.S4 
J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S4 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telèfons i una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S4 i 
J2.A4.S4 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
                             BT  MT  A EP 
J2-A2-S4 x=2,30 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S4 X=2,80 x=1,55 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S4 x=3,15 x=1,85 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 BT MT A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS  1,55 (A) 1,20 (T)  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telèfons. 
A la secció J2-A1-S4 la reduida dimensió de la vorera (2,00m) 
condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un 
circuit. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 
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J2.A2.S5 
J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S5 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telèfons i gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S5 i 
J2.A4.S5 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T  G A EP 
J2-A2-S5 x=2,30 x=1,70 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S5 X=2,80 x=2,15 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S5 x=3,15 x=2,50 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT  T  G  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,20 (T)  1,35 (T i G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de telecomunicació i de les xarxes d’aigua i 
gas en una rasa única. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització en els 
encreuaments amb el prisma de telecomunicacions propers a les 
cambres de telecomunicacions (1 m abans i després). 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els 
serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les 
proteccions preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 



 
 
 

J2.A2.S6 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S6 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S6 i 
J2.A4.S6 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT  MT  G A
 EP 
J2-A2-S6 x=2,30 x=1,60 x=0,80 x=0,60
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
J2-A3-S6 X=2,80 x=1,85 x=1,10 x=0,80
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
J2-A4-S6 x=3,15 x=1,85 x=1,10 x=0,80
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT MT  G  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,35 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS  1,55(G i A) 
  
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa mitjana tensió  i d’aigua, i gas en una rasa 
única. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció de les 
cambres de telecomunicacions. El radi de les corbes dels trams de 
transició seran superiors a 15 vegades el diàmetre del cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 
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tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J2.A2.S7 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S7 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicació i de mitjana tensió. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S7 i 
J2.A4.S7 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T MT A EP 
J2-A2-S7 x=2,30 x=1,70 x=1,15 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S7 X=2,80 x=2,15 x=1,55 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S7 x=3,15 x=2,50 x=1,85 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT  T MT  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,80 (T i A)  1,20 (T) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telecomunicació. 
A la secció J2-A2-S7 la reduida dimensió de la vorera (2,50m) 
condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un 
circuit. Si fossin necessaris dos circuits s’implantaran a voreres 
oposades. 
A les seccions J2-A3-S7 i J2-A4-S7 es podran implantar dos circuits 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 

J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 



 
 

 

J2.A2.S8 
J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S7 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de gas, telecomunicació i una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A4.S8 
que correspondria a la mateixa implantació dels serveis a les voreres 
de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T MT  G A EP 
J2-A3-S8 x=2,80 x=2,15 x=1,55 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S8 x=3,15 x=2,50 x=1,85 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT  T MT  G  A EP 
sota vial 1,00 1,15 1,35 1,00 1,20 1,00 
altres serveis   1,60 (T i G) 1,20 (T) 1,20 (T) 
   1,80 (T, G i A)   1,35 (T I G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de telecomunicació, gas i de les xarxes 
d’aigua en una rasa única. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització en els 
encreuaments amb el prisma de relecomunicacions prpers a les 
cambres de telecomunicacions (1 m abans i després). 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els 
serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les 
proteccions preceptives. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció de les 
corbes dels trams de transició , serà superior a 15 vegades el diàmetre 
del cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mat
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Xarxa telecomunicacions                                 

Xarxa gas                                 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 H Cap de colla 22,24000 €
A0121000 H Oficial 1a 19,07000 €
A0122000 H Oficial 1a paleta 21,99000 €
A012H000 H Oficial 1a electricista 22,72000 €
A012M000 H Oficial 1a muntador 21,70000 €
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €
A012P000 H Oficial 1a jardiner 21,00000 €
A012PARQ H Arqueòleg 30,50000 €
A0133000 H Ajudant 16,15000 €
A013H000 H Ajudant electricista 19,50000 €
A013M000 H Ajudant muntador 17,61000 €
A013U001 H Ajudant 19,53000 €
A0140000 H Manobre 17,56000 €
A0150000 H Manobre especialitzat 15,76000 €
A2004 H Oficial 1a d'obra pública 17,70000 €
A3004 H Ajudant 14,28000 €
A4002 H Manobre 15,37000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B01001 M3 Aigua 0,80000 €
B0111000 M3 Aigua 0,53000 €
B031001 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 12,13000 €
B031002 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 13,48000 €
B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 10,53000 €
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 16,31000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €
B031U030 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 23,53000 €
B031U100 M3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,65000 €
B0321000 M3 Saulo sense garbellar 12,50000 €
B0332020 T Grava de pedra de pedrera granitica, per a drens 20,00000 €
B0371000 M3 Tot-u natural 20,88000 €
B03D1000 M3 Terra seleccionada 9,50000 €
B03DU005 M3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 83,93000 €
B0514301 T Ciment portland amb escoria cem ii/b-s/32,5, en sacs 65,40000 €
B051U012 T Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1 75,25000 €
B0532310 Kg Calç aeria cl 90 per a construccio 0,13000 €
B055U001 T Betum asfàltic tipus b-60/70 312,36000 €
B055U003 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci 0,23000 €
B055U010 T Betum asfàltic tipus b-55/70, modificat amb elastòmers 498,66000 €
B055U030 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ecr-2-m 0,51000 €
B055U320 Kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ecr-1d 0,35000 €
B0602220 M3 Formigo de resistencia 10 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 56,87000 €
B0604210 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm 31,24000 €
B0604220 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 67,56000 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
67,56000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 62,84000 €
B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 65,34000 €
B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
60,87000 €

B0641070 M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

52,86000 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

54,42000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

59,96000 €

B0704200 T Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel 28,87000 €
B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma

une-en 998-2
39,82000 €

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 84,22000 €
B0A142U0 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,08000 €
B0A31000 Kg Claus d'acer 0,94000 €
B0B2U002 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,60000 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0D61170 M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d´alçària, per a 30 usos 6,85000 €
B0DF6F0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €
B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,87000 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,44000 €
B0DZA000 L Desencofrant 1,80000 €
B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 1,20000 €
B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,24000 €
B524S240 M Placa de senyalització per a circuit de mt/bt 0,40000 €
B8ZBU200 Kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €
B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,91000 €
B96118G0 M Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 22,96000 €
B974U020 M Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 4,19000 €
B981U004 M Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 51,53000 €
B981U006 M Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €
B981U024 U Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 60,04000 €
B981U026 U Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 81,09000 €
B9912B20 M Peces de morter de ciment, per a escossells, de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida 11,62000 €
B9F1UC10 M2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 9,97000 €
B9H1U020 T Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu

de planta asfàltica
19,81000 €

B9H1U120 T Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

20,73000 €

B9H3U004 T Mescla bituminosa en calent m-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

24,04000 €

BBM13601 U Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 46,92000 €
BBM1U010 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos elements de

fixació al suport
39,07000 €

BBM1U100 U Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

38,14000 €

BBM1U132 U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

60,12000 €

BBMZ00CS M Subministrament i col.locació de cinta de senyalització per a canalització de serveis 0,30000 €
BBMZU105 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €
BBMZU610 M Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació mb del plec de prescripcions, per a suport de

senyals de trànsit
19,80000 €

BD5AUU50 M Tub per a drenatge de pvc corrugat de paret simple i dn 50 0,49000 €
BD5ZBJC0 U Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x40 mm i 45 kg de pes 64,28000 €
BD78V380 M Tub polietile de 400 mm de diametre nominal 24,19000 €
BD78V381 M Tub de polietile de 500 mm de diametre nominal 42,86000 €
BD7FC030 M Tub de polietilè de 315 mm de diametre nominal amb unio elastica amb anella elastomerica 17,40000 €
BD7FC054 M Tub de polietilè de 250 mm de diametre nominal amb unio elastica amb anella elastomerica 6,70000 €
BDD153A0 M Peça de formigo per a pou circular de d 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada, amb escala

d'acer galvanitzat
45,00000 €

BDDZV001 U Grao per a pou de registre de polipropile de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,80000 €
BDDZV005 U Bastiment i tapa de fosa ductil tipus pamrex, de carrega de trencament superior a 40 t segons les

normes une 41-300-87 i en-124 i llum interior 600 mm, recoberta de pintura asfaltica
139,04000 €

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 480x480x40 mm i de 25 kg de pes 12,13000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 35,70000 €
BFB1I400 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 12201-2
9,15000 €

BFB27300 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons une 53-131-90

1,36000 €

BFB28300 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons une 53131

1,37000 €

BFB29300 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons une 53-131-90

3,31000 €

BFWB1505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

2,37000 €

BFWB1J42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar
de pressió nominal, per a soldar

99,02000 €

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

2,88000 €

BFWB2705 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

4,12000 €

BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

6,25000 €

BFWB2905 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

9,30000 €

BFYB1J42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,19000 €

BFYB2705 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,08000 €

BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,12000 €

BFYB2905 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,19000 €

BFYG1DF1 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 400 mm de
diàmetre i classe 3 segons astm c 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

1,46000 €

BFYG1FF1 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 500 mm de
diàmetre i classe 3 segons astm c 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

2,09000 €

BG11C010 U Modul de caixa general de proteccio que es compon de bornes bimetal.liques i fusible a.p.r de 63
a, dins d'un cofret del tipus homologat per unesa per a 160 a, inclosa l'obra civil

570,00000 €

BG1CT001 U Edifici prefabricat tipus pfs-v de dimensions 6,11x2,49x3,44 m, per a un transformador de 630 kva. 9.000,00000 €
BG210F20 M Tub rígid de polietilè de 110mm de diàmetre nominal i 1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al

xoc 7
20,00000 €

BG210G20 M Tub rígid de pvc de 125 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 7 1,88000 €
BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm

de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,49000 €

BG22TL10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

2,46000 €

BG22TX2K Ml Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble paret, de polietilè, de 80 mm de diàmetre
nominal lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat, amb filferro guia, segons norma
en-50086-2-4, resistència a l'impacte i resistència a compressió, muntat com a canalització
soterrada

5,20000 €

BG22TX5K Ml Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble paret, de polietilè, de 100 mm de diàmetre
nominal lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat, amb filferro guia, segons norma
en-50086-2-4, resistència a l'impacte i resistència a compressió, muntat com a canalització
soterrada

5,88000 €
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MATERIALS

BG22TX7K Ml Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble paret, de polietilè, de 125 mm de diàmetre
nominal lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat, amb filferro guia, segons norma
en-50086-2-4, resistència a l'impacte i resistència a compressió, muntat com a canalització
soterrada

6,55000 €

BG2PE160 M Tub pe, doble paret, corrugat exterior, llis interior, diámetre nominal 160 mm 5,00000 €
BG31280U M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 2x25 segons une

21123, tipus exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

4,48000 €

BG31430U M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 4x2,5 segons une
21123, tipus exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

1,07000 €

BG31450U M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 4x6 segons une
21123, tipus exzhellent de grupo general cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

2,35000 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
BG393V00 M Cond. alum. une w0,6/1, 3x240+1x150 mm2 8,00000 €
BG3M1240 M Conductor per a linia de mitja tensió 18/30 kw, 3x1x240 mm2 40,00000 €
BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,13000 €
BHGAE150 U Quadre elèctric per enllumenat públic, amb sis línies de sortida, una d'elles amb estabilitzador

reductor de flux, per reducció de consum. amb control local de comandament, i possibilitat de
telegestió via ràdio. homologat per l'ajuntament de barcelona. model city 15 r bcn d'arelsa o similar

14.769,76000 €

BHM100C1 U Columna de de planxa d'acer galvanitzat de 9 m tipus impu csv amb braç per a vianants a 4 m
d'alçada

1.695,00000 €

BHM100D1 U Columna de de planxa d'acer galvanitzat de 7,5 m model impu csv amb braç per a vianants 1.664,00000 €
BHM100D2 U Columna de de planxa d'acer galvanitzat de 7,5 m model impu csv 1.470,00000 €
BHN30B10 M Lampara per a llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de 70 w, totalment instal·lada 44,29000 €
BHN30C10 M Lampara per a llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de 100 w, totalment instal·lada 74,30000 €
BHN3B0B1 M Llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de 70 w tipus carandini str-154 o similar, de doble

encesa, inclós equip auxiliar, derivació i caixa de connexions, totalment instal·lada
254,25000 €

BHN3B0C1 M Llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de 100 w tipus carandini str-154 o similar, de doble
encesa, inclós equip auxiliar, derivació i caixa de connexions, totalment instal·lada

254,25000 €

BHN845F0 U Balisa de 1m d'alçada model carandini denver bollard 1c h100, d'alumini extrusionat, amb làmpada
fluorescent compacta 42 ae 4000k, amb bastidor metàl.lic i allotjament per a equip.

481,50000 €

BJM35BE0 U Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
tipus 2

108,98000 €

BJS1UM10 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de connexio tipus
barcelona de 45 mm i equipada amb valvula

51,68000 €

BJS5U233 M Tuberia de polietile de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior,
amb gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separacio entre
gotejadors de 30 cm

0,88000 €

BJSA31C0 U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 16 estacions

713,00000 €

BM213620 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4' de
diàmetre de connexió a la canonada

400,00000 €

BMY21000 U Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,56000 €
BN12F320 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de

bronze, preu alt
254,36000 €

BN32B420 U Vàlvula d'esfera manual cos de pvc, per a ø 32 mm, muntada a rosca dins de pericó. 15,39000 €
BN631010 U Electrovàlvula de 1 1/2'' amb regulador de cabdal, components en acer inoxidable, cos de fibra de

vidre  i nylon.
63,65000 €

BTP100TC U Troneta de telecomunicacions 70 x 70, inclos tapa quadrada 500,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 13,25000 €
C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C110U040 H Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €
C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kw 54,50000 €
C1311270 H Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kw 76,30000 €
C1315010 H Retroexcavadora, de mida petita 23,77000 €
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 57,03000 €
C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 63,52000 €
C131U016 H Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o equivalent 112,70000 €
C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 39,36000 €
C131U025 H Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 47,05000 €
C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 58,54000 €
C131U029 H Rasadora de cadenes per a rases de 1 m d'amplada i 2,5 m de profunditat 360,00000 €
C131V025 H Fresadora de carrega automatica 96,47000 €
C1331100 H Motoanivelladora petita 53,50000 €
C1331200 H Motoanivelladora mitjana 56,60000 €
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 59,10000 €
C133A0K0 H Pico vibrant amb placa de 60 cm d'amplaria 9,00000 €
C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,43000 €
C133U080 H Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €
C1501700 H Camió per a transport de 7 t 30,35000 €
C1501800 H Camió per a transport de 12 t 36,34000 €
C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 22,50000 €
C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,62000 €
C1501U01 H Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 70,69000 €
C1502D00 H Camió cisterna de 6 m3 40,25000 €
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 36,89000 €
C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1503500 H Camië grua de 5 t 40,00000 €
C1503U10 H Camió grua de 5 t 40,29000 €
C1503U20 H Camió grua de 10 t 33,05000 €
C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,88000 €
C17001 H Formigonera de 250 l 2,29000 €
C1702D00 H Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 €
C1702DU0 H Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €
C1705600 H Formigonera de 165 l 1,22000 €
C1709B0U H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 58,62000 €
C170E00U H Escombradora autopropulsada 36,80000 €
C170U035 H Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,46000 €
C170U051 H Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,37000 €
C170V020 H Escombradora autopropulsada 25,42000 €
C1B02AU5 H Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €
C1B0AU20 H Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €
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MAQUINÀRIA

C2005000 H Regle vibratori 3,77000 €
C200SU00 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,64000 €
C200U002 H Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,15000 €
C200U003 H Cisalla elèctrica 2,32000 €
CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 16,79000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

D0003 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 62,14000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C17001 H Formigonera de 250 l 0,500 /R x 2,29000 = 1,14500

Subtotal: 1,14500 1,14500
Materials

B031001 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 1,480      x 12,13000 = 17,95240
B01001 M3 Aigua 0,200      x 0,80000 = 0,16000

Subtotal: 18,11240 18,11240
Ma d'obra

A4002 H Manobre 0,875 /R x 15,37000 = 13,44875

Subtotal: 13,44875 13,44875
Materials

B0514301 T Ciment portland amb escoria cem ii/b-s/32,5, en sacs 0,450      x 65,40000 = 29,43000

Subtotal: 47,54240 47,54240

COST DIRECTE 62,13615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,13615

D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 62,04000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 16,31000 = 28,37940
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,200      x 83,93000 = 16,78600

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,53000 = 0,10600

Subtotal: 45,27140 45,27140
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,22000 = 0,85400

Subtotal: 0,85400 0,85400
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 1,000 /R x 15,76000 = 15,76000

Subtotal: 15,76000 15,76000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,15760

Subtotal: 0,15760 0,15760
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 62,04300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,04300

D0701821 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 59,38000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,53000 = 0,10600
B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 1,520      x 10,53000 = 16,00560
B0514301 T Ciment portland amb escoria cem ii/b-s/32,5, en sacs 0,380      x 65,40000 = 24,85200

Subtotal: 40,96360 40,96360
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,22000 = 0,85400

Subtotal: 0,85400 0,85400
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

COST DIRECTE 59,37760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,37760

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 100,62000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0532310 Kg Calç aeria cl 90 per a construccio 400,000      x 0,13000 = 52,00000
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,53000 = 0,10600
B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 1,530      x 10,53000 = 16,11090
B0514301 T Ciment portland amb escoria cem ii/b-s/32,5, en sacs 0,200      x 65,40000 = 13,08000

Subtotal: 81,29690 81,29690
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,22000 = 0,88450

Subtotal: 0,88450 0,88450
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,050 /R x 17,56000 = 18,43800

Subtotal: 18,43800 18,43800

COST DIRECTE 100,61940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,61940
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ELEMENTS COMPOSTOS

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 96,81000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 16,31000 = 22,50780
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,380      x 83,93000 = 31,89340

B0532310 Kg Calç aeria cl 90 per a construccio 190,000      x 0,13000 = 24,70000
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,53000 = 0,10600

Subtotal: 79,20720 79,20720
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,22000 = 0,88450

Subtotal: 0,88450 0,88450
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 1,050 /R x 15,76000 = 16,54800

Subtotal: 16,54800 16,54800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,16548

Subtotal: 0,16548 0,16548

COST DIRECTE 96,80518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,80518
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PARTIDES D'OBRA

BN3AX425 U Vàlvula reductora de pressió per a una rang de 0,5 a
10 bar, amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2´´, de 16
bar de pn, de bronze, muntada en pericó de
canalització soterrada.

Rend.: 1,000 48,67 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BRF3X460 U Vàlvula de descàrrega i rentage automàtica, amb
rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pn, de
bronze, muntada en pericó de canalització soterrada i
connectada a desguàs

Rend.: 1,000 82,94 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-1 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 8,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,142 /R x 57,03000 = 8,09826

Subtotal: 8,09826 8,09826
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 17,56000 = 0,17560

Subtotal: 0,17560 0,17560
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00263

Subtotal: 0,00263 0,00263

COST DIRECTE 8,27649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,27649

P-2 F228MALL Ml Subministrament i col.locació de malla de protecció i
senyalització per a canonada de gas o aigua

Rend.: 10,405 1,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BBMZ00CS M Subministrament i col.locació de cinta de
senyalització per a canalització de serveis

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 1,68765

Subtotal: 1,68765 1,68765

COST DIRECTE 1,98765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98765

P-3 F228V010 M3 Rebliment i piconat de rases o pous amb saulo
garvellat d'aportacio, amb compactacio del 95% pm,
amidament sobre perfil

Rend.: 0,884 26,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0321000 M3 Saulo sense garbellar 1,100      x 12,50000 = 13,75000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,75000 13,75000
Maquinària

C133A0K0 H Pico vibrant amb placa de 60 cm d'amplaria 0,300 /R x 9,00000 = 3,05430

Subtotal: 3,05430 3,05430
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,53000 = 0,02650

Subtotal: 13,77650 13,77650
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 17,56000 = 9,93213

Subtotal: 9,93213 9,93213

COST DIRECTE 26,76293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,76293

P-4 F2316501 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 30%

Rend.: 1,000 15,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,335 /R x 21,99000 = 7,36665
A0140000 H Manobre 0,335 /R x 17,56000 = 5,88260

Subtotal: 13,24925 13,24925
Materials

B0A31000 Kg Claus d'acer 0,070      x 0,94000 = 0,06580
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,970      x 0,42000 = 1,24740
B0D61170 M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a

2.5 m d´alçària, per a 30 usos
0,0165      x 6,85000 = 0,11303

Subtotal: 1,42623 1,42623
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 0,33123

Subtotal: 0,33123 0,33123

COST DIRECTE 15,00671
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00671

P-5 F2411230 M3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió de 7 t

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 30,35000 = 1,51750

Subtotal: 1,51750 1,51750
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,51750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51750

P-6 F921101J M3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del pm

Rend.: 1,000 30,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 36,89000 = 0,92225

Subtotal: 0,92225 0,92225
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 17,56000 = 0,87800

Subtotal: 0,87800 0,87800
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,53000 = 0,02650
B0371000 M3 Tot-u natural 1,150      x 20,88000 = 24,01200

Subtotal: 24,03850 24,03850
Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 53,50000 = 1,87250
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 59,10000 = 2,65950

Subtotal: 5,45425 5,45425
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,01317

Subtotal: 0,01317 0,01317

COST DIRECTE 30,38392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,38392

P-7 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 80,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,150 /R x 3,77000 = 0,56550

Subtotal: 0,56550 0,56550
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,150 /R x 19,07000 = 2,86050
A0140000 H Manobre 0,450 /R x 17,56000 = 7,90200

Subtotal: 10,76250 10,76250
Materials

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 65,34000 = 68,60700

Subtotal: 68,60700 68,60700
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PARTIDES D'OBRA

Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,16144

Subtotal: 0,16144 0,16144

COST DIRECTE 80,09644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,09644

P-8 F9610010 M Vorada granítica, escairada i abuixardada de
100x20x35 cm amb base de formigó hm-20, inclou
subminstrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols. tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 51,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,004      x 39,82000 = 0,15928

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,083      x 59,96000 = 4,97668

Subtotal: 5,13596 5,13596
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,8241 /R x 17,56000 = 14,47120
A0121000 H Oficial 1a 0,412 /R x 19,07000 = 7,85684

Subtotal: 22,32804 22,32804
Materials

B96118G0 M Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 22,96000 = 24,10800

Subtotal: 29,24396 29,24396

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22328

COST DIRECTE 51,79528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,79528

P-9 F9W1V015 M2 Fresatge mecanic de paviments asfaltics d'1 a 5 cm
de gruix, en encaixos, arrancament inclosos talls i
acabats a tapes i reixes, carrega del material,
transport a l'abocador i posterior escombrat i neteja

Rend.: 1,000 2,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C170V020 H Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 25,42000 = 0,12710
C1501800 H Camió per a transport de 12 t 0,050 /R x 36,34000 = 1,81700
C131V025 H Fresadora de carrega automatica 0,005 /R x 96,47000 = 0,48235
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,005 /R x 13,25000 = 0,06625

Subtotal: 2,49270 2,49270
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 17,56000 = 0,17560
A0121000 H Oficial 1a 0,005 /R x 19,07000 = 0,09535
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Subtotal: 0,27095 0,27095
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,00271

Subtotal: 0,00271 0,00271

COST DIRECTE 2,76636
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76636

P-10 FBB12351 U Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 61,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BBM13601 U Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 46,92000 = 46,92000

Subtotal: 46,92000 46,92000
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,800 /R x 17,56000 = 14,04800

Subtotal: 14,04800 14,04800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,21072

Subtotal: 0,21072 0,21072

COST DIRECTE 61,17872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,17872

P-11 FD5J6F0E U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre
solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

Rend.: 1,000 94,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0DZA000 L Desencofrant 0,560      x 1,80000 = 1,00800
B0DF6F0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de

70x30x85 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,28000 = 1,28896

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,4642      x 59,96000 = 27,83343

Subtotal: 30,13039 30,13039
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,600 /R x 17,56000 = 28,09600
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 21,99000 = 35,18400

Subtotal: 63,28000 63,28000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,94920

Subtotal: 0,94920 0,94920
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COST DIRECTE 94,35959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,35959

P-12 FD5ZBJC4 U Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb
morter

Rend.: 1,000 81,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BD5ZBJC0 U Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x380x40 mm i 45 kg de pes

1,000      x 64,28000 = 64,28000

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,040      x 39,82000 = 1,59280

Subtotal: 65,87280 65,87280
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 17,56000 = 7,02400
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600

Subtotal: 15,82000 15,82000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,23730

Subtotal: 0,23730 0,23730

COST DIRECTE 81,93010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,93010

P-13 FD78C385 M Tub de polietilè de 400 mm de diametre nominal
classe 1, amb unio elastica amb anella elastomerica
col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 28,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BD78V380 M Tub polietile de 400 mm de diametre nominal 1,000      x 24,19000 = 24,19000
BFYG1DF1 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub

de formigó armat prefabricat, de 400 mm de diàmetre
i classe 3 segons astm c 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 1,46000 = 1,46000

Subtotal: 25,65000 25,65000
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,050 /R x 19,07000 = 0,95350
A0140000 H Manobre 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600

Subtotal: 2,70950 2,70950

COST DIRECTE 28,35950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,35950
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PARTIDES D'OBRA

P-14 FD78D385 M Tub de polietilè de 500 mm de diametre nominal
classe 1, amb unio elastica amb anella elastomerica
col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 48,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1503U20 H Camió grua de 10 t 0,025 /R x 33,05000 = 0,82625

Subtotal: 0,82625 0,82625
Materials

BD78V381 M Tub de polietile de 500 mm de diametre nominal 1,000      x 42,86000 = 42,86000
BFYG1FF1 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub

de formigó armat prefabricat, de 500 mm de diàmetre
i classe 3 segons astm c 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 2,09000 = 2,09000

Subtotal: 44,95000 44,95000
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,050 /R x 19,07000 = 0,95350
A0140000 H Manobre 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600

Subtotal: 2,70950 2,70950

COST DIRECTE 48,48575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,48575

P-15 FD7CFITA U Fita de senyalització d' escomesa de clavegueram
constutuïda per un tub de 125 mm de pvc rígid,
reblert de formigó, i clavat en el terreny fins a 1m de
fondària com a mínim.

Rend.: 0,576 6,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0604210 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm

0,009      x 31,24000 = 0,28116

BG210G20 M Tub rígid de pvc de 125 mm de diàmetre nominal,
amb grau de resistència al xoc 7

1,500      x 1,88000 = 2,82000

Subtotal: 3,10116 3,10116
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,050 /R x 19,07000 = 1,65538
A0140000 H Manobre 0,050 /R x 17,56000 = 1,52431

Subtotal: 3,17969 3,17969

COST DIRECTE 6,28085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28085

P-16 FD7FC032 M Tub de polietilè de 315 mm de diametre nominal unio
elastica amb anella elastomerica i col.locat al fons de
la rasa, inclos recobriment de formigó 15 n/mm2, 10
cm per sobre de la clau.

Rend.: 1,000 21,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BD7FC030 M Tub de polietilè de 315 mm de diametre nominal amb
unio elastica amb anella elastomerica

1,000      x 17,40000 = 17,40000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,40000 17,40000
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 19,07000 = 1,90700
A0140000 H Manobre 0,150 /R x 17,56000 = 2,63400

Subtotal: 4,54100 4,54100

COST DIRECTE 21,94100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,94100

P-17 FD7FC033 M Tub de polietilè de 250 mm de diametre nominal unio
elastica amb anella elastomerica i col.locat al fons de
la rasa. s'inclou part proporcional de peces especials.

Rend.: 450,000 6,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BD7FC054 M Tub de polietilè de 250 mm de diametre nominal amb
unio elastica amb anella elastomerica

1,000      x 6,70000 = 6,70000

Subtotal: 6,70000 6,70000
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,04238
A0140000 H Manobre 2,000 /R x 17,56000 = 0,07804

Subtotal: 0,12042 0,12042

COST DIRECTE 6,82042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82042

P-18 FDD15B25 U Pou circular per a tub de fins a d=80 cm amb una
fondària màxima de 5 m, amb base de 29 cm de gruix
de mao calat arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:2:10, solera amb mitja canya de formigo
de resistencia de 20 n/mm2 de 20 cm de gruix minim i
planta d'1,35x1,35 m paret prefabricada, inclosos
graons per de polipropile armat totalment acabat.

Rend.: 1,000 789,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,830      x 62,84000 = 52,15720

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

401,000      x 0,24000 = 96,24000

BDD153A0 M Peça de formigo per a pou circular de d 100 cm i 9
cm de gruix de paret, prefabricada, amb escala d'acer
galvanitzat

2,000      x 45,00000 = 90,00000

BDDZV001 U Grao per a pou de registre de polipropile de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

10,000      x 3,80000 = 38,00000

Subtotal: 276,39720 276,39720
Maquinària

C131U025 H Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 0,240 /R x 47,05000 = 11,29200

Subtotal: 11,29200 11,29200



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Materials
B0514301 T Ciment portland amb escoria cem ii/b-s/32,5, en sacs 0,010      x 65,40000 = 0,65400
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200

kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,260      x 100,61940 = 26,16104

Subtotal: 303,21224 303,21224
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 12,000 /R x 19,07000 = 228,84000
A0140000 H Manobre 14,000 /R x 17,56000 = 245,84000

Subtotal: 474,68000 474,68000
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,010      x 0,53000 = 0,00530

Subtotal: 303,21754 303,21754

COST DIRECTE 789,18954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 789,18954

P-19 FDG5CV01 M Canalitzacio amb dos tubs de polietile corrugat
exterior i llis interior de d 125 mm amb guies de
plastic, inclos rebliment amb formigo de resitencia 10
n/mm2 i col.locacio de dos bandes de proteccio i avis
de plastic a la part superior de la rasa

Rend.: 1,000 13,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0602220 M3 Formigo de resistencia 10 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

0,050      x 56,87000 = 2,84350

Subtotal: 2,84350 2,84350
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 17,56000 = 2,63400

Subtotal: 2,63400 2,63400
Materials

BG22TL10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

2,000      x 2,46000 = 4,92000

Subtotal: 7,76350 7,76350
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 5,93250 5,93250
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,05933

Subtotal: 0,05933 0,05933
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,75533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,75533

P-20 FDG60104 M Col·locació de canalització de telecomunicacions de
4 conductes de pvc de 110mm de diàmetre, en
prisma de formigó de 15 mpa, inclosa part
proporcional de mandrinatge i guies passacables feta
amb filferro.

Rend.: 5,422 34,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG210F20 M Tub rígid de polietilè de 110mm de diàmetre nominal i
1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7

1,000      x 20,00000 = 20,00000

B0604220 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

0,120      x 67,56000 = 8,10720

Subtotal: 28,10720 28,10720
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 3,51715
A0140000 H Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 3,23866

Subtotal: 6,75581 6,75581

COST DIRECTE 34,86301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,86301

P-21 FDK254D3 U Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigo i solera de mao calat sobre llit de
sorra

Rend.: 1,000 41,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,012      x 19,25000 = 0,23100
B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat

de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,000      x 0,87000 = 0,87000

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

5,000      x 0,24000 = 1,20000

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,170      x 54,42000 = 9,25140

Subtotal: 11,55240 11,55240
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,7402 /R x 21,99000 = 16,27700
A0140000 H Manobre 0,7402 /R x 17,56000 = 12,99791

Subtotal: 29,27491 29,27491
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,43912

Subtotal: 0,43912 0,43912
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 41,26643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,26643

FDK256F3 U Pericó de 45x45x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 70,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,018      x 19,25000 = 0,34650
B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat

de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,007      x 0,87000 = 0,87609

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

15,000      x 0,24000 = 3,60000

Subtotal: 4,82259 4,82259
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,250 /R x 19,07000 = 23,83750
A0140000 H Manobre 1,250 /R x 17,56000 = 21,95000

Subtotal: 45,78750 45,78750
Materials

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,310      x 62,84000 = 19,48040

Subtotal: 24,30299 24,30299
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,68681

Subtotal: 0,68681 0,68681

COST DIRECTE 70,77730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,77730

P-22 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 101,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 21,99000 = 30,78600

Subtotal: 30,78600 30,78600
Materials

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

17,997      x 0,24000 = 4,31928

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,44000 = 1,45008

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,649      x 59,96000 = 38,91404

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 19,25000 = 0,52938

Subtotal: 45,21278 45,21278
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Ma d'obra
A0140000 H Manobre 1,400 /R x 17,56000 = 24,58400

Subtotal: 55,37000 55,37000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,83055

Subtotal: 0,83055 0,83055

COST DIRECTE 101,41333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,41333

P-23 FDK2U020 U Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 42 x
42 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao
calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb
morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de
pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix

Rend.: 0,659 119,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,500 /R x 19,07000 = 43,40668

Subtotal: 43,40668 43,40668
Materials

B0332020 T Grava de pedra de pedrera granitica, per a drens 0,045      x 20,00000 = 0,90000
B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,180      x 62,84000 = 11,31120

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

56,000      x 0,24000 = 13,44000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,048      x 100,61940 = 4,82973

Subtotal: 30,48093 30,48093
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,700 /R x 17,56000 = 45,29894

Subtotal: 88,70562 88,70562

COST DIRECTE 119,18655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,18655

FDKZ3159 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 26,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 96,80518 = 1,93610

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 480x480x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 12,13000 = 12,13000
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Subtotal: 14,06610 14,06610
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,350 /R x 19,07000 = 6,67450
A0140000 H Manobre 0,350 /R x 17,56000 = 6,14600

Subtotal: 12,82050 12,82050

COST DIRECTE 26,88660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,88660

FDKZ3179 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 56,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 35,70000 = 35,70000

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 96,80518 = 2,90416

Subtotal: 38,60416 38,60416
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 21,99000 = 9,89550
A0140000 H Manobre 0,450 /R x 17,56000 = 7,90200

Subtotal: 17,79750 17,79750

COST DIRECTE 56,40166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,40166

P-24 FFB1E426 M Tub de polietilè de densitat alta, de 140 mm de
diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris
(fittings,maniguets electrosoldables,colzes i tes) i
muntatge.

Rend.: 1,000 20,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFYB1J42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 1,19000 = 1,19000

BFWB1J42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,050      x 99,02000 = 4,95100

Subtotal: 6,14100 6,14100
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,120 /R x 17,61000 = 2,11320
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,120 /R x 21,70000 = 2,60400
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Subtotal: 4,71720 4,71720
Materials

BFB1I400 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 17, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 9,15000 = 9,33300

Subtotal: 15,47400 15,47400
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,07076

Subtotal: 0,07076 0,07076

COST DIRECTE 20,26196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,26196

P-25 FFB27355 M Tub de polietilè alimentari de densitat baixa, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53-131-90, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 5,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFB27300 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons une 53-131-90

1,020      x 1,36000 = 1,38720

BFWB2705 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 4,12000 = 1,23600

BFYB2705 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 2,70320 2,70320
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,080 /R x 17,61000 = 1,40880
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,080 /R x 21,70000 = 1,73600

Subtotal: 3,14480 3,14480

COST DIRECTE 5,84800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84800

P-26 FFB28355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFB28300 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons une 53131

1,020      x 1,37000 = 1,39740

BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 6,25000 = 1,87500
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BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 3,39240 3,39240
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,090 /R x 17,61000 = 1,58490
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,090 /R x 21,70000 = 1,95300

Subtotal: 3,53790 3,53790
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,05307

Subtotal: 0,05307 0,05307

COST DIRECTE 6,98337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98337

P-27 FFB29355 M Tub de polietilè alimentari de densitat baixa, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53-131-90, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 10,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFB29300 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons une 53-131-90

1,020      x 3,31000 = 3,37620

BFWB2905 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 9,30000 = 2,79000

BFYB2905 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 6,35620 6,35620
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,100 /R x 17,61000 = 1,76100
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

Subtotal: 3,93100 3,93100

COST DIRECTE 10,28720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28720

P-28 FG11C010 U Subministrament i col·locació de modul de caixa
general de proteccio que es compon de bornes
bimetal.liques i fusible a.p.r de 63 a, dins d'un cofret
del tipus homologat per unesa per a 160 a, inclosa
l'obra civil i tots els elements necessaris pel seu
correcte funcionament, totalment instal·lat i col·locat.

Rend.: 0,433 636,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,500 /R x 19,53000 = 22,55196

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 44,04157

Subtotal: 66,59353 66,59353
Materials

BG11C010 U Modul de caixa general de proteccio que es compon
de bornes bimetal.liques i fusible a.p.r de 63 a, dins
d'un cofret del tipus homologat per unesa per a 160 a,
inclosa l'obra civil

1,000      x 570,00000 = 570,00000

Subtotal: 570,00000 570,00000

COST DIRECTE 636,59353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,59353

P-29 FG22TX2K M Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble
paret, de polietilè, de 80 mm de diàmetre nominal
lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat,
amb filferro guia, segons norma en-50086-2-4,
resistència a l'impacte i resistència a compressió,
muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG22TX2K Ml Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble
paret, de polietilè, de 80 mm de diàmetre nominal
lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat,
amb filferro guia, segons norma en-50086-2-4,
resistència a l'impacte i resistència a compressió,
muntat com a canalització soterrada

1,000      x 5,20000 = 5,20000

Subtotal: 5,20000 5,20000
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,030 /R x 22,72000 = 0,68160
A013H000 H Ajudant electricista 0,030 /R x 19,50000 = 0,58500

Subtotal: 1,26660 1,26660

COST DIRECTE 6,46660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46660

P-30 FG22TX5K M Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble
paret, de polietilè, de 100 mm de diàmetre nominal
lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat,
amb filferro guia, segons norma en-50086-2-4,
resistència a l'impacte i resistència a compressió,
muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG22TX5K Ml Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble
paret, de polietilè, de 100 mm de diàmetre nominal
lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat,
amb filferro guia, segons norma en-50086-2-4,
resistència a l'impacte i resistència a compressió,
muntat com a canalització soterrada

1,000      x 5,88000 = 5,88000

Subtotal: 5,88000 5,88000
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012H000 H Oficial 1a electricista 0,030 /R x 22,72000 = 0,68160
A013H000 H Ajudant electricista 0,030 /R x 19,50000 = 0,58500

Subtotal: 1,26660 1,26660

COST DIRECTE 7,14660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14660

P-31 FG22TX7K M Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble
paret, de polietilè, de 125 mm de diàmetre nominal
lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat,
amb filferro guia, segons norma en-50086-2-4,
resistència a l'impacte i resistència a compressió,
muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 8,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG22TX7K Ml Tub flexible corrugat exterior - llis interior, de doble
paret, de polietilè, de 125 mm de diàmetre nominal
lliure de halogenurs, soterrat, protegit i senyalitzat,
amb filferro guia, segons norma en-50086-2-4,
resistència a l'impacte i resistència a compressió,
muntat com a canalització soterrada

1,000      x 6,55000 = 6,55000

Subtotal: 6,55000 6,55000
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 22,72000 = 0,90880
A013H000 H Ajudant electricista 0,040 /R x 19,50000 = 0,78000

Subtotal: 1,68880 1,68880

COST DIRECTE 8,23880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,23880

P-32 FG2PEC02 M Canalització soterrada sota calçada de dos tubs
rígids de pe, doble paret, corrugats per fora i llisos per
dins, de 160 mm de diàmetre nominal, endollats i
muntats, dau de formigó hm-20/p/20/i inclós.

Rend.: 0,220 35,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG2PE160 M Tub pe, doble paret, corrugat exterior, llis interior,
diámetre nominal 160 mm

2,100      x 5,00000 = 10,50000

B0641070 M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,187      x 52,86000 = 9,88482

Subtotal: 20,38482 20,38482
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,100 /R x 19,53000 = 8,87727
A0121000 H Oficial 1a 0,075 /R x 19,07000 = 6,50114

Subtotal: 15,37841 15,37841

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 35,76323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,76323

P-33 FG2PEC03 M Protecció de dau de formigó hm-20, segons detalls Rend.: 1,000 14,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0133000 H Ajudant 0,100 /R x 16,15000 = 1,61500
A0121000 H Oficial 1a 0,075 /R x 19,07000 = 1,43025

Subtotal: 3,04525 3,04525
Materials

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,187      x 62,84000 = 11,75108

Subtotal: 11,75108 11,75108

COST DIRECTE 14,79633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,79633

P-34 FG393F06 M Subministrament i col.locació de conductor d'alumini
per a baixa tensió designació une vv 0.6/1 kv,
3x240+1x150 mm2 col.locat en rasa o tub

Rend.: 1,000 23,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,400 /R x 19,53000 = 7,81200
A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 19,07000 = 7,62800

Subtotal: 15,44000 15,44000
Materials

BG393V00 M Cond. alum. une w0,6/1, 3x240+1x150 mm2 1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 23,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,44000

P-35 FHGAE143 U Escomesa de baixa tensió per a quadre de
comandament de l'enllumenat públic, inclòs caixa
general de protecció, obra civil, conductor,
connexions i drets de companyia, legalitzada

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-36 FHGAE150 U Subministre i col·locació de quadre elèctric per
enllumenat públic, amb sis línies de sortida, una
d'elles amb estabilitzador reductor de flux, per
reducció de consum. amb control local de
comandament, i possibilitat de telegestió via ràdio.
homologat per l'ajuntament de barcelona. model city
15 r bcn d'arelsa o similar. totalment instal·lat, provat i
funcionant, amb tots els treballs i materials necessaris
per a la correcta execució en obra inclosos.

Rend.: 1,000 14.769,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials
BHGAE150 U Quadre elèctric per enllumenat públic, amb sis línies

de sortida, una d'elles amb estabilitzador reductor de
flux, per reducció de consum. amb control local de
comandament, i possibilitat de telegestió via ràdio.
homologat per l'ajuntament de barcelona. model city
15 r bcn d'arelsa o similar

1,000      x 14.769,7600 = 14.769,76000

Subtotal: 14.769,76000 14.769,76000

COST DIRECTE 14.769,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.769,76000

P-37 FJM0X003 Pa Concertació i contractació d'escomesa d'aigua per un
comptador de 6,3 m3./h. de 40 mm de diàmetre,
s'inclou despeses financeres per avançament del
pagament.

Rend.: 1,000 1.600,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 FJM0X004 U Perico per la ubicació de comptador de 40 mm de
diàmetre segons especificacions de companyia
suministradora de dimensions aporx. 100x60x40. fet
in situ, d'obra, amb tapes de fosa.

Rend.: 1,000 299,52 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 FJM35BE4 U Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, tipus 2 i muntada
en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 128,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 H Ajudant 0,540 /R x 16,15000 = 8,72100

Subtotal: 8,72100 8,72100
Materials

BJM35BE0 U Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, tipus
2

1,000      x 108,98000 = 108,98000

Subtotal: 108,98000 108,98000
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,540 /R x 19,07000 = 10,29780

Subtotal: 19,01880 19,01880

COST DIRECTE 127,99880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,99880

P-40 FJS1UM10 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada
ovalada de 40 mm i racor de connexió tipus
barcelona de 45 mm i equipada amb vàlvula,
col·locada amb morter

Rend.: 1,000 85,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BJS1UM10 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada
ovalada de 40 mm i racor de connexio tipus
barcelona de 45 mm i equipada amb valvula

1,000      x 51,68000 = 51,68000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,040      x 62,04300 = 2,48172

Subtotal: 54,16172 54,16172
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,5371 /R x 17,61000 = 9,45833
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,5371 /R x 21,70000 = 11,65507
A0140000 H Manobre 0,5371 /R x 17,56000 = 9,43148

Subtotal: 30,54488 30,54488
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,45817

Subtotal: 0,45817 0,45817

COST DIRECTE 85,16477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,16477

P-41 FJS5UGA1 U Anella per a reg d'arbres formada per canonada de
goter integrat autocompensant de 2 m, amb goters
cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de
connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de
drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,1325 /R x 17,61000 = 2,33333

Subtotal: 2,33333 2,33333
Materials

BD5AUU50 M Tub per a drenatge de pvc corrugat de paret simple i
dn 50

2,600      x 0,49000 = 1,27400

BFWB1505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

1,000      x 2,37000 = 2,37000

BJS5U233 M Tuberia de polietile de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal
de 2,3 l/h, amb una separacio entre gotejadors de 30
cm

2,600      x 0,88000 = 2,28800

Subtotal: 5,93200 5,93200
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,0697 /R x 21,70000 = 1,51249

Subtotal: 3,84582 3,84582
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,05769

Subtotal: 0,05769 0,05769
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,83551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,83551

P-42 FJSA31C1 U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 16 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Rend.: 1,000 751,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BJSA31C0 U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 16 estacions

1,000      x 713,00000 = 713,00000

Subtotal: 713,00000 713,00000
Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 1,800 /R x 21,00000 = 37,80000

Subtotal: 37,80000 37,80000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 0,94500

Subtotal: 0,94500 0,94500

COST DIRECTE 751,74500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 751,74500

P-43 FJSAU027 U Sensor de pluja mini-clik ii de rain-brid o equivalent,
per a instal.lació exterior. inclou caixa de protecció
antivandàlica, accessoris de fixació i connexio.
instal.lat i connectat.

Rend.: 1,000 140,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-44 FM213628 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4' de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 1,075 509,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BMY21000 U Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,56000 = 1,56000
BM213620 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una

sortida de 100 mm de diàmetre i de 4' de diàmetre de
connexió a la canonada

1,000      x 400,00000 = 400,00000

Subtotal: 401,56000 401,56000
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 54,50233
A0121000 H Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 53,21860

Subtotal: 107,72093 107,72093

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 509,28093
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 509,28093

P-45 FN12F324 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 140 mm, de 16 bar de pn, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 362,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BN12F320 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de 140 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze,
preu alt

1,000      x 254,36000 = 254,36000

Subtotal: 254,36000 254,36000
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 3,740 /R x 17,61000 = 65,86140
A012M000 H Oficial 1a muntador 1,870 /R x 21,70000 = 40,57900

Subtotal: 106,44040 106,44040
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 1,59661

Subtotal: 1,59661 1,59661

COST DIRECTE 362,39701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,39701

P-46 FRF25011 U Muntatge de by-pass general en pericó format per 3
claus de tancament 2 i bay-pass, i
electrovàlvula+solenoide amb pericó i tapa, totalment
colocat i conexionat a cable de programador de reg,
tot amb accesori i peces de llautó per a reg de goteig.

Rend.: 0,443 298,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

2,000      x 2,88000 = 5,76000

BN32B420 U Vàlvula d'esfera manual cos de pvc, per a ø 32 mm,
muntada a rosca dins de pericó.

3,000      x 15,39000 = 46,17000

BN631010 U Electrovàlvula de 1 1/2'' amb regulador de cabdal,
components en acer inoxidable, cos de fibra de vidre
i nylon.

1,000      x 63,65000 = 63,65000

Subtotal: 115,58000 115,58000
Ma d'obra

A0133000 H Ajudant 0,700 /R x 16,15000 = 25,51919
A0121000 H Oficial 1a 0,700 /R x 19,07000 = 30,13318

Subtotal: 55,65237 55,65237
Partides d'obra

FDK256F3 U Pericó de 45x45x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

1,000      x 70,77730 = 70,77730
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PARTIDES D'OBRA

FDKZ3179 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

1,000      x 56,40166 = 56,40166

Subtotal: 127,17896 127,17896

COST DIRECTE 298,41133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,41133

P-47 FRF25012 U Muntatge de by-pass sectorial de reg per a degoteig
format per vàlvules de pas, bay-pass,
electrovàlvula+solenoide , filtre i vàlvula de reducció
de pressió amb pericó i tapa, totalment colocat i
conexionat a cable de programador de reg, tot amb
accesori i peces de llautó.

Rend.: 2,263 243,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

1,000      x 2,88000 = 2,88000

BN32B420 U Vàlvula d'esfera manual cos de pvc, per a ø 32 mm,
muntada a rosca dins de pericó.

1,000      x 15,39000 = 15,39000

BN631010 U Electrovàlvula de 1 1/2'' amb regulador de cabdal,
components en acer inoxidable, cos de fibra de vidre
i nylon.

1,000      x 63,65000 = 63,65000

Subtotal: 81,92000 81,92000
Ma d'obra

A0133000 H Ajudant 1,000 /R x 16,15000 = 7,13654
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 8,42687

Subtotal: 15,56341 15,56341
Partides d'obra

FDK256F3 U Pericó de 45x45x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

1,000      x 70,77730 = 70,77730

BN3AX425 U Vàlvula reductora de pressió per a una rang de 0,5 a
10 bar, amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2´´, de 16
bar de pn, de bronze, muntada en pericó de
canalització soterrada.

1,000      x 48,67000 = 48,67000

FDKZ3159 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

1,000      x 26,88660 = 26,88660

Subtotal: 146,33390 146,33390

COST DIRECTE 243,81731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,81731

P-48 G214U020 M3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,000 47,10 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 1,48267
A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 19,07000 = 1,58917
A0150000 H Manobre especialitzat 2,000 /R x 15,76000 = 10,50667

Subtotal: 13,57851 13,57851
Maquinària

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 72,67000 = 24,22333

C110U040 H Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 6,28333

C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o
equivalent

0,050 /R x 63,52000 = 1,05867

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 49,62000 = 1,65400
C200SU00 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,64000 = 0,30333

Subtotal: 33,52266 33,52266

COST DIRECTE 47,10117
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,10117

P-49 G2212101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311270 H Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kw 0,030 /R x 76,30000 = 2,28900

Subtotal: 2,28900 2,28900
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 17,56000 = 0,17560

Subtotal: 0,17560 0,17560
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00263

Subtotal: 0,00263 0,00263

COST DIRECTE 2,46723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46723

P-50 G2216101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311270 H Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kw 0,080 /R x 76,30000 = 6,10400

Subtotal: 6,10400 6,10400
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 17,56000 = 0,17560

Subtotal: 0,17560 0,17560
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Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00263

Subtotal: 0,00263 0,00263

COST DIRECTE 6,28223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28223

P-51 G222CA01 U Cata per a localització de serveis amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs senyalització i aixecament
topogràfic

Rend.: 1,000 93,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora, de mida petita 2,000 /R x 23,77000 = 47,54000

Subtotal: 47,54000 47,54000
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,000 /R x 17,56000 = 35,12000
A0112000 H Cap de colla 0,500 /R x 22,24000 = 11,12000

Subtotal: 46,24000 46,24000

COST DIRECTE 93,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,78000

P-52 G222U102 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 42,500 5,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,000 /R x 58,54000 = 1,37741
C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,275 /R x 72,67000 = 0,47022

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 49,62000 = 3,50259

Subtotal: 5,35022 5,35022
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 1,000 /R x 15,76000 = 0,37082
A0112000 H Cap de colla 0,500 /R x 22,24000 = 0,26165

Subtotal: 0,63247 0,63247

COST DIRECTE 5,98269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,98269

P-53 G222U103 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 34,000 7,64 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 1,000 /R x 15,76000 = 0,46353

Subtotal: 0,46353 0,46353
Maquinària

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,350 /R x 72,67000 = 0,74807

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,000 /R x 58,54000 = 1,72176
C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 49,62000 = 4,37824

Subtotal: 6,84807 6,84807
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,500 /R x 22,24000 = 0,32706

Subtotal: 0,79059 0,79059

COST DIRECTE 7,63866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,63866

P-54 G222U110 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 12,720 21,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 49,62000 = 7,80189
C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
1,650 /R x 72,67000 = 9,42653

Subtotal: 17,22842 17,22842
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 1,000 /R x 15,76000 = 1,23899
A0112000 H Cap de colla 0,300 /R x 22,24000 = 0,52453

Subtotal: 1,76352 1,76352
Maquinària

C131U029 H Rasadora de cadenes per a rases de 1 m d'amplada i
2,5 m de profunditat

0,080 /R x 360,00000 = 2,26415

Subtotal: 19,49257 19,49257

COST DIRECTE 21,25609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,25609

P-55 G2261111 M3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % pm, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 3,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
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C1502D00 H Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,25000 = 0,40250
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 59,10000 = 1,18200
C1331200 H Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 56,60000 = 0,56600
C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kw
0,020 /R x 54,50000 = 1,09000

Subtotal: 3,24050 3,24050
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,53000 = 0,02650

Subtotal: 0,02650 0,02650

COST DIRECTE 3,26700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26700

P-56 G2266211 M3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % pm, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 13,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,53000 = 0,02650
B03D1000 M3 Terra seleccionada 1,200      x 9,50000 = 11,40000

Subtotal: 11,42650 11,42650
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,014 /R x 54,50000 = 0,76300

C1331200 H Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 56,60000 = 0,39620
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 59,10000 = 0,82740
C1502D00 H Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 40,25000 = 0,28175

Subtotal: 2,26835 2,26835

COST DIRECTE 13,69485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,69485

P-57 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 3,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 0,26476
A0150000 H Manobre especialitzat 1,200 /R x 15,76000 = 0,90057

Subtotal: 1,16533 1,16533
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,53000 = 0,02650
B03DU005 M3 Classificació i aportació de terra per a rebliments

localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,39000 = 0,46800
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,49450 0,49450
Maquinària

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,500 /R x 58,54000 = 1,39381
C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,43000 = 0,59190
C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,19052

Subtotal: 2,17623 2,17623

COST DIRECTE 3,83606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83606

P-58 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 32,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 0,37067
A0150000 H Manobre especialitzat 1,000 /R x 15,76000 = 1,05067

Subtotal: 1,42134 1,42134
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,53000 = 0,02650
B031U030 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 23,53000 = 28,23600

Subtotal: 28,26250 28,26250
Maquinària

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,500 /R x 39,36000 = 1,31200
C133U080 H Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,60400
C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 40,01000 = 0,53347

Subtotal: 2,44947 2,44947

COST DIRECTE 32,13331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,13331

P-59 G22D2011 M2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,015 /R x 54,50000 = 0,81750

Subtotal: 0,81750 0,81750

COST DIRECTE 0,81750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81750
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P-60 G974U020 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 55,000 15,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,40436
A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 1,38691
A0140000 H Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 1,91564

Subtotal: 3,70691 3,70691
Materials

B051U012 T Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1 0,001      x 75,25000 = 0,07525
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 67,56000 = 5,40480

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,007      x 84,22000 = 0,58954
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,42000 = 0,42000
B0DZA000 L Desencofrant 0,010      x 1,80000 = 0,01800
B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,20000 = 0,06000
B974U020 M Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm

d'amplada i 8 cm de gruix
1,050      x 4,19000 = 4,39950

Subtotal: 10,96709 10,96709
Maquinària

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,400 /R x 39,36000 = 0,28625
C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 49,62000 = 0,36087
C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,29000 = 0,18314

Subtotal: 0,83026 0,83026

COST DIRECTE 15,50426
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,50426

P-61 G981U004 M Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica
amb cares vistes flamejades, sense incloure peces
dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 8,400 88,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 2,64762
A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 9,08095
A0140000 H Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 12,54286

Subtotal: 24,27143 24,27143
Materials

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,134      x 67,56000 = 9,05304

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,018      x 84,22000 = 1,51596
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B981U004 M Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

1,000      x 51,53000 = 51,53000

Subtotal: 62,09900 62,09900
Maquinària

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,270 /R x 39,36000 = 1,26514
C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,270 /R x 22,50000 = 0,72321

Subtotal: 1,98835 1,98835

COST DIRECTE 88,35878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,35878

P-62 G981U006 M Gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 5,150 146,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 4,31845
A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 14,81165
A0140000 H Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 20,45825

Subtotal: 39,58835 39,58835
Materials

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,229      x 67,56000 = 15,47124

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,036      x 84,22000 = 3,03192
B981U006 M Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb

cares vistes flamejades
1,000      x 84,51000 = 84,51000

Subtotal: 103,01316 103,01316
Maquinària

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,350 /R x 39,36000 = 2,67495
C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,350 /R x 22,50000 = 1,52913

Subtotal: 4,20408 4,20408

COST DIRECTE 146,80559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,80559

P-63 G981U024 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles,
model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 7,000 163,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 3,17714
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A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 10,89714
A0140000 H Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 15,05143

Subtotal: 29,12571 29,12571
Materials

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,142      x 67,56000 = 9,59352

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,015      x 84,22000 = 1,26330

Subtotal: 10,85682 10,85682

COST DIRECTE 39,98253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,98253

P-104 PAALPAVI U Partida alçada a justificar pels imprevistos generats
en el capítol de paviments

Rend.: 1,000 25.404,72 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-105 PAALRESI U Partida alçada a justificar dels residus generats a
l'obra

Rend.: 1,000 39.931,04 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-106 PAALSESA U Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de
l'obra

Rend.: 1,000 31.510,91 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-107 PPA900SA H Partida alçada de seguiment i control arqueològic a
l'obra

Rend.: 1,000 30,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012PARQ H Arqueòleg 1,000 /R x 30,50000 = 30,50000

Subtotal: 30,50000 30,50000

COST DIRECTE 30,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,50000

P-108 PPN0009 U Connexionat a xarxa de clavegueram o pou o
col.lector existent, amb mitjans manuals i/o mecànics.
s'inclouen els repassos amb morter m-40a, càrrega
manual i/o mecànica sobre camió i transport de runes
a l'abocador.

Rend.: 1,000 217,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 3,840 /R x 13,25000 = 50,88000

Subtotal: 50,88000 50,88000
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 2,400 /R x 19,07000 = 45,76800
A0150000 H Manobre especialitzat 7,680 /R x 15,76000 = 121,03680

Subtotal: 166,80480 166,80480
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COST DIRECTE 217,68480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,68480

P-109 S2CCG011 U Cata per a la localitzacio de serveis i connexionat Rend.: 1,000 174,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-110 SEG1U050 U Subministrament i col.locacio de transformador de
630 kva, inclòs instal·lació d'antivibradors de 1560 a
2480 kg.

Rend.: 1,000 14.616,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-63 G981U024 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles,
model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 7,000 163,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B981U024 U Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28
cm, amb cares vistes flamejades

2,000      x 60,04000 = 120,08000

Subtotal: 120,08000 120,08000
Maquinària

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,432 /R x 39,36000 = 2,42907
C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,432 /R x 22,50000 = 1,38857

Subtotal: 3,81764 3,81764

COST DIRECTE 123,89764
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,89764

P-64 G981U026 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants,
model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 4,300 239,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,550 /R x 22,50000 = 2,87791
C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,550 /R x 39,36000 = 5,03442

Subtotal: 7,91233 7,91233
Materials

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 84,22000 = 2,52660
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,284      x 67,56000 = 19,18704

Subtotal: 21,71364 21,71364
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 24,50233
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A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 17,73953
A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 5,17209

Subtotal: 47,41395 47,41395
Materials

B981U026 U Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28
cm, amb cares vistes flamejades

2,000      x 81,09000 = 162,18000

Subtotal: 183,89364 183,89364

COST DIRECTE 239,21992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,21992

P-65 G9916425 U Escossell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4
peces de morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una
cara arrodonida, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat
sobre base de formigó hm-20/p/10/i

Rend.: 1,000 73,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0021      x 96,80518 = 0,20329

B9912B20 M Peces de morter de ciment, per a escossells, de
100x25x7 cm, amb una cara arrodonida

4,080      x 11,62000 = 47,40960

B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,1155      x 60,87000 = 7,03049

Subtotal: 54,64338 54,64338
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,470 /R x 17,56000 = 8,25320
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,470 /R x 21,99000 = 10,33530

Subtotal: 18,58850 18,58850
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,27883

Subtotal: 0,27883 0,27883

COST DIRECTE 73,51071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,51071

P-66 G9F1U010 M2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3
cm i totes les feines adients

Rend.: 10,000 45,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B031U100 M3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 23,65000 = 0,09460

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,09460 0,09460
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 7,000 /R x 17,56000 = 12,29200
A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 7,62800
A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 2,22400

Subtotal: 22,14400 22,14400
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,300 /R x 40,29000 = 1,20870
C133U080 H Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,90600
C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 12,43000 = 0,31075
C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 39,36000 = 0,98400

Subtotal: 3,40945 3,40945
Materials

B9F1UC10 M2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020      x 9,97000 = 10,16940

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 84,22000 = 2,52660
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 67,56000 = 6,75600

Subtotal: 19,54660 19,54660

COST DIRECTE 45,10005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,10005

P-67 G9H1U020 T Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 122,000 26,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C170U051 H Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,37000 = 0,56041
C170U035 H Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,46000 = 0,52836
C1709B0U H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 58,62000 = 0,48049
C1501U01 H Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 70,69000 = 4,05598

Subtotal: 5,62524 5,62524
Materials

B9H1U020 T Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 19,81000 = 19,81000

Subtotal: 19,81000 19,81000
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 4,000 /R x 15,76000 = 0,51672
A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,31262
A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,18230

Subtotal: 1,01164 1,01164
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 26,44688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,44688

P-68 G9H1U120 T Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 120,000 27,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,18533
A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,31783
A0150000 H Manobre especialitzat 4,000 /R x 15,76000 = 0,52533

Subtotal: 1,02849 1,02849
Materials

B9H1U120 T Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 20,73000 = 20,73000

Subtotal: 20,73000 20,73000
Maquinària

C1501U01 H Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 70,69000 = 4,12358
C1709B0U H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 58,62000 = 0,48850
C170U035 H Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,46000 = 0,53717
C170U051 H Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,37000 = 0,56975

Subtotal: 5,71900 5,71900

COST DIRECTE 27,47749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,47749

P-69 G9H3U265 M2 Mescla bituminosa en calent m-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B9H3U004 T Mescla bituminosa en calent m-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

0,065      x 24,04000 = 1,56260

Subtotal: 1,56260 1,56260
Maquinària

C170U035 H Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0006 /R x 64,46000 = 0,03868

Subtotal: 0,03868 0,03868
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,0006 /R x 22,24000 = 0,01334

Subtotal: 0,01334 0,01334
Maquinària

C1501U01 H Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0044 /R x 70,69000 = 0,31104

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,34972 0,34972
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 0,0025 /R x 15,76000 = 0,03940
A0121000 H Oficial 1a 0,0012 /R x 19,07000 = 0,02288

Subtotal: 0,07562 0,07562
Maquinària

C170U051 H Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0006 /R x 68,37000 = 0,04102
C1709B0U H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0006 /R x 58,62000 = 0,03517

Subtotal: 0,42591 0,42591

COST DIRECTE 2,06413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06413

P-70 G9HA0010 T Betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 312,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B055U001 T Betum asfàltic tipus b-60/70 1,000      x 312,36000 = 312,36000

Subtotal: 312,36000 312,36000

COST DIRECTE 312,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,36000

P-71 G9HA0020 T Betum asfàltic tipus b-55/70, bm-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

Rend.: 1,000 498,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B055U010 T Betum asfàltic tipus b-55/70, modificat amb
elastòmers

1,000      x 498,66000 = 498,66000

Subtotal: 498,66000 498,66000

COST DIRECTE 498,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 498,66000

P-72 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci Rend.: 450,000 0,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària
C1702D00 H Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,990 /R x 30,14000 = 0,06631

Subtotal: 0,06631 0,06631
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,990 /R x 19,07000 = 0,04195
A0140000 H Manobre 0,990 /R x 17,56000 = 0,03863

Subtotal: 0,08058 0,08058
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PARTIDES D'OBRA

Materials
B055U003 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus

eci
1,200      x 0,23000 = 0,27600

Subtotal: 0,27600 0,27600

COST DIRECTE 0,42289
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42289

P-73 G9J1U030 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus
ecr-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C170E00U H Escombradora autopropulsada 0,0014 /R x 36,80000 = 0,05152
C1702DU0 H Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0014 /R x 30,70000 = 0,04298

Subtotal: 0,09450 0,09450
Materials

B055U030 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ecr-2-m

0,500      x 0,51000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,0014 /R x 19,07000 = 0,02670
A0150000 H Manobre especialitzat 0,0014 /R x 15,76000 = 0,02206

Subtotal: 0,04876 0,04876

COST DIRECTE 0,39826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39826

P-74 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ecr-1d sobre ferm nou

Rend.: 1,000 0,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 0,0014 /R x 15,76000 = 0,02206
A0121000 H Oficial 1a 0,0014 /R x 19,07000 = 0,02670

Subtotal: 0,04876 0,04876
Maquinària

C170E00U H Escombradora autopropulsada 0,0014 /R x 36,80000 = 0,05152

Subtotal: 0,05152 0,05152
Materials

B055U320 Kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ecr-1d

0,600      x 0,35000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000
Maquinària

C1702DU0 H Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0014 /R x 30,70000 = 0,04298

Subtotal: 0,09450 0,09450

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,35326
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35326

P-75 GBA1U350 M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 275,000 3,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,08087
A0121000 H Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,20804
A0150000 H Manobre especialitzat 2,000 /R x 15,76000 = 0,11462

Subtotal: 0,40353 0,40353
Materials

B8ZBU200 Kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800
B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840

Subtotal: 2,42640 2,42640
Maquinària

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,02840
C1B02AU5 H Màquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,15804

C1B0AU20 H Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,74000 = 0,14451

Subtotal: 0,33095 0,33095

COST DIRECTE 3,16088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16088

P-76 GBB1U010 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant eg nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 51,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,29000 = 2,51813

Subtotal: 2,51813 2,51813
Materials

BBM1U010 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant eg nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 39,07000 = 39,07000

Subtotal: 39,07000 39,07000
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,76750

Subtotal: 9,65000 9,65000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 51,23813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,23813

P-77 GBB1U100 U Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 50,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,29000 = 2,51813

Subtotal: 2,51813 2,51813
Materials

BBM1U100 U Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant
hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 38,14000 = 38,14000

Subtotal: 38,14000 38,14000
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,76750

Subtotal: 9,65000 9,65000

COST DIRECTE 50,30813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,30813

P-78 GBB1U132 U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils
(s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 72,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,29000 = 2,51813

Subtotal: 2,51813 2,51813
Materials

BBM1U132 U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 60,12000 = 60,12000

Subtotal: 60,12000 60,12000
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,76750

Subtotal: 9,65000 9,65000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 72,28813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,28813

P-79 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada

Rend.: 1,250 174,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 16,79000 = 13,43200
C1700006 H Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,88000 = 3,00800
C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 49,62000 = 15,87840
C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,300 /R x 58,54000 = 14,04960
C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,100 /R x 72,67000 = 5,81360

Subtotal: 52,18160 52,18160
Materials

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 62,84000 = 75,40800

Subtotal: 75,40800 75,40800
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 1,000 /R x 15,76000 = 12,60800
A0140000 H Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 14,04800
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 15,25600
A0112000 H Cap de colla 0,300 /R x 22,24000 = 5,33760

Subtotal: 47,24960 47,24960

COST DIRECTE 174,83920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,83920

P-80 GBBVU201 M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre,
segons designació mb del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 26,000 21,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,29000 = 0,38740

Subtotal: 0,38740 0,38740
Materials

BBMZU610 M Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació mb
del plec de prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,75115
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,73346

Subtotal: 1,48461 1,48461

COST DIRECTE 21,67201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,67201

P-81 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 54,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 1,000 /R x 15,76000 = 5,25333
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 6,35667

Subtotal: 11,61000 11,61000
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,29000 = 2,68600
C131U025 H Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 0,250 /R x 47,05000 = 3,92083

Subtotal: 6,60683 6,60683
Materials

BBMZU105 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 8,74000 = 27,96800

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 67,56000 = 8,10720

Subtotal: 36,07520 36,07520

COST DIRECTE 54,29203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,29203

P-82 GD7Z31B8 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil
tipus rexel, de d60 cm de pas interior , amb pany de
seguretat, segons model municipal, col·locat amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l' obra en formigonera
de 165 l.

Rend.: 1,000 155,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BDDZV005 U Bastiment i tapa de fosa ductil tipus pamrex, de
carrega de trencament superior a 40 t segons les
normes une 41-300-87 i en-124 i llum interior 600
mm, recoberta de pintura asfaltica

1,000      x 139,04000 = 139,04000

D0701821 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 59,37760 = 1,18755

Subtotal: 140,22755 140,22755
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,410 /R x 19,07000 = 7,81870
A0140000 H Manobre 0,410 /R x 17,56000 = 7,19960

Subtotal: 15,01830 15,01830

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 155,24585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,24585

P-83 GDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 53,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 21,99000 = 8,90595

Subtotal: 8,90595 8,90595
Materials

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 35,70000 = 35,70000

B0704200 T Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel 0,060      x 28,87000 = 1,73220

Subtotal: 37,43220 37,43220
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,405 /R x 17,56000 = 7,11180

Subtotal: 16,01775 16,01775
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,24027

Subtotal: 0,24027 0,24027

COST DIRECTE 53,69022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,69022

P-84 GG22TH1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,49000 = 1,51980

Subtotal: 1,51980 1,51980
Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
A012H000 H Oficial 1a electricista 0,033 /R x 22,72000 = 0,74976

Subtotal: 1,13976 1,13976
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,01710
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,01710 0,01710

COST DIRECTE 2,67666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67666

P-85 GG31430V M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 4x2,5 segons une 21123,
tipus exzhellent marca grupo general cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

Rend.: 27,030 2,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG31430U M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 4x2,5 segons une 21123,
tipus exzhellent marca grupo general cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 1,07000 = 1,07000

Subtotal: 1,07000 1,07000
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,70551
A0112000 H Cap de colla 0,108 /R x 22,24000 = 0,08886
A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,72253

Subtotal: 1,51690 1,51690

COST DIRECTE 2,58690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58690

P-86 GG31450V M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 4x6 segons une 21123, tipus
exzhellent de grupo general cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

Rend.: 20,830 4,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,91551
A0112000 H Cap de colla 0,104 /R x 22,24000 = 0,11104
A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,93759

Subtotal: 1,96414 1,96414
Materials

BG31450U M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 4x6 segons une 21123, tipus
exzhellent de grupo general cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

1,000      x 2,35000 = 2,35000

Subtotal: 2,35000 2,35000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,31414
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31414

P-87 GG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 10,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,44580 1,44580
Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
A012H000 H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,12666

Subtotal: 0,12666 0,12666

COST DIRECTE 10,01646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,01646

P-88 ILP0ÇB02 U Subministrament i col·locació de bàcul de de planxa
d'acer galvanitzat de 9 m tipus impu csv amb braç d'
1m i braç per a vianants a 4 m d'alçada, construït en
xapa d'acer dgalvanitzat, amb base de fundició de
ferro, pletina per quadre, presa de terra i part
proporcional de cablejat interior, inclosa la
fonamentació de formigó hm-20 i joc de perns
d'ancoratge, totalment acabada. el conjunt estarà
galvanitzat en calent per inmersió amb un gruix mínim
del recobriment de 450 g/m2.

Rend.: 1,000 2.000,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C131U016 H Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o
equivalent

0,011 /R x 112,70000 = 1,23970

Subtotal: 1,23970 1,23970
Materials

BG31280U M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 2x25 segons une 21123,
tipus exzhellent marca grupo general cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

22,000      x 4,48000 = 98,56000

Subtotal: 98,56000 98,56000
Maquinària

C200U003 H Cisalla elèctrica 0,972 /R x 2,32000 = 2,25504
C200U002 H Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,190 /R x 2,15000 = 0,40850
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Subtotal: 3,90324 3,90324
Materials

B0B2U002 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

58,320      x 0,60000 = 34,99200

B0A142U0 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,583      x 1,08000 = 0,62964

Subtotal: 134,18164 134,18164
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000
A0121000 H Oficial 1a 1,500 /R x 19,07000 = 28,60500

Subtotal: 50,84500 50,84500
Maquinària

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,022 /R x 49,62000 = 1,09164
C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,29000 = 20,14500

Subtotal: 25,13988 25,13988
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 2,000 /R x 15,76000 = 31,52000

Subtotal: 82,36500 82,36500
Materials

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,972      x 65,34000 = 63,51048

Subtotal: 197,69212 197,69212
Maquinària

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,007 /R x 72,67000 = 0,50869

Subtotal: 25,64857 25,64857
Materials

BHM100C1 U Columna de de planxa d'acer galvanitzat de 9 m tipus
impu csv amb braç per a vianants a 4 m d'alçada

1,000      x 1.695,00000 = 1.695,00000

Subtotal: 1.892,69212 1.892,69212

COST DIRECTE 2.000,70569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,70569

P-89 ILP0ÇB08 U Subministrament i col·locació de bàcul de 7,5 m.
d'alçada, model impu csv, amb braç d'1m de longitud
i amb braç per a vianants a 4 m d'alçada, construït en
xapa d'acer amb base de fundició de ferro, amb porta
de registre, pletina per quadre, presa de terra i part
proporcional de cablejat interior, inclosa la
fonamentació de formigó hm-20 i joc de perns
d'ancoratge, totalment acabada. el conjunt estarà
galvanitzat en calent per inmersió amb un gruix mínim
del recobriment de 450 g/m2.

Rend.: 1,000 1.969,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BHM100D1 U Columna de de planxa d'acer galvanitzat de 7,5 m
model impu csv amb braç per a vianants

1,000      x 1.664,00000 = 1.664,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.664,00000 1.664,00000
Maquinària

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,007 /R x 72,67000 = 0,50869

Subtotal: 0,50869 0,50869
Materials

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,972      x 65,34000 = 63,51048

Subtotal: 1.727,51048 1.727,51048
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 2,000 /R x 15,76000 = 31,52000

Subtotal: 31,52000 31,52000
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,29000 = 20,14500
C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,022 /R x 49,62000 = 1,09164

Subtotal: 21,74533 21,74533
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,500 /R x 19,07000 = 28,60500
A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 82,36500 82,36500
Materials

B0A142U0 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,583      x 1,08000 = 0,62964
B0B2U002 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=

500 n/mm2
58,320      x 0,60000 = 34,99200

Subtotal: 1.763,13212 1.763,13212
Maquinària

C200U002 H Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,190 /R x 2,15000 = 0,40850
C200U003 H Cisalla elèctrica 0,972 /R x 2,32000 = 2,25504

Subtotal: 24,40887 24,40887
Materials

BG31280U M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 2x25 segons une 21123,
tipus exzhellent marca grupo general cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

22,000      x 4,48000 = 98,56000

Subtotal: 1.861,69212 1.861,69212
Maquinària

C131U016 H Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o
equivalent

0,011 /R x 112,70000 = 1,23970

Subtotal: 25,64857 25,64857
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COST DIRECTE 1.969,70569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.969,70569

P-90 ILP0ÇB09 U Subministrament i col·locació de bàcul de 7,5 m.
d'alçada, model impu csv amb braç d'1m de longitud,
construït en xapa d'acer amb base de fundició de
ferro, amb porta de registre, pletina per quadre, presa
de terra i part proporcional de cablejat interior, inclosa
la fonamentació de formigó hm-20 i joc de perns
d'ancoratge, totalment acabada. el conjunt estarà
galvanitzat en calent per inmersió amb un gruix mínim
del recobriment de 450 g/m2.

Rend.: 1,000 1.775,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C131U016 H Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o
equivalent

0,011 /R x 112,70000 = 1,23970

Subtotal: 1,23970 1,23970
Materials

BG31280U M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 2x25 segons une 21123,
tipus exzhellent marca grupo general cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

22,000      x 4,48000 = 98,56000

Subtotal: 98,56000 98,56000
Maquinària

C200U003 H Cisalla elèctrica 0,972 /R x 2,32000 = 2,25504
C200U002 H Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,190 /R x 2,15000 = 0,40850

Subtotal: 3,90324 3,90324
Materials

B0B2U002 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

58,320      x 0,60000 = 34,99200

B0A142U0 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,583      x 1,08000 = 0,62964

Subtotal: 134,18164 134,18164
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000
A0121000 H Oficial 1a 1,500 /R x 19,07000 = 28,60500

Subtotal: 50,84500 50,84500
Maquinària

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,022 /R x 49,62000 = 1,09164
C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,29000 = 20,14500

Subtotal: 25,13988 25,13988
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 2,000 /R x 15,76000 = 31,52000

Subtotal: 82,36500 82,36500
Materials

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,972      x 65,34000 = 63,51048

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 197,69212 197,69212
Maquinària

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,007 /R x 72,67000 = 0,50869

Subtotal: 25,64857 25,64857
Materials

BHM100D2 U Columna de de planxa d'acer galvanitzat de 7,5 m
model impu csv

1,000      x 1.470,00000 = 1.470,00000

Subtotal: 1.667,69212 1.667,69212

COST DIRECTE 1.775,70569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.775,70569

P-91 ILP0ÇB10 U Balisa de 1m d'alçada model carandini denver bollard
1c h100, d'alumini extrusionat, amb làmpada
fluorescent compacta 42 ae 4000k, amb bastidor
metàl.lic i allotjament per a equip. base de fundició
injectada d'alumini amb tres orificis de 10,5 mm de
diàmetre, totalment acoplada i lluminària instal·lada.

Rend.: 1,000 496,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,350 /R x 22,72000 = 7,95200
A013H000 H Ajudant electricista 0,350 /R x 19,50000 = 6,82500

Subtotal: 14,77700 14,77700
Materials

BHN845F0 U Balisa de 1m d'alçada model carandini denver bollard
1c h100, d'alumini extrusionat, amb làmpada
fluorescent compacta 42 ae 4000k, amb bastidor
metàl.lic i allotjament per a equip.

1,000      x 481,50000 = 481,50000

Subtotal: 481,50000 481,50000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,22166

Subtotal: 0,22166 0,22166

COST DIRECTE 496,49866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 496,49866

P-92 ILP0ÇB21 U Subministrament i col·locació de llumenera de vapor
de sodi d'alta pressió de 100 w tipus carandini str-154
o similar

Rend.: 1,000 368,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BHN3B0C1 M Llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de 100 w
tipus carandini str-154 o similar, de doble encesa,
inclós equip auxiliar, derivació i caixa de connexions,
totalment instal·lada

1,000      x 254,25000 = 254,25000

Subtotal: 254,25000 254,25000
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Maquinària
C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,29000 = 20,14500

Subtotal: 20,14500 20,14500
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500

Subtotal: 9,53500 9,53500
Materials

BHN30C10 M Lampara per a llumenera de vapor de sodi d'alta
pressió de 100 w, totalment instal·lada

1,000      x 74,30000 = 74,30000

Subtotal: 328,55000 328,55000
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500

Subtotal: 19,30000 19,30000

COST DIRECTE 367,99500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 367,99500

P-93 ILP0ÇB22 U Subministrament i col·locació de llumenera de vapor
de sodi d'alta pressió de 70 w tipus carandini str-154
o similar, de doble encesa, amb carcasa de fundició
d'alumini injectat, superfície reflectora. inclos
lampara, equip auxiliar, derivació i caixa de
connexions, totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 337,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BHN3B0B1 M Llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de 70 w
tipus carandini str-154 o similar, de doble encesa,
inclós equip auxiliar, derivació i caixa de connexions,
totalment instal·lada

1,000      x 254,25000 = 254,25000

Subtotal: 254,25000 254,25000
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500

Subtotal: 9,76500 9,76500
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,29000 = 20,14500

Subtotal: 20,14500 20,14500
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500

Subtotal: 19,30000 19,30000
Materials

BHN30B10 M Lampara per a llumenera de vapor de sodi d'alta
pressió de 70 w, totalment instal·lada

1,000      x 44,29000 = 44,29000

Subtotal: 298,54000 298,54000
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COST DIRECTE 337,98500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,98500

P-94 P081012 U Muntatge de pericó de neteja de 40x40 format per 1
claus de tancament amb racor 1 1/2'', i vàlvula1 '',
totalment colocat i conexionat a clavegueram o
drenatge.

Rend.: 1,000 204,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

1,000      x 2,88000 = 2,88000

BN32B420 U Vàlvula d'esfera manual cos de pvc, per a ø 32 mm,
muntada a rosca dins de pericó.

1,000      x 15,39000 = 15,39000

Subtotal: 18,27000 18,27000
Ma d'obra

A3004 H Ajudant 0,700 /R x 14,28000 = 9,99600
A2004 H Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 17,70000 = 12,39000

Subtotal: 22,38600 22,38600
Partides d'obra

BRF3X460 U Vàlvula de descàrrega i rentage automàtica, amb
rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pn, de
bronze, muntada en pericó de canalització soterrada i
connectada a desguàs

1,000      x 82,94000 = 82,94000

P081015 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

1,000      x 56,31844 = 56,31844

P081016 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa dúctil
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

1,000      x 24,94722 = 24,94722

Subtotal: 164,20566 164,20566

COST DIRECTE 204,86166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,86166

P081015 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 56,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B031002 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,013      x 13,48000 = 0,17524

Subtotal: 0,17524 0,17524
Ma d'obra

A2004 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 17,70000 = 21,24000
A4002 H Manobre 1,200 /R x 15,37000 = 18,44400

Subtotal: 39,68400 39,68400
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Materials
B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat

de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,000      x 0,87000 = 0,87000

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

6,000      x 0,24000 = 1,44000

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,260      x 54,42000 = 14,14920

Subtotal: 16,63444 16,63444

COST DIRECTE 56,31844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,31844

P081016 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa dúctil
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 24,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D0003 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

0,020      x 62,13615 = 1,24272

Subtotal: 1,24272 1,24272
Ma d'obra

A2004 H Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 17,70000 = 6,19500
A4002 H Manobre 0,350 /R x 15,37000 = 5,37950

Subtotal: 11,57450 11,57450
Materials

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 480x480x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 12,13000 = 12,13000

Subtotal: 13,37272 13,37272

COST DIRECTE 24,94722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,94722

P-95 P524M240 M Subministrament i col.locació de conductor d'alumini
per a linia de mitja tensió 18/30 kw, 3x1x240 mm2,
estès en rasa

Rend.: 5,571 43,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG3M1240 M Conductor per a linia de mitja tensió 18/30 kw,
3x1x240 mm2

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,500 /R x 19,53000 = 1,75283
A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 19,07000 = 1,71154

Subtotal: 3,46437 3,46437
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COST DIRECTE 43,46437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,46437

P-96 P524S240 M Subministrament i col.locació de placa de polietilè
amb l'anagrama de la companyia per a senyalització
per a circuit de mt/bt

Rend.: 67,241 0,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B524S240 M Placa de senyalització per a circuit de mt/bt 1,000      x 0,40000 = 0,40000

Subtotal: 0,40000 0,40000
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 19,07000 = 0,14180
A0140000 H Manobre 0,500 /R x 17,56000 = 0,13058

Subtotal: 0,27238 0,27238

COST DIRECTE 0,67238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67238

P-97 P5251001 U Subministrament i col·locació d'aparellatge per a
centre de transformació prefabricat de 630 kva,
cel.les, quadres de baixa, inclosos panells
comptadors, instal.lació interior, xarxes de terra,
completament muntat segons normes de la
companyia subministradora, legalitzat, inclou tots els
elements necessaris pel seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 19.720,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-98 P5251003 U Subministrament i col·locació d'edifici prefabricat en
superfície, segons normes endesa, per a un
transformador de 630 kva, totalment col·locat, inclou
tots els elements i materials pel seu correcte
funcionament, totalment instal·lat i en bon
funcionament.

Rend.: 0,110 9.859,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 177,54545
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 173,36364

Subtotal: 350,90909 350,90909
Materials

B0321000 M3 Saulo sense garbellar 24,487      x 12,50000 = 306,08750

Subtotal: 306,08750 306,08750
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 202,18182

Subtotal: 553,09091 553,09091
Materials

BG1CT001 U Edifici prefabricat tipus pfs-v de dimensions
6,11x2,49x3,44 m, per a un transformador de 630 kva.

1,000      x 9.000,00000 = 9.000,00000
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Subtotal: 9.306,08750 9.306,08750

COST DIRECTE 9.859,17841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.859,17841

P-99 P55203TX U Troneta de telecomunicacions de distribució,
totalment acabada segons planols, inclos tapa i
bastiment

Rend.: 6,358 523,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1503500 H Camië grua de 5 t 1,000 /R x 40,00000 = 6,29129

Subtotal: 6,29129 6,29129
Materials

BTP100TC U Troneta de telecomunicacions 70 x 70, inclos tapa
quadrada

1,000      x 500,00000 = 500,00000

Subtotal: 500,00000 500,00000
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,050 /R x 17,56000 = 8,42372
A0121000 H Oficial 1a 3,050 /R x 19,07000 = 9,14808

Subtotal: 17,57180 17,57180

COST DIRECTE 523,86309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 523,86309

P-100 PAALCLAV U Partida alçada a justificar pels imprevistos generats
en el capítol de clavegueram

Rend.: 1,000 15.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-101 PAALELEC U Partida alçada a justificar pels imprevistos generats
en el capítol d'electricitat

Rend.: 1,000 17.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-102 PAALENLL U Partida alçada a justificar pels imprevistos generats
en el capítol d'enllumenat

Rend.: 1,000 23.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-103 PAALMOVT U Partida alçada a justificar pels imprevistos generats
en el capítol de moviments de terres

Rend.: 1,000 21.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-111 SFF3VRG2 U Suministre i muntatge de descàrrega per la neteja de
la xarxa amb accessoris i trampilló

Rend.: 1,000 324,33 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

ARE LA BASTIDA 

Santa Coloma de Gramenet  

Annex 11. Estudi de mobilitat generada 

 
L’estudi complert de mobilitat generada es troba de forma detallada al llibre corresponent. De 
l’estudi es desprèn que l’augment de mobilitat degut a la creació de l’ARE es considera poc 
important degut al volum de la intervenció a l’escala d’una gran ciutat com Santa Coloma, però 
al ubicar-se el sector en una zona de difícil accés, convindrà tenir especial cura a l’hora de 
realitzar els accessos. En principi, els viaris interns de l’ARE no tindran cap problema de 
capacitat, però si convindrà estudiar els vials d’accés i condicionar-los com a tals.  
 

Trànsit (veh/hora) Secció carrer Capacitat
524 1+1 2.290
77 1+1 920
42 1+1 1.800
65 1 620
35 1+1 610

280 1+1 2.560
0 0

9872 3+3 9.780

Carrer Prat de la Riba
Carrer dels Alps
Carrer del Nord
Carrer Washington

0

Carrer Lincoln
Carrer de Santa Eulàlia

B-20  
 

  

Projecció 
trànsit 
(veh/h) 

Càrrega 
sector 

Trànsit 
futur 

(veh/h) 
Secció 
carrer Capacitat 

Carrer Prat de la Riba 639 160 799 1+1 2.290
Carrer dels Alps 94 25 119 1+1 920
Carrer del Nord 51 160 211 1+1 1.800
Carrer Washington 79 25 104 1 620
Carrer Lincoln 43 10 53 1+1 610
Carrer de Santa 
Eulàlia 341 120 461 1+1 2.560
B-20 11.123 88 11.211 3+3 9.780
      
Avingua Pallaresa - 180 1.980 1+1 3.000
Carrer C - 130 130 1+1 2.500

 
Per altra banda el que sí que hauria de contemplar el projecte d’urbanització per tal de poder 
dur a terme la proposta de creixement residencial complint la legislació de contaminació 
acústica, és la construcció d’aproximadament 400 metres de pantalles acústiques de quatre 
metres d’alçada. Aquestes obres es valoren de la següent forma: 
 

 400 metres de longitud x 4 metres d’alçada x 160 €/m2 = 256.000 € 
 
La xarxa d’autobusos actual dona cobertura al sector, no obstant, una implantació d’aquest 
ordre de magnitud requereix l’adequació de certs detalls de la xarxa per tal que funcioni en 
condicions. És per aquest motiu que el present decret preveu la construcció d’una parada de 
bus i el perllongament d’una línia de nitbus.  
 
Aquest dèficit anual d’explotació del transport públic haurà de ser finançat pel sector, per la 
qual cosa s’estima un import de 14.921€. 

A continuació es presenten els plànols més significatius del document general. 
 

 
Localització de l’ARE dins les xarxes de comunicacions 

 
 

 
Intensitat de trànsit actual (vermell) i futura (lila) 
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Intensitat de trànsit futura 
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2.1.1 Introducció i objectius 

L’Institut Català del Sòl (INCASOL) amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus pretén 
incorporar en el seu Sistema de Gestió Ambiental (SGA) el seguiment i control dels 
residus de construcció i d’enderrocs generats en obra.  
 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la 
producción y gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un 
precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
L’INCASOL com a  productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa 
específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i 
altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir 
un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  
 
 
2.1.2 Definició de conceptes. 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en 
una obra de construcció o demolició. 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos 
dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 
o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 
altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a 
contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva 
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. 
En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies.  
 

Productor de residus de construcció i demolició:  

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, 
es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  
objecte d’una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que 
tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor 
de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 
executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 
 
 

2.1.3 Tipologia de residus generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de 
l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix 
quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests 
no tenen per què coincidir. 
 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 
contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de 
la seva classificació. 
 
 
2.1.3.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 

grups: 

 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 
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PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

segellants que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 

contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors 

que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 

que contenen  substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   

contaminats per aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

2.1.3.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el 
capítol 17 del CER. 

 
RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 

capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou 

els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 

són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 

grups: 

 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 
 
2.1.3.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 
17 del CER. 

 
Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i 
residus de la preparació i elaboració d’aliments. 

 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
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2.1.4 4 Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició 
o enderrocs que es generen en obra.  
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració 
de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que 
s’adjunta en el present apartat. 
 

Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista.
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Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I 

CARTRÓ RESTES VEGETALS RESIDUS 
ESPECIALS Capítol ENDERROCS  

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol ENDERROCS 0 0 73,5 0 0 0 0 
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2.1.5 Volum de residus generats en obra 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  
 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es 

genera per a cada subcapítol. 
 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es 
produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació 
generada pel contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de 
conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels 
residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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Taula 2: Format de taula per estimar el volum de residus de construcció generats en l’obra. 
 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 
Capítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 214.074,2 0,0006 128,445 0,0001 21,408 0,0028 599,408 0,0002 42,815 0,00004 8,563 0,0015 321,112 

Subtotal   214.074,2  128,445  21,408  599,408  42,815  8,563  321,112 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 
Capítol PAVIMENTACIÓ 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 268.466,28 _ _ _ _ 0,0003 80,54 _ _ 0,00004 10,739 _ _ 

Subcapítol VORADES, RIGOLES I CUNETES 0 _ _ _ _ 0,0003 0 _ _ 0,00004 0 _ _ 

Subcapítol ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES 0 _ _ _ _ 0,0003 0 _ _ 0,00004 0 _ _ 

Subtotal   268.466,28      80,54    10,739   

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 
Capítol XARXA DE CLAVEGUERAM 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol DRENATGES 0 0,0003 0 _ _ 0,0001 0 _ _ 0,00004 0 _ _ 

Subcapítol CLAVEGUERAM 146.933,49 0,0002 29,387 _ _ 0,0002 29,387 _ _ 0,00004 5,878 _ _ 

Subtotal   146.933,49  29,387    29,387    5,878     

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 
Capítol XARXA AIGUA POTABLE 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol AIGUA POTABLE 32.189,15 0,0001 3,219 _ _ 0,0002 6,438 _ _ _ _ _ _ 

Subtotal   32.189,15  3,219    6,438             

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 
Capítol XARXA DE REG 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol ABASTAMENT D'AIGUA DE REG 0 0,0001 0 _ _ _ _ _ _ 0,00004 0 _ _ 

Subcapítol REG DISTRIBUCIÓ 0 0,0008 0 _ _ _ _ _ _ 0,00004 0 _ _ 

Subcapítol REG EMISSIÓ 0 0,0001 0 _ _ 0,0001 0 _ _ 0,00004 0 _ _ 

Subcapítol REG MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 0 _ _ _ _ 0,0001 0 _ _ 0,00004 0 _ _ 

Subcapítol REG OBRA CIVIL 38.151,52 0,0005 19,076 _ _ 0,001 38,152 _ _ 0,00004 1,526 _ _ 

Subtotal   38.151,52  19,076    38,152    1,526     

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 
Capítol XARXA ELÈCTRICA 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MITJA I BAIXA TENSIÓ 174.913,51 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 6,997 _ _ 

Subtotal   174.913,51          6,997     

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 
Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚ BLIC 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 223.662,87 _ _ _ _ 0,0001 22.367 _ _ 0,00004 8,947 _ _ 

Subtotal   223.662,87      22.367    8,947     

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 
Capítol XARXA TELECOMUNICACIÓ 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol TELECOMUNICACIONS TELEFONICA 0 _ _ _ _ 0,0003 0 0,0001 0 0,00004 0 _ _ 

Subcapítol TELECOMUNICACIONS LOCALRET 35.591,89 0,0003 10,678 _ _ 0,0001 3,56 _ _ 0,00004 1,424 _ _ 

Subtotal   35.591,89  10,678    3,56  0  1,424     

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 
Capítol XARXA DE GAS 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol GAS 16.842,46 0,0003 5,053 _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,674 _ _ 

Subtotal   16.842,46  5,053        0,674     
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Taula 2: Continuació. 
 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS    
Capítol XARXA DE SEMAFORITZACIÓ 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)    

Subcapítol SEMAFORITZACIÓ 0 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0 _ _    

Subtotal   0           0  _    

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS    
Capítol OBRES DE FÀBRICA 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)    

Subcapítol 
OBRES DE FÀBRICA I ELEMENTS DE 
CONTENCIÓ 0 _ _ _ _ 0,0001 0 0,0001 0 0,00004 0 _ _    

Subcapítol TANCAMENTS I ELEMENTS AUXILIARS 0 _ _ _ _ 0,0002 0 _ _ 0,00004 0 _ _    

Subtotal   0         0  0      

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS    
Capítol ENJARDINAMENT 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)    

Subcapítol PREPARACIÓ DEL TERRENY 0 0,0001 0 0,0001 0 0,0017 0 0,0001 0 0,00004 0 0,0019 0    

Subcapítol SEMBRA 0 _ _ _ _ 0,0002 0 _ _ 0,00004 0 0,0003 0    

Subcapítol PLANTACIÓ 0 0,0005 0 0,0002 0 0,0003 0 0,0001 0 0,00004 0 0,0007 0    

Subcapítol SUBMINISTRAMENT 0 0,0001 0 _ _ _ _ _ _ 0,00004 0 0,0002 0    

Subcapítol MANTENIMENT 0 0,0001 0 0,0001 0 0,0003 0 _ _ 0,00004 0 0,0026 0    

Subtotal   0  0  0  0  0  0  0    

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS    
Capítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)    

Subcapítol SENYALITZACIÓ 2.393,79 _ _ _ _ 0,0001 0,24 _ _ 0,00004 0,096 _ _    

Subcapítol ABALISAMENT 0 _ _ 0,0001 0 0,0004 0 _ _ 0,00004 0 _ _    

Subtotal   2.393,79    0  0,24    0,096      

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS    
Capítol EQUIPAMENT I MOBILIARIA URBÀ 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)    

Subcapítol EQUIPAMENTS  0 _ _ _ _ 0,0001 0 _ _ 0,00004 0 _ _    

Subcapítol MOBILIARI URBÀ 0 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0 _ _    

Subtotal   0      0    0      

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS    
Capítol SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)    

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 31.510,91 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 1,261 _ _    

Subtotal   31.510,91          1,261      

                  

RESIDUS ESPECIALS 
TOTALS 

PRESSUPOST 
TOTAL DEL 
PROJECTE Fc Volum (m³)

TOTALS 1.294.664 0,00004 51,787 



 9

2.1.6 Vies de gestió de residus 

2.1.6.1 Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus 
que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol 
impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 
dels olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

 

 
2.1.6.2 Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 
generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 
desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, 
per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i 
gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de 
materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l’enderroc de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en 
estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal 
manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser 
disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la 
seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no 
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 
residus: 
 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
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A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.6.3 Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 
 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió 
dels residus. 

 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 

aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 
gestió externa dels residus. 

 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la 

present obra es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents 
processos: 

 
T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i 
demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 

 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 

 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes 
del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha 
de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora 
escollida. 

 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport 

individual de residus al llarg del seu recorregut. 
 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 

 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el 
reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús 
agrícola o en profit de l’ecologia. 

 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 

del residu, al productor o posseïdor del residu. 
 

2.1.6.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes 
o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic 
o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament 
adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 
categoria els següents: 
 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 

recipients que els contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del 
residu: 
 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es 
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre 
residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i 
tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 
d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser 
gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons 
adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament 
especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la 
fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als 
organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i 
elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que 
contenen residus perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en 
aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües 
residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis 
usats. 
 

2.1.6.3.2 Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 
també diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal 
consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules 
adjuntes. 
 

Residus inerts 
Nom del gestor: PLANTA INTERCOMARCAL DEL RECICLATGE, S.A 
Codi de gestor E-475.98 
Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
T62 Gestió per un centre de recollida i transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física Pol. Ind. Can Roqueta C/Mas Bajona 58 
08208 Sabadell 

Adreça de correspondència Pol. Ind. Can Roqueta C/Mas Bajona 58 
08208 Sabadell 

Telèfon 937451800 
 
 
Plàstics 
Nom del gestor: PLANTA INTERCOMARCAL DEL RECICLATGE, S.A 
Codi de gestor E-475.98 
Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
T62 Gestió per un centre de recollida i transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física Pol. Ind. Can Roqueta C/Mas Bajona 58 
08208 Sabadell 

Adreça de correspondència Pol. Ind. Can Roqueta C/Mas Bajona 58 
08208 Sabadell 

Telèfon 937451800 
 
 
Fustes 
Nom del gestor: PLANTA INTERCOMARCAL DEL RECICLATGE, S.A 
Codi de gestor E-475.98 
Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
T62 Gestió per un centre de recollida i transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física Pol. Ind. Can Roqueta C/Mas Bajona 58 
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08208 Sabadell 
Adreça de correspondència C/ Rector Centena, 45   08208 Sabadell 
Telèfon 937451800 
 
 
Runes. 
Nom del gestor: PLANTA INTERCOMARCAL DE RECICLATGE, S.A 
Codi de gestor  
Operacions autoritzades  
Adreça física Pol. Ind. Can Roqueta C/Mas Baiona 58 

08208 Sabadell 
Adreça de correspondència Pol. Ind. Can Roqueta C/Mas Baiona 58 

08208 Sabadell 
Telèfon 937111124 
 
 
Ferralla. 
Nom del gestor: PLANTA INTERCOMARCAL DE RECICLATGE, S.A 
Codi de gestor E-475.98 
Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
T62 Gestió per un centre de recollida i transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física Pol. Ind. Can Roqueta C/Mas Bajona 58 
08208 Sabadell 

Adreça de correspondència C/ Rector Centena, 45   08208 Sabadell 
Telèfon 937451800 
 
Paper i cartró. 
Nom del gestor: PLANTA INTERCOMARCAL DE RECICLATGE, S.A 
Codi de gestor E-475.98 
Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
T62 Gestió per un centre de recollida i transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física Pol. Ind. Can Roqueta C/Mas Bajona 58 
08208 Sabadell 

Adreça de correspondència C/ Rector Centena, 45   08208 Sabadell 
Telèfon 937451800 
 
 
Restes vegetals 

Nom del gestor: PUNT VERD SERVEIS, SAT 
Codi de gestor E-1010.07 
Operacions autoritzades V83 Compostatge 
Adreça física Paratge Serra Barona, Can Baró, S/N 

08181 Sentmenat 
Adreça de correspondència C/ Anselm Clavé, 44    08181 Sentmenat 
Telèfon 937150237 
 
 
Residus especials 
Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A 
Codi de gestor E-01.89 
Operacions autoritzades T13 Deposició de residus especials 
Adreça física Can Palà S/N  08719 Castellolí 
Adreça de correspondència Dipòsit controlat de classe III  08719 Castellolí 
Telèfon 938047131 
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2.1.7 Pressupost 

Dintre del pressupost del projecte s’ha d’incloure un aparat independent on s’especifiqui 
el cost previst per a la gestió de residus de la construcció i demolició. En el present annex 
s’ha d’especificar aquests costos: 
 
El cost de la gestió de residus de la construcció és de 39.835,54 €  
 
El cost de la gestió de residus d’enderrocs és de  95,5 €   
 
El total del cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en obra 
és de 39.931,04 €  
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2.1.8 Plànols 

S’han d’incloure plànols on s’especifiqui la ubicació de les instal·lacions previstes per  la 
separació, emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió de residus de la 
construcció i enderrocament dins de l’obra. 
 
Els plànols podran ser modificants en un futur amb l’objecte de poder adaptar-se a les 
característiques de l’obra, sempre que existeix un acord  previ de la direcció facultativa de 
l’obra.
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Pla Director Urbanístic 
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Pàg. 86 Informe de Sostenibilitat Ambiental 
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plurifuncionalitat i autonomia. ...................................................................... 4 
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Pla Director Urbanístic 
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès Agost 2008 

Informe de Sostenibilitat Ambiental Pàg. 1

1. COMPLIMENT OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS 
 

A. MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL. 

A-1. Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa a la 
funcionalitat i al consum de recursos, i adaptada a les característiques 
ambientals del sector i el seu entorn. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

A-1-1. Adoptar estructures urbanes 
denses, compactes i complexes, 
integrades amb la ciutat preexistent i 
amb la projectada, que requereixin 
menors necessitats de transport i de 
consum energètic, així com aquelles 
tipologies urbanístiques i 
arquitectòniques que consumeixen 
poc sòl. 

Ordenació Edificació densa en blocs compactes, donant 
continuïtat a la trama urbana. (descripció dels 
edificis) usos residencials i comercials 

A-1-2. Adaptar l’ordenació a les 
formes del relleu i a les 
característiques geomorfològiques i 
geològiques del terreny i respectar 
els elements preexistents d’interès. 
En sectors que mantenen les 
condicions rurals i elements naturals 
mantenir en la mesura possible la 
seva estructura paisatgística i els 
elements d’interès i reduir el màxim 
els moviments de terres. 

Delimitació 
Ordenació 
 

Edificació a peu de la vessant (modificació 
carrer Washington) 
 
Integració del parc amb les zones verdes de 
l’àmbit 

A-1-3. Evitar, en la mesura possible, 
l’afectació de terrenys amb pendent 
superior al 20%. Si es produeix, 
impedir-ne l’edificació i limitar-ne 
adequadament els usos del sòl 
(article 7 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, Decret 205/2006, de 18 
de juliol). 

Delimitació 
Ordenació 
 

Tan sols hi ha en el perllongament del carrer 
Washington. 
 
I en les dotacionals i equipaments 

A-1-4. Dotar de caràcter 
estructurador els sistemes locals 
d’espais lliures públics i assegurar-ne 
l’establiment ambientalment adequat, 
l’accessibilitat, i la continuïtat amb els 
sistemes generals i locals d’espais 
lliures adjacents. Els espais lliures 
públics han de constituir-se com a 
espais d’identitat i cohesió social, 
amb una gestió integrada del cicle de 
l’aigua i introduir la vegetació com un 
element fonamental en el seu 
projecte (veure també E-3, F-1, F-2 i 
G). 

Ordenació L’estudi paisatgístic donarà continuïtat i accés 
a les zones verdes pels vials (la perllongacio 
de Washington i la perllongacio del carrer 
nord) 
 
L’altre zona verda s’arreglarà 
 
La bassa d’aigua aprofitarà l’aigua per el reg 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

A-1-5. Procurar que l’ordenació del 
sector estigui atenta a les condicions 
climàtiques i d’orientació dels 
terrenys (veure també A-4 i C-1). 

Delimitació 
Ordenació  
Proj.Urbanització
Normativa 

Estudi d’asolejament 

A-1-6. Assignar els usos i les 
intensitats detalladament en funció 
de les característiques ambientals del 
territori ordenat, especialment en 
relació amb les característiques 
topogràfiques i als valors ambientals 
dignes de ser conservats. 

Ordenació 
Normativa 

Adaptat a la topografia actual. Nivell 
d’adaptació òptim 

A-1-7. Garantir, en el moment 
d’entrada en funcionament de les 
distintes ARE, la disponibilitat dels 
recursos hídrics i energètics i de les 
infraestructures ambientals internes i 
externes, necessaris per satisfer 
adequadament les demandes 
generades (vegeu també B-2). 

-normativa i pu Es continua amb la trama urbana 
Plaques solars per normativa 

A-1-8. Delimitar les zones de risc per 
a la seguretat i el benestar de les 
persones i establir limitacions als 
usos i a les edificacions d’acord amb 
el que disposa la legislació 
urbanística (vegeu també B-1). Si és 
el cas, aplicar les mesures 
assenyalades als informes 
preliminars efectuats per l’Institut 
Geològic de Catalunya. 

Ordenació Es tindrà en compte quan es faci el moviment 
de terres 

A-1-9. Adoptar, d’acord amb la 
legislació específica, les mesures 
d’ordenació adients per a la 
prevenció d’incendis, especialment 
en cas de proximitat a terrenys 
forestals. 

Ordenació ???? 

Pla Director Urbanístic 
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès Agost 2008 

Informe de Sostenibilitat Ambiental Pàg. 3

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

A-1-10. Pel que fa al risc industrial, 
quan una ARE es trobi pròxima a un 
establiment afectat per la legislació 
d’accidents greus (Reial Decret 
1254/1999, Reial Decret 119/2005, 
Reial Decret 948/2005 i Decret 
174/2001), contemplar l’anàlisi 
quantitativa del risc (AQR) i la 
corresponent determinació de les 
corbes d’isorisc per al territori (en el 
seu defecte, considerar les franges 
de seguretat dels establiments 
industrials). Conseqüentment, 
excloure els elements vulnerables i 
molt vulnerables de les zones de risc 
no acceptable (atenent als criteris i 
definicions adoptats per la Secretaria 
d’indústria i empresa del 
Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa). A més, 
avaluar els possibles increments dels 
nivells de risc acceptables per part de 
noves instal·lacions industrials o 
altres activitats que puguin estar 
previstes a l’entorn. 

Delimitació 
Ordenació 

No hi ha 

A-1-11. En el supòsit d’existència de 
terrenys susceptibles d’estar 
contaminats, supeditar i condicionar 
qualsevol actuació urbanística als 
criteris que estableixi l’Agència de 
Residus de Catalunya. En particular 
caldrà tenir en compte el Reial Decret 
9/2005, de 14 de gener. 

Normativa Només hi ha reblerts antròpics no 
contaminats 

A-1-12. En general, minimitzar 
l’impacte ambiental dels projectes 
d’urbanització integrats en el Pla i 
dels projectes d’obres 
complementàries i d’edificació 
derivats, tant pel que fa al seu 
disseny com a l’execució. 

Proj.Urbanització
Normativa 

S’ajusta al criteri 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Superfície d’espais lliures públics prevista 28,06 % 
Espais viaris per a ús preferent de vianants Alex casas % 
Habitatges situats a menys de 250 m. 
d’espais lliures públics amb una superfície 
no inferior a 1000 m2. 

100 % 

Superfície de terrenys amb pendent 
superior al 20% 

 % 
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PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Superfície destinada a sistemes en àrees 
amb pendent 20 % 

1737+1430+967 % 

Superfícies qualificacions urbanístiques  % 
Superfícies inundables                        Q10 0 % 
 Q100  % 
 Q500  % 
Superfícies qualificac urbaniístiques en 
períodes retorn 

0 % 

Superfície amb altres riscs naturals. 0 % 
Distribució qualificac urbanístiques en risc 
naturals 

0 % 

Elements vulnerables i molt vulnerables en 
zona de risc industrial no acceptable, 
atenent als criteris i definicions adoptats per 
la Secretaria d’indústria i empresa del 
Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa. 

0 - 

A-2. Establir la zonificació i els usos dels sectors potenciant la seva 
plurifuncionalitat i autonomia. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

A-2-1. Destinar un percentatge 
suficient del sostre amb aprofitament 
urbanístic a usos distints al 
d’habitatge i ubicar-lo cercant la 
integració i interelació amb aquest. 

Ordenació 
Normativa 

Comerç 573,2 
Sostre residencial 11840,2 
Total 12413,4 
 

A-2-2. Potenciar la creació de 
microcentralitats o la reunió de 
diferents usos en àmbits de fàcil 
accessibilitat a peu o amb mitjans no 
motoritzats. 

Ordenació Carrer B a l’espai entre edificacions 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Usos diferents als d’habitatge 
 
(percentatge no inferior al 15% de 
l’edificabilitat destinada a l’aprofitament 
urbanístic). Aquest percentatge es podrà 
reduir de forma justificada, quan la 
dimensió reduïda o altres condicionants 
específics d’una ARE ho facin necessari. 

470,7/16547,2 28% 

Usos diferents del d’habitatge de les 
plantes baixes (percentatge no inferior al 
60%). 

3277+573,2/32,77 17% 
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A-3. Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada 
dels usos del sòl i del transport. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

A-3-1. Localitzar els usos del sòl i les 
edificacions de manera que es 
minimitzi la mobilitat obligada i, en 
general, la demanda de transport, 
propiciant la convivència d’usos, 
l’accessibilitat als serveis i la proximitat 
a les parades de transport públic 
d’aquelles zones que generin 
necessitats significatives de 
desplaçaments. 

Ordenació Escales mecàniques i normals. Bus per prat de 
la riba. Perllongació línia nit bus 

A-3-2. Per la seva banda, la definició 
de les xarxes de mobilitat haurà 
d’assegurar la connectivitat amb els 
principals pols de mobilitat que puguin 
generar un nombre elevat de 
desplaçaments, com nodes de 
transports col·lectius, equipaments 
comunitaris, àmbits comercials o 
espais lliures. Els itineraris per a 
vianants i bicicletes hauran de 
permetre itineraris continus i en xarxa. 

Ordenació Bus per prat de la riba 
 
Es dona continuïtat al carril bici del carrer frontal
 
Es facilita la mobilitat cap els principals centres 
atractors 

A-3-3. Ordenar la vialitat amb 
preferència per la mobilitat tova, amb 
domini de les xarxes de recorreguts 
per vianants, amb el disseny 
d’itineraris segurs i amb la integració 
dels carrils bici, així com la potencial 
implantació de sistemes d’intercanvi de 
bicicletes. Com a mínim, el 50% dels 
espais destinats a carrers han de ser 
dedicats a la mobilitat de vianants o 
tova. En qualsevol cas, les calçades 
per al trànsit rodat dels vials que no 
constitueixin xarxa viària principal 
hauran de projectar-se de manera que 
es garanteixi la moderació de les 
velocitats del trànsit motoritzat i la 
dissuasió del trànsit de pas 
(trencaments de l’eix de la trajectòria, 
estrenyiment de carrils, canvis de 
paviment, anivellaments de la calçada 
amb la vorera, culs de sac per al trànsit 
motoritzat, etc.). 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
 

Només hi ha dos vials rodats amb una pendent 
màxima del 7% 
 
Carril bici integrat amb l’actual i segregat en 
calçada 

A-3-4. Prioritzar els sistemes de 
transport públic i col·lectiu. Com a 
criteri general, les ARE han de 
disposar de xarxa de transport públic, 
com a mínim amb una parada o 
intecanviador situats a una distància 

Delimitació 
Ordenació 

Parada de bus al prat de la riba (portarà al 
Metro de la futura L9) 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

inferior a 500 metres. La priorització 
també cal garantir-se, si s’escau, a 
través de la segregació de carrils i un 
disseny adequat de les parades, amb 
l’objectiu d’assegurar una velocitat 
comercial òptima dels desplaçaments 
en transport col·lectiu. Per últim, en 
l’ordenació de les ARE caldrà atendre 
la relació entre la proximitat a una 
estació/parada i l’increment de les 
densitats edificatòries, així com la 
relació entre estacions/parades i 
polaritats amb major potencial de 
generació de mobilitat. 
A-3-5. La secció dels carrers atendrà 
principalment al confort dels residents: 
mobilitat de vianants, elements arbrats 
o vegetals en la seva secció i 
aparcament en cordó (limitant la seva 
longitud màxima). Els carrers de 
dimensió inferior als 8 m d’amplada 
seran de planer únic, sense 
diferenciació calçada i vorera. 

Ordenació  
Proj.Urbanització 

Mobilitat de vianants es compleix 
 
Carrers dimensió inferior als 8m: alex casas 

A-3-6. L’aparcament s’ordenarà amb 
criteris que no prioritzin l’ús del vehicle 
privat i procurin per la mínima agressió 
en l’espai públic: amb preferència de 
l’aparcament de gestió col·lectiva front 
a l’aparcament privat; les places 
d’aparcament en la via pública no 
excediran del nombre que en resulti 
del 50% dels habitatges potencials en 
el sector delimitat; les ARE que 
disposin de transport públic amb 
infraestructura fixa (tren o tramvia), 
limitaran el nombre de places 
d’aparcament en els immobles 
residencials al que resulti d’aplicar una 
plaça d’aparcament per habitatge. 

Ordenació Poc aparcament en via pública (20 places 
aprox) 
 
 
 
9855 (peatonal 6355,5???? 

A-3-7. Assegurar el compliment de les 
determinacions del POUM sobre la 
mobilitat sostenible i, en cas que 
existeixi, del pla de mobilitat urbana del 
municipi. 

Ordenació Inclòs al estudi de mobilitat generada (decret 
344/2006) 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Superfície viària destinada exclusivament o 
prioritàriament a vinants o mitjans de 
transport no motoritzats (>50% desitjable). 

alex casas % 
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PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Longitud de calçades destinades 
prioritàriament al trànsit motoritzat 
dissenyades per a pacificar el trànsit. 

Vial 1 % 

Nombre de parades de transport públic 
situades a l’interior de l’ARE 

Estudi mobilitat 
B30 i 801 

% 

Capacitat diària de transport públic situat a 
l’interior de l’ARE. 

 % 

Nombre de parades de transport públic 
situades a menys de 500 m de l’ARE 

0 % 

Capacitat diària de transport públic situat a 
menys de 500 m  de l’ARE. 

0 % 

Places d’estacionament en calçada en 
relació al nombre potencial d’habitatges de 
l’ARE. 

29/120x3 - 

Places d’estacionament fora de la calçada 
en relació al nombre potencial d’habitatges 
de l’ARE 

120/360 - 

A-4. Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada 
dels usos del sòl i del transport. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA

A-4-1. En conseqüència, per a cada 
ARE s’ha d’establir un programa 
energètic que consideri la demanda 
agregada de la urbanització –
comptabilitzant l’aportació del mateix 
projecte i de les mesures destinades a 
minimitzar-la- amb una proposta 
d’oferta d’eficiència i una reducció 
substancial de les emissions de CO2 
respecte a una urbanització 
convencional, d'acord amb els estudis i 
treballs realitzats recentment al 
respecte (vegeu A-1 i C-3). 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
Normativa 
Programa 

actuacions i 
avaluació 
econòmica i 
financera 

 

A-4-2. Criteris i mesures per minimitzar 
la demanda (vegeu també els apartats 
precedents, C-1 i C-2): 

  

Delimitar adequadament les àrees 
edificables per tal de permetre, en 
funció de la seva orientació, 
pendent, relleu, etc. la màxima 
eficiència de captació solar de les 
edificacions i l’aprofitament de la 
llum i la ventilació natural. 

Ordenació S’ha tingut en compte. Orientació E-W 

Determinar les condicions 
d’emplaçament i orientació cada 
conjunt d’edificacions per tal de 
permetre la màxima eficiència de 
captació solar i de l’aprofitament 
de la llum i la ventilació natural. 

Ordenació  
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA

Les edificacions que es 
construeixin en les ARE 
s’ajustaran a criteris d’aprofitament 
bioclimàtic, que minimitzen la 
demanda: una correcta orientació 
d’una proporció no inferior al 75% 
de la totalitat del habitatges; 
garantia de la ventilació 
transversal natural provocada per 
la disposició de les façanes i/o 
patis de ventilació (excepte en el 
cas d’habitatges per 
duespersones que s’admetrà la 
ventilació forçada) i potenciació de 
la implantació d’espais intermedis 
amb l’exterior, amb l’objectiu de 
millorar el confort espacial, el 
control tèrmic i acústic, i l’estalvi 
energètic dels habitatges. Aquests 
espais, i sempre amb la garantia 
dels objectius anteriors, han de 
tenir un tractament específic en la 
regulació normativa de les ARE. 

Ordenació 
Normativa 

85% de correcta orientació 
 
100% ventilació 
 
Edificació s’adequarà a la normativa 
 
 

Fomentar l’ús de la vegetació en 
l’estructura urbana per millorar les 
condicions tèrmiques exteriors de 
la trama urbana, així com les 
condicions tèrmiques interiors als 
edificis. 

Ordenació Es proposa arbrat (projecte paisatgístic i PU) 

Fixar els requeriments 
d’il·luminació de baix consum en 
els espais públics.  

Normativa PU  

Introduir mesures d’eficiència 
energètica relatives a la 
construcció i a les instal·lacions 
per als projectes d’edificació. 

Normativa Decret  

Impulsar la creació d’habitatges i 
altres edificacions amb una 
demanda d’energia màxima per a 
usos tèrmics (energia necessària 
per assolir el benestar tèrmic, 
destinada a calefacció, refrigeració 
i aigua calenta sanitària) no 
superior a: 
- 50 kWh/m2.any per a habitatges 
- 65 kWh/m2.any per a 
equipaments educatius i hotels 
- 70 kWh/m2.any per a oficines 
- 80 kWh/m2.any per a altres usos 

Ordenació 
Normativa 

Decret 

A-4-3. Criteris i mesures per a 
l’eficiència en l’oferta: 
 

  

D’acord, com a mínim, amb les 
condicions establertes a la 

Normativa Decret 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA

legislació sobre ecoeficiència en 
els edificis, exigir a tots els de 
nova construcció, els procedents 
de la reconversió d’antiga 
edificació i els resultants d’obres 
de gran rehabilitació, sistemes 
mixtes per al subministrament 
d’aigua calenta sanitària i 
calefacció, quan sigui possible, 
amb utilització de captadors solars 
i acumuladors, o altres energies 
renovables. 
Impulsar la creació o aprofitament 
d’infraestructures específiques per 
al subministrament energètic dels 
sectors. En sectors de més de 800 
habitatges, avaluar la implantació 
de sistemes autònoms de 
generació energètica a escala 
urbana. Els costos d’aquestes 
implantacions tindran la 
consideració de despeses 
d’urbanització a finançar per 
l’aprofitament urbanístic resultant 
de les ARE Aquests sistemes 
autònoms podran consistir en la 
generació centralitzada 
d’electricitat, aigua calenta 
sanitària i/o calefacció a través de 
plantes de cogeneració, generació 
de calor mitjançant biomassa, 
utilització d’energia solar tèrmica i 
fotovoltaica, etc. El Pla haurà de 
preveure les instal·lacions de 
generació i les xarxes de 
distribució corresponents. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
Programa 

actuacions i 
avaluació 
econòmica i 
financera 

 

EGI 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Habitatges amb orientació apropiada per a 
un aprofitament bioclimàtic (façana amb les 
peces principals orientada al sud ± 30º) 
(75% mínim). 

85 % 

Habitatges amb garantia de ventilació 
natural transversal. 

100 % 

Habitatges amb una demanda energètica 
no superior a 55 kW/m2 any. 

NC (projecte 
d’edificació) 

% 

Consum energètic estimat associat a usos 
domèstics, per habitant i any. Percentatge 
de producció autònoma en relació amb el 
consum estimat.. 

TECNOMA 
(edificis tipus C) 

- 
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PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Comparació del consum estimat amb el 
consum propi d’una urbantizació 
convencional equivalent 

TECNOMA - 

B. CICLE DE L’AIGUA. 

B-1. Prevenir el risc d’inundació, evitant l’afectació a béns i persones. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

B-1-1. Estudiar detalladament la 
inundabilitat i el drenatge dels sòls en 
aquells sectors amb problemes, quan 
així s’estableixi en aquest Document 
de referència, i establir en les àrees 
afectades una ordenació congruent 
amb l’article 6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (vegeu també A-1). 

Ordenació  No hi ha risc 

B-1-2. Facilitar la infiltració de l’aigua 
de pluja i reduir i compensar la creació 
de superfícies impermeables (vegeu B-
3). 

Ordenació 
Proj.Urbantizació 

No hi ha risc 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Superfície inundable per períodes de retorn   
 Abans ordenació Q10   
 Després ordenació Q10   
 Abans ordenació Q100   
 Després ordenació Q100   
 Abans ordenació Q500   
 Després ordenació Q500   
Distribució superficial de cada zona per 
qualificacions urbanístiques 

  

B-2. Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

B-2-1. Protegir els cursos d’aigua que 
travessin o delimitin el sector i les 
seves ribes (vegeu F-1 i F-2). 

Delimitació 
Ordenació 
Normativa 

No s’aplica 

B-2-2. Minimitzar les possibles Ordenació No s’aplica 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

alteracions generades per l’aplicació 
del Pla en els cursos d’aigua i les 
seves lleres i riberes, considerar-ne els 
efectes potencials, i adoptar les 
mesures preventives o correctores 
necessàries.  
En cas que calgui dur a terme obres de 
prevenció del risc d’inundació, 
aquestes hauran d’integrar els criteris 
necessaris per reduir i compensar el 
seu impacte sobreels sistemes hídrics i 
el paisatge. 

Proj.Urbanització 

B-2-3. En aquells àmbits on existeixi 
planificació d’espais fluvials, 
desenvolupada a una escala de més 
precisió, considerar l’ordenació dels 
usos i les activitats i les altres 
determinacions que contenen. Les 
actuacions derivades sobre espais 
fluvials hauran de seguir les “Directrius
de planificació i gestió de l’espai 
fluvial”, redactades per l’ACA. 

Ordenació 
Normativa 

No s’aplica 

B-2-4. Les infraestructures de 
sanejament, abastament, estacions de 
bombament d’aigües o de matèries 
primeres i similars, hauran de situar-se 
fora de l’espai fluvial més dinàmic, 
respectant les zones inundables per a 
cabals associats a períodes de retorn 
mitjans-alts. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 

No s’aplica 

B-2-5. Les línies aèries elèctriques, de 
telefonia i similars s’hauran de 
disposar de manera que els seus 
suports no ocupin zones inundables 
amb flux i velocitat apreciable. Així 
mateix, els seus traçats longitudinals 
en l’espai fluvial s’hauran de situar fora 
de la zona ocupada del bosc de ribera. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 

No s’aplica 

B-2-6. Les infraestructures soterrades 
de conducció d’aigües, matèries 
primeres o similars es situaran, sempre 
que sigui possible, fora de les 
terrasses baixes i de les zones 
morfodinàmicament actives i de risc 
d’erosió. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 

No s’aplica 

B-2-7. En tot cas i durant la fase 
d’instal·lació d’aquestes 
infraestructures es tindrà cura de 
preservar al màxim l’estructura i 
funcionalitat del bosc de ribera i si fos 
indispensable l’afecció al mateix caldrà 
posteriorment dur a terme una 
recuperació i restauració ambiental 
que garanteixi el bon estat del sistema 

Proj.Urbanització 
Normativa 

No s’aplica 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

un cop finalitzades les actuacions. 
B-2-8. En general, caldrà seguir les 
“Recomanacions tècniques per al 
disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial”, de 
l’ACA. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 

No s’aplica 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Avaluació per part de l’ISA. TECNOMA - 
Possible incorporació de recuperació i 
millora en els cursos fluvials. 

TECNOMA - 

B-3. Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en 
l’espai urbà. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

B-3-1. Garantir la disponibilitat de 
recursos hídrics i les infraestructures 
per a l’abastament, la connexió en alta 
i la distribució necessàries (vegeu A-1). 

Delimitació 
Ordenació 
Proj.Urbantizació 

Informe favorable de l’ACA de sanejament i 
abastament 

B-3-2. Adoptar una ordenació i 
zonificació del sector congruent amb la 
capacitat dels recursos hídrics per al 
seu servei, d’acord amb la 
quantificació de la demanda generada 
per als distints usos efectuada per 
l’ISA. Fixar les reserves de sòl 
necessàries per poder gestionar 
adequadament les aigües pluvials i el 
subministrament. 

Ordenació 
 

La bassa recull pluvials i servirà també pel reg 

B-3-3. Gestionar adequadament les 
aigües de pluja afavorint-ne la 
infiltració en el subsòl o la seva 
reutilització. L’ordenació de les ARE ha 
de garantir un mínim de sòl permeable 
del 30%, de la totalitat del sòl inclosa 
en l’àmbit delimitat, essent desitjable 
un 45%. La resta de l’àmbit de les ARE 
ha de ser dotat de sistemes de 
recollida i emmagatzematge de les 
aigües de pluja, d’acord amb els 
paràgrafs següents. 

Ordenació 
Proj.Urbantizació 

Xarxa separativa. Pluvials bassa x reg (fons 
d’inversió local) 

B-3-4. Adoptar sistemes separatius de 
les aigües pluvials i residuals i, en 
general, Generar xarxes de 
subministrament i de sanejament 

Ordenació 
Proj.Urbantizació 

Cumpleix 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

eficients. 
B-3-5. Ajustar les fonts de 
subministrament i la qualitat de les 
aigües al seu destí i ús. 

Ordenació 
Proj.Urbantizació 

Cumpleix 

B-3-6. Fomentar la reutilització de les 
aigües pluvials, depurades, grises, 
subterrànies, etc. en funció dels nivells 
de qualitat exigibles als diversos usos. 
La gestió de l’aigua de pluja 
comportarà el tractament diferenciat de 
les aigües de pluja netes (pluvials de 
carrers sense trànsit rodat i pluvials 
d’edificis) i les aigües de pluja brutes 
(pluvials de carrers i altres espais amb 
trànsit rodat). 

Ordenació 
Proj.Urbantizació 

Reutilització a les edificacions 

B-3-7. Aprofitar, quan resulti viable, les 
aigües freàtiques per al reg, la neteja 
d’espais públics i d’espais privats d’ús 
col·lectiu, la climatització, l’aigua 
sanitària no potable, etc. En aquests 
supòsits, la captació i els aprofitaments 
hauran de ser previstos en els 
projectes d’urbanització integrats en el 
Pla director. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
Normativa 
Programa 

actuacions i 
avaluació 
econòmica i 
financera

 

Pou fora d’àmbit agafa aigua del nivell freàtic. 
Bassa 

B-3-8. En particular, els projectes 
d’urbanització dotaran els espais 
públics, especialment els parcs i 
jardins, de les infrastructures 
necessàries per a l’ús i l’aprofitament 
de recursos no potables per al seu reg 
i/o neteja, i donaran prioritat a aquests 
recursos sempre que sigui viable 
tècnicament (aigües freàtiques, aigües 
pluvials, procedents de drenatges, 
aigües regenerades d’EDAR). 

Proj.Urbantizació Pou i bassa 

B-3-9. En qualsevol cas, caldrà evitar 
l’abocament a la xarxa de clavegueram 
de les aigües subàlvies procedents de 
drenatges d’infrastructures soterrades i 
murs de contenció. En els àmbits en 
què es prevegin evacuacions d’aquest 
tipus, caldrà preveure les mesures 
pertinents per al seu aprofitament, 
basades en un estudi de viabilitat i 
idoneïtat de les mateixes. En aquest 
cas, s’estarà a l’establert en la 
normativa sanitària vigent i a l’establert 
en el Text refós de la Llei d’Aigües i el 
Reglament del Domini Públic Hidràulic 
(pel que fa al seu règim 
d’aprofitament). 

Proj.Urbanització 
Normativa 

No s’aplica 

B-3-10. Introduir criteris d’estalvi en la 
jardineria urbana pública i privada, 
fonts ornamentals, sistemes de rec, 

Proj.Urbanització 
Normativa 

Reg per aspersió 6m de radi per prat (plantes 
autòctones) 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

etc., els quals han d’incloure en 
qualsevol cas la utilització de sistemes 
de rec eficients. 

Zona verda de prat de la riba per degoter 

B-3-11. Les piscines de nova 
construcció, públiques i privades, han 
de comptar amb cobertors destinats a 
reduir l’evaporació. 

Normativa No s’aplica 

B-3-12. Així mateix, en totes les ARE 
del Barcelonès, són d’aplicació les 
mesures addicionals següents: 

  

Addicionalment a l’establert 
anteriorment pel que fa al reg de 
zones verdes, en qualsevol nova 
edificació, ja sigui de titularitat 
pública o privada i 
independentment de l’ús que s’hi 
prevegi, s’estableix l’obligatorietat 
d’efectuar la descàrrega d’inodors 
amb aigua no potable (aigües 
grises, pluvials de terrats i 
teulades, etc.). La definició 
d’aquest abastament amb 
recursos alternatius haurà basar-
se en el resultat d’un estudi de 
viabilitat i d’alternatives pel que fa 
a l’aprofitament de recursos no 
potables, que haurà d’adjuntar-se 
al projecte bàsic de l’edificació. En 
tot cas, s’estarà a l’establert en el 
Reial decret 140/2003 i el Reial 
decret 1620/2007 pel que fa als 
criteris sanitaris d’aquests 
aprofitaments. L’Ajuntament haurà 
d’establir els deures i obligacions 
dels propietaris per tal de garantir 
el correcte funcionament posterior 
d’aquestes instal·lacions, podent-
ne condicionar les corresponents 
llicències d’activitats o de primera 
ocupació. 

Normativa Tot inclòs a la normativa 

En aquells creixements en què es 
prevegi la construcció de piscines 
d’ús públic, caldrà preveure en 
aquestes la construcció d’un vas 
de compensació, una doble reixa 
o canal perimetral que permeti 
recuperar les pèrdues per 
esquitxades, així com un cobertor 
que permeti evitar les pèrdues per 
evaporació. Tant si són de 
titularitat pública com privada, les 
llicències d’obres per la 
construcció de piscines aniran 
condicionades a la presentació 
d’un certificat d’estanqueïtat, emès 

Normativa  
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

per un professional qualificat. 
Sempre que sigui possible des del 
punt de vista tècnic i sanitari, 
caldrà donar prioritat als recursos 
alternatius per a l’ompliment de 
piscines. 
Caldrà dissenyar xarxes 
sectoritzades d’abastament 
domiciliari en els àmbits dels nous 
polígons de creixement. Els 
comptadors domiciliaris es 
seleccionaran d’acord amb les 
indicacions de la companyia de 
subministrament, prioritzant els 
que permeten la telelectura. 

Proj.Urbanització 
Normativa 

 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Sòl permeable després de l’ordenació 
(mínim: 30%, desitjable: 45%). 

28 (amb voreres 
33%) 

% 

Sòl dotat de sistemes de recollida d’aigües 
de pluja. 

100 % 

Sòl amb tractament diferenciat d’aigües de 
pluja netes i brutes. 

100 % 

Volums estimats d’aigua residual reutilitzat 
per habitant. 

No tenim 
depuradora 0 

m3 

Volums estimats d’aigua de pluja reutilitzat 
per habitant. 

TECNOMA m3 

Consum estimat resultant d’aigua 
d’abastament per habitant (tenint en 
compte també les mesures assenyalades a 
B-4).  

TECNOMA - 

Relació amb el consum d’aigua 
d’abastament per habitant d’una 
urbanització convencional equivalent. 

0 - 

B-4. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

B-4-1. Prioritzar aquelles tipologies 
urbanístiques i edificatòries que 
comporten un menor consum d’aigua. 

Ordenació Es cumpleix 

B-4-2. Qualsevol nova edificació, ja 
sigui de titularitat pública o privada i 
independentment de l’ús que s’hi 
prevegi, haurà de complir amb la 
normativa vigent sobre ecoeficiència 

Normativa 
 

Es cumpleix 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

(Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel 
qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els 
edificis). A més, caldrà que les noves 
edificacions incorporin en tots els punts 
de consum, els elements sanitaris i 
aixetam que compleixin amb els 
paràmetres tècnics establerts en la 
Resolució MAH/1603/2004, de 21 de 
maig, per la qual s'estableixen els 
criteris mediambientals per a 
l'atorgament del distintiu de garantia de 
qualitat ambiental als productes i 
sistemes que afavoreixen l'estalvi 
d'aigua, o bé disposar d’aquest 
distintiu. 
B-4-3. Com a criteri general, els nous 
edificis disposaran de sistemes de 
recollida i de reutilització de les aigües 
pluvials i les aigües grises. 

Normativa 
 

Pluvials si; grises (mirar si ho diu el decret)  
El que estableixi la normativa vigent 

B-4-4. S’introduiran criteris i sistemes 
d’estalvi en els espais lliures privats. 
Qualsevol nova edificació, pública o 
privada que disposi, dins de la 
parcel·la on s’ubiqui, d’espais oberts 
de més de 100 m2 de superfície, haurà 
de comptar amb un sistema 
d’aprofitament de les aigües de pluja 
netes recollides per al rec i la neteja 
aquests espais. 

Normativa 
 

No es preveuen espais lliures privats 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Habitatges amb gestió d’aigües grises 
integrada 

0 % 

Equipaments amb gestió d’aigües grises 
integrada 

0 % 

Altres edificacions amb gestió d’aigües 
grises integrada 

0 % 

Habitatges amb gestió d’aigües de pluja 
integrada 

100 % 

Equipaments amb gestió d’aigües de pluja 
integrada 

100 % 

Altres edificacions amb gestió d’aigües de 
pluja integrada 

100 % 

Estalvi d’aigua assolit amb els sistemes 
d’estalvi adoptats 

0 % 
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B-5. Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

B-5-1. Garantir la connectivitat amb el 
sistema públic de sanejament en alta, 
la capacitat d’aquest per atendre la 
demanda del sector i els compromisos 
de finançament necessaris. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
 

Es cumpleix 

B-5-2. Dissenyar adequadament del 
sistema públic de sanejament en baixa 
amb el grau de precisió adequat per 
permetre’n l’execució immediata. 
Preveure-hi xarxes de sanejament 
separatives de les aigües blanques i 
els espais públics i privats necessaris. 
En general, adequar-se a les 
condicions establertes pel Reglament 
dels serveis públics de sanejament 
(Decret 130/2003, de 13 de maig). 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
 

PU 

B-5-3. En cas necessari, establir 
normativament la necessitat de 
sistemes de pretractament d’aigües 
residuals no domèstiques. 

Normativa 
 

No s’aplica 

B-5.5. Procurar dissenys dels sistemes 
de recollida d’aigües pluvials i dels 
sistemes de depuració natural en 
zones verdes i espais lliures 
ambientalment adequats. 

Proj.Urbanització 
 

Decantació a la bassa i la zona verda que filtra 

B-5-6. Si la depuració d’aigües 
residuals del sector s’efectua 
directament, retornar les aigües 
residuals al medi o reutilitzar-les, en 
condicions de qualitat òptimes 
assegurant-ne el tractament i la 
depuració adequats. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
 

No s’aplica 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Aigües residuals abocades a xarxa 
depurades correctament. 

0 % 

C. AMBIENT ATMOSFÈRIC (I): minimitzar efectes sobre qualitat de l’aire i canvi 
climàtic, i en general, reduir al màxim les immissions de substàncies 
contaminants.
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C-1. Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies 
edificacions garantint la màxima reducció de la seva contribució al canvi 
climàtic.

Criteris i mesures d’ordenació: Veure A-4 

PARÀMETRES 
Veure A-4 

C-2. Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies 
norenovables (vegeu també C-3). 

Criteris i mesures d’ordenació: en general, Veure A-4 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

C-2-1. Exigir sistemes nets de 
generació d’electricitat i calor als nous 
equipaments, 
edificis públics i altres grans edificis 
. 

Normativa 
 

Programa energètic amb els panell solars 

PARÀMETRES 
Veure A-4 

C-3. Prevenir i corregir les immissions i les fonts d’emissions contaminants. 
Criteris i mesures d’ordenació: en general, Veure A-4 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

C-3-1. Planificar les zones residencials 
i les edificacions en el sentit d’afavorir 
al màxim la dispersió i el transport dels 
contaminants. 

Ordenació 
 

L’edificació és oberta. 
Tot el turo-espai verd-dispersió 
Vial velocitat inferior o igual 30 

C-3-2. Planificar adequadament les 
zones verdes i els espais lliures 
urbans; creant, si és necessari, espais 
esmorteïdors entorn d’activitats 
contaminants. 

Ordenació 
 

L’edificació és oberta. 
Tot el turo-espai verd-dispersió 
Vial velocitat inferior o igual 30 

C-3-3. Procurar la reducció de la 
contaminació causada pel trànsit 
motoritzat a l’interior del sector (vegeu 
A-3). 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
 

Inferior o igual 30 

C-3-4. Regular acuradament els usos 
industrials que puguin admetre’s en el 
sector, fixant els límits màxims 
d’emissions admissibles i la 
compatibilitat d’usos en funció, si 

Normativa No s’aplica 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

s’escau, dels mapes de capacitat i de 
vulnerabilitat front a la contaminació 
atmosfèrica. 
C-3-5. Minimitzar l’impacte ambiental 
de la urbanització sobre l’atmosfera. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
 

TECNOMA 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Balanç d’emissions de CO2 i d’aquelles 
substàncies de què es disposi d’informació 
(escenaris inicial i final) en funció dels 
consums energètics estimats a A-4. 

0  

D. AMBIENT ATMOSFÈRIC (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, 
lluminosa i electromagnètica. 

D-1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

D-1-1. La determinació de les 
prescripcions acústiques es fan 
d’acord amb la Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació 
acústica i el Reial Decret 1367/2007, 
pel que es desenvolupa la Llei 
37/2003, del ruido, en tots aquells 
aspectes en que complementa la Llei 
16/2002. 

Delimitació  
Ordenació 
Proj.Urbanització 
Normativa 
 

Estudi mobilitat 

D-1-2. La planificació de les ARE 
haurà d’incloure els objectius de 
qualitat acústica segons la zonificació 
següent i la seva concreció en els 
mapes de capacitat acústica. 

Ordenació 
Normativa 
 

 

D-1-3. Zones de soroll. En el territori 
afectat per zones de soroll es poden 
establir limitacions per a determinats 
usos del sòl, activitats, instal·lacions, 
construccions o edificacions, amb la 
finalitat de complir, com a mínim, els 
valors límit d’immissió establerts per a 
aquests. 

Delimitació  
Ordenació 
Proj.Urbanització 
Normativa 
 

Acústic 

D-1-4. Aïllament acústic al soroll aeri 
de les façanes. 

Normativa 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

D-1-5. En general, s’evitarà la 
generació de fonts importants de 
contaminació acústica i, si és el cas, 
localitzar al seu voltant usos i activitats 
poc sensibles al soroll. 

Ordenació 
 

No es produeixen a l’àmbit 

D-1-6. Així mateix, caldrà preveure 
mesures per reduir l’impacte acústic 
preexistent, quan resulti necessari, i el 
generat per l’ordenació del pla. A tal 
efecte, s’utilitzaran la topografia, la 
vegetació, i altres mecanismes de la 
construcció de l’espai, com a elements 
de protecció visual i acústica, per tal de 
controlar els límits d’immissió de 
sorolls. S’utilitzaran paviments 
fonoabsorvents, adoptant altres 
mesures d’ordenació que protegeixin 
els espais públics i les edificacions 
contra el soroll, així com també 
solucions arquitectòniques, com ara 
disposar les dependències d’ús 
sensible al soroll a la part de l’edifici 
oposada al soroll, o insonoritzar 
elements de construcció. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
Normativa 

Pantalles possible cubriment i estudi impacte 
ambiental acústic 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Nombre de persones (o habitatges) 
exposats a nivells superiors als permesos 
(valor exigible: 0). 

0  

Percentatge de trams viaris destinats al 
trànsit motoritzat dotats de paviments 
fonoabsorvents (valor exigible: 100%). 

Velocitat molt 
baixa per tant no 

plantejat 

 

D-2. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i 
evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte 
negatiu sobre els organismes vius. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

D-2-1. Adaptar l’ordenació als nivells 
màxims de contaminació lluminosa 
derivats del apa de la protecció envers 
la contaminació lluminosa a Catalunya. 

Ordenació 
 

Es cumpleix 

D-2-2. Adoptar estructures compactes 
que evitin la dispersió i l’extensió dels 
àmbits que requereixen enllumenat 
nocturn en espais exteriors. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
 

Es cumpleix 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

D-2-3. Utilitzar criteris urbanístics amb 
relació a la disposició, les tipologies i 
les intensitats de les llumeneres 
utilitzades, en funció de la zonificació i 
altres aspectes de l’ordenació, per tal 
d’adequar-les a les necessitats 
funcionals dels espais urbans amb el 
màxim estalvi energètic. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
 

Es cumpleix 

D-2-4. Implementació en les 
instal·lacions d’enllumenat exterior de 
criteris tècnics fonamentats en les 
disposicions de la Llei 6/2001, de 31 
de maig i del Decret 82/2005, de 3 de 
maig. És recomanable que els valors 
flux a l’hemisferi superior, la 
il·luminació, la luminància, etc. siguin el 
més inferiors possibles en relació amb 
els indicats als annexos del decret 
esmentat, els quals tenen el caràcter 
de màxims. En general, els projectes 
d’il·luminació integrats en el PDU o 
derivats d’aquest i la seva execució 
han d’acreditar el compliment dels 
requeriments esmentats. 

Proj.Urbanització 
 

Es cumpleix 

D-2-5. Exigència d’enllumenat públic 
eficient i de baix consum en espais 
oberts públics i privats. Priorització de 
les làmpades de vapor de sodi i 
prohibició de les de vapor de mercuri. 
Instal·lar pàmpols amb el mínim flux a 
l’hemisferi sud, per tal de generar el 
mínim impacte ambiental sobre el medi 
nocturn. 

Proj.Urbanització 
Normativa 
 

Es cumpleix 

D-2-6. La il·luminació màxima d’àrees 
destinades a activitats industrials, 
comercials, de serveis, esportives, 
recreatives i equipaments a l’exterior 
ha de complir, quan existeixin, amb els 
valors màxims d’il·luminació intrusa. 

Proj.Urbanització 
Normativa 
 

Hi haurà una correcta il·luminació als vials 
peatonals, respectant els valors màxims 

D-2-7. Considerar l’impacte lluminós 
en els projectes derivats del pla. 

Normativa 
 

TECNOMA 

E. GESTIÓ DE RESIDUS: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus 
urbans i, si és el cas, facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per 
al seu tractament.
GESTIÓ DE MATERIALS: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle 
dels materials iel medi ambient en general. 
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E-1. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la 
reutilització i la recollida selectiva dels residus. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

E-1-1. Fixar les reserves de sòl 
necessàries per a l’emplaçament de 
les instal·lacions per a la recollida 
selectiva de residus, tractament i 
gestió a nivell de sector. 

Ordenació 
 

PU 

E-2. Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la 
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

E-2-1. Incloure en les normes 
d’edificació l’exigència als projectes de 
preveure en els habitatges i en espais 
comuns dels immobles els espais 
adequats per a la recollida selectiva de 
les cinc fraccions de residus (paper, 
vidre, plàstic, orgànica i rebuig). En 
general, Aplicar, com a mínim, les 
mesures establertes pel Decret 
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis, i pel 
Codi Tècnic de l’Edificació. 

Normativa Normativa 

E-2-2. Fomentar la inclusió de 
tecnologies de recollida selectiva 
centralitzada als edificis. 

Normativa No s’aplica 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Habitatges adaptats per a la separació dels 
residus domèstics (exigible: 100%). 

100 % 

Edificis d’habitatges amb espais comuns 
adequats per a la recollida selectiva dels 
residus domèstics (exigible: 100%). 

0 % 

Altres edificis amb espais adequats per a la 
recollida selectiva dels residus generats 
(exigible: 100%). 

0 % 

E-3. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la 
durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 

Pla Director Urbanístic 
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès Agost 2008 

Informe de Sostenibilitat Ambiental Pàg. 23

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

E-3-1. Aplicar, com a mínim, les 
mesures establertes pel Decret 
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis, i pel 
Codi Tècnic de l’Edificació. 

Normativa TECNOMA 

E-3-2. Reutilitzar els horitzons 
superiors de sòl per a les actuacions 
que comportin revegetació. 

Proj.Urbanització 
Normativa 
 

PU 

E-3-3. Optimitzar el disseny i el 
dimensionat del viari per evitar un ús 
indiscriminat de recursos materials. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
 

PU 

E-3-4. Prioritzar en les actuacions 
urbanitzadores la utilització de 
materials i productes de llarga durada, 
reutilitzables o reciclables i, en general, 
materials i productes que disposin de 
distintius de garantia de qualitat 
ambiental. 

Proj.Urbanització 
 

PU (pressupost) 

E-3-5. Evitar la utilització de materials 
amb forts impactes ambientals de 
fabricació i d’aquells potencialment 
perillosos per a la salut. 

Proj.Urbanització 
Normativa 
 

PU (pressupost) 

E-3-6. Fomentar els dissenys 
constructius amb criteris de 
deconstrucció i minimització dels 
residus, tant en les obres 
d’urbanització com en la regulació de 
l’edificació. 

Proj.Urbanització 
Normativa 
 

Es respectarà la normativa vigent 

E-3-7. Incorporar als projectes 
d’urbanització integrats en el PDU un 
pla de gestió de residus de la 
construcció que permeti incrementar la 
valorització de residus i, en general, la 
seva correcta gestió. 

Proj.Urbanització 
 

PU 

E-3-8. Pel que fa als moviments de 
terres de la urbanització, les quals es 
reduiran el màxim d’acord amb el que 
ha estat indicar a A-1, preveure com a 
opció preferent la seva reutilització en 
la mateixa obra i, 
complementàriament, en altres obres 
autoritzades o en la millora agronòmica 
de finques rústiques, tenint en compte 
allò establert en el Decret 396/2006, de 
17 d’octubre, epl qual es regula la 
intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística 
per a la millora de finques rústiques 
que s’efectuïn amb aportació de terres 
procedents de la construcció. 

Proj.Urbanització 
 

PU (pressupost) 

E-3-9. Exigència, d’acord amb el que 
estableix la legislació específica, als 

Normativa 
 

No s’aplica 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

projectes relatius a llicències 
urbanístiques d’enderrocament, 
excavació i/o construcció, de contenir 
una avaluació dels volums i les 
característiques dels residus originats 
pels enderrocs, les operacions de 
destriament i de recollida selectiva 
projectades per als diversos tipus de 
residus generats i les instal·lacions de 
reciclatge i disposició del rebuig on es 
gestionaran en cas que no s’utilitzin o 
reciclin en la mateixa obra. 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
L’ISA incorporarà un balanç de terres de 
cada ARE. 

EGI  

F. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL EN 
GENERAL. 

F-1. Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un 
sistema d’espais lliures que respongui, entre d’altres, a criteris 
debiodiversitat urbana, físicament continu i connectat amb les xarxes 
urbanesi les xarxes territorials exteriors. 

(Veure també A-1, A-2, B-2, C-3 i F-2): 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

F-1-1. Introduir criteris de biodiversitat i 
una concepció reticular com a element 
de coherència en el disseny dels 
espais lliures urbans i, en general, en 
el tractament de la vegetació urbana. 
Aquesta vegetació estarà composta 
principalment per espècies autòctones 
amb baixos requeriments hídrics; en 
qualsevol cas, s’exclouran les espècies 
amb comportament expansiu o 
invasor. 

Ordenació  

F-1-2. Qualificar com a zones verdes o 
espais lliures els indrets de més valor 
ecològic o els situats s l’entorn 
immediat de possibles connectors 

Ordenació  
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

ecològics inclosos o propers als 
sectors. 
F-1-3. Introduir el concepte de 
connectivitat biològica en el disseny de 
les xarxes d’espais lliures urbans, 
l’arbrat i, en general, en el tractament 
de la vegetació urbana. 

Ordenació  

F-1-4. Considerar també la 
connectivitat amb els espais lliures 
exteriors al sector, tot procurant la 
continuïtat i integració dels espais 
lliures públics i privats amb el conjunt 
edificat. 

Delimitació  
Ordenació 
 

 

F-1-5. Conservar els peus arboris i 
conjunts arbrats amb especial valor i 
més significatius dels sectors, així com 
les masses de vegetació naturals 
preexistents d’especial interès. 

Ordenació 
Normativa 
 

 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Tipus d’hàbitats naturals i seminaturals i 
grau de cobertura abans i després del Pla. 

  

Grau de presència de masses de vegetació 
natural d’especial interès abans i després 
del Pla. 

  

F-2. Fomentar la naturalització de l’espai urbà. 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

F-2-1. Qualificar com a espais lliures 
els hàbitats d’interès i altres elements 
naturals de valor situats dins del sector 
i dotar-los d’un règim normatiu que 
n’eviti la seva transformació garantint 
la continuïtat i la viabilitat dels sistemes 
naturals existents. Supeditar a aquest 
criteri les actuacions d’enjardinament 
(vegeu també F-1). 

Ordenació  

F-2-2. Utilitzar en la jardineria d’espais 
públics i privats espècies vegetals 
adaptades a les condicions 
bioclimàtiques de la zona. 

Ordenació 
Normativa 
 

 

F-2-3. Dotar d’arbrat el conjunt de la 
xarxa viària. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 

Es cumpleix 

F-2-4. Impulsar la naturació de 
l’edificació amb espècies pròpies de la 

Normativa 
 

Es cumpleix 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

zona i de baix consum d’aigua, i la 
utilització de cobertes enjardinades, si 
s’escau. 
F-2-5. Avaluar la possibilitat d’introduir 
els horts urbans com elements dels 
sistemes d’espais lliures en sectors 
que presentin les condicions de 
localització i de superfície adequades. 

Ordenació 
 

No s’aplica 

F-2-6. Adoptar les mesures 
necessàries per tal de no degradar els 
hàbitats vinculats als cursos d’aigua, 
assegurar la connectivitat fluvial i el 
manteniment i la millora de la 
vegetació de ribera. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
Normativa 
 

 

PARÀMETRES 

PARÀMETRE QUANTIFICACIÓ UNITATS 
Grau d’ocupació dels espais lliures públics 
per comunitats vegetals pròpies de la zona.

100  

Trams de carrer amb arbrat (exigible: 
100%, llevat de casos justificats). 

100 % 

G. PAISATGE. 

(Veure també B-2, F-1 i F-2): 

OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

G-1. En aquest context, establir 
l’ordenació a partir d’estratègies 
d’integració paisatgística i d’objectius 
explícits de qualitat paisatgística. 

Ordenació 
 

 

G-2. Preservar i millorar els valors 
paisatgístics d’interès especial, el 
patrimoni cultural i els elements 
identitaris, i incorporar les 
prescripcions adequades perquè les 
construccions i les instal·lacions no 
comportin un demèrit per als valors 
esmentats. 

Ordenació 
Normativa 
 

Arqueòleg (pressupost) 

G-3. Tenir cura de la qualitat 
paisatgística dels espais urbans, tant 
pel que fa a aspectes com la 
continuïtat, els espais per a vianants i 
bicicletes, el tractament de la 
vegetació, etc., com per la regulació 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
Normativa 
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OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

VIA
D’INTEGRACIÓ

EN EL PLA 
INTEGRACIÓ EN EL PLA 

acurada dels elements d’urbanització, 
de les façanes, les tanques, mitgeres, 
etc. 
G-4. La definició, tractament i 
projectació dels diferents espais lliures 
de les ARE, han d’esdevenir elements 
d’integració de les qualitats del 
paisatge del lloc. 

Ordenació 
Normativa 
 

 

G-5. Ordenar els volums de les 
edificacions en relació amb les 
característiques del terreny i del 
paisatge, tot establint criteris per a la 
seva disposició i orientació pel que fa a 
la seva percepció visual. 

Ordenació 
Normativa 
 

 

G-6. Dur a terme tractaments 
específics d’integració paisatgística 
dels espais de vora amb els sòls no 
urbanitzables. 

Ordenació 
Proj.Urbanització 
 

 

G-7. Ordenar acuradament els espais 
litorals i els fluvials en aquells sectors 
que limitin amb ells o que siguin 
travessats pels darrers. 

Ordenació 
Normativa 
 

No s’aplica 

G-8. Establir entorns de protecció 
paisatgística per aquells elements 
d’interès que ho requereixin. 

Ordenació 
 

 

G-9. Exigència d’un estudi d’impacte 
paisatgístic a aquells projectes que 
puguin afectar visualment els elements 
i ambients catalogats i/o protegits. 

Normativa 
 

No s’aplica 

G-10. Exigència de la integració visual 
en el paisatge urbà de les instal·lacions 
de serveis tècnics en superfície, amb 
el seu soterrament sempre que resulti 
possible, especialment en el cas de de 
les instal·lacions de transport d’energia 
elèctrica i similars. 

Ordenació 
Normativa 
 

Es soterra 
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ARE La Bastida – Santa Coloma de Gramenet 
 
En primer lloc, es jerarquitzaran els objectius ambientals adoptats per a l’ARE 
 
D’acord amb el contingut de l’avanç de Pla, i en el cas que es decidís finalment el seu 
desenvolupament, els principals criteris que caldrà tenir presents són els següents: 
 
� Estudiar i considerar detalladament el risc geològic del sector, donada l’existència de 
rebliments antròpics i d’indicis d’una antiga extractiva restaurada. 
 
� Estudiar i considerar detalladament el jaciment arqueològic inventariat per tal de 
garantir-ne la protecció adequada en l’ordenació. 
 
� Garantir la màxima eficiència energètica en l’ordenació de l’edificació. 
 
� Preveure mesures per a solucionar l’accessibilitat en els mitjans de transport més 
sostenibles a l’estació ferroviària, atesa la distància existent. 
 
 
ARE La Bastida – Santa Coloma de Gramenet 

-moviments de terres i modificació del relleu 
 
-afecció d’àrees amb risc geològic o increment d’aquest risc       fer cates prèvies 
només durant moviment de terres 
 
-efectes sobre el patrimoni arqueològic 
 
-efectes sobre la qualitat del paisatge urbà 
 
-efectes sobre la qualitat acústica 
 
-efectes sobre l’accessibilitat als mitjans de transport més sostenibles 
 
-efectes sobre els usos i ocupacions preexistents 
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1 MEMORIA 

 

1.1 Objecte d'aquest estudi  

 

La finalitat d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és establir, en el marc del Reial Decret 

1627/1997, norma reglamentaria que estableix els mecanismes específics per a 

l’aplicació de la Llei 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, i del Reial Decret 

39/1997 pel qual és va aprovar el “Reglamento de los Servicios de Prevención”, les 

disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a les obres objecte del present 

projecte.  

 

L'objecte d'aquest estudi serà, doncs: 

 

- Descriure els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar o 

la utilització dels quals pugui és preveure. 

 

- La identificació dels riscs laborals que puguin ser evitats, indicant a tal efecte les 

mesures tècniques necessàries per preservar la integritat dels treballadors i de totes 

les persones de l'entorn, així com la relació dels riscs laborals que no puguin eliminar-

se en conformitat a allò assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives 

i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscs. 

 

- L'organització del treball de manera que el risc sigui mínim. 

 

- Descriure els serveis sanitaris i comuns del quals deurà estar dotat el centre de 

treball de l’obra, en funció del tipus d’activitat, de l’emplaçament de l’obra i/o del 

nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los. 

 

- Proporcionar als treballadors una informació adequada i comprensible de totes les 

mesures que hagin d’adaptar-se respecte tot allò que és refereix a la seva seguretat i 

salut a l’obra. 

 

- Preveure els primers auxilis i evacuació dels ferits. 

  

 

 

1.1.1 Descripció de l'obra i situació 

 

El present Estudi s'aplicarà a totes les obres necessàries per al Projecte d’urbanització 

de l’àrea residencial estratègica “La Bastida”, al municipi de Santa Coloma de 

Gramenet (Barcelona). 

 

Aquestes obres inclouen: 
 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits de l’obra. 
 
- El moviment de terres. 
 
- Xarxa de clavegueram separativa. 
 
- Afermat i pavimentació. 
 
- Xarxes de serveis urbanístics (aigua potable, gas, enllumenat, mitja i baixa tensió,  

telecomunicacions i reg). 
 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 

1.1.2 Termini d'execució i ma d’obra 

 

El termini d'execució és de VUIT (8) mesos. 

 

El nombre màxim estimat de treballadors, emprant-se simultàniament, és 12. 

  

1.2 Identificació dels riscs  

 

1.2.1 Riscs professionals 

  

a) Moviment de terres  

 

- Atrapament per màquines i vehicles. 

 

- Arronsament per màquines i vehicles. 

 

- Accidents de vehicles per excés de càrrega. 
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- Caigudes i bolcada de vehicles. 

 

- Caigudes de personal a nivell. 

 

- Caigudes de personal a diferent nivell. 

 

- Caigudes de materials. 

 

- Projeccions de partícules als ulls. 

 

- Atrapament per esllavissades i despreniments. 

 

- Explosions imprevistes. 

 

- Explosió. 

 

- Incendi. 

 

- Electrocucions. 

 

- Trencament de conduccions d'aigua, gas, electricitat, etc. 

 

- Pols. 

 

- Soroll. 

 

b) Murs de contenció  

 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

 

- Caiguda de materials. 

 

- Caiguda d'eines. 

 

- Balanceig de càrregues. 

 

- Contusions i torçades en peus i mans. 

 

- Ferides punxents en peus i mans. 

 

- Ferides per màquines talladores. 

 

- Erosions i contusions en la manipulació de materials. 

 

- Atrapament per màquines i vehicles. 

 

- Projecció de partícules als ulls. 

 

- Dermatitis. 

 

- Cremades. 

 

- Electrocucions. 

 

- Soroll. 

 

c) Sanejaments  

 

- Atrapament per màquines i vehicles. 

 

- Arronsament per màquines i vehicles. 

 

- Caigudes de persones a nivell. 

 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

 

- Caigudes de materials. 

 

- Caigudes d'eines. 

 

- Projeccions de partícules als ulls. 

 

- Atrapament per esllavissades i despreniments. 
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- Erosions i contusions en la manipulació de materials. 

 

- Contusions i torçades en peus i mans. 

- Electrocucions. 

 

- Trencaments de conduccions d'aigua, gas, electricitat, etc. 

 

- Pols. 

 

- Soroll. 

 

d) En desenruna, càrrega, transport i abocat  

 

- Atrapament. 

 

- Caigudes del personal al mateix, o diferent nivell. 

 

- Cops de, o contra objectes. 

 

- Atropellaments i col·lisions. 

 

- Caigudes de material. 

 

- Pols. 

 

e) Elèctrics  

 

- Interferències en línies d'alta tensió subterrànies. 

 

- Derivats de deficiències en , màquines o instal·lacions. 

 

g) Incendis  

 

- En magatzems, instal·lacions, etc. 

 

 

 

1.2.2 Riscs de danys a tercers 

 

Els riscs de danys a tercers en l'execució dels treballs poden venir produïts per la 

circulació de terceres persones alienes a l'obra una vegada iniciats els treballs. 

 

S'impedirà l'accés a tercers, aliens a l'obra, per mitjà de barreres a tota la zona 

accessible a tercers, i és senyalitzarà convenientment. 

 

Es preveuran també les possibles interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre 

tipus de treball o activitat que és realitzin a l’obra o a prop de la mateixa. 

 

1.3 Prevenció de riscs professionals  

 

L'organització dels treballs es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la 

màxima possible. 

 

Les condicions de treball han de ser higièniques i, en lo possible, confortables. 

 

1.3.1 Proteccions individuals 

 

Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents: 

 

- Cascos per a tota persona que participa en l'obra, inclòs visitants. 

 

- Botes de seguretat, classe III, per a tot el personal que manegui càrregues pesades. 

 

- Guants d'ús general, de cuiro i antitall per al maneig de materials i objectes. 

 

- Granotes o bussos, de color groc viu tenint-se en compte les reposicions al llarg de 

l'obra, segons Conveni Col·lectiu de la província de Lleida. 

 

- Vestit d'aigua, molt especialment en els treballs que no poden suspendre's amb 

meteorologia adversa, de color groc viu. 

 

- Botes d'aigua homologades en les mateixes condicions que els vestits d'aigua i en 

treballs en sòls enfangats o mullats. 
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- Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions que poden produir-se 

despreniments de partícules. 

 

- Cinturons de seguretat. 

 

- Cinturons antivibratori. 

 

- Màscara antipols. 

 

- Filtres per a màscares. 

 

- Protectors auditius. 

 

- Armilla reflectants per al personal de protecció. 

 

- Canelleres. 

 

- Equip autònom de respiració. 

 

1.3.2 Proteccions col·lectives 

 

a) Senyalització general:  

 

- Senyal de STOP en sortides de vehicles. 

 

- Obligatori ús del casc, cinturó de seguretat, caiguda a diferent nivell, maquinària 

pesada en moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 

 

- Entrada i sortida de vehicles. 

 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i 

prohibit aparcar. 

 

- Senyal informativa de localització de la farmaciola i de l'extintor. 

 

- Cinta d’abalissament. 

- Disc d'avís d'obra, limitació de velocitat. 

 

b) Instal·lació elèctrica  

 

- Conductor de protecció i pica o placa de posta de terra. 

 

- Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i de 300 mA per força. 

 

- Il·luminació d'emergència. 

 

c) Estesa i explanació:  

 

- Per a l'accés del personal al tall s'utilitzaran escales independents de l'accés de 

vehicles. 

 

- Barreres de contenció en vora de buidats. Per evitar la caiguda de vehicles, es 

disposaran barreres de formigó prefabricat tipus New Jersey ,on indiqui la Direcció 

Facultativa 

 

- Barreres de tancament i protecció. S’utilitzaran barreres traslladables metàl·liques 

amb peu de formigó de dos metres d’alçada com a mínim. 

 

- Es senyalitzaran mitjançant cinta de balisament reflectant i senyals indicatives de 

riscs. 

 

e) Estructura:  

 

- Barana rígida en vora de llosa. 

 

- Protectors de caigudes. 

 

 

f) Instal·lacions:  

 

- Vàlvules antiretrocés en mànegues. 

 

- Carro portaampolles. 
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g) Protecció contra incendis i explosions:  

 

- S'empraran extintors portàtils de pols ABC homologats segons CIP/82. 

 

- S’empraran explosímetres per a detectar el possible risc d'explosió. 

 

1.3.3 Formació 

 

Tot el personal deu rebre, al seu ingrés en l'obra, una exposició dels mètodes de treball 

i els riscs que aquests poguessin entranyar, juntament amb les mesures de seguretat 

que hauran d’emprar. 

 

Escollint al personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, 

de forma que tots els talls disposin d'algun socorrista. 

 

De conformitat amb l’article 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, els 

contractistes i subcontractistes deuran garantir que els treballadors rebin una informació 

adequada de totes les mesures que hagin d’adoptar-se en allò que és refereix a la 

seguretat i salut a l’obra. 

 

1.3.4 Medicina preventiva i primers auxilis 

 

a) Farmaciola  

 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material específic en l'Ordenança General de 

Seguretat e Higiene en el Treball. 

 

b) Assistència a accidentats 

 

S'haurà d'informar a l'obra del desplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 

propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on ha de traslladar-

se als accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament. 

 

Es disposarà en l'obra i en lloc visible d'una llista de telèfons i direccions dels Centres 

assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid i adequat 

transport dels possibles accidentats als Centres d'Assistència. 

c) Reconeixement mèdic  

 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ al treball. 

 

1.4 Prevenció de riscs de danys a tercers  

 

S'analitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç amb els carrers, prenent-se les 

adequades mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

 

S'analitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a 

la mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments necessaris. 

 

1.5 Pressupost  

 

L' Estudi de Seguretat i Salut puja la quantitat de: 

 

TRENTA-UN MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS  

(31.510,91 €). 

 

Santa Coloma de Gramenet, març de 2009 

L’autor del Projecte 

 

 

 

 

 

 

Carles Noguera i Gros 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

  



 
Plànols 

















































 
Plec 



  
PPrroojjeeccttee  dd’’uurrbbaanniittzzaacciióó  ddee  ll’’AARREE““LLAA  BBAASSTTIIDDAA””  ((SSaannttaa  CCoolloommaa  ddee  GGrraammeenneett))                                MMaarrçç  22000099
    
  

AAnnnneexx  1144  ––  EEssttuuddii  ddee  sseegguurreettaatt  ii  ssaalluutt..  PPlleecc  ddee  ccoonnddiicciioonnss                                  ppààggiinnaa  11  

3 PLEC DE CONDICIONS..............................................................................................2 

3.1 Disposicions legals d’aplicació...............................................................................2 

3.2 Condicions generals dels mitjans de protecció ......................................................2 

3.2.1 Començament de les obres .............................................................................2 

3.2.2 Proteccions personals......................................................................................3 

3.2.3 Proteccions col·lectives....................................................................................3 

3.2.4 Normes de seguretat .......................................................................................5 

3.2.4.a Excavacions...............................................................................................5 

3.2.4.a.1 Riscs més freqüents ...............................................................................5 

3.2.4.a.2 Mitjans de protecció................................................................................5 

3.2.4.a.3 Previsions inicials ...................................................................................6 

3.2.4.a.4 Normes d'actuació durant els treballs.....................................................6 

3.2.4.a.5 Revisions ................................................................................................6 

3.2.4.b Terraplens i desmunts ...............................................................................6 

3.2.4.b.1 Riscs més freqüents ...............................................................................6 

3.2.4.b.2 Mitjans de protecció................................................................................6 

3.2.4.b.3 Normes d'actuació durant els treballs.....................................................7 

3.2.4.b.4 Revisions ................................................................................................7 

3.2.4.c Fonaments superficials ..............................................................................7 

3.2.4.c.1 Riscs més freqüents ...............................................................................7 

3.2.4.c.2 Mitjans de protecció................................................................................7 

3.2.4.c.3 Previsions inicials ...................................................................................7 

3.2.4.c.4 Normes d'actuació durant els treballs .....................................................7 

3.2.4.d Estructures de fàbrica i murs de contenció ................................................8 

3.2.4.d.1 Riscs més freqüents ...............................................................................8 

3.2.4.d.2 Mitjans de protecció................................................................................8 

3.2.4.d.3 Bastides..................................................................................................9 

3.2.4.d.4 Normes d'actuació durant els treballs.....................................................9 

3.2.4.d.5 Revisions ................................................................................................9 

3.2.4.e Estructures de formigó armat i en massa ..................................................9 

3.2.4.e.1 Riscs més freqüents ...............................................................................9 

3.2.4.e.2 Mitjans de protecció................................................................................9 

3.2.4.e.3 Normes d'actuació durant els treballs .................................................. 10 

3.2.4.e.4 Revisions.............................................................................................. 10 

3.3 Servei mèdic: reconeixement i farmaciola ........................................................... 10 

3.4 Serveis tècnics de S. i S. Formació del personal en seguretat i primers auxilis. . 11 

3.5 Vigilant de seguretat i comitè d'empresa i salut en el treball. .............................. 11 

3.6 Locals de salut i benestar.................................................................................... 11 

3.7 Pla de seguretat i salut ........................................................................................ 12 

3.8 Llibre d’incidències .............................................................................................. 13 

3.9 Paralització dels treballs...................................................................................... 13 

 



  
PPrroojjeeccttee  dd’’uurrbbaanniittzzaacciióó  ddee  ll’’AARREE““LLAA  BBAASSTTIIDDAA””  ((SSaannttaa  CCoolloommaa  ddee  GGrraammeenneett))                                MMaarrçç  22000099
    
  

AAnnnneexx  1144  ––  EEssttuuddii  ddee  sseegguurreettaatt  ii  ssaalluutt..  PPlleecc  ddee  ccoonnddiicciioonnss                                  ppààggiinnaa  22  

3 PLEC DE CONDICIONS 

 

3.1 Disposicions legals d’aplicació 

 
Essent tan varies i amplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en 
l'execució de l'obra s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o 
discrepància, predominarà la de major rang jurídic sobre la de menor. En el mateix cas, 
a igualtat de rang jurídic predominarà la més moderna sobre la més antiga. 
 
Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 
 
- "Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, 8-11-95)”. 
 
- “Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, 17-1-97)”. 
 
- "Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las  Obras de Construcción (R.D. 

1627/1997, 24-10-97) (B.O.E. 25-10-97 núm.256)”. 
 
- "Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de Marzo) (B.O.E. 14-3-1980)". 
 
- "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 

16-3-1971)". 
 
- "Plan Nacional de Higiene i Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-1971)". 
 
- "Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/1971, 11 de Marzo) 

(B.O.E. 16-3-1971)". 
 
- "Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-1959) (B.O.E. 27-11-

1959)". 
 
- "Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (Normas 

Técnicas Reglamentarias MT) (O.M. 17-5-1979) (B.O.E. 29-5-1974)". 
 
- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Decreto 2.413/1973, de 20 de 

Septiembre). Instrucciones complementarias MI-BT (O.M. 31-10-1973)". 
 

- "Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28-8-1970) 
(B.O.E. 5/7/8/9-9-1970)". 

 
- "Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y 

Obras Públicas. (O.M. 20-5-1952) (B.O.E. 15-6-1952)". 
 
- "Normas UNE del Instituto Español de Normalización". 
 
- "R.D. 1.403/1986 de 9 de Mayo. Normas sobre Señalización de Seguridad en los 

centros y locales de trabajo. (B.O.E. de 8-7-1986)". 
 
- "R.D. 1.495/1986 de 26 de Mayo. Reglamento de Seguridad en las máquinas. (B.O.E. 

de 21-7-1986)". 
 
- "Normas para Señalización de Obras de Carreteras. (O.M. 14-3-1960) (B.O.E. 23-3-

1960)". 
 
- "Reglamento de aparatos elevadores para obras. (O.M. 23-5-1977) (B.O.E. 14-5-

1977)". 
 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 
- Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Salut i Medicina del Treball que 

puguin afectar als treballs que es realitzin en l'obra. 
 
- "Instrucción 8.3-I.C. Señalización de obras (Orden de 31-8-1987) (B.O.E. 18-9-1987)". 
 
 
3.2 Condicions generals dels mitjans de protecció 

 

3.2.1 Començament de les obres 

 
Haurà de senyalitzar-se en el Llibre d'Ordres oficial, la data de començament de l'obra, 
que quedarà refrendada amb les signatures del Director d'Obra i del Cap d'Obra del 
Contractista. 
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El promotor deurà efectuar un Avís Previ, a l’Autoritat Laboral competent, abans del 
començament dels treballs, segons recull l’article 18 del R.D. 1627/97, incloent el Pla de 
Seguretat i Salut al qual és refereix l’art.7 de l’esmentat R.D., i l’apartat 2.7 del present 
plec. 
 
L’avís previ és redactarà en conformitat a allò disposat a l’annex III de l’esmentat R.D. 
1627/97, i deurà exposar-se a l’obra de manera visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Així mateix i abans de començar les obres, han de supervisar-se les peces de vestir i els 
elements de protecció individual o col·lectiva per veure si el seu estat de conservació i 
les seves condicions d'utilització són òptimes. En cas contrari, es rebutjaran adquirint el 
Contractista altres de nous. 
 
Tots els elements de protecció personal s'ajustaran a les normes d'homologació del 
Ministeri de Treball (O.M. 15-7-1974). 
 
A més, i abans de començar les obres, l'àrea de treball ha de mantenir-se lliure 
d'obstacles i inclòs si han de produir-se excavacions, regar-la lleugerament per evitar la 
producció de pols. Per la nit ha  d’instal·lar-se una il·luminació suficient (de l'ordre de 120 
lux en les zones de treball, i de 10 lux en la resta), quan s'exercitin treballs nocturns. 
Quan no s'exercitin treballs durant la nit haurà de mantenir-se al menys una il·luminació 
mínima en el conjunt amb objecte de detectar possibles perills i per observar 
correctament totes les senyals d'avís i protecció. 
 
De no ésser així, han de senyalitzar-se tots els obstacles indicant clarament les seves 
característiques com la tensió d'una línia elèctrica, la importància del tràfic en un carrer, 
etc. i instruir convenientment als seus operaris. Especialment al personal que porta la 
màquina d'obra ha de tenir advertit el perill que representen les línies elèctriques i que en 
cap cas podrà acostar-se amb cap element de les màquines a menys de dos metres (2 
m). 
 
Tots els encreuaments subterranis, i molt especialment els d'energia elèctrica i els de 
gas, han de quedar perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat. 
 
 

3.2.2 Proteccions personals 

 
Totes les peces de vestir de protecció individual dels operaris o elements de protecció 
col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les "Normas Técnicas Reglamentarias 
MT", d'homologació del "Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-1974) (B.O.E. 29-5-1974)", 
sempre que existeixi Norma. 
 
En els casos que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a 
les prestacions respectives que s'els demani pel que es demanarà al fabricant informe 
dels assaigs realitzats. 
 
Quan per circumstàncies  del treball es produeixi una deterioració més ràpida en una 
determinada peça de vestir o equip, es reposarà aquesta, independentment de la 
duració prevista o data de lliurament. 
 
Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
per el que va ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al 
moment. 
 
Aquelles peces de vestir que per el seu ús hagin adquirit més grandària o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
Tota peça de vestir o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, 
estarà, adequadament concebut i suficientment acabat pel seu ús i mai representarà un 
risc o dany en el mateix. 
 
Es considera imprescindible l'ús dels útils de protecció indicats en l'apartat 1.4.1.  de la 
Memòria. 
 

3.2.3 Proteccions col·lectives 

 
L'àrea de treball ha de mantenir-se lliure d'obstacles, i el moviment del personal en l'obra 
ha de quedar previst, establint itineraris obligatoris. 
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Es senyalitzaran les línies enterrades de comunicacions, telefòniques, de transport 
d'energia, etc., que poden ser afectades durant els treballs de moviment de terres, 
establint les proteccions necessàries per respectar-les. 
 
Es senyalitzaran i protegiran les línies i conduccions aèries que poden ser afectades pels 
moviments de les màquines i dels vehicles. 
 
S'hauran de senyalitzar i abalissar els accessos i recorreguts de vehicles, així com les 
voreres de les excavacions. 
 
Per la nit ha de instal·lar-se una il·luminació suficient de l'ordre de cent vint (120) lux en 
les zones de treball i de deu (10) lux en la resta. En els treballs de major definició 
s'empraran làmpades portàtils. En cas de fer-se els treballs sense interrupció de la 
circulació, es tindrà molta cura d'emprar llum que no afecti als senyals de tràfic ni a les 
pròpies de l'obra. 
 
Les mesures de protecció de la zona o punts perillosos seran, entre altres, les següents: 
 
- Baranes i barreres per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una alçada 
com a mínim de noranta centímetres (90 cm) i estaran construïdes de tubs o rodons 
metàl·lics de rigidesa suficient. 
 
- Senyals. Totes les senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentats per la 
Unitat de Transport i Circulació de l'Ajuntament d’Almacelles. 
 
- Bandes de separació en carrers de molt tràfic. Es col·locaran amb peus drets metàl·lics 
ben encastats en el terreny. La banda serà de plàstic de colors groc i negre en trossos 
d'uns deu centímetres (10 cm) de longitud. Podrà ser substituïda per cordes o 
verguerines metàl·liques amb penjats de colors vius cada deu centímetres (10 cm). Em 
ambdós casos la resistència mínima o tracció serà de cinquanta quilograms (50 Kg). 
 
- Cons de separació en carrers. Es col·locaran el suficientment pròxims per a delimitar 
en tot cas la zona de treball o de perill. 
 
- Els cables de subjecció de cinturons de seguretat i els seus ancoratges tindran suficient 
resistència per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva 
funció protectora. 

- Les plataformes del treball tindran com a mínim seixanta centímetres (60 cm) d'ampla i 
les situades a més de dos metres (2m) del terra estaran dotades de baranes de noranta 
centímetres (90 cm) d'alçada, llistó intermig i rodapeu. 
 
- Les escales de mà hauran d'anar proveïdes de capçal antilliscant. 
 
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 
 
- Xarxes perimetrals. La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral es 
farà mitjançant la utilització de pescants tipus forca, u altre sistema eficaç. L'extrem 
inferior de la xarxa s'ancorarà a forquetes de ferro ancorades a l'estructura. La corda de 
seguretat serà com a mínim de  10 mm i els mòduls de la xarxa lligats entre sí amb 
corda de poliamida com a mínim de  3 mm. Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes 
de la mateixa qualitat, ancorades a l'estructura. 
 
- Xarxes horitzontals. Es disposaran horitzontalment sota les cotes de treball en 
estructures mentre existeixin els buits durant la construcció. Les seves característiques 
seran anàlogues a les xarxes de muntatge tipus forca. 
 
- Plataformes volades. Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de 
suportar, estaran convenientment ancorades i dotades de baranes. 
 
- Limitacions de moviments de grues. Quan les grues puguin tenir interferències entre 
elles mateixes, es col·locaran limitacions de gir i/o finals de càrrega que impedeixin 
automàticament el seu funcionament, quan una grua intenti treballar en la zona 
d'interferència. 
 
- Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament, complint les 

condicions específicament senyalades en la normativa vigent, i molt especialment en 
la NBE/CPI-82. 

 
- Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalades de forma eficient de 
manera que s'evitin possibles accidents. 
 
- Totes les eines han d'estar en bon estat d'ús, ajustant-se a la seva comesa. 
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- S'han de prohibir suplementar els mànecs de qualsevol eina per produir un par de força 
major i, en aquest mateix sentit, s'ha de prohibir, també, els esmentats mànecs siguin 
accionats per dos treballadors, excepte les claus de collar de tirafons. 
 
Per evitar el perill de bolcada, cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment els dedicats 
al moviment de terres i tots els que han de circular per camins sinuosos. 
 
Tota maquinària d'obra i vehicles de transport estarà pintada en colors vius i tindrà els 
equips de seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament. Per un major 
control han de portar ben visibles plaques a on s'especifiquin la tara i la càrrega màxima, 
el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny de la maquinària que es mou sobre 
cadenes. 
 
També s'evitarà excés de volum en la càrrega dels vehicles i la mala repartició. 
 
Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenat, per al que es 
faran revisions molt freqüents. També han de portar frens servits els vehicles remolcats. 
 
La maquinària elèctrica que hagi d'utilitzar-se en forma fixa, o semifixa, tindrà els seus 
quadres d'escomesa a la xarxa previstos de protecció contra sobrecàrrega, curt circuit i 
posada a terra. 
 
S'establiran reduccions de velocitat per a tot tipus de vehicles segons les 
característiques del treball. En la molta circulació es col·locaran bandes de balisament 
d'obra en tota la longitud del tall. 
Als voltants de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària a on la part més 
sortida pugui quedar, a menys de dos metres (2 m) de la mateixa. 
 
Han d'inspeccionar-se les zones a on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
embassaments, regruix, etc. per si fos necessari prendre mesures de precaució, 
independentment de la seva correcció si procedeix. 
Es disposarà d'una quantitat suficient de tots els útils i peces de seguretat i de les 
reserves necessàries. Per ser l'adjudicatari de l'obra ha de responsabilitzar-se de que els 
Subcontractistes disposin també d'aquests elements i, en el seu cas, suplir les 
deficiències que pogués haver-hi. 
 

Es considera imprescindible l'ús dels útils de protecció indicats en l'apartat 1.4.2.  de la 
Memòria. 
 

3.2.4 Normes de seguretat 

 
Seguidament es recullen, per a diverses unitat d'obra, els riscs que es deuen, com a 
mínim, disposar. 
 
3.2.4.a Excavacions 

 
3.2.4.a.1 Riscs més freqüents 

 
Els riscs més freqüents d'aquesta unitat d'obra són: 
 
- Desplaçaments i esllavissades del terreny. 
 
- Atropellaments i cops de màquina. 
 
- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 
 
- Caiguda de persones. 
 
3.2.4.a.2 Mitjans de protecció 

 

- Equips de protecció personal 
 
- Serà obligatori l'ús del casc. 
 
- Sempre que les condicions de treball exigeixin altre elements de protecció, es dotarà 

als treballadors dels mateixos. 
 
- Proteccions col·lectives 
 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
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- A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 
persones o vehicles i es col·locaran les senyals: Risc de caigudes a diferent nivell i 
maquinària pesada en moviment. 
 
- Els camins d'accés de vehicles a l'àrea de treball, seran independents dels accessos de 
vianants. 
 
- Quan necessàriament els accessos hagin d'ésser comuns es delimitaran els dels 
vianants per mitja de barreres, voreres o mitjans equivalents. 
 
3.2.4.a.3 Previsions inicials 

 
Prèviament a la iniciació dels treballs, s'estudiaran les repercussions del buidat en les 
àrees colindants i es resoldran les possibles interferències amb canalitzacions de serveis 
ja existents. 
 
3.2.4.a.4 Normes d'actuació durant els treballs 

 
Els materials precisos per reforç i estrebat s'acoblaran en l'obra amb l'antelació suficient 
per a que l'avanç de l'excavació sigui seguit immediatament per la col·locació dels 
mateixos. 
 
Els fronts de treball es sanejaran sempre que existeixin blocs despresos o zones 
inestables. 
 
Els productes d'excavació que no es portin a l'abocador es col·locaran a una distància de 
la vora de l'excavació igual o superior a la meitat de la profunditat d'aquesta, excepte en 
el cas d'excavació en terreny arenós en que aquesta distància serà, al menys, igual a la 
profunditat de l'excavació. 
 
Sempre que un vehicle parat iniciï un moviment ho anunciarà amb una senyal acústica. 
 
Les àrees de treball en les que l'avanç de l'excavació determini risc de caiguda d'altura, 
s'acotaran degudament amb barana de 0.90 m. d'alçada sempre que es prevegi la 
circulació de persones o vehicles en les immediacions. 
 
 

3.2.4.a.5 Revisions 

 
Diàriament es revisarà per personal capacitat l'estat d'apuntalaments i reforços. 
 
Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació i transport amb especial 
atenció a l'estat del mecanisme de frenat, direcció, elevadors hidràulics, senyals 
acústiques i il·luminació. 
 
 
3.2.4.b Terraplens i desmunts 

 
3.2.4.b.1 Riscs més freqüents 

 
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són: 
 
- Desplaçaments i esllavissades del terreny. 
 
- Atropellaments i cops de màquina. 
 
- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 
 
- Caiguda de persones. 
 
3.2.4.b.2 Mitjans de protecció 

 

- Equips de protecció personal 
 
- Serà obligatori l'ús del casc. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altre elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 
 
- Proteccions col·lectives 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades i suficientment 
il·luminades.  Es regaran amb la freqüència precisa les àrees en que els treballs poden 
produir polsegueres. 
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Es senyalitzarà oportunament els accessos i recorreguts de vehicles. 
 
Quan sigui obligatori el tràfic rodat per zones de treball, aquestes es delimitaran 
convenientment indicant-se els diferents perills amb les corresponents senyals de 
limitació de velocitat i les senyals SNS-309: Riscs d'esllavissades, SNS-310: Perill 
maquinària pesada en moviment, SNS-311: Riscs de caigudes a diferent nivell. 
 
3.2.4.b.3 Normes d'actuació durant els treballs 

 
Els moviments de vehicles i màquines seran regulats si fos precís per personal auxiliar 
que ajudarà a conductors i maquinistes en la correcta execució de maniobres i impedirà 
la proximitat de persones alienes a aquests treballs. 
 
Es protegirà i senyalitzarà suficientment l'àrea ocupada per personal dedicat a tasques 
de presa de mostres o a la realització d'assaigs "in situ". 
 
3.2.4.b.4 Revisions 

 
Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació, compactació i transport 
amb especial atenció a l'estat dels mecanismes de frenat, direcció, elevadors hidràulics, 
senyals acústiques i il·luminació. 
 
 
3.2.4.c Fonaments superficials 

 
3.2.4.c.1 Riscs més freqüents 

 
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són: 
 
- Ferides a la mà. 
 
- Esllavissades i despreniments de terreny. 
 
- Caiguda de personal. 
 
- Atropellaments i cops de màquines. 
 
- Cops amb eines de mà. 

3.2.4.c.2 Mitjans de protecció 

 

- Equips de protecció personal 
 
- Serà obligatori l'ús del casc. 
 
- El personal que treballi en la posada en obra de formigó, utilitzarà ulleres, guants i 
botes de goma. 
 
- El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants i espatlleres en el seu 
cas. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos. 
 
- Proteccions col·lectives 
 
- En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades. 
 
- A nivell de sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 
persones o vehicles i es col·locarà la senyal " Risc de caigudes a diferent nivell". 
- En els accessos de vehicles a l'àrea de treball es col·locarà la senyal "Perill 
indeterminat" i el rètol "Sortida de camions". 
 
Es posarà especial atenció a l'indicat en l'apartat 2.4.6.3. sobre el formigonat per mitjans 
pneumàtics.  
 
3.2.4.c.3 Previsions inicials 

 
Abans d'iniciar els treballs es prendran les mesures necessàries per resoldre les 
possibles interferències en conduccions de serveis, àrees o subterrànies 
 
3.2.4.c.4 Normes d'actuació durant els treballs 

 
Els materials precisos per a reforços i estrebats en les zones excavades s'acopiaran en 
obra amb l'antelació suficient per a que l'avanç de l'obertura de rasa i pous pugui ser 
seguit immediatament per la seva col·locació. 
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Els productes  d'excavació que no es portin a l'abocador, es dipositaran a una distància 
igual o superior a la meitat de la profunditat d'aquesta, excepte en el cas d'excavació en 
terreny arenós en que aquesta distància serà, al menys, igual a la profunditat de 
l'excavació. 
 
Les àrees de treball en les que l'excavació de fonamentacions suposi riscs de caigudes 
d'altura, s'acotaran amb barana de 0.90 m. d'alçada i rodapeu de 0.20 d'amplada, 
sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles en les immediacions. 
 
Sempre que la profunditat de la fonamentació excavada sigui superior a 1.50 m., es 
col·locaran escales que tindran una amplada mínima de 0.50 m amb pendent no superior 
a 1:4. 
 
Els laterals de l'excavació es sanejaran abans del descens del personal als mateixos, de 
pedres o qualsevol altre material solt o inestable, utilitzant aquesta mesura a les 
immediacions de l'excavació, sempre que s'observi elements solts que poguessin ser 
projectats o rodar al fons. 
 
Sempre que el moviment de vehicles pugui suposar perill de projeccions o caiguda de 
pedres i altres materials sobre el personal que treballa en las fonamentacions, es 
disposarà a 0.60 m. de la vora de aquestes, un rodapeu de 0.20 m. d'alçada. 
 
En l'apuntalament o reforços de les excavacions, es tindrà en compta la sobrecàrrega 
mòbil que pugui produir sobre la vora d'aquestes, la circulació de vehicles o maquinària 
pesada. 
 
Les maniobres d'aproximació de vehicles pesats a la vora de les excavacions seran 
dirigides per un auxiliar. Sempre que no existeixin topalls fixes es col·locaran socots a les 
rodes de darrere abans d'iniciar l'operació de descàrrega. 
 
Els materials retirats d'apuntalaments, reforços o encofrats s'apilaran fora de les zones 
de circulació i treball. Les puntes sortints sobre fusta es trauran o doblegaran. Es 
senyalitzarà la zona amb la senyal SNS-207: "Obligatori doblegar les puntes". 
 
Els vibradors de formigó accionats per electricitat estaran dotats de presa de terra. 
 
 

3.2.4.d Estructures de fàbrica i murs de contenció 

  
3.2.4.d.1 Riscs més freqüents 

 
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són: 
 
- Caiguda de persones. 
 
- Caiguda de materials. 
 
- Cops en extremitats.  
 
3.2.4.d.2 Mitjans de protecció 

 

- Equips de protecció personal 
 
- Serà obligatori l'ús d'un casc i guants. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotaran 
als treballadors dels mateixos. 
 
- Proteccions col·lectives 
 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades i suficientment 
il·luminades. 
 
- Les voreres i buits de tauler es protegiran amb baranes de 0.90 m. d'alçada i rodapeu 
de 0.20 m. d'alçada que sols es trauran immediatament abans de fer les baranes. 
 
- Sempre que resulti obligat treballar en nivells superposats es protegirà als treballadors 
situats en nivells inferior amb xarxes, viseres o mitjans equivalents. 
- L'hissat de maons, blocs i en general material de mida reduïda, es farà en safates, 
galledes o dispositius similars dotats de laterals fixats o abatuts. 
 
- L'accés als bastiments de més de 1.50 m. d'alçada, es farà per mitjà d'escales de mà 
proveïdes de suports antilliscants i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0.70 
m. el nivell del bastiment. 
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- Sempre que sigui necessari muntar el bastiment immediat a un buit de la façana serà 
obligatori utilitzar cinturó de seguretat per al que prèviament s'hauran fixat punts  
d'enganxament, o alternativament es dotarà al bastiment de sòlides baranes. 
 
3.2.4.d.3 Bastides 

 
Han de disposar-se els bastides de manera que l'operari mai treballi per sobre de 
l'alçada de les espatlles. 
 
Fins a 3 m. d'alçada podran utilitzar-se bastides de borriquetes fixes sense 
arriostraments. 
 
Per damunt de 3 m. i fins a 6 m. màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides, 
s'utilitzaran borriquetes armades de bastidors mòbils estintolats. 
 
Tots els taulons que formen la bastida, hauran d'estar subjectes a les borriquetes per 
llates, i no han de volar més de 0.20 m. 
 
L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0.60 m. 
 
Es prohibirà recolzar les bastides en envans o piles acabades de fer, ni en qualsevol 
altre mitjà de suport fortuït, que no sigui la borriqueta o cavalló sòlidament construït. 
 
3.2.4.d.4 Normes d'actuació durant els treballs 

 
La bastida es mantindrà en tot moment lliure de tot material que no sigui estrictament 
necessari. 
 
L'aplec que sigui obligat mantenir damunt de la bastida, mantenint-se aquest en tot 
moment net de morter. 
 
3.2.4.d.5 Revisions 

 
Diàriament, abans d'iniciar el treball en les bastides es revisarà la seva estabilitat així 
com la subjecció dels taulons del bastiment i escales d'accés. 
 
 

3.2.4.e Estructures de formigó armat i en massa  

 
3.2.4.e.1 Riscs més freqüents 

 
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són: 
- Caiguda de persones. 
 
- Cops i caigudes de materials. 
 
- Ferides punxents en extremitats. 
 
- Cops amb eines de mà. 
 
3.2.4.e.2 Mitjans de protecció 

 

- Equips de protecció personal 
 
- Serà obligatori l'ús del casc. 
 
- En tots els treballs en altura en que no es disposi de protecció de baranes o dispositius 
equivalents, s'usarà el cinturó de seguretat per al que obligatòriament s'hauran previst 
punts fixes d'enganxament. 
 
- El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants i espatlleres en el seu 
casc. 
 
- El personal encarregat de l'amassat i posada en obra del formigó, utilitzarà ulleres, 
guants i botes de goma. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos. 
 

- Proteccions col·lectives 
 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
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- Es col·locaran baranes de 0.90 m. d'alçada i rodapeus de 0.20 m. en totes les voreres 
del forjat i buits del mateix, o alternativament es disposaran xarxes u altres proteccions. 
 
- A nivell del terra s’acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal "Risc de 

caiguda d'objectes". 
 
3.2.4.e.3 Normes d'actuació durant els treballs 

 
- S'habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l'estructura amb escales o 
rampes, d'amplada mínima de 0.60 m. dotades de baranes de 0.90 m. d'alçada i 
rodapeu de 0.20 m. Quan s'utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 0.50 
m. i la seva pendent no serà superior a 1:4. 
 
- Sempre que sigui obligatori circular damunt els plànols de l'estructura, abans de 
construir el tauler o mentre aquest no tingui consistència per suportar el pas de 
persones, es disposaran passarel·les de 0.60 m. d'amplada mínima amb protecció de 
baranes de 0.90 m. d'alçada i rodapeu de 0.20 d'amplada. 
 
- S'evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 
 
- En l'abocament de formigó o en fase de treball en que es produeixin localitzacions de 
càrregues en punts de l'estructura en construcció, es distribuiran convenientment 
aquestes, tenint en compte la resistència de l'estructura. 
 
- En cas de transport pneumàtic de formigó es protegirà la seva sortida de la canonada 
amb una pantalla de consistència suficient per evitar projeccions. No es permetrà que la 
mànega quedi solta durant el desplaçament i formigonat dels elements.  
 
- En els treballs de desencofrat en que hi hagi perill de caiguda lliure de taulers i altres 
elements, es prendran mesures per evitar aquestes caigudes i s'adoptarà la precaució 
complementària d'acotar les àrees que poguessin ésser afectades per les mateixes. 
 
- Els materials procedents del desencofrat s'apilaran a una distància suficient de la zona 
de circulació i treball. Les puntes sortides damunt la fusta es trauran o es doblegaran. En 
les àrees en que es desencofra o s'apila la fusta es col·locarà el senyal "Obligatori 
doblegar les puntes". 
 

3.2.4.e.4 Revisions 

 
- Hissat de càrregues 
- Diàriament el de la grua, abans d'iniciar el seu treball, revisarà tots els elements 
sotmesos a esforços. 
- Trimestralment, al menys, es farà una revisió a fons dels cables, cadenes, cordes, 
corrioles, frens i dels controls i sistemes de comandament. 
 
- Altres elements. 
 
- Periòdicament es revisaran les preses de terra amb especial atenció al bon estat de les 
connexions i suficient grau d'humitat en la presa de terra. 
 
- En cas de transport pneumàtic o hidràulic de formigó es revisaran abans d'iniciar el 
treball les unions de canonades i arriostraments amb especial atenció als colzes. 
 
 
3.3 Servei mèdic: reconeixement i farmaciola 

 
El Contractista disposa de Servei Mèdic. Tots els operaris que treballin en l'obra hauran 
de passar un reconeixement mèdic previ a la seva admissió. 
 
La farmaciola es trobarà en un local net i adequat. Estarà senyalitzat convenientment la 
pròpia farmaciola, així com una senyalització en el exterior per indicar el seu accés. La 
farmaciola es trobarà tancada, però no sota clau o cadenat per no dificultar l'accés al seu 
material en cas d'urgència. La persona que l'atengui habitualment, a més dels 
coneixements mínims precisos i la seva pràctica, estarà preparada, en cas d'accident, 
per redactar un part de farmaciola que, posteriorment, amb més dades, servirà per 
redactar el part intern de l'empresa i, ulteriorment, si fos precís, com a base per la 
redacció del part oficial d'accident. 
 
En qualsevol cas, el contingut mínim i mitjans amb que deu comptar la farmaciola serà el 
previst en la Circular nº 27 de Novembre de 1974, sobre farmacioles d'empreses. 
 
La persona habitualment encarregada del seu ús reposarà, immediatament, el material 
utilitzat. Independentment d'això, es revisarà mensualment la farmaciola, reposant o 
substituint tot el que fos precís. 
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Es complirà amplament l'Article 43 de la "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo)" de 9 de Març de 1971. 
 
 
3.4 Serveis tècnics de S. i S. Formació del personal en seguretat i primers auxilis. 

 
L'empresa constructora disposarà d'assessorament tècnic en Seguretat i Salut. 
 
Tots els operaris han de rebre, al ingressar en l'obra, una exposició detallada dels 
mètodes de treball i dels riscs que pogués entranyar, juntament amb les mesures de 
previsió, prevenció i protecció que hauran d'emprar. 
 
Per tot això, s'impartiran a tots els operaris un total de vint-i-tres (23) hores lectives de 
Seguretat i Salut en el treball. En aquestes hores, a més de les Normes i Senyals de 
Seguretat, se'ls ensenyarà la utilització de les proteccions col·lectives, i l'ús i atenció de 
les individuals de l'operari. 
 
Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i 
col·lectives, que han d'establir-se en el tall a que estiguin adscrits, així com en els 
adjacents. 
 
Cada vegada que un operari canviï de tall o activitat es reiterarà l'operació anterior. 
 
S'elegiran els operaris més idonis, als que impartiran cursets especials de socorrisme i 
primers auxilis, formant-se monitors de seguretat o socorristes. 
 
Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que segueixen: Intervenir 
ràpidament i eficaç en totes aquelles ocasions que es produeixi un accident, sostraient, 
en primer lloc, el company ferit del perill, prestant-li l'atenció necessària, realitzant la cura 
d'urgència i transportant-lo en les millors condicions al Centre Mèdic o vehicle per poder 
arribar-hi. El monitor de seguretat tindrà preparació per redactar un primer part 
d'accident com ja es va indicar al tractar de l'apartat referent a la farmaciola. 
 
Els talls de treball es distribuiran talment que tots disposin d'un monitor de seguretat o 
socorrista. 
En cartells degudament senyalitzats i millor encara, si fos possible, per mitjà de cartons 
individuals repartits a cada operari, es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en 

cas d'accident. Primer, aplicar els primers auxilis i segon, avisar als Serveis Mèdics, i 
comunicar-ho a la línia de poder corresponent de l'empresa i, en tercer lloc, acudir a 
demanar l'assistència sanitària més pròxima. 
 
Pel compliment d'aquesta tercera etapa, en els cartells o en els cartons individuals 
repartits, degudament senyalitzats, es trobaran les dades que segueixen. Junt al seu 
telèfon, direcció del Centre Mèdic més pròxim, Servei Propi, Mútua Patronal, Hospital o 
Ambulatori. També amb el telèfon o telèfons, els serveis més pròxims d'ambulàncies i 
taxis. S'indicarà que, quan es decideixi l'evacuació o trasllat a un Centre Hospitalari, 
haurà d'advertir-se telefònicament al Centre de la imminent arribada de l'accidentat. 
 
En els treballs allunyats dels Centres Mèdics es disposarà d'un vehicle, en tot moment, 
pel trasllat urgent dels accidentats. 
 
 
3.5 Vigilant de seguretat i comitè d'empresa i salut en el treball. 

 
Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene. 
 
Es construirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança 
Laboral de Construcció, o, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial. 
 
 
3.6 Locals de salut i benestar 

 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics pels operaris, dotats com segueix: 
 
La superfície mínima comuna de vestuaris i lavabos serà, al menys, de 2 metres 
quadrats per cada operari i l'alçada mínima serà de 2.30 metres. 
 
El vestuari estarà provist de bancs o seients i taquilles individuals, amb clau, per guardar 
la roba i el calçat. 
 
Els serveis disposaran d'un lavabo amb aigua corrent, proveït de sabó per cada deu 
empleats o fracció d'aquesta xifra i d'un mirall de dimensions adequades. 
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Es dotaran els serveis d’assecadors d'aire calent o tovalloles de paper, existint, en 
aquest últim cas, recipients adequats per dipositar les usades. 
 
Al realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja. 
 
Existiran inodors amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic. Existint, al 
menys, un inodor per cada vint-i-cinc homes o fracció d'aquesta xifra. Els serveis no 
tindran comunicació directa amb el vestuari. 
 
Les dimensions mínimes de les cabines seran d'1 metre per 1.20 metres de superfície i 
2.30 metres d'alçada. 
 
Les portes impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes de 
tancament interior i d'un penjador. 
 
Els inodors i urinaris s’instal·laran i conservaran en les degudes condicions de 
desinfecció, desodorització i supressió d'emanacions. 
 
S’instal·larà una dutxa d'aigua freda i calenta per cada deu treballadors o fracció 
d'aquesta xifra. 
 
Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades 
de tanca interior i els seus corresponents penja-robes. 
 
S’instal·laran com a mínim una dutxa amb aigua calenta per cada deu operaris que 
treballin en els col·lectors de sanejament que estiguin o hagin estat en servei. 
 
Els sòls, parets i sostres dels serveis, dutxes i vestuaris seran continus, llisos i 
impermeables, realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests 
materials permetran el rentat amb líquids desinfectants o antisèptics amb la freqüència 
necessària. 
 
Tots els elements, tal com aixetes, desguassos i telèfons de les dutxes, estaran sempre 
en perfecte estat de funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització. 
 
Els vestuaris i dutxes disposaran de calefacció. 
 

Per la neteja i conservació d'aquests locals en les condicions demanades, es disposarà 
d'un treballador amb la dedicació necessària. 
 
 
3.7 Pla de seguretat i salut 

 
En conformitat a l’article 7 del R.D. 1627/97, el Contractista estarà obligat a redactar un 
Pla de Seguretat i Salut, al qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions incloses a l’estudi o estudi bàsic, en funció dels seus mitjans i mètodes 
d'execució. Els amidaments, qualitats i valoracions recollides al pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, poden ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
contractista, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que la qual cosa 
no suposi disminució de l’import total, ni dels nivells de protecció continguts a l’estudi. Als 
plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les 
mateixes, que com ja s’ha dit, no podrà implicar cap disminució de l’import total.  
 
Aquest Pla serà aprovat pel Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut (o per la 
Direcció Facultativa de l'Obra de no ser necessària la figura del coordinador), el qual 
controlarà la seva aplicació pràctica. En el cas d’obres de les Administracions publiques, 
el pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra (o en el seu cas la direcció facultativa), s’elevarà per a la seva 
aprovació a l’Administració publica que hagi adjudicat l’obra. 
  
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin aparèixer durant l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa 
del coordinador en seguretat i salut. 
 
Després de la seva aprovació, romandrà a l’obra una còpia del pla de seguretat i salut i 
de les seves possibles modificacions, a la disposició permanent de la direcció facultativa. 
Altre còpia s'entregarà al Comitè de Seguretat i Higiene i, en el seu defecte, als 
representants dels treballadors. Serà document d'obligada presentació davant l'autoritat 
laboral encarregada de concedir l'obertura del centre de treball, i estarà també a 
disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i del Tècnics dels Gabinets 
Tècnics Provincials de Seguretat i Higiene per a la realització de les seves funcions. El 
Pla de Seguretat i Salut romandrà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
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Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 
de les Administracions publiques competents. 
 
Les obligacions dels contractistes i subcontractistes estan recollides a l’article 11 del 
R.D. 1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. En particular seran 
responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades al pla de 
seguretat i salut, tant pel seu personal com dels treballadors autònoms per ells 
contractats. 
 
A més els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes al pla, en els 
termes de l’apartat 2 del article 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
3.8 Llibre d’incidències 

 
A cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment del pla de 
seguretat i salut, un llibre d'incidències, amb fulles per duplicat, habilitat a l’efecte. 
 
El llibre d’incidències, que deurà mantenir-se sempre a l’obra, romandrà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. A l’esmentat 
llibre tindran accés la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i subcontractistes i 
els treballadors autònoms, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció a les empreses que intervinguin a l’obra, els representants dels 
treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut al 
treball de les Administracions publiques competents, els quals podran fer anotacions al 
mateix, relacionades amb els fins que al llibre se li reconeixen al primer paràgraf. 
  
Efectuada una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut, o la direcció facultativa al seu cas, estaran obligats a remetre, dins del termini de 
vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província 
a la qual es realitza l’obra. Igualment deuran notificar-se les anotacions en el llibre al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. 

 
 

3.9 Paralització dels treballs 

  
Sense perjudici d’allò previst als apartats 2 i 3 de l’article 21 i a l’article 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, quan el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra o qualsevol altra persona integrada a la direcció facultativa 
observés incompliment de les mesures de seguretat i salut, avisarà al contractista d’això, 
deixant constància de tal incompliment al llibre d’incidències, quedant facultat per, en 
circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, 
disposar la paralització de les treballades, o en el seu cas, de la totalitat de l’obra. Aquell 
qui hagués ordenat la paralització deurà donar compte als efectes oportuns a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes i , en el seu cas, 
als subcontractistes afectats per la paralització, així com als representants dels 
treballadors d’aquests. 
 
Així mateix, allò disposat en aquest apartat s’entén sense perjudici de la normativa sobre 
contractes de les Administracions publiques relatives al compliment de terminis i 
suspensió d’obres. 
 
 
Santa Coloma de Gramenet, març de 2009 
L’autor del Projecte 
 
 
 
 
 
 
Carles Noguera i Gros 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1. Amidaments 



Març 2009
Estudi de seguretat i salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  ESS ARE 'LA BASTIDA'
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
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d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

18 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

19 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

OBRA 01  ESS ARE 'LA BASTIDA'
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 90,000
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3 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió
a terra, instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

11 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

12 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

18 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

21 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

22 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

23 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

24 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

25 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

26 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

27 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

28 HX11X074 u Detector de gasos portàtil

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 100,000

30 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  ESS ARE 'LA BASTIDA'
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

15 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

OBRA 01  ESS ARE 'LA BASTIDA'
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  ESS ARE 'LA BASTIDA'
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

H141211DP-2 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

22,21 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H1424340P-4 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H142BA00P-5 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

H1431101P-6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1433115P-7 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

H1445003P-8 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H145C002P-9 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H145K397P-10 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

39,15 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

H1463253P-11 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

59,30 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H1465275P-12 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

H146J364P-13 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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H1474600P-14 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

H147D405P-15 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

582,74 €

(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H147L005P-16 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

45,75 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

H147N000P-17 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

H1482422P-18 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

(NOU EUROS)

H1483443P-19 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,39 €

(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H1485800P-20 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

H1522111P-21 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

H152J105P-22 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,33 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

H152W029P-23 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana
i amb el desmuntatge inclòs

67,10 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

H153A9F1P-24 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,97 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H15A2015P-25 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,54 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H15B0007P-26 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H15B2002P-27 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 65,99 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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H15B3003P-28 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

H15B5005P-29 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

560,77 €

(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H15B6006P-30 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 18,33 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

H15Z1001P-31 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

H16F1004P-32 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H16F1005P-33 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 21,99 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

HB2C1000P-34 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

48,70 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

HBA31011P-35 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

20,29 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HBB11111P-36 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

48,14 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

HBB11261P-37 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

90,35 €

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

HBB20005P-38 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HBBAA005P-39 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,26 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HBBAB115P-40 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,26 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HBBAC005P-41 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,21 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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HBBAE001P-42 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

HBBAF004P-43 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,83 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HBC12300P-44 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €

(DEU EUROS)

HBC16632P-45 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 6,92 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

HBC19081P-46 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

HBC1D081P-47 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HBC1E001P-48 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

HBC1JF01P-49 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,74 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

HBC1KJ00P-50 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €

(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

HQU1531AP-51 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

237,10 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

HQU1A50AP-52 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

165,37 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

HQU1H53AP-53 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

154,82 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

HQU22301P-54 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,63 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HQU25201P-55 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €

(CATORZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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HQU25701P-56 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

21,24 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

HQU27502P-57 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU27902P-58 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

28,70 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

HQU2AF02P-59 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 113,04 €

(CENT TRETZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

HQU2E001P-60 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 84,95 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

HQU2GF01P-61 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,75 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

HQU2P001P-62 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

HQUA1100P-63 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

109,80 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

HQUAM000P-64 u Reconeixement mèdic 32,67 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

HQUAP000P-65 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HQUZM000P-66 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HX11X074P-67 u Detector de gasos portàtil 3.594,43 €

(TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

HX11X081P-68 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

HX11X090P-69 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,61 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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Santa Coloma de Gramenet, març 2009
L´autor del projecte,

Carles Noguera i Gros
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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OBRA 01 ESS ARE 'LA BASTIDA'

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 15,000 91,35

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 2)

22,21 2,000 44,42

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

5,74 4,000 22,96

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 4)

6,54 2,000 13,08

5 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 5)

6,98 2,000 13,96

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,26 100,000 26,00

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

14,90 10,000 149,00

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 8)

1,66 20,000 33,20

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 9)

5,79 20,000 115,80

10 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 10)

39,15 12,000 469,80

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 11)

59,30 12,000 711,60

12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 12)

21,87 12,000 262,44

13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 13)

2,36 20,000 47,20

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 13,57 12,000 162,84
15 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 15)

582,74 1,000 582,74

16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 16)

45,75 8,000 366,00

17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 17) 22,12 12,000 265,44
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18 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
18)

9,00 12,000 108,00

19 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 19)

7,39 12,000 88,68

20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)

19,42 12,000 233,04

TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.807,55

OBRA 01 ESS ARE 'LA BASTIDA'

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

12,75 150,000 1.912,50

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

5,33 90,000 479,70

3 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

67,10 2,000 134,20

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 24)

23,97 3,000 71,91

5 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 25)

52,54 8,000 420,32

6 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 26)

93,14 1,000 93,14

7 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE
204001 (P - 27)

65,99 2,000 131,98

8 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 28) 225,75 2,000 451,50
9 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 29)

560,77 1,000 560,77

10 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 30)

18,33 14,000 256,62

11 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 34)

48,70 50,000 2.435,00

12 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 35)

20,29 45,000 913,05

13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

48,14 6,000 288,84

14 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

90,35 3,000 271,05

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 38) 11,39 5,000 56,95
16 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

33,26 8,000 266,08

17 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 40)

32,26 8,000 258,08
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18 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

26,21 3,000 78,63

19 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 42)

5,37 2,000 10,74

20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

40,83 8,000 326,64

21 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 44) 10,00 50,000 500,00
22 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm

d'alçària clavada (P - 45)
6,92 40,000 276,80

23 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)

1,46 300,000 438,00

24 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 47)

2,39 100,000 239,00

25 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

3,35 100,000 335,00

26 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)

22,74 25,000 568,50

27 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

6,10 125,000 762,50

28 HX11X074 u Detector de gasos portàtil (P - 67) 3.594,43 1,000 3.594,43
29 HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de

tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs (P - 68)

3,05 100,000 305,00

30 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)

45,61 3,000 136,83

TOTAL CAPÍTOL 01.03 16.573,76

OBRA 01 ESS ARE 'LA BASTIDA'

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 31)

40,38 100,000 4.038,00

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 33) 21,99 18,000 395,82
3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 51)

237,10 8,000 1.896,80

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 52)

165,37 4,000 661,48

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)

154,82 4,000 619,28
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6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

55,63 8,000 445,04

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)

14,13 2,000 28,26

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

21,24 4,000 84,96

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)

17,94 1,000 17,94

10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)

28,70 1,000 28,70

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

113,04 1,000 113,04

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 60)

84,95 2,000 169,90

13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

52,75 1,000 52,75

14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62) 1,82 8,000 14,56
15 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 63)
109,80 1,000 109,80

16 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 66) 18,39 80,000 1.471,20

TOTAL CAPÍTOL 01.04 10.147,53

OBRA 01 ESS ARE 'LA BASTIDA'

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
32)

18,39 15,000 275,85

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 65) 189,76 2,000 379,52

TOTAL CAPÍTOL 01.05 655,37

OBRA 01 ESS ARE 'LA BASTIDA'

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 64) 32,67 10,000 326,70

TOTAL CAPÍTOL 01.06 326,70

euros



 
4. Resum de pressupost 



Març 2009
Estudi de seguretat i salut

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.807,55
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 16.573,76
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 10.147,53
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 655,37
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 326,70
OBRA 01  ESS ARE 'LA BASTIDA' 31.510,91
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31.510,91
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS ARE 'LA BASTIDA' 31.510,91

31.510,91

euros



 
5. Pressupost per contracte 



Març 2009
Estudi de seguretat i salut

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 31.510,91

Subtotal 31.510,91

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 31.510,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-UN MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS )

Santa Coloma de Gramenet, març 2009
L´autor del projecte,

Carles Noguera i Gros
Enginyer de Camins, Canals i Ports




