

DADES OBERTURA DE PLIQUES LICITACIÓ PROJECTE EXECUCIÓ EDIFICI FONDO

PRESSUPOST LICITACIÓ 13.834.772,75 €

EMPRESA (seguint l'ordre d'obertura de pliques)	PRESSUPOST OFERTA (IVA INCLÒS)	PRESSUPOST OFERTA PEC (IVA EXCLÒS)	BAIXA (%)	IMPORT BAIXA (IVA EXCLÒS)	IMPORT MILLORES AMB IVA	IMPORT MILLORES (IVA EXCLÒS)	Ampliació termini de garantia	Temps d'execució
UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS GRUPO ANFORA	11.445.507,66 €	9.866.816,95 €	17,27%	2.059.711,28 €	80.146,81 €	741.505,87 €	4 semestres	20 mesos
EXCOVER	12.444.898,07 €	10.728.360,41 €	10,05%	1.198.167,83 €	811.594,00 €	699.650,00 €	4 semestres	24 mesos
COPCISA	11.643.333,46 €	10.037.356,43 €	15,84%	1.889.171,80 €	659.290,19 €	568.353,61 €	4 semestres	20 mesos
UTE BOSCH PASCUAL - FEU - GECOINSA	12.021.080,00 €	10.363.000,00 €	13,11%	1.563.528,23 €	1002.021,44 €	863.811,59 €	4 semestres	20 mesos
FORCIMSA	11.941.242,58 €	10.294.174,64 €	13,69%	1.632.353,59 €	777.333,48 €	670.115,07 €	2 semestres	20 mesos
COTS I CLARET	12.276.097,58 €	10.582.842,74 €	11,27%	1343.685,49 €	587.121,26 €	506.139,02 €	4 semestres	20 mesos
UTE MENGUAL - IMASATEC	11.842.590,20 €	10.209.129,48 €	14,40%	1.717.398,75 €	555.530,81 €	478.905,87 €	8 semestres	20 mesos
GEA 21	12.288.051,12 €	10.593.147,52 €	11,18%	1.333.380,72 €	994.086,79 €	856.971,37 €	4 semestres	20 mesos
CORSAN CORVIAM	11.549.268,29 €	9.956.265,77 €	16,52%	1970.262,47 €	896.933,02 €	773.218,12 €	4 semestres	20 mesos
OHL (OBRASCON HUARTE LAIN)	12.846.800,18 €	11.074.827,74 €	7,14%	851.700,49 €	880152,63 €	758.752,27 €	4 semestres	20 mesos
G&O (GUINOVART & OSHSA)	11.761.858,07 €	10.139.532,82 €	14,98%	1.786.995,41 €	1.528.770,81 €	1.317.905,87 €	2 semestres	20 mesos
SAN JOSE CONSTRUCTORA	11.759.516,03 €	10.137.513,82 €	15,00%	1.789.014,41 €	930.095,45 €	801.806,42 €	4 semestres	20 mesos
FERROVIAL AGROMAN	10.095.635,36 €	8.703.133,93 €	27,03%	3.223.394,30 €	539.290,38 €	464.905,50 €	4 semestres	20 mesos
BECSA	11.856.854,04 €	10.221.425,90 €	14,30%	1.705.102,34 €	723.686,67 €	623.867,82 €	4 semestres	20 mesos
ACCIONA	11.666.864,16 €	10.057.641,52 €	15,67%	1.868.886,72 €	693.897,08 €	598.187,14 €	4 semestres	20 mesos
DRAGADOS	10.698.728,57 €	9.223.041,87 €	22,67%	2.703.486,36 €	555.442,78 €	478.829,98 €	4 semestres	20 mesos
SATHER CONSTRUCCIONS	11.759.756,84 €	10.137.721,41 €	15,00%	1.788.806,82 €	729.530,81 €	628.905,87 €	4 semestres	20 mesos
CONSTR. RUBAU	11.412.668,28 €	9.838.507,14 €	17,51%	2.088.021,09 €	590.319,22 €	508.895,88 €	4 semestres	20 mesos
SACYR, SAU	10.846.805,75 €	9.350.694,61 €	21,60%	2.575833,62 €	1.027.021,80 €	885.363,62 €	4 semestres	20 mesos
UTE COMSA - EMTE	11.880.939,05 €	10.242.188,84 €	14,12%	1.684.339,40 €	584.519,21 €	503.895,87 €	4 semestres	20 mesos
UTE ALDESA - ACISA	10.793.889,69 €	9.305.077,32 €	21,98%	2.621.450,91 €	712.894,01 €	614.563,80 €	4 semestres	20 mesos
FCC CONSTR.	11.834.265,00 €	10.201.952,59 €	14,46%	1.724.575,65 €	676.910,84 €	583.543,83 €	4 semestres	20 mesos
HISPANICA CONSTRUCTORA	11.309.926,72 €	9.749.936,83 €	18,25%	2.176.591,41 €	830.063,52 €	715.572,00 €	2 semestres	20 mesos
CONSTR. DECO	11.759.556,84 €	10.137.549,00 €	15,00%	1.788.979,23 €	577.860,81 €	498.155,87 €	4 semestres	20 mesos
UTE ABANTIA CONTRATAS - ABANTIA INSTALACIONES	11.871.233,17 €	10.233.821,70 €	14,19%	1.692.706,53 €	765.490,81 €	659.905,87 €	4 semestres	20 mesos
PROINOSA	11.467.524,00 €	9.885.796,55 €	17,11%	2.040.731,68 €	698.246,89 €	601.936,97 €	4 semestres	20 mesos
COPIA CONSTR. PIRENAICA	12.434.391,55 €	10.719.303,06 €	10,12%	1.207.225,17 €	1.657.965,81 €	1.429.280,87 €	4 semestres	20 mesos
PAI CONSTRUCCIONS	11.172.695,86 €	9.631.634,36 €	19,24%	2.294.893,87 €	1.276.616,83 €	1.100.531,75 €	4 semestres	20 mesos
UTE URBAN-A (BENJUMEA) - INABENSA	11.732.614,68 €	10.114.323,00 €	15,19%	1.812.205,23 €	762.590,81 €	657.405,87 €	4 semestres	20 mesos
VIAS I CONSTRUCCIONES	10.665.226,31 €	9.194.160,61 €	22,91%	2.732.367,62 €	1.308.182,17 €	1.127.743,25 €	4 semestres	20 mesos