



Ajuntament  
de Santa Coloma  
de Gramenet


6U-051/PV  
(AD)

**Àrea d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via  
Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana  
Gabinet d'Acció Territorial**

**PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA  
COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE  
GRAMENET**

**ANNEX PER A L'APROVACIÓ DEFINITIVA  
Octubre 2016**





DILIGÈNCIA  
Aprovat per la Junta de Govern Local,  
el dia **18 OCT. 2016**  
El Secretari General

AJUNTAMENT DE  
SANTA COLOMA DE GRAMENET  
SECRETARIA


--- ÀMBIT D'URBANITZACIÓ DEFINIT EN LA "MODIFICACIÓ DEL PERI SANTA COLOMA VELLA II PER A L'AJUST D'ALINEACIONS AL PASSEIG MOSSÈN JAUME GORDI"  
SUP: 2.641,34 m<sup>2</sup>

--- SUP. D'ACTUACIÓ SCVII: 1.424 m<sup>2</sup>(A)+1.334 m<sup>2</sup>(B)=2.763 m<sup>2</sup>

DIAGNÒSTIC  
Aprovat per la Junta de Govern Local,  
el dia 1-8 OCT. 2016  
El Secretari General



SECRETARIA



■ ■ ■ ■ Itinerari de vianants accessible  
— — — — Itinerari de vianants lliure d'obstacles

## RESUM PRESSUPOST ÀMBIT REPARCEL·LACIÓ

Pag. 1

NIVELL	2: CAPÍTOL	Import
Capítol	01.01 TREBALLS PREVIS	5,399.30
Capítol	01.02 ENDERROCS	10,879.77
Capítol	01.04 SISTEMA VIARI	250,985.86
Capítol	01.05 SANEJAMENT	103,825.20
Capítol	01.07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC	76,075.25
Capítol	01.08 JARDINERIA I REG	31,539.39
Capítol	01.10 MOBILIARI URBÀ	6,450.49
Capítol	01.11 XARXA SEMAFORITZACIÓ	4,969.27
Capítol	01.13 SERVEIS AFECTATS	43,056.59
Capítol	01.14 GESTIÓ DE RESIDUS	7,890.78
Capítol	01.15 SEGURETAT I SALUT	11,176.46
Capítol	01.16 DESVIAMENTS PROVISIONALS	2,655.01
Obra	01 Pressupost URBANITZACIO PERI SCVII v01	554,903.36



## RESUM PRESSUPOST ÀMBIT AJUNTAMENT

Pag. 1

NIVELL	2: CAPÍTOL	Import
Capítol	01.01 TREBALLS PREVIS	248.69
Capítol	01.02 ENDERROCS	501.12
Capítol	01.04 SISTEMA VIARI	11,560.40
Capítol	01.05 SANEJAMENT	4,782.18
Capítol	01.07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC	3,504.02
Capítol	01.08 JARDINERIA I REG	1,452.70
Capítol	01.10 MOBILIARI URBÀ	297.11
Capítol	01.11 XARXA SEMAFORITZACIÓ	228.88
Capítol	01.13 SERVEIS AFECTATS	1,983.18
Capítol	01.14 GESTIÓ DE RESIDUS	363.45
Capítol	01.15 SEGURETAT I SALUT	514.79
Capítol	01.16 DESVIAMENTS PROVISIONALS	122.29
Obra	01 <b>Pressupost URBANITZACIO PERI SCVII v01</b>	<b>25,558.82</b>



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA UA1  
DEL PERI A SANTA COLOMA VELLA II  
T.M. SANTA COLOMA DE GRAMENET  
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. EXP. 1138/16

## PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE ÀMBIT REPARCEL·LACIÓ

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL.....	554,903.36
13% DESPESSES GENERALS SOBRE 554.903,36.....	72,137.44
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 554.903,36.....	33,294.20


**PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE** 660,335.00

21% I.V.A. SOBRE 660.335,00..... 138,670.35

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS** 799,005.35

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a  
set-cents noranta-nou mil cinc euros amb trenta-cinc cèntims

Barcelona, setembre del 2016



Claudi Aguiló Riu  
Arquitecte



Jordi Larruy i Casado  
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA UA1  
DEL PERI A SANTA COLOMA VELLA II  
T.M. SANTA COLOMA DE GRAMENET  
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. EXP. 1138/16

## PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE ÀMBIT AJUNTAMENT

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL.....	25,558.82
13% DESPESSES GENERALS SOBRE 25.558,82.....	3,322.65
6% BÈNEFICI INDUSTRIAL SOBRE 25.558,82.....	1,533.53

**PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE** 30,415.00


21% I.V.A. SOBRE 30.415,00..... 6,387.15

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS** 36,802.14

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

trenta-sis mil vuit-cents dos euros amb catorze cèntims

Barcelona, setembre del 2016



Claudi Aguiló Riu  
Arquitecte



Jordi Larruy i Casado  
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

