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1 MEMÒRIA 

1.1 AGENTS 

La redacció del Projecte: “Modificació del projecte executiu d’urbanització de la UA1 del PERI de 

Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet”, ha estat encarregat per 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

 

El Projecte ha estat redactat d’acord amb els criteris indicats pels tècnics de l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet. 

 

1.2 ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 

1.2.1 ANTECEDENTS 

En data d’Abril de 2012 es realitza l’Estudi Previ de la “Nova Remodelació dels Espais Públics de la 

UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II a Santa Coloma de Gramenet”. Es tracta d’un anàlisi 

general de l’Estat Actual de l’àmbit que serveix per assenyalar uns primers criteris d’actuació. 

Aquest Estudi Previ es centra en l’Espai Públic exterior.  

 

En data de Desembre de 2014, es redacta un Avantprojecte centrat en l’estudi de la Urbanització del 

PERI de Santa Coloma Vella II amb els carrers del Pedró i de Josep Pedragosa i Banús. 

Aquest projecte desenvolupa criteris aplicats al projecte de remodelació dels carrers del centre 

comercial, especialment els criteris referents a materials i elements urbans aplicats al tram ja 

remodelat de l’Avinguda de la Generalitat i dels carrers al voltant del mercat Sagarra, realitzats des 

de la Direcció de Serveis de l’Espai públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

En data Juliol de 2013, previ a l’obra dels carrers del centre comercial, l’Ajuntament de Santa 

Coloma redacta un informe: Obra del carrer del Pedró 22-24-26/ Rb Sant Sebastià 1-3, per 

determinar les construccions sota rasant i les actuacions a realitzar per traslladar la tanca d’obres 

que delimita l’àmbit de la torre, actualment amb l’obra aturada.   

Es parteix també de l’aprovació inicial de l’Àrea d’Urbanisme, Serveis Municipals, Espai Públic, 

Civisme i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

 

La Comissió d’Urbanisme de I'Ámbit Metropolità de Barcelona, en sessió de 15 de gener de 2015, 

va aprovar definitivament la Modificació del PERI de Santa Coloma Vella II. per a I‘ajust 

d'alineacions al passeig de Mn. Jaume Gordi, publicat al DOGC de 3 d’agost de 2015. 

  

El 24 de marc de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el Projecte de 

Modificació de la delimitació poligonal i del canvi de modalitat de Compensació a Cooperació de la 

Unitat d’Actuació núm. 1 del PERI de Santa Coloma Vella II, donat l’incompliment de l’obligació 

d’urbanitzar en els terminis establerts pel planejament i els motius d’interès públic de reactivar el 

centre urbà de Santa Coloma a través d’una actuació de rehabilitació que té prevista I’aparició 

d’espais públics de qualitat. 

 

Per tal de desenvolupar correctament el planejament. la Junta de Govern Local de 22 de desembre 

de 2015, va aprovar inicialment la Modificació del projecte de reparcel·lació” del PERI Santa Coloma 

Vella II, que havia estat aprovat anteriorment en data de 16 de maig de 2006, per tal d’ampliar 

I’àmbit i repartir I‘aprofitament que resulta de la major edificabilitat aportada incorporant en aquesta 

adjudicació els drets de les finques que no van intervenir en la primera reparcel·lació. 

 

El 31 de maig de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el “Projecte executiu 

d'urbanització de la UA1 del PERI Santa Coloma Vella II al terme municipal Santa Coloma de 

Gramenet". 

 

L’informe de data 5 d’octubre de 2016, emes pel Cap del Servei del Gabinet d'Acció Territorial, que 

proposa alguns ajustos al text refós de l’aprovació inicial, resultat de les al·legacions, informes i 

revisió municipal i en el qual s'estimen parcialment les al·legacions presentades.  

 

Estimades parcialment les al·legacions presentades, amb data 18 d’octubre de 2016, es procedeix a 

l’aprovació definitiva del “Projecte executiu d’urbanització de la UA1 del PERI Santa Coloma Vella II 
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al terme municipal Santa Coloma de Gramenet", elaborat pel Servei de Projectes i Obres de 

Direcció de Serveis de l’espai Públic de la AMB. 

 

Respecte el projecte d’urbanització del 2016 es produeix un increment del pressupost previst degut 

a les següents millores: 

- Àmbit A: 

o L’estructura de l’escala entre Rambla de Sant Sebastià i el carrer Pedró que millora 

la funcionalitat urbanística de la plaça 

o El terraplè alleugerit amb poliestirè expandit de les escales per tal de reduir les 

càrregues transmeses al pàrquing 

o Actualització del banc de preus vigent 

- Àmbit B: 

o Incorporació expedient Endesa que contempla els CGP’s de les noves escomeses 

en subterrani. 

o Incorporació de l’import de la factura de Gas Natural per les feines de reposició i 

nova implantació de la xarxa de gas. 

o Actualització del banc de preus vigent 

 

1.2.2 ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

L’actuació es centra en dos àmbits: 

 

 Àmbit A. 

És l’àmbit comprès entre la Rambla de Sant Sebastià, la Plaça de la Vila i el carrer del Pedró. 

Aquest àmbit té com a límit, per un costat, l’espai construït dels edificis del PERI de SCVII sent el 

límit la projecció del mur existent del soterrani -1, de manera que en aquest àmbit no existeix en 

l’actualitat  cap element soterrani construït. Per l’altre costat el límit és la projecció de l’alineació del 

carrer de Mossèn Jaume Gordi amb afectació de les finques veïnes.  

 

La superfície d’aquest àmbit és de 1.337 m2. 

 

 Àmbit B. 

Es tracta de l’espai comprès entre el carrer del Pedró i el carrer de Vistalegre afectant la totalitat del 

carrer de Josep Pedragosa i Banús, que desapareixerà per donar continuïtat a Mossèn Jaume 

Gordi.  Els límits laterals segueixen l’alineació del carrer de Mossèn Jaume Gordi afectant la totalitat 

de les finques del carrer de Josep Pedragosa i Banús a excepció de la finca que es troba en la 

cantonada amb el carrer del Pedró costat Est, que es mantindrà.  

 

La superfície que ocupa aquest àmbit és de 1.346 m2. 

La superfície total d’actuació (àmbits A+B)  és de 2.683 m². 

 

1.2.3 SITUACIÓ PRÈVIA 

Segons cada àmbit: 

 

 Àmbit A. 

Com s’ha comentat abans, no existeixen en l’actualitat plantes soterrani per sota de la cota 

d’actuació d’aquest projecte, dins l’àmbit del PERI.  Cal assenyalar un desnivell exterior existent de 

6,6m entre l’àmbit més pròxim a la Rambla de Sant Sebastià i el carrer del Pedró. Prèviament a 

l’inici de les obres d’urbanització d’aquest àmbit s’hauran enderrocat les finques afectades pel PERI 

que queden dins de l’àmbit (actualment no enderrocades). L’enderroc d’aquestes finques depèn 

d’un projecte independent i no es contempla en aquest projecte. 

 

 Àmbit B. 

S’afecta la totalitat de les finques del carrer de Josep Pedragosa i Banús a excepció de la finca que 

es troba en la cantonada amb el carrer del Pedró costat Est. De la mateixa manera que en l’àmbit A, 

l’enderroc de les edificacions existents és un altre projecte independent i no es contempla en aquest 

projecte. 

No existeix en l’actualitat, en aquest àmbit, cap element construït en soterrani. 
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Dins l’àmbit del projecte les instal·lacions afectades són les d’aigua, gas, electricitat i 

telecomunicacions, sobretot pel que fa a les zones del carrer del Pedró i el carrer de Josep 

Pedragosa i Banús. 

 

S’adjunta l’ Annex Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia, on s’incorpora el reportatge 

fotogràfic de l’estat actual i l’informe de l’ajuntament realitzat en data juliol 2013 (previ a l’obra dels 

carrers del centre comercial): Obra del carrer Pedró 22-24-26/ Rb Sant Sebastià 1-3. 

 

1.3 PLANEJAMENT  

El projecte s’ha desenvolupat adaptant-se sempre al plantejament vigent. 

 

S’adjunta plànol urbanístic i de qualificació del planejament vigent a la documentació gràfica del 

projecte. 

 

S’adjunta informe urbanístic a l’ Annex Planejament. Informe Urbanístic. 

 

1.4 OBJECTE 

L’objecte principal d’aquest projecte s’inicia amb els encàrrecs previs de l’Ajuntament per dotar de 

criteris formals, d’actuació i d’ús, l’espai públic de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II (SCVII). 

En un segon nivell, el projecte es vol integrar dins la remodelació dels carrers del centre Comercial. 

 

L’actuació és centra en donar la màxima accessibilitat al vianant, la supressió de barreres 

arquitectòniques i la connexió física i visual amb el carrer Mossèn Jaume Gordi i l’Església Major de 

Santa Coloma, urbanitzant aquesta nova obertura des de la plaça Trias que planteja el PERI de 

Santa Coloma Vella II. 

 

La intervenció es realitza amb els mateixos criteris globals per tot el barri creant una gran àrea per a 

vianants, restringint el trànsit rodat. Les solucions plantejades qualifiquen el carrer amb la 

caracterització del paviment, d’ús habitual a l’espai urbà a fi que la intervenció resulti integrada en el 

conjunt del barri, la il·luminació, i el mobiliari urbà. L’ordenació de tots aquests elements i la 

unificació de solucions i materials dona lloc a generar un espai de relació i activitat humana més 

enllà del fet de desplaçar-se. La concentració dels elements de servei al públic i l’aplicació d’uns 

criteris d’austeritat en el llenguatge dels elements de mobiliari, il·luminació i el propi paviment han 

estat les premisses en la urbanització dels dos àmbits. D’aquesta manera és vol seguir potenciant 

aquest Centre Comercial amb una actuació unitària, tant en relació als dos àmbits del projecte com 

en relació a les actuacions que s’han dut a terme al voltant del Centre Comercial de Santa Coloma. 

De la mateixa manera, l’actuació donarà confort i millorarà la mobilitat del vianant dins del centre de 

Santa Coloma, sobretot en l’eix Av. Generalitat -carrer Mossèn Jaume Gordi - Església Major, 

potenciant l’emplaçament. A més, la proposta modifica el sentit de circulació per trencar la 

continuïtat rodada del carrer Mossèn Jaume Gordi afavorint la pacificació del trànsit. 

 

L’ Àmbit A  geomètricament definit per dos nivells, la Rambla de Sant Sebastià i el carrer del Pedró 

amb un desnivell de 6,6m i disposa de 47,5m. longitudinals de secció. Es proposa per salvar aquest 

desnivell una escala connecta les dues cotes. 

 

Per unificar el parament vist del lateral exterior de l’escala es preveu el revestiment de les parets de 

tancament de blocs de morter de ciment amb un aplacat de faixa horitzontal, amb pedra calcària de 

30 mm de gruix amb fixacions mecàniques, s’ancorarà una barana, tipus passamà sense travessers 

d’acer inoxidable al costat façana i amb passamà i travessers d’acer S 275 JR pintat al costat edifici 

del PERI.  

 

Segons normativa d’accessibilitat, per l’amplada de l’escala, s’haurà de disposar un tram addicional 

intermedi de barana (sense travessers d’acer inoxidable). 

 

En el parament vertical estarà integrat amb la sortida de ventilació del pàrquing (l’estructura de 

ventilació com la reixa de ventilació no es consideren en aquest projecte i es troben inclosos en el 

projecte sobre el futur accés a l’aparcament). 

 

La solució es planteja amb un únic paviment de formigó imprès HM-20 de 20 cm de gruix amb 

impressió mitjançant motlle de cautxú i unes franges transversals equidistants conformades amb 
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paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 10 cm de gruix i a la vorera de la 

Rambla de Sant Sebastià, s'intenta donar continuïtat usant el mateix paviment de la plaça de la Vila, 

llambordes de 20x30x10cm. 

 

L’escala es conforma amb quatre trams d’esglaons de 2,10 m, 2,10 m , 2,70 m i 2,10 m de longitud 

projectada en planta, i tres replans intermedis de 1,20 m cadascun. Tots els esglaons, de 30 cm de 

petja i 16 cm de contrapetja, es recobriran amb peces de formigó prefabricat gris de secció 

rectangular de 40x15 cm. 

 

En aquest àmbit es planteja un ascensor que comuniqui els dos nivells i  es trobarà ubicat fora de 

l’àmbit d’actuació d’aquest projecte i per tant, no forma part d’aquest projecte la seva definició i 

valoració. 

 

En quant a la vegetació, aquest projecte pretén generar un espai agradable i amb força vegetació 

en la zona de nova urbanització. S’han escollit espècies ornamentals, rústiques i adaptades a les 

condicions de vida de la ciutat, que aportin els beneficis coneguts de la vegetació a la ciutadania i a 

l’hora que siguin fàcils de mantenir. 

 

Es proposa per als espais verds que limiten amb els límits perimetrals de l’Àmbit A assolir una zona 

de “bosquet” amb un arbrat de grans dimensions i tapissos verds. Per crear aquest "bosc" es 

plantegen espècies de port gran i petit. 

 

Es proposa una il·luminació amb punts de llum tipus LED amb dues llumeneres sobre columna de 

6,0 m d’alçada a tot l’àmbit A, amb l’excepció dels 2 punts de llum associats a l’escala on 

s’instal·laran tres lluminàries sobre columna tipus PRIM de 12 m i dels tres punts de llums situats a 

la vorera de la Rambla de Sant Sebastià, on s'intenta donar continuïtat usant un tipus similar al de la 

vorera de la Plaça de la Vila. 

 

 

L’actuació en l’Àmbit B, al contrari que l’àmbit anterior, té un pendent suau que enllaça amb el 

carrer de Mossèn Jaume Gordi. Aquest espai s’entén com un ampli saló urbà amb vistes i accés cap 

a l’Església Major de Santa Coloma. 

 

Aquest Àmbit B es defineix com a una plataforma única amb prioritat per al vianant respectant una 

franja de servei de 3,5 m de les façanes a ambdós costats. La solució es planteja amb un únic 

paviment de formigó imprès HM-20 de 20 cm de gruix amb impressió mitjançant motlle de cautxú i 

unes franges transversals equidistants conformades amb paviment de peces de formigó de forma 

rectangular 60x 40 cm i 10 cm de gruix. 

 

El tram del carrer del Pedró inclòs en l’Àmbit B s’integrarà en l’actuació, donant continuïtat a aquest 

espai amb plataforma única amb prioritat per als vianants fins a la Rambla de Sant Sebastià. Per 

aquest tram es defineix una secció simètrica delimitant el pas restringit de vehicles amb una línia de 

paviment tàctil amb botons de 40 cm d’amplada a cada banda i una línia d’aiguafons amb embornals 

i amb especejament diferenciat. En la franja de trànsit rodat la peça es col·loca en sentit transversal 

a la direcció de circulació i per tant en la direcció perpendicular a la emprada en el tram entre el 

carrer del Pedró i Vistalegre, advertint al vianant d’un possible pas de vehicles. El canvi de secció de 

la franja de circulació del carrer del Pedró es produeix mitjançant un gual amb peces prefabricades 

de formigó d’1,20 m x 6 cm de secció per donar accés a l’àmbit del paviment imprès.  

 

En quant a la vegetació per a aquest àmbit es proposen 2 tipus d’arbrat segons l’alineació. Al costat 

Oest l’arbrat seran Til·lers, seguint la tipologia similar (plàtan) a l’existent al carrer de Mossèn Jaume 

Gordi, i s’emplaça en escocells de xapa d’acer galvanitzat. Mentre al costat Est, que amb els bancs 

esdevé més una zona d’estada, es proposen Xicrandes. Aquests arbres es plantaran dins dels 

parterres, on també s’hi plantaran diferents agrupacions de plantes arbustives de port petit i mitjà 

que sense una gran despesa de manteniment, assegurin la coloració i estacionalitat de l’espai. 

 

Es proposa una il·luminació amb llumenera tipus LED doble i simple sobre columna d’acer 

galvanitzat de 6,0 m d’alçada, tenint en compte la il·luminació del carrer Pedró fins als límits de 

l'àmbit B en aquest carrer. En el carrer Pedro es proposen aplics en façana. 
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El projecte inclou, d’acord amb el que exigeix la legislació vigent, els documents: Memòria, Plànols, 

Plec de Prescripcions tècniques i Pressupost, necessaris per a definir detalladament les obres que 

han de efectuar-se i la forma de realitzar-les, assegurant-ne la normalització dels materials a emprar 

en les diferents unitats d’obra a executar amb la finalitat d’aconseguir els resultats òptims i conjugar 

els punts de vista tècnic i econòmic, tant en l’àmbit de construcció com en la seva conservació i 

explotació. 

 

1.5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

1.5.1 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 

El projecte parteix de la base que es realitzarà un projecte d’enderroc i demolicions previ de les 

finques afectades per la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II. Pel que fa al tram del carrer del 

Pedró afectat, a la totalitat del carrer Josep Pedragosa i Banús i a la vorera de la Rambla de Sant 

Sebastià que queda dins dels límits del projecte és realitzaran els següents enderrocs i 

desmuntatges per tal de realitzar les obres definides al present Projecte: 

 

- Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal o abocador de les instal·lacions existents: 

enllumenat públic en paviment i façanes, telefonia aèria, armaris de serveis, semàfors, 

etc..., caldrà consensuar-ho amb l’ajuntament. 

- Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal o abocador del mobiliari urbà: papereres, 

senyals verticals, pilones, barana de protecció del vianant etc...  

- Enretirada de l’arbrat existent que queda afectat. Trasllat a viver municipal o abocador dels 

arbres afectats a la intervenció.  

- Enderroc i transport a abocador de paviments existents, així com de vorades, rigoles, guals, 

escocells i tots aquells elements que conformen a l’actualitat el paviment acabat del carrer. 

- Anul·lació i enderroc dels embornals afectats. 

 

Com es pot veure a l’Informe adjunt a l’ Annex Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia: Obra 

del carrer Pedró 22-24-26/ Rb Sant Sebastià 1-3, per la Rambla Sant Sebastià actualment l’obra 

està tancada per una tanca metàl·lica de 1,80 metres d’alçada, situada a 2,50 metres de la línia de 

façana, ocupant part de la via pública, sobre un forjat en voladiu. A 0,50 metres de distància i per 

sota d’aquest voladiu hi ha una galeria d’un metre de fondària com a previsió per poder passar els 

diferents serveis que transcorren per la Rambla de Sant Sebastià. Per poder urbanitzar aquest àmbit 

prèviament s’haurà de tapar aquesta galeria, per mitjà d’un forjat que pugui suporta el pes que hi 

pugui haver amb la urbanització de la nova vorera, i en segon lloc realitzar un forjat que tapi el forat 

que ha quedat de 1,50 X 2,00 metres d’una futura estació transformadora, amb el mateix pensament 

que l’anterior.  

A l’Annex Serveis existents. Serveis Afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis i en 

els Plecs de Prescripcions, es defineixen les característiques que haurà d’adoptar aquesta galeria 

d’instal·lacions, que quedarà soterrada per la nova urbanització. 

 

1.5.2 MOVIMENT DE TERRES 

A l’Àmbit A es preveuen aportacions de terra per sobre terraplè alleugerit amb poliestirè expandit de 

les escales. El reblert de terres en l’àmbit de la rampa de l’aparcament no s’han considerat en 

aquest projecte. Es considera que està inclòs en el projecte sobre el futur accés a l’aparcament. 

A l’Àmbit B els moviments de terra són mínims, únicament generats per possibles regulacions de 

pendents, els gruixos de sanejat de les explanades i ferms i per l’excavació de rases d’instal·lacions 

que es tornaran a reomplir, estalviant transport de terres a l’abocador. 

 

1.5.3 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

A l’Àmbit A la geometria comprès entre la Rambla de Sant Sebastià, la Plaça de la Vila i el carrer del 

Pedró, mantenint el nivell de la Plaça de la Vila i comunicada a l'àmbit B per les escales. 

A l’Àmbit B,  comprès entre el carrer del Pedró i el carrer de Vistalegre afectant la totalitat del carrer 

de Josep Pedragosa i Banús, els pendents per als àmbits de paviment dur es situen al voltant d’un 

4% longitudinal i entre l’1.5 i el 2% transversal.   
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1.5.4 PAVIMENTS I FERMS 

 Àmbit A. 

Llamborda a trencajunt 

La llamborda s'ubica el la vorera de la Rambla de Sant Sebastià i una part de l'àmbit A per 

donar continuïtat amb el mateix material de plaça de la Vila . 

Les llambordes tot i tenir el ranurat per augmentar la trava entre elles, mantenen un junt obert 

que permet la penetració de la sorra de segellat (0,5mm de granulometria) en aquests junts  (3 a 

4 mm).  

 

La secció per a aquesta solució es composa de les següents capes: 

-Llamborda a trecanjunt 20x30x10 

- Col·locació sobre capa de 5cm d’ull de perdiu. Les cotes definides són d’acabats de 

paviment. Cal tenir en compte que el gruix de 5cm d’ull de perdiu passarà a ser de 3cm 

posteriorment a la compactació. 

- Base de formigó HM-20/P/20/I de 20cm de gruix, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20mm. 

- Base de tot-u reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. 

 

Formigó Imprès  

El motlle d'impressió tindrà les dimensions de 20x30 donant la sensació de llambordes, com es 

veu en els plànols.  

 

La secció per a aquesta solució es composa de les següents capes: 

-Base per la impressió amb motlle formant peces de 20 x 30 de 3cm de gruix 

- Base de formigó HM-20/P/20/I de 20cm de gruix, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20mm. 

- Base de tot-u reciclat de 20cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del 

PM. 

 

 

 Àmbit B. 

Formigó Imprès  

El motlle d'impressió tindrà les dimensions de 20x30 donant la sensació de llambordes, com es 

veu en els plànols.  

 

La secció per a aquesta solució es composa de les següents capes: 

-Base per la impressió amb motlle formant peces de 20 x 30 de 3cm de gruix 

- Base de formigó HM-20/P/20/I de 20cm de gruix, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20mm. 

- Base de tot-u reciclat de 20cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del 

PM. 

 

1.5.5 ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 

 Àmbit A. 

 

Peça formigó prefabricat 40x60x10 

Franges de paviment d’120m d’ample formades per peces prefabricades de formigó de 

40x60x10cm, col·locades a trencajunts amb capa de morter de 3cm, sobre base de formigó i 

rejuntada amb sorra-ciment.  

 

Peça formigó prefabricat 40x60x5 

Per al descans de les escales, formades per peces prefabricades de formigó de 40x60x5cm, 

col·locades a trencajunts amb capa de morter de 3cm, sobre base de formigó i rejuntada amb 

sorra-ciment. 

 

Peça formigó prefabricat per escala 120 x40x15 

Peces de formigó prefabricat per escala de 120 x 40x 15cm, col·locades a trencajunts amb capa 

de morter de 3cm, sobre base de formigó.  

 

Vorada 40 x 25 cm 
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Vorada recta de pedra granítica gris quintana de 40x25x90cm, col·locada amb base de formigó i 

rejuntada amb sorra-ciment, per a vorades a Rambla de Sant Sebastià,  es planteja com una 

continuació a la Plaça de la Vila.  

 

Rigola 30cm 

Rigola de 30 cm de d’amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, 

col·locades amb morter i base de formigó, per a rigoles a Rambla de Sant Sebastià.  

 

Parterre 

Parterre conformat per xapa d’acer galvanitzat e=8mm perimetral i alçada de 20 cm, sent la 

coronació horitzontal, estarà enrasat a la mateixa cota de paviment, delimitant diferents 

espècies arbustives; matoll alçada mitja, matoll alçada baixa i gespa. 

 

Gual de 120 

S'ubica el la vorera de la Rambla de Sant Sebastià com un pas de vianants , és de pedra 

granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, , col·locada amb 

morter sobre base de formigó no estructural. 

 

Capçal de gual 120 x 40  

S'ubica el la vorera de la Rambla de Sant Sebastià com un pas de vianants, és de pedra 

granítica de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma bisellada , de 3 peces, col·locada amb 

morter sobre base de formigó no estructural 

 

 Àmbit B. 

 

Peça formigó prefabricat 40x60x10 

Franges de paviment d’120m d’ample formades per peces prefabricades de formigó de 

40x60x10cm, col·locades a trencajunts amb capa de morter de 3cm, sobre base de formigó i 

rejuntada amb sorra-ciment.  

 

Rigola 30cm 

Per millorar l'escolament entre embornals a la carrer del Pedró es planteja una rigola de 30 cm 

de d’amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb 

morter i base de formigó.  

 

Escocell 

Escocell d’execució a taller conformat per pletina d’acer galvanitzat de 8 mm d’espessor i alçada 

de 20 cm, sent la coronació horitzontal. Les xapes d’acer que conformen l’escocell seran 

tallades a làser i amb el cantell matat. L’escocell estarà enrasat a la mateixa cota de paviment.  

 

Parterre 

Parterre conformat per xapa d’acer galvanitzat e=8mm perimetral i alçada de 20 cm, sent la 

coronació horitzontal, estarà enrasat a la mateixa cota de paviment, delimitant diferents 

espècies arbustives, matoll alçada mitja, matoll alçada baixa, gespa i mulch, en aquest àmbit 

també es proposa platina per separar el much de la vegetació. 

 

Gual de 120 

S'ubica al carrer del Pedró com una rampa de vehicles per a la plataforma elevada, de 120 cm 

d'amplària i 6 de gruix, , col·locada amb morter sobre base de formigó. 

 

1.5.6 ESTRUCTURES I MURS 

Escala  

Per salvar el desnivell entre la Rambla de Sant Sebastià i el carrer Pedró es planteja unes escales 

que vinculin els dos àmbits. 

 

Per executar les escales es proposa un terraplè alleugerit amb poliestirè expandit que indueixi una 

càrrega morta sobre la llinda del futur aparcament de 40 kN/m2, equivalent als dos metres de terres 

compactades que suportarà la llinda a la zona sense escales (projecte sobre el futur accés a 

l’aparcament). 
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Es projecta també l'estructura de suport de la jardinera sobre el pou de ventilació del pàrquing. Es 

proposa una estructura amb 8 pilars metàl·lics HEB100 i un forjat col·laborant. La solució proposada 

s’haurà de verificar a obra amb la solució de la ventilació del pàrquing i les càrregues transmeses a 

l’estructura del pàrquing. 

 

En l’ Annex Estructures es detallen els càlculs i en la col·lecció de plànols 10 es troben els detalls 

constructius. 

 

1.5.7 XARXA D’ENLLUMENAT 

Els condicionants per a la Xarxa  d'Enllumenat són: 

• • Zona S1:nivell de 15-24 lux 

• Uniformitat de 0,40 mínim 

• Factor de conservació de 0,75 

• Enllumenat amb tecnologia Led amb temperatura de color de 3000ºK en vorera i en 

calçada. 

• Altures de columnes mínimes per facilitar el posterior manteniment. 

 

Estan dissenyats dues circuits independents, un per l’àmbit A i altre per l’àmbit B. D’acord amb 

l’Ajuntament de Santa Coloma els dos es connectaran directament als dos punts de llum existents 

Q223.18 i Q223.1.23: 

- Línia 1: amb 12 punts de llum de potència 23W els simples i 46W els dobles,  que donen 

servei a l’espai plaça de l’àmbit fase B i els dos aplics nous del C/del Pedró. 

- Línia 2: amb 8 punts de llum de potència de 46W a 71W el dobles i 99W els bàculs de tres 

projectors,  que donen servei a l’espai plaça de l’àmbit fase A 

 

Es defineixen els següents punts de llum: 

- Columna Quadt (o similar) simple de 6m, amb lluminària LEDS de 23W, ubicades a la plaça 

de l’àmbit de la fase B 

- Columna Quadt (o similar)doble de 6m amb lluminàries LEDS de 13W a 48W, ubicades en 

les dues places dels dos àmbits, així com en la vorera de la Rambla de Sant Sebastià. 

- Aplic en façana tipus Quadt (o similar), amb llumenera LED 23W, ubicades al C/del Pedró, 

corresponent a l’àmbit B. 

- Columna Prim de 12m amb 3 projectors tipus Luna (o similar) de 34 LEDS 33W, ubicats a 

l’escala de l’àmbit de la fase A. 

 

En l’ Annex Enllumenat es detallen els càlculs i les característiques. 

1.5.8 VEGETACIÓ I REG 

Aquest projecte pretén generar un espai agradable i amb força vegetació en la zona de nova 

urbanització. S’han escollit espècies ornamentals, rústiques i adaptades a les condicions de vida de 

la ciutat, que aportin els beneficis coneguts de la vegetació a la ciutadania i a l’hora que siguin fàcils 

de mantenir i que donaran al llarg de l’any punts d’interès amb la floració de primavera i el canvi 

estacional de les fulles a la tardor. 

 

La proposta contempla els mateixos objectius i criteris tant per l’ Àmbit A, com per l’Àmbit B. 

 

S’han triat varies espècies d’arbres ornamentals, que donaran al llarg de l’any punts d’interès amb la 

floració de primavera i el canvi estacional de les fulles a la tardor. El til·ler s’ha escollit com a arbre 

per alineació, té un creixement força regular i manté la forma piramidal força temps. Són arbres de 

fulles caduques, flors molt aromàtiques, i són molt adequats per donar continuïtat formal a la 

plantació existent de plataners del carrer Mossèn Jaume Gordi.  

Les Xicrandes s’han escollit per la seva floració espectacular de color blau a principis d’estiu i 

pèrdua de  les fulles al final de l’hivern, modificant l’aspecte del carrer al llarg de l’any. 

Les Magnòlies, amb el seu port majestuós i la seva floració, creen una estructura arbòria permanent 

que a llarg termini donarà estructura al Parc. 

Els arbres de petit port que s’han proposat, poden funcionar com a arbres o bé com arbusts grans i 

la seva particular geometria i la seva floració accentuen el seu aspecte ornamental, són les 

Chitalpes. 

L'arbrat distribuït en les dues zones és el següent: 
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Zona   A B 

Jacaranda mimosifolia 5 3 

Tilia tormentosa  - 8 

Magnolia grandiflora de copa 3 - 

Albizia julibrissin 3 - 

Chitalpa tashkensis 3 - 

Trachelospermum jasminoides i  Parthenocissus tricuspidata 1 - 

 

Per a  l’enjardinament d’aquest espai s’han proposat una gran varietat de plantes entapissants i 

arbustives de port petit i mitjà, que sense una gran despesa de manteniment, asseguren la coloració 

i estacionalitat de l’espai. 

Tot l’espai s’ha dotat d’una xarxa de reg comandada per un programador centralitzat, les zones de 

gespa es reguen mitjançant emissors de broquet rotatiu de baixa pluviometria, les zones d’arbustiva 

amb un sistema de graella de reg per degoteig constituït per canonades amb degoters integrats a 

marc de 0,33x0,4 m, i els arbres amb anells de reg per degoteig amb 7 degotejadors per arbre de 

2,3 l/h. 

Tot el conjunt de reg automatitzat porta una xarxa paral·lela de boques de reg que en cas d’avaria o 

reposició permet regar les zones plantades.  

En l’ Annex Plantacions i l’ Annex Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg es detallen les 

característiques de la instal·lació. 

 

1.5.9 XARXA DE DRENATGE I CLAVEGUERAM 

La fitxa AUS-010 és la que descriu l’actuació de la xarxa de clavegueram en el carrer Josep 

Pedragosa i Banús. Està prevista l’execució d’una claveguera de formigó de 600mm de diàmetre 

interior. Atès que es faran servir tubs de polietilè s’ha optat pel primer diàmetre comercial amb 

secció interior superior a la exigida a la fitxa, és a dir, un DN800mm.  

 

El Pla Director preveu el col·lector des del carrer Vistalegre fins a la Rambla, degut a la construcció 

de l’aparcament sota l’àmbit d’estudi, hi un tram sota escales del sector A que no permet el pas del 

clavegueram, per aquest motiu es fa una nova proposta en coordinació amb els tècnics de 

l’Ajuntament. El nou traçat proposat consisteix en tallar el col·lector proposat a l’AUS-010 a l’alçada 

del carrer de Pedròs i desviar-lo per aquest carrer cap al carrer de la Marina. D’aquesta manera, el 

tram del carrer Josep Pedragosa i Banús entre els carrers de Pedròs i la Rambla, només recollirà 

aigües pluvials de l’anomenat sector A i el diàmetre es pot reduir a un DN400 mm. 

Atès que el carrer Josep Pedragosa fa de carener en l’àmbit del barri, les clavegueres dels carrers 

Vistalegre i Pedro de la banda oest, drenen cap al carrer Anselm Clavé. Per aquest motiu no es 

connectaran a la nova claveguera que es construeix. 

 

Per la renovació de la xarxa primària es projecta un col·lector amb canonada de PEAD de diàmetre 

nominal ϕ800mm. La unió entre tubs es farà mitjançant maneguets de polietilè del mateix fabricant i 

juntes elàstiques de cautxú. Els tubs es tallaran en longituds adients (en general igual o superior a 3 

metres) per tal de permetre la correcta col·locació de l’estintolament. 

 

Els col·lectors continuaran desguassant de la mateixa manera que ara, mantenint el sentit de 

desguàs. 

 

El tub es disposarà sobre llit de formigó i anirà embolcallat amb formigó, independentment de la 

seva fondària, seguint les ordenances de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

 

Els pous de registre es replantejaran com a màxim cada 30 m i en totes les interseccions o 

connexions amb altres col·lectors. Seran preferiblement amb tub passant per disminuir les pèrdues 

de càrrega. Per tant, la meitat inferior dels pous seran els propis tubs formigonats tallats 

longitudinalment pel seu eix. 

 

Les tapes dels pous de nova implantació seran de fosa dúctil, tipus D-400, amb tapa rodona i marc 

rodó en zones d’aglomerat i amb tapa rodona amb marc aparent quadrat en zones de llambordes i 

es situaran a la cota corresponent segons els perfils de la nova urbanització. Les tapes de registre 
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seran de pas lliure 70 cm, certificades i segellades per una empresa certificadora acreditada per la 

ENAC o equivalent europeu i tindran l’escut de l’Ajuntament. 

 

En l’ Annex Xarxa de clavegueram es detallen els càlculs, els elements i les característiques de la 

instal·lació. 

 

1.5.10 MOBILIARI URBÀ 

En aquest apartat s’inclouen els bancs, cadires, papereres...i tots aquells elements que satisfan les 

necessitats derivades dels usos recreatius en l’espai públic de la ciutat. 

 

 Àmbit A. 

Paperera d’acer galvanitzat  60 l. 

Banc de 3076x500mm de taulons de fusta  sobre suports d'acer sense respatller. 

Banc de 3076x500mm de taulons de fusta  sobre suports d'acer amb 1 respatller. 

Banc de 2076x500mm de taulons de fusta sobre suports d'acer sense respatller. 

Escocell de xapa metàl·lica galvanitzada e:8mm 

 

 Àmbit B. 

Paperera d’acer galvanitzat  60 l. 

Banc de 3076x500mm de taulons de fusta sobre suports d'acer amb doble respatller 

Escocell de xapa metàl·lica galvanitzada e:8mm 

 

1.5.11 SEGURETAT VIAL 

El projecte de senyalitzacions i circulacions anirà encaminat a ordenar el trànsit i garantir la 

seguretat vial dels vianants a l’espai en que es desenvolupa el projecte, així com garantir la prioritat 

per vianants en tot l’àmbit definit com a àmbit de vianants. Per tal de reforçar el caràcter peatonal 

del carrer, es realitza un canvi de sentit, respecte l’estat actual, en el tram entre el carrer del Pedró i 

el carrer Vistalegre. Actualment el carrer Pedragosa i Banús té doble sentit permeten la continuïtat 

descendent del carrer Mossèn Jaume Gordi fins al carrer del Pedró. La nova proposta limita el sentit 

de circulació restringida de la nova rambla a un sol sentit ascendent, trencant d’aquesta manera la 

continuïtat rodada del carrer Mossèn Jaume Gordi i afavorint la pacificació del trànsit. 

 

Senyalització vertical 

Es reposa la totalitat de la senyalització vertical existent en la zona, dins als límits d'intervenció A i B 

d'aquesta proposta retirant-se les senyals que actualment hi ha. Els senyals tenen les següents 

dimensions: 

- Senyals quadrades: 60 cm de costat. 

- Senyals circulars: 60 cm de diàmetre. 

- Senyals triangulars 70 cm de costat. 

 

La col·locació salvarà en alçada els cops de persones i s’instal·laran de forma que els vehicles no 

puguin ensopegar amb elles, pel que la seva col·locació serà aproximadament a 55 cm de les 

vorades i orientades al conductor en el sentit de la circulació. 

 

Senyalització horitzontal 

No es preveu senyalització horitzontal en l’àmbit del projecte. 

 

1.6 TOPOGRAFIA 

En data de Febrer de 2014 es va encarregar a l’empresa Geoinformáticos de Barcelona un 

aixecament topogràfic que inclou, entre d’altres, l’àmbit objecte d’aquest Projecte. Els criteris i 

elements inclosos en l’aixecament són els següents: 

 Límits amb l’edificació existent, inclosos els accessos en plantes baixes amb alçades i 

graons existents. 

 Elements de mobiliari i senyalització existents (pals, senyals, semàfors, armaris elèctrics, 

arbres etc...) 

 Tapes de serveis (fent distinció de les tapes de clavegueram) i els embornals existents. 

 Arbres amb diàmetre dels troncs i de la copa aproximada. 

 Cotes de rigola i vorada existents i altres elements amb desnivell 
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 Límits de paviments amb especificació de desnivell. 

També s´ha utilitzat la base cartogràfica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i les bases 

dels Projectes Executius per a la remodelació del Passeig Llorenç Serra, Avinguda Generalitat i 

carrers adjacents de Santa Coloma de Gramenet.   

A l’ Annex Topografia s’adjunta el document generat per Geoinformaticos SLP, referent a 

l’aixecament topogràfic del present projecte 

 

1.7 GEOTÈCNIA 

El projecte que ens ocupa es una remodelació d’un tram de ciutat consolidada, per tant s’ha 

desestimat la necessitat de desenvolupar l’estudi geotècnic previ essent l’àmbit d’obra el mateix 

carrer existent i per les característiques de les obres. No obstant es recomana la inspecció visual i 

caracterització del tipus de terreny durant les obres. 

 

1.8 MÈTODES DE CÀLCUL 

Els mètodes de càlcul s’especifiquen als annexos. 

 

1.9 SERVEIS EXISTENTS I REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS. NOVES 

INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 

El present projecte contempla l’afectació a les xarxes d’algunes companyies de serveis.  

 

A l’ Annex Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis 

s’adjunta la memòria i els plànols dels serveis afectats que ens han notificat. Els plànols de serveis 

existents s’adjunten conjuntament amb tota la documentació de l’annex. 

 

1.10 DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIÓ DE DRETS 

REALS I SERVITUDS. 

L’Àmbit d’actuació es desenvolupa dins de la Unitat d’Actuació 1 del PERI de Santa Coloma Vella II. 

La zonificació dins l’àmbit a urbanitzar de la Unitat d’Actuació és clau 6b (parcs i jardins urbans de 

nova creació de caràcter local) i clau 5b (vies cíviques). La disponibilitat dels terrenys i petició 

concreta a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a la realització dels treballs d’execució 

del projecte queda condicionat a les expropiacions i posteriors enderrocs i demolicions, en dues 

fases, de l’àmbit UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II, que inclou l’enderroc de diverses 

edificacions, deixant l’àmbit del projecte lliure per a la seva urbanització. 

 

1.11 AUTORITZACIONS I CONCESSIONS 

Per a la realització de les obres no es fa necessària cap autorització. 

 

1.12 CONTROL DE QUALITAT 

En base al que estableix el Plec de Clàusules Administratives de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet, les despeses originades en concepte del Control de Qualitat, aniran per compte del 

contractista fins al límit de l’1,5% del PEM del contracte vigent en cada moment. 

 

En el cas que el import total del Control de Qualitat superi aquest límit, es posarà en coneixement 

del Tècnic de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet encarregat del seguiment del projecte. 

 

S’adjunta l’Annex Pla de Control de Qualitat. 

 

1.13 SEGURETAT I SALUT  

L’estudi de seguretat i Salut del present projecte conté tots els documents i satisfà tots els requisits 

previstos per l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com la Llei 

31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i 

d’altres. 

Veure l’ Annex Estudi de Seguretat i salut. 
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1.14 ASPECTES AMBIENTALS 

A l’hora de redactar el present document s’han tingut en compte una sèrie de consideracions 

ambientals que queden detallats en l’ Annex d’Aspectes ambientals i de la mateixa manera 

s’indiquen les consideracions a complir en el procés d’execució de l’obra, que a grans trets fan 

referència a aspectes de disseny i execució en obra tals com la hidrologia, sòl i subsòl, atmosfera, 

materials, residus, energia, població i paisatge. 

 

Segons l’article 3 del RD 1/2008, d’11 de gener, que aprova el text refós de la llei d’avaluació de 

l’impacte ambiental el projecte no s’ha de sotmetre a un EIA (Estudi d’Impacte Ambiental) ni tampoc 

a un DIA (Declaració d’Impacte Ambiental). 

 

1.15 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

A l’ Annex Gestió de residus del present projecte s’ha redactat un estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició que satisfà tots els requisits previstos pel Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer 

(BOE de 13 de febrer), pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

 

L’Annex Gestió de residus consta dels següents documents: 

- Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generaran en l’obra amb la seva 

avaluació i codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció 

de residus en obra; i les operacions de reutilització, valoració o eliminació a que seran 

sotmesos els residus generats en obra.  

- Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables, del Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, 

emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició dintre de l’obra. 

- Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i 

zones d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o 

reciclat (les zones d’aplec estan indicades al plànol corresponent en el ESS) 

- Amidaments: Totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat 

definits o projectats. 

- Pressupost:  Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes 

per l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus 

 

El pressupost d’execució material per a la gestió de residus per a cadascuna de les fases en que es 

divideix el projecte és el següent: 

- FASE A: 2.784,74 € 

- FASE B: 2.268,35 € 

1.16 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

El projecte aplica la normativa en quant la topografia actual dels carrers ho permet. Si bé les 

pendents de la proposta de l’Àmbit A sobrepassen el límit fixat per la Normativa, s’ha valorat que 

aquesta solució és la més directe, unitària i sostenible constructivament. Cal tenir present que degut 

a la topografia de Santa Coloma de Gramenet, molts carrers tenen pendents similars o superiors als 

de la proposta. 

 

Pel que fa a l’accessibilitat el projecte dóna compliment a la següent legislació: 

- Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social  (BOE, 3 

desembre 2013). 

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització 

dels espais públics urbanitzats i edificacions (BOE, 11 maig 2007). 

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais 

públics urbanitzats (BOE, 11 març 2010). 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, 

aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat (BOE, 11 març 2010). 
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1.17 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ  

Al present projecte s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament general de 

la Llei de l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de 

l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. S’inclou L’Annex Pla 

d’obres. 

 

Per l’execució de la obra del projecte d’Urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al 

terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, es preveu un termini d’execució de: 

- ZONA ÀMBIT A .................................................. 7 mesos 

- ZONA ÀMBIT B .................................................. 6 mesos 

 

1.18 TERMINI DE GARANTIA 

D’acord amb el que està establert al Plec de Clàusules Administratives el termini de garantia de les 

obres, atenent a la complexitat de la naturalesa de l’obra, no podrà ser inferior a dos anys. 

 

1.19 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus s’adjunta en els annexes de la memòria d’acord amb el que diu l’article 127.1 

i 128 del Reglament General de la Llei de Contractes de l’Administració Pública.  

 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC BEDEC 2018 (àmbit 

Barcelona, volum d’obra nova d’urbanització PEM 0,402 M €) i s’ha realitzat seguint la metòdica 

establerta a l’article 130 del Reglament General de la Llei de Contractes de l’Administració Pública i 

en els articles 27 i 28 del ROAS. L’elaboració del pressupost s’ha realitzat amb el programa 

informàtic TCQ.  

 

S’adjunta Annex Justificació de preus. 

1.20 REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusió en el Plec de 

clàusules administratives de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el 

termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 

 

1.21 PRESSUPOST 

Per tal de facilitar la licitació de les obres per separat pels àmbits A i B s’ha dividit el pressupost en 

dues parts, la corresponent a la zona d’àmbit A i la corresponent a la zona d’àmbit B. 

 

Cadascun dels pressuposts de les zones d’àmbits A i B incorporen el seu propi capítol de seguretat i 

salut, gestió de residus i varis. 

 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el quadre de preus als amidaments resultants, s’obté el 

següent pressupost per cadascun dels àmbits en el que ha estat dividit el pressupost: 

 

ZONA ÀMBIT A   

Pressupost d’execució material (PEM) ................................................................ 361.093,82 € 

13% Despeses generals (DG) .................................................................. 46.942,20 € 

6% Benefici industrial (BI) ......................................................................... 21.665,63 € 

Subtotal .............429.701,65 € 

21% IVA .................................................................................................... 90.237,35 € 

Total Pressupost per Contracte (PEC) Zona àmbit A ..........................................519.939,00 € 

 

El Pressupost d’Execució per Contracte per les obres de la Zona de l’àmbit A del projecte 

“Modificació del projecte executiu d’urbanització de la UA1 del PERI de SCVII al terme municipal de 
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Santa Coloma de Gramenet” puja a la quantitat de CINC-CENTS DINOU MIL NOU-CENTS 

TRENTA-NOU EUROS. 

 

ZONA ÀMBIT B   

Pressupost d’execució material (PEM) ................................................................ 362.079,19 € 

13% Despeses generals (DG) .................................................................. 47.070,29 € 

6% Benefici industrial (BI) ......................................................................... 21.724,75 € 

Subtotal ............. 430.874,23 € 

21% IVA .................................................................................................... 90.483,59 € 

Total Pressupost per Contracte (PEC) Zona àmbit A ........................................... 521.357,82€ 

 

El Pressupost d’Execució per Contracte per les obres de la Zona de l’àmbit B del projecte 

“Modificació del projecte executiu d’urbanització de la UA1 del PERI de SCVII al terme municipal de 

Santa Coloma de Gramenet” puja a la quantitat de CINC-CENTS VINT-I-U MIL TRES-CENTS 

CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS. 

 

 

TOTAL ZONES ÀMBITS A+B   

Pressupost d’execució material (PEM) ................................................................ 723.173,01 € 

13% Despeses generals (DG) .................................................................. 94.012,49 € 

6% Benefici industrial (BI) ......................................................................... 43.390,38 € 

Subtotal ............. 860.575,88 € 

21% IVA .................................................................................................. 180.720,93 € 

Total Pressupost per Contracte (PEC) Zona àmbit A ....................................... 1.041.296,82 € 

 

El Pressupost d’Execució per Contracte conjunt per les obres de les Zones dels àmbits A i B del 

projecte “Modificació del projecte executiu d’urbanització de la UA1 del PERI de SCVII al terme 

municipal de Santa Coloma de Gramenet” puja a la quantitat de UN MILIÓ QUARANTA-UN MIL 

DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS. 

 

1.22 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració de les obres definides al projecte 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA 

COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET” resulta de la 

suma ,amb el 21% de IVA inclòs, del Pressupost d’ Execució per contracte i el Pla de control de 

Qualitat, i és el següent: 

 

FASE A: 

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (21% iva inclòs) ...................... 519.939,00 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ............ 525.227,31 € 

 

FASE B: 

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (21% iva inclòs) ...................... 521.357,82 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. ........... 526.862,41 € 

 

TOTAL SUMA FASES A+B: 

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (21% iva inclòs) ................... 1.041.296,82 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ......... 1.052.089,72 € 

 

1.23 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en 

el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que 

desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que 
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s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 

modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència 

sol•licitada en el seu cas. 

 

S’especifiquen les següents categories: 

1) Quan la quantia no sobrepassi els 150.000,- euros. 

2) Quan la quantia excedeixi els 150.000,- euros i no sobrepassi els 360.000,- euros. 

3) Quan la quantia excedeixi els 360.000,- euros i no sobrepassi els 840.000,- euros. 

4) Quan la quantia excedeixi els 840.000,- euros i no sobrepassi els 2.400.000,- euros. 

5) Quan la quantia excedeixi els 2.400.000,- euros i no sobrepassi els 5.000.000,- euros. 

6) Quan la quantia excedeixi els 5.000.000,- euros. 

 

Les anteriors categories 5) i 6) no seran d’aplicació als grups I, J, K i els seus subgrups, quina 

màxima categoria serà la 4) quan excedeixi de 840.000 euros. 

En funció del tipus d'obra, del pressupost de la mateixa i del termini d'execució previst, es dedueix la 

classificació requerida per al Contractista. 

 

S’identifiquen els capítols que superen el 20% del pressupost. Es tracta dels capítols de: 

 

FASE A: 

- Ferms i paviments: corresponent al Grup G: Vials i pistes/ Subgrup 6: Obres vials sense 

qualificació específica. 

 

FASE B: 

- Ferms i paviments: corresponent al Grup G: Vials i pistes/ Subgrup 6: Obres vials sense 

qualificació específica. 

Tenint en compte que el termini d’execució és inferior a un any, la quantia s’efectuarà amb el valor 

estimat de l’obra. D’aquesta manera tenint en compte el valor estimat, resulten les següents 

quanties: 

 

 

FASE Capítols PEC (sense IVA) Categoria 

FASE A 
Ferms i 

pavimentació 
429.701,65 € 

Categoria 2 amb 
quantia excedeixi 

els 360.000,- euros 
i no sobrepassi els 
840.000,- euros. 

FASE B 
Ferms i 

pavimentació 
430.874,23 € 

Categoria 3 amb 
quantia excedeixi 

els 360.000,- euros 
i no sobrepassi els 
840.000,- euros. 

 

Amb les consideracions anteriors, la classificació a exigir als licitadors haurà de ser la següent: 

 

FASE A 

Grup G Vials i pistes 

Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica. 

Categoria 2 Quan la quantia excedeixi els 360.000,- euros i no sobrepassi els 

840.000,- euros. 

 

FASE B 

Grup G Vials i pistes 

Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica. 

Categoria 2 Quan la quantia excedeixi els 360.000,- euros i no sobrepassi els 

840.000,- euros. 
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1.24 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA O FRACCIONADA 

En compliment de la legislació vigent en matèria de contractació del Sector Públic, es manifesta que 

l’obra a executar segons el present projecte es considera completa i per tant, susceptible de ser 

entregada per a l’ús públic tal i com s’ha projectat. 

 

1.25 DOCUMENTS DE QUE CONSTA AQUEST PROJECTE 

 

Document I. MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

1. MEMÒRIA 

1.01 Agents 

1.02 Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 

1.03 Planejament 

1.04 Objecte 

1.05 Descripció de la solució adoptada 

1.06 Topografia 

1.07 Geotècnia 

1.08 Mètodes de càlcul 

1.09 Serveis existents i reposició dels serveis afectats. Noves instal·lacions de serveis 

1.10 Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitució de drets reals i servituds. 

1.11 Autoritzacions i concessions 

1.12 Control de qualitat 

1.13 Seguretat i salut 

1.14 Aspectes ambientals 

1.15 Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

1.16 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

1.17 Pla d’obra i termini d’execució 

1.18 Termini de garantia 

1.19 Justificació de preus 

1.20 Partides alçades 

1.21 Revisió de preus 

1.22 Pressupost 

1.23 Pressupost per al coneixement de l’Administració 

1.24 Classificació del contractista 

1.25 Declaració d’obra completa o fraccionada 

1.26 Documents de que consta aquest projecte 

 

2. ANNEXOS 

2.01 Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 

2.02 Planejament. Informe Urbanístic 

2.03 Topografia 

2.04 Xarxa de clavegueram 

2.05 Enllumenat 

2.06 Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg 

2.07 Plantacions 

2.08 Serveis existents. Serveis afectats 

2.09 Pla de control de qualitat 

2.10 Estudi de seguretat i salut 

2.11 Aspectes ambientals 

2.12 Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

2.13 Pla d’obra 

2.14 Justificació de preus 

2.15 Pressupost per a coneixement de l’Administració 

2.16 Estructures 

 

Document II. PLÀNOLS 

 

Document III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1. Introducció i generalitats 

2. Prescripcions Tècniques Particulars 
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3. Proves i recepció de les obres 

 

 

 

Document IV. PRESSUPOST 

 

LLISTATS PRESSUPOST ÀMBIT A 

1. Amidaments 

2. Quadre de preus 1 

3. Quadre de preus 2 

4. Estadística de partides 

5. Pressupost 

6. Resum de pressupost 

7. Últim full 

 

LLISTATS PRESSUPOST ÀMBIT B 

1. Amidaments 

2. Quadre de preus 1 

3. Quadre de preus 2 

4. Estadística de partides 

5. Pressupost 

6. Resum de pressupost 

7. Últim full 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Abril 2019 

 

 

 

 

Sgt.: Juan Carlos Lodos González  

Eng. Camins, canals i ports 

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez 

Eng. Camins, canals i ports 
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ANNEX ANTECEDENTS 

 

En data d’Abril de 2012 es realitza l’Estudi Previ de la “Nova Remodelació dels Espais Públics de la UA1 del PERI de Santa 

Coloma Vella II a Santa Coloma de Gramenet”. Es tracta d’un anàlisi general de l’Estat Actual de l’àmbit que serveix per 

assenyalar uns primers criteris d’actuació. Aquest Estudi Previ es centra en l’Espai Públic exterior.  

 

En data de Desembre de 2014, es redacta un Avantprojecte centrat en l’estudi de la Urbanització del PERI de Santa Coloma 

Vella II amb els carrers del Pedró i de Josep Pedragosa i Banús. 

Aquest projecte desenvolupa criteris aplicats al projecte de remodelació dels carrers del centre comercial, especialment 

els criteris referents a materials i elements urbans aplicats al tram ja remodelat de l’Avinguda de la Generalitat i dels 

carrers al voltant del mercat Sagarra, realitzats des de la Direcció de Serveis de l’Espai públic de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

 

En data Juliol de 2013, previ a l’obra dels carrers del centre comercial, l’Ajuntament de Santa Coloma redacta un 

informe: Obra del carrer del Pedró 22-24-26/ Rb Sant Sebastià 1-3, per determinar les construccions sota rasant i les 

actuacions a realitzar per traslladar la tanca d’obres que delimita l’àmbit de la torre, actualment amb l’obra aturada.   

Es parteix també de l’aprovació inicial de l’Àrea d’Urbanisme, Serveis Municipals, Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat 

de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

 

La Comissió d’Urbanisme de I'Ámbit Metropolità de Barcelona, en sessió de 15 de gener de 2015, va aprovar 

definitivament la Modificació del PERI de Santa Coloma Vella II. per a I‘ajust d'alineacions al passeig de Mn. Jaume 

Gordi, publicat al DOGC de 3 d’agost de 2015. 

  

El 24 de marc de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el Projecte de Modificació de la delimitació 

poligonal i del canvi de modalitat de Compensació a Cooperació de la Unitat d’Actuació núm. 1 del PERI de Santa 

Coloma Vella II, donat l’incompliment de l’obligació d’urbanitzar en els terminis establerts pel planejament i els motius 

d’interès públic de reactivar el centre urbà de Santa Coloma a través d’una actuació de rehabilitació que té prevista 

I’aparició d’espais públics de qualitat. 

 

Per tal de desenvolupar correctament el planejament. la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2015, va aprovar 

inicialment la Modificació del projecte de reparcel·lació” del PERI Santa Coloma Vella II, que havia estat aprovat 

anteriorment en data de 16 de maig de 2006, per tal d’ampliar I’àmbit i repartir I‘aprofitament que resulta de la major 

edificabilitat aportada incorporant en aquesta adjudicació els drets de les finques que no van intervenir en la primera 

reparcel·lació. 

 

El 31 de maig de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el “Projecte executiu d'urbanització de la UA1 del 

PERI Santa Coloma Vella II al terme municipal Santa Coloma de Gramenet". 

 

L’informe de data 5 d’octubre de 2016, emes pel Cap del Servei del Gabinet d'Acció Territorial, que proposa alguns 

ajustos al text refós de l’aprovació inicial, resultat de les al·legacions, informes i revisió municipal i en el qual s'estimen 

parcialment les al·legacions presentades.  

 

Estimades parcialment les al·legacions presentades, amb data 18 d’octubre de 2016, es procedeix a l’aprovació 

definitiva del “Projecte executiu d’urbanització de la UA1 del PERI Santa Coloma Vella II al terme municipal Santa 

Coloma de Gramenet", elaborat pel Servei de Projectes i Obres de Direcció de Serveis de l’espai Públic de la AMB. 

 

A continuació s’adjunten els següents documents:  

 

- APÈNDIX 1: INFORME DE L’AJUNTAMENT: Obra del carrer del Pedró 22-24-26/ Rb Sant Sebastià 1-3, 

- APÈNDIX 2: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

- APÈNDIX 3: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PU DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II 
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Informe de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 
 

Obra del carrer del Pedró 22-24-26 / Rb Sant Sebastià 1-3.          OMA-2006/40 

                                                                                                                                OMA-2009/41 

 
Juliol 2013
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Obra del carrer del Pedró 22-24-26 / Rb Sant Sebastià 1-3.          OMA-2006/40 

                                                                                                                                OMA-2009/41 

 
 
En data d’avui 3 de juliol del 2013, s’efectua inspecció en l’empacament de referencia, en la qual es constata que hi ha 
una obra consistent en conjunt  un conjunt sotarrasant comú i 2 edificis d’habitatges plurifamiliars amb un total de 62 
habitatges, 5 oficines, 13 locals sense ús específic, 25 magatzems, 20 places d’aparcament de moto i 64 places 
d’aparcament per a cotxe de les quals 4 són reduïdes (soterrani 4, places 19 i 20 i soterrani 3, places 19 i 20) i 2 
adaptades (soterrani 4, plaça 25 i soterrani 3, plaça 25). Una part del conjunt sotarrasant es troba subjecte al règim de 
concessió administrativa tal i com es detalla en el projecte aprovat.  
El conjunt està compost de plantes soterrani 4 i 3 destinades a aparcaments i magatzems, planta soterrani 2 
destinada a 1 local sense ús específic, planta soterrani 1 destinada a 4 locals sense ús específic, nivell 1 amb 3 locals 
sense ús específic dels quals un és símplex i 2 es configuren en dúplex amb el nivell 2 i nivell 2 amb 2 locals sense ús 
específic símplex .  

A partir del nivell 3 (Planta primera respecte de la Rambla de Sant Sebastià i Planta Baixa respecte del carrer del 
Pedró) s’individualitzen els dos edificis.  

Edifici 1 amb accés des de la Rambla de Sant Sebastià, està compost de mòdul A amb 1 oficina i 37 habitatges i 
mòdul B amb 4 oficines i 6 habitatges, que es distribueixen de la següent manera: 

Mòdul A: Nivell 3, amb 1 oficina, nivells 4 a 9 amb 4 habitatges per planta, nivells 10 a 12 amb 3 habitatges per planta, 
nivell 13 amb 4 habitatges en dúplex amb el nivell 14, i planta coberta destinada a instal·lacions. 

Mòdul B: Nivells 3 i 4, amb 2 oficines per planta, nivells 5 i 6 amb 2 habitatges per planta, nivell 7 amb 2 habitatges en 
dúplex amb el nivell 8, i planta coberta amb un espai comunitari i d’instal·lacions. 

Edifici 2 amb accés des del carrer del Pedró, està composat pel mòdul C amb 3 locals sense ús específic i 19 
habitatges que es distribueixen de la següent manera: 

Mòdul C: Nivell 3, amb 3 locals sense ús específic, nivells 4 a 6 amb 5 habitatges per planta, nivell 7 amb 1 habitatge 
símplex i 3 habitatges en dúplex amb el nivell 8 i planta coberta amb un espai comunitari i d’instal·lacions. 

En aquest moment l’obra romana parada, ja fa molt de temps, també es constata que l’obra per el carrer del Pedró 
esta tancada amb una tanca metàl·lica d’un 1.8 alçada opaca i alineat a la façana de l’obra. Per Rambla Sant Sebastià 
l’obra esta tancada per una tanca metàl·lica d’un 1.80 metres d’alçada opaca, i aquesta es troba situada  a 2.50 
metres de la línia de façana, ocupant part de la via pública. 

 

 

 

A 0,20 metres de la tanca de la Rambla Sant Sebastià hi ha una galeria d’un metre de fondària que transcorre per sota 
de la tanca, aquesta galeria es una previsió per poder passar  les diferents instal·lacions que transcorren per la rambla 
de Sant Sebastià. 
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També es constata que existeix un forat de 1,50 metres X 2 metres que comunica a una sala, que es on s’ubicarà la 
futura ET ( estació Transformadora ) que deixa una alçada lliure d’uns 4 metres. 

 

 

Forat per la previsió de ET 

 

 

Per una altre banda es constata que la rotonda que fa de connexió de la sortida del pàrquing amb la rambla Sant 
Sebastian, que es provisional, ja que la urbanització d’aquesta zona entra dintre de l’àmbit d’actuació de les llicencies 
d’obres amb número d’expedients 40/06 i 41/09 OMA. 

 

Aquesta rotonda esta subjectada per sota amb dos nivells de puntals, ja que hi ha forat de entre 8 i 10 metres alçada , 
aquests dos nivells es separen amb uns taulons d’encofrat que fan de suport i arristrament dels dos nivells de puntals  

 

Aquestes fotografies pertanyen a la part inferior dels puntals, això vol dir que hi ha una altre nivell de puntals per 
sobre. 
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Cal dir que aquest situiació sempre a sigut provisional, i devant de la nova situació de l’obra es planteja una 
problematica de futur. 

 

 

   Conclusions: 

 

A la vista de la inspecció realitzada per poder determinar el treballs a realitzar per traslladar la tanca d’obres a la línia 
de façana per poder recuperar l’ample de la vorera. 

S’ha de dir que els treballs necessaris per poder obtenir així l’ample de la vorera, serien en primer lloc el tapat de la 
galeria de les instal·lacions, per mitja d’un forjat que pugui suporta el pes que hi  pugui haver amb la urbanització de la 
nova vorera, en segon lloc realitzar un forjat que tapi el forat de 1,50 X 2,00 metres de la futura estació 
transformadora, amb el mateix pensament que el anterior, i finalment la urbanització de tota la vorera. 

 

Zona a urbanitzar 

 

 

Cal dir que es guanyaria entre dos  i mig i tres metres,  fins l’edifici que fa cantonada allà s’estreny el pas a un metre 
aproximadament. 
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1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ. 

V1 V2 V3 

V4  V5 V6 
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ANNEX PLANEJAMENT 

 

El planejament urbanístic que regula aquest àmbit és:  

 

1.- Pla General Metropolità (núm. expedient 1976/000477), aprovat definitivament el 14/07/1976 i 

publicat en el BOP el 19/07/1976.  

2.- Pla especial Equipaments escolars (núm. expedient 1985/000253), aprovat definitivament 

19/12/1985 i publicat al DOGC. 12/11/2007.  

3.- Pla especial d’Equipaments Sanitaris (núm. expedient 1985/002050), aprovat definitivament el 

20/03/1986 i publicat al DOGC el 12/11/2007.  

4.- Modificació del Pla general metropolità a l'àmbit del Pla especial de reforma interior Santa 

Coloma Vella II (núm. expedient 1998/001864), aprovat definitivament el 12/09/2000 i publicat el 

09/10/2000.  

5.- Pla especial de reforma interior del sector Santa Coloma Vella II (núm. expedient 1998/001865), 

aprovat el 20/09/2000 i publicat al DOGC el 12/11/2007. 

6.- Modificació puntual del Pla especial de reforma interior de Santa Coloma Vella II per a la 

concreció d'usos i volumetries a la prolongació del passeig de Mn. Jaume Gordi fins a la rambla de 

Sant Sebastià (núm. expedient 2004/013891), aprovat el 20/10/2004 i publicat el 10/12/2004.  

7.- Text refós de les normes urbanístiques del Pla especial de reforma interior de Santa Coloma 

Vella II (núm. expedient 2006/025637), aprovat el 25/01/2007 i publicat el 24/04/2007.  

8.- Pla especial de protecció del patrimoni (núm. expedient 2009/036676), aprovat definitivament el 

18/06/2009 i publicat al DOGC el 03/11/2009.  

9.-  Modificació del Pla general metropolità Santa Coloma Vella II, per a l'adaptació dels usos en 

soterrani (núm. expedient 2009/037958), aprovat el 06/05/2010 i publicat al DOGC el 18/05/2010.  

10.-  Modificació puntual del Pla de millora urbana per a la regulació dels usos (núm. expedient 

2014/052792), aprovat definitivament el 18/03/2014 i publicat el 19/05/2014.  

11.- Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ajust d'alienacions al passeig Mossèn 

Jaume Gordi (núm. expedient 2014/055880), aprovat el 27/01/2015 i publicat al DOGC el 

30/03/2015.  

12.- Modificació puntual del PERI de Santa Coloma Vella II, per a l'ajust d'alineacions al passeig de 

Mossèn Jaume Gordi (núm. expedient 2014/055886), aprovat el 15/01/2015 i publicat al DOGC el 

03/08/2015. 

 

A continuació s’adjunta el següent document:  

 

- APÈNDIX 1: INFORME URBANÍSTIC DE L’AJUNTAMENT 
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Núm. d’expedient:     2375-14 
Assumpte:                 Elaboració d’informe urbanístic per al projecte executiu d’urbanització de 

la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II amb els carrers Del Padró i 
Josep Pedragosa i Banús 

Interessat                  Direcció de serveis d’Espai Públic 
Municipi i comarca:   Santa Coloma de Gramenet  -  Barcelonès  
�
�

�
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Per al projecte executiu d’urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II amb els 

carrers del Padró i Josep Pedragosa i Banús a Santa Coloma de Gramenet. 

1. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’actuació s’ha assenyalat en plànol núm. 1 del refós de planejament urbanístic vigent 

actualitzat a 01/07/2015 sobre la base topogràfica. (vol 2011). 

Descripció de l’àmbit: 

L’actuació es desenvolupa dins de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II, incloent tota la 

superfície a urbanitzar de sòl públic que delimita la Modificació puntual del Pla general 

metropolità per a l'ajust d'alienacions al passeig Mossèn Jaume Gordi.

2. PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament urbanístic que regula aquest àmbit és: 

1.- Pla General Metropolità (núm. expedient 1976/000477), aprovat definitivament el 

14/07/1976 i publicat en el BOP el 19/07/1976. 

2.- Pla especial Equipaments escolars (núm. expedient 1985/000253), aprovat definitivament 

19/12/1985 i publicat al DOGC. 12/11/2007. 

3.- Pla especial d’Equipaments Sanitaris (núm. expedient 1985/002050), aprovat definitivament 

el 20/03/1986 i publicat al DOGC el 12/11/2007. 

4.- Modificació del Pla general metropolità a l'àmbit del Pla especial de reforma interior Santa 

Coloma Vella II (núm. expedient 1998/001864), aprovat definitivament el 12/09/2000 i publicat 

el 09/10/2000. 

5.- Pla especial de reforma interior del sector Santa Coloma Vella II (núm. expedient 

1998/001865), aprovat el 20/09/2000 i publicat al DOGC el 12/11/2007. 
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6.- Modificació puntual del Pla especial de reforma interior de Santa Coloma Vella II per a la 

concreció d'usos i volumetries a la prolongació del passeig de Mn. Jaume Gordi fins a la rambla 

de Sant Sebastià (núm. expedient 2004/013891), aprovat el 20/10/2004 i publicat el 

10/12/2004. 

7.- Text refós de les normes urbanístiques del Pla especial de reforma interior de Santa Coloma 

Vella II (núm. expedient 2006/025637), aprovat el 25/01/2007 i publicat el 24/04/2007. 

8.- Pla especial de protecció del patrimoni (núm. expedient 2009/036676), aprovat 

definitivament el 18/06/2009 i publicat al DOGC el 03/11/2009. 

9.-  Modificació del Pla general metropolità Santa Coloma Vella II, per a l'adaptació dels usos 

en soterrani (núm. expedient 2009/037958), aprovat el 06/05/2010 i publicat al DOGC el 

18/05/2010. 

10.-  Modificació puntual del Pla de millora urbana per a la regulació dels usos (núm. expedient 

2014/052792), aprovat definitivament el 18/03/2014 i publicat el 19/05/2014. 

11.- Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ajust d'alienacions al passeig 

Mossèn Jaume Gordi (núm. expedient 2014/055880), aprovat el 27/01/2015 i publicat al DOGC 

el 30/03/2015. 

12.- Modificació puntual del PERI de Santa Coloma Vella II, per a l'ajust d'alineacions al 

passeig de Mossèn Jaume Gordi (núm. expedient 2014/055886), aprovat el 15/01/2015 i 

publicat al DOGC el 03/08/2015. 

3. ZONIFICACIÓ DINS L’ÀMBIT 

L’àmbit d’actuació està qualificat com a sistemes: 

Clau 5 -  Xarxa viaria bàsica. 

Clau 5b – Vies cíviques 

Clau 6b – Parc i jardins urbans de nova creació de caràcter local. 

Com a zones: 

Clau OP-1v – Zona d’ordenació volumètrica específica 
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4. USOS I NORMES DEL PLANEJAMENT 

1.-  La qualificació de sistema viari (clau 5 i 5b) està regulada pels articles: 196, 197, 198 i 199 

de les NN.UU del Pla General Metropolità.  

2.- La qualificació de Parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local ve regulada pels 

articles: 202,203 i 204 de les NN.UU del Pla General Metropolità.  

3.- La qualificació de zona d’ordenació volumètrica específica (clau OP-v1) està regulada per 

l’art.2 de les normes del la Modificació puntual del PERI de Santa Coloma Vella II, per a l'ajust 

d'alineacions al passeig de Mossèn Jaume Gordi núm. d’expedient 2014/055886 que determina 

que serà de cessió obligatòria, es destinarà a ús públic i no s’admetrà cap edificació sobre 

rasant. SI s’admetrà l’ocupació del subsòl i es podrà utilitzar per a ús privat. 

5. CONCLUSIONS 

Les obres per al projecte executiu d’urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II amb 

els carrers del Padró i Josep Pedragosa i Banús a Santa Coloma de Gramenet són compatibles 

amb el planejament vigent. 

Així mateix s’hauran de tenir en compte les següents consideracions: 

� La disponibilitat dels terrenys i petició concreta a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet per a realitzar els treballs d’execució del projecte.  

� Demanar informació i autorització, si s’escau, a totes les companyies de serveis 

que travessen l’àrea d’influència, inclòs els serveis que depenen de l’Ajuntament.  

Barcelona, 07 de març de 2016. 

Inés Puertas Pujadas 

Secció d’Informació Urbanística.
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ANNEX TOPOGRAFIA 

 

1 INTRODUCCIÓ 

Aquest annex es redacta i desenvolupa en el context del projecte “ MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 

EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME 

MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”. 

 

2 OBJECTIU 

L’objectiu del present annex és la presentació dels treballs de cartografia i topografia utilitzats en la redacció 

del present projecte. 

 

3 TOPOGRAFIA UTILITZADA 

En relació a aquest aixecament topogràfic, a continuació s’adjunta la memòria topogràfica i l’informe 

topogràfic realitzat per l’empresa Geoinformáticos de Barcelona en data de Febrer de 2014, en el qual es 

recullen tots els treballs realitzats en l’aixecament topogràfic, la metodologia que s’ha seguit i els resultats 

detallats pel que fa a les bases de replanteig utilitzades i els punts topografiats. 
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AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
PARKING RAMBLA SANT SEBASTIÀ

Memòria de Topografia

SANTA COLOMA DE GRAMANETSANTA COLOMA DE GRAMANET

CLAU: 1140

C/. Provença 53, 4º2ª  Tel.  93 452 5075
08029 Barcelona        www.geoinformaticos.com
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MEMÒRIA DE TOPOGRAFIA

“Aixecament topogràfi c Rambla de Sant Sebastià”
Santa Coloma de Gramanet

El treball que fa referència aquesta memòria, té per objectiu l’aixecament topogràfi c a escala 
1/200, per la realització del projecte “Aixecament topogràfi c de la Rambla de Sant Sebastià de 
Santa Coloma de Gramanet”. 

Els treballs de topografi a necessaris per a l’execució del present projecte, així com la manera 
en que han estat efectuats i els aparells emprats per a la seva realització, es descriuen tot se-
guit d’acord amb el següent índex:

1.- Característiques del treball 
2.- Establiment de Bases de Replanteig.
3.- Procés per determinar les coordenades “X”, “Y” i “Z” de les Bases de Replanteig.
4.- Presa de dades i ampliació de detalls.
5.- Treballs de gabinet.
6.- Documentació que s’entrega.
7.- Aparells emprats.
8.- Observacións.

1.- CARECTERÍSTIQUES DEL TREBALL

Municipi:   Santa Coloma de Gramanet
Comarca:   Barcelonés
Sistema de coordenades: U.T.M. 31N (transformació de 7 paràmetres proporcionats per   
    l´Institut Cartogràfi c de Catalunya)
Canvi de Datum:   ED 50
Geoide:    Gr10008 de l´Institut Cartogràfi c de Catalunya
Presa de dades:  Març de 2014.

2.- ESTABLIMENT DE BASES DE REPLANTEIG

Prèviament a les observacions realitzades s’ha procedit a un reconeixament de la zona de tre-
ball, a fi  de poder fi xar les bases i poder garantir la seva permanència al terreny durant el màxim 
de temps possible. Tanmateix s’ha tractat que les bases quedin fora de l’àmbit d’infl uència de 
l’obra. 

Les bases s’han materialitzat al terreny mitjançant claus d’acer i fi tes de tipus “topògraf” (GeoPunt, 
Estaques o Spit)

Totes les Bases de Replanteig tenen pintat el seu nom amb pintura taronja. S’inclou la corres-
ponent ressenya i fotografi a de cada una d’elles.

3.- PROCÉS PER A DETERMINAR “X”, “Y” I “Z” DE LES BASES

Per enllaçar la nostra Xarxa amb el Sistema Ofi cial (U.T.M.), es varen enllaçar amb el sistema 
UTM ajust 08 de l’Institut Cartogràfi c de Catalunya utilitzant la tecnologia VRS. Els paràmetres 
es poden consultar a la pàgina web de l’ICC. 

Xarxa de bases:  
S’ha materialitzat una xarxa de 7 bases utilitzant claus d’acer.

Dàtum:          
S’han assignat coordenades a la base BR1 i des d’aquesta base inicial, s’han obtingut les coor-
denades, per mètodes clàssics de poligonació, de les bases BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, i BR7.

Radiacions:    
Des de les bases anteriors s’han pres pel mètode de radiació tots els punts necessaris per defi -
nir els elements presents en l’àmbit d’actuació. S’han pres un total aproximat d’uns 2129 punts 
en camp.

4.- PRESA DE DADES I AMPLIACIÓ DE DETALLS

Recolzant-nos en les Bases de Replanteig establertes, hem pres les dades sol•licitades per la 
Direcció de Projecte.

Aixecament taquimètric de detall realitzat:

Santa Coloma de Gramanet, Març de 2014.

5.- TREBALLS DE GABINET

5.1. Càlculs

Una vegada fi nalitzada la presa de dades al camp, es van realitzar els treballs de gabinet. Els 
càlculs i les compensacions es van fer amb els següents programes.

Trimble Geomatic Offi ce: Càlcul de GPS, transformació de Datum, projecció a UTM 31N.• 

Cremer Comander: Edició, codifi cació, transformació de Helmert y càlcul de l´anivellació.• 

Gdintp: Càlcul de les ondulacions del geoide.• 

Per una millor comprensió, la totalitat dels punts radiats tenen un codi que identifi ca allò que de-
limiten o representen: murs, talús, etc. 

5.2. Treballs gràfi cs

Es van a realitzar, amb els programes Autocad, MDT V5.1, i Cartomap.

A partir d´un núbol de punts codifi cats i els croquis realitzats al camp hem deliniat el plànol en 2D 
i 3D i posteriorment l´hem corbat. 



6.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ENTREGA

Memòria.• 
Llistat de les Bases de replanteig.• 
Ressenyes de les Bases de Replanteig.• 
Llista de punts taquimètrics.• 
Plànols de les dades sol•licitades.• 
Reportatge fotogràfi c• 
Dades en suport informàtic• 

‘1140-Parking_Rambla_Sant_Sebastià_2D.dwg’  Topogràfi c general i full 1
‘1140-Parking1_planta.dwg’     Topogràfi c general i full 1
‘1140-Parking1_planta_intermedia.dwg’   Topogràfi c general i full 1 
‘1140-Parking2_planta.dwg’     Topogràfi c general i full 1    
‘1140-Parking3_planta-1.dwg’     Topogràfi c general i full 1   
Memòria        PDF
Certifi cat de calibració      PDF

7.- APARELLS EMPRATS

Pels treballs de camp s’ha utilitzat:  Estacions Totals LEICA TCRM-1200,  GPS: Trimble R6 y 
R8.

Els treballs de gabinet s’han realitzat amb ordinador i plotter HEWLETT-PACKARD.

8.-  OBSERVACIONS

Cap.

Barcelona, Març de 2014.

Othmar Brunner.
Geoinformáticos, S.L.P.



COORDENADES DE LES BASES





Aixecament topogràfi c de la Rambla de Sant Sebastià
de Santa Coloma de Gramanet

Clau: 1140

BASE   X   Y       Z

 BR1     434158.9040   4589315.9595      32.522    
 BR2     434101.4436   4589331.2319      30.882    
 BR3     434074.0651   4589338.5150      29.941    
 BR4     434017.4160   4589357.2311      29.879    
 BR5     433943.6151   4589441.0328      35.269    
 BR6     434105.4808   4589444.3943      38.795    
 BR7     434131.3714   4589370.1738      34.642    





RESSENYES DE LES BASES





Aixecament topogràfi c de la Rambla de Sant Sebastià
de Santa Coloma de Gramanet

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG

SENYAL:

SITUACIÓ:
Es troba situada al sud-est del projecte, a la Rambla de Sant Sebastià, a prop 
d’un banc i d’un fanal.

BASE DE REPLANTEIG BR1

COORDENADES

Clau amb pintura taronja.

X = 434158.9040   

Y = 4589315.9595      

Z = 32.522

ANAMORFOSIS:

Coordinate System:    U.T.M.
Zone:      31 North
Datum:     ED50
      (Portugal/Spain)

Aixecament topogràfi c de la Rambla de Sant Sebastià
de Santa Coloma de Gramanet

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG

SENYAL:

SITUACIÓ:
Es troba situada al sud-est del projecte, a la Rambla de Sant Sebastià, a prop 
d’un pas de vianants i d’uns pilons.

BASE DE REPLANTEIG BR2

COORDENADES

Clau amb pintura taronja.

X = 434101.4436   

Y = 4589331.2319      

Z = 30.882

ANAMORFOSIS:

Coordinate System:    U.T.M.
Zone:      31 North
Datum:     ED50
      (Portugal/Spain)



Aixecament topogràfi c de la Rambla de Sant Sebastià
de Santa Coloma de Gramanet

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG

SENYAL:

SITUACIÓ:
Es troba situada al sud del projecte, a la Rambla de Sant Sebastià, a prop 
d’un pas de vianants i d’uns pilons.

BASE DE REPLANTEIG BR3

COORDENADES

Clau amb pintura taronja.

X = 434074.0651   

Y = 4589338.5150      

Z = 29.941

ANAMORFOSIS:

Coordinate System:    U.T.M.
Zone:      31 North
Datum:     ED50
      (Portugal/Spain)

Aixecament topogràfi c de la Rambla de Sant Sebastià
de Santa Coloma de Gramanet

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG

SENYAL:

SITUACIÓ:
Es troba situada al sud-oest del projecte, a prop d’un pas de vianants i d’un 
semàfor.

BASE DE REPLANTEIG BR4

COORDENADES

Clau amb pintura taronja.

X = 434017.4160   

Y = 4589357.2311      

Z = 29.879

ANAMORFOSIS:

Coordinate System:    U.T.M.
Zone:      31 North
Datum:     ED50
      (Portugal/Spain)



Aixecament topogràfi c de la Rambla de Sant Sebastià
de Santa Coloma de Gramanet

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG

SENYAL:

SITUACIÓ:
Es troba situada al nord-oest del projecte.

BASE DE REPLANTEIG BR5

COORDENADES

Clau amb pintura taronja.

X = 433943.6151   

Y = 4589441.0328      

Z = 35.269

ANAMORFOSIS:

Coordinate System:    U.T.M.
Zone:      31 North
Datum:     ED50
      (Portugal/Spain)

Aixecament topogràfi c de la Rambla de Sant Sebastià
de Santa Coloma de Gramanet

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG

SENYAL:

SITUACIÓ:
Es troba situada al nord del projecte, a la cruïlla del Carrer de la Vistalegre 
amb el Carrer de Josep Pedragosa i Banús.

BASE DE REPLANTEIG BR6

COORDENADES

Clau amb pintura taronja.

X = 434105.4808

Y = 4589444.3943      

Z = 38.795

ANAMORFOSIS:

Coordinate System:    U.T.M.
Zone:      31 North
Datum:     ED50
      (Portugal/Spain)



Aixecament topogràfi c de la Rambla de Sant Sebastià
de Santa Coloma de Gramanet

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG

SENYAL:

SITUACIÓ:
Es troba situada al est del projecte, al Carrer del Pedró.

BASE DE REPLANTEIG BR7

COORDENADES

Clau amb pintura taronja.

X = 434131.3714   

Y = 4589370.1738      

Z = 34.642

ANAMORFOSIS:

Coordinate System:    U.T.M.
Zone:      31 North
Datum:     ED50
      (Portugal/Spain)



COORDENADES DELS PUNTS (PDF)





Aixecament topogràfi c de la Rambla de Sant Sebastià
de Santa Coloma de Gramanet

Clau: 1140

Relació de punts

      Nº    X     Y     Z

    101    434070.5963  4589324.9756     29.61  
     102    434070.4319  4589324.3100     29.63  
     103    434071.1128  4589324.1569     29.64  
     104    434071.7757  4589324.3237     29.63   
     105    434071.3811  4589324.3977     29.63   
     106    434071.4706  4589324.7871     29.62   
     107    434071.9310  4589324.6778     29.62   
     108    434072.4929  4589324.5461     29.62   
     109    434072.3643  4589323.9706     29.64   
     110    434071.5838  4589322.7858     29.68   
     111    434071.3025  4589323.0462     29.69   
     112    434071.0343  4589322.7622     29.69   
     113    434070.5690  4589321.9566     29.70   
     114    434073.4976  4589320.5758     29.72   
     115    434074.4910  4589322.5032     29.71   
     116    434075.3222  4589322.3124     29.73   
     117    434075.4918  4589323.0585     29.73   
     118    434074.9555  4589323.2974     29.71   
     119    434075.0177  4589323.5748     29.70   
     120    434074.7326  4589323.6378     29.69   
     121    434074.7243  4589323.8030     29.68   
     122    434074.4855  4589323.8670     29.68   
     123    434074.4486  4589323.7136     29.68   
     124    434076.5339  4589321.2275     29.79   
     125    434076.8232  4589321.1672     29.80   
     126    434076.7618  4589320.8724     29.81   
     127    434083.1537  4589322.7069     29.89   
     128    434083.4000  4589322.6480     29.89   
     129    434083.6114  4589323.6156     29.88   
     130    434085.3356  4589323.4870     29.93   
     131    434087.7328  4589322.9330     30.01   
     132    434088.2969  4589316.9011     30.14   
     133    434084.3616  4589317.9115     30.08   
     134    434083.4196  4589318.1870     30.04   
     135    434086.3424  4589317.4819     30.08   
     136    434086.8342  4589317.3634     30.09   
     137    434089.7259  4589316.6616     30.13   
     138    434090.7383  4589316.4176     30.54   
     139    434090.2227  4589316.5429     30.41   
     141    434090.3688  4589316.5601     30.55   
     142    434090.0321  4589316.6391     30.41   

     143    434090.0793  4589318.1308     30.15   
     144    434090.3847  4589318.0645     30.17   
     145    434090.7133  4589317.9921     30.20   
     146    434090.1834  4589318.0381     30.23   
     147    434090.8602  4589317.8606     30.50   
     148    434095.1481  4589316.8660     30.52   
     149    434095.2443  4589316.9111     30.52   
     150    434093.0699  4589315.8197     30.56   
     151    434094.8058  4589315.4054     30.63   
     152    434097.4334  4589314.7121     30.72   
     153    434097.8940  4589314.6113     30.73   
     154    434096.3481  4589314.9698     30.72   
     155    434091.5908  4589315.9559     30.57   
     156    434091.0888  4589317.2366     30.53   
     157    434090.1307  4589322.4011     30.09   
     158    434092.5854  4589321.7809     30.19   
     159    434095.0236  4589321.2447     30.30   
     160    434095.9343  4589320.0523     30.39   
     161    434096.5063  4589319.9130     30.42   
     162    434096.3791  4589319.3444     30.43   
     163    434097.2207  4589319.9327     30.45   
     164    434098.7040  4589319.4468     30.52   
     165    434100.2754  4589319.0969     30.58   
     166    434100.1268  4589319.2597     30.57   
     167    434098.9317  4589319.5306     30.52   
     168    434101.8917  4589318.8419     30.63   
     169    434095.6365  4589315.2227     30.66   
     170    434095.7502  4589315.7341     30.62   
     171    434096.2752  4589315.6127     30.64   
     172    434096.3229  4589315.5989     30.64   
     173    434096.8399  4589315.4805     30.67   
     174    434096.7210  4589314.9571     30.71   
     175    434096.9800  4589315.4563     30.68   
     176    434097.2451  4589315.3980     30.68   
     177    434097.3129  4589315.6742     30.66   
     178    434099.0047  4589314.4667     30.77   
     179    434098.7011  4589314.2732     30.98   
     180    434100.5925  4589313.7597     30.98   
     181    434098.0822  4589314.6734     30.74   
     182    434099.3663  4589314.3971     30.78   
     183    434099.7738  4589314.2969     30.80   
     184    434102.2386  4589313.7136     30.85   
     185    434102.6050  4589313.6243     30.86   
     186    434103.7559  4589313.2757     30.90   
     187    434104.0790  4589313.2008     30.91   
     188    434106.4256  4589312.5913     30.97   
     190    434106.7275  4589312.5768     30.98   
     191    434104.5650  4589313.0424     30.98   
     192    434103.1091  4589313.4443     30.97   
     193    434103.7344  4589313.5632     30.89   

     194    434103.7539  4589313.6761     30.88   
     195    434103.8815  4589313.6471     30.88   
     196    434104.3611  4589313.5037     30.90   
     197    434104.0868  4589313.5632     30.89   
     198    434104.1479  4589313.8422     30.88   
     199    434104.1702  4589313.9581     30.86   
     200    434104.2271  4589314.2272     30.86   
     201    434104.5034  4589314.1594     30.87   
     202    434102.2517  4589316.8061     30.70   
     203    434102.4886  4589316.7685     30.71   
     204    434102.5261  4589316.9138     30.71   
     205    434102.6793  4589319.2341     30.65   
     206    434103.0478  4589318.8252     30.64   
     207    434103.9199  4589319.1127     30.68   
     208    434104.3701  4589318.7957     30.70   
     209    434104.5605  4589318.3565     30.72   
     210    434104.9458  4589318.5338     30.73   
     211    434105.2900  4589318.2962     30.75   
     212    434105.7948  4589318.1636     30.76   
     213    434105.9363  4589318.6623     30.75   
     214    434106.3251  4589318.5520     30.76   
     215    434108.7429  4589317.9889     30.85   
     216    434111.1376  4589317.4188     30.93   
     217    434111.1456  4589315.1379     30.99   
     218    434110.7066  4589314.8718     30.99   
     219    434110.8788  4589315.5727     30.98   
     220    434111.5531  4589315.4008     31.00   
     221    434113.6327  4589316.8461     31.00   
     222    434116.0205  4589316.2558     31.09   
     223    434117.4272  4589315.2713     31.16   
     224    434117.6077  4589315.9345     31.14   
     225    434119.2879  4589315.5335     31.19   
     226    434119.7356  4589315.4396     31.20   
     227    434121.3817  4589315.0411     31.25   
     228    434122.0910  4589314.8240     31.26   
     229    434120.3979  4589310.3972     31.36   
     230    434120.4651  4589310.6815     31.35   
     231    434120.1858  4589310.7448     31.35   
     232    434119.1785  4589310.1202     31.35   
     233    434119.0711  4589310.1458     31.35   
     234    434119.0395  4589310.0116     31.35   
     235    434118.6123  4589309.7835     31.35   
     236    434117.4250  4589310.0248     31.42   
     237    434117.6243  4589310.2014     31.32   
     238    434117.9014  4589310.1378     31.33   
     239    434117.9608  4589310.4265     31.32   
     240    434118.1441  4589309.8829     31.34   
     241    434116.8017  4589310.1996     31.30   
     242    434115.6984  4589310.4609     31.27   
     243    434111.9127  4589311.3574     31.18   



     244    434111.9164  4589311.6485     31.17   
     245    434111.9448  4589311.7769     31.16   
     246    434112.0588  4589311.7377     31.17   
     247    434111.8037  4589312.2430     31.14   
     248    434111.9152  4589312.2094     31.14   
     249    434111.9453  4589312.3245     31.13   
     250    434113.9417  4589310.4584     31.28   
     251    434120.6393  4589309.2813     31.51   
     252    434122.7106  4589308.7415     31.54   
     253    434120.0395  4589309.4803     31.38   
     254    434121.3872  4589309.1827     31.41   
     255    434121.9549  4589309.0442     31.42   
     256    434125.6814  4589308.2236     31.50   
     257    434126.6730  4589307.9837     31.53   
     258    434128.0448  4589307.6554     31.57   
     259    434129.0483  4589307.4174     31.60   
     260    434133.3834  4589306.3702     31.69   
     261    434134.1798  4589306.4724     31.72   
     262    434134.0802  4589306.5008     31.71   
     263    434134.1050  4589306.6328     31.71   
     264    434133.7674  4589306.5585     31.70   
     265    434133.6606  4589306.5797     31.69   
     266    434133.6856  4589306.7203     31.69   
     267    434133.8139  4589306.2697     31.71   
     268    434130.8943  4589306.7004     31.69   
     269    434127.1724  4589307.7369     31.57   
     270    434129.3806  4589308.5153     31.58   
     271    434129.0913  4589308.5792     31.57   
     272    434129.1552  4589308.8757     31.56   
     273    434123.3202  4589314.5470     31.31   
     274    434125.7713  4589313.9521     31.38   
     275    434128.2054  4589313.3698     31.45   
     276    434130.0405  4589313.0159     31.51   
     277    434131.6828  4589312.6016     31.56   
     278    434132.0866  4589312.5085     31.57   
     279    434133.7533  4589312.1152     31.63   
     280    434133.0403  4589310.1337     31.62   
     281    434132.7961  4589310.6138     31.61   
     282    434132.6241  4589309.9431     31.61   
     283    434133.3018  4589309.7662     31.64   
     284    434135.5032  4589311.6658     31.68   
     285    434137.9251  4589311.0983     31.77   
     286    434140.3952  4589310.5017     31.86   
     287    434138.2514  4589309.1902     31.82   
     288    434137.8470  4589309.2624     31.80   
     289    434137.7567  4589308.8905     31.81   
     290    434146.3482  4589314.7739     32.22   
     291    434146.0737  4589314.8212     32.22   
     292    434145.8393  4589313.8537     32.22   
     293    434148.8375  4589313.1474     30.29   

     294    434148.5729  4589313.2409     30.47   
     295    434148.8144  4589314.2805     30.47   
     296    434149.0356  4589315.1813     30.29   
     297    434146.3032  4589315.8840     32.22   
     298    434134.3339  4589306.1522     31.75   
     299    434137.2351  4589305.2762     32.04   
     300    434140.1742  4589304.7913     31.98   
     301    434142.4940  4589304.2433     32.07   
     302    434143.5308  4589304.0059     32.10   
     303    434144.0023  4589303.8908     32.12   
     304    434148.4162  4589302.8265     32.29   
     305    434148.9770  4589302.7073     32.30   
     306    434146.0905  4589303.2215     32.34   
     307    434142.9919  4589303.9305     32.11   
     308    434141.7189  4589305.0729     32.02   
     309    434141.9968  4589304.9919     32.03   
     310    434142.0668  4589305.2792     32.03   
     311    434142.9302  4589309.9484     31.96   
     312    434144.5755  4589309.5529     32.02   
     313    434145.0204  4589309.4560     32.03   
     314    434146.6554  4589309.0633     32.08   
     315    434147.2578  4589308.9215     32.09   
     316    434150.1560  4589308.2083     32.18   
     317    434150.4967  4589308.3677     32.18   
     318    434150.5449  4589308.5887     32.04   
     319    434151.4092  4589311.6890     32.14   
     320    434151.4876  4589311.8954     32.29   
     321    434149.8911  4589312.6422     32.24   
     322    434142.8664  4589314.2885     32.00   
     323    434142.6152  4589313.9845     31.99   
     324    434142.5856  4589313.7590     31.84   
     325    434141.6367  4589310.6972     31.73   
     326    434141.5850  4589310.4653     31.90   
     327    434141.0765  4589314.4886     31.95   
     328    434139.9928  4589314.7511     31.91   
     329    434141.3387  4589315.5780     31.95   
     330    434141.9106  4589315.8055     31.97   
     331    434141.8360  4589317.0100     31.97   
     332    434140.6759  4589317.3669     31.94   
     333    434140.5348  4589315.1365     31.87   
     334    434139.4293  4589315.1619     31.89   
     335    434137.7571  4589315.5634     31.83   
     336    434137.3336  4589315.6662     31.81   
     337    434135.6608  4589316.0722     31.75   
     338    434134.5935  4589316.5368     31.65   
     339    434134.9729  4589315.9319     31.73   
     340    434135.2160  4589312.5249     31.52   
     341    434135.1449  4589312.2356     31.50   
     342    434134.4021  4589312.4074     31.48   
     343    434134.3297  4589312.4311     31.48   

     344    434133.5823  4589312.6010     31.45   
     345    434133.9504  4589312.2808     31.62   
     346    434135.8703  4589319.6172     31.78   
     347    434135.5700  4589318.4337     31.77   
     348    434134.3691  4589318.7187     31.73   
     349    434131.5860  4589319.3875     31.64   
     350    434130.3865  4589319.6686     31.61   
     351    434131.8235  4589319.1242     31.65   
     352    434132.1882  4589319.0446     31.66   
     353    434132.0804  4589318.6718     31.65   
     354    434131.7656  4589318.2039     31.64   
     355    434132.8350  4589317.0153     31.67   
     356    434132.7633  4589316.7197     31.66   
     357    434132.9231  4589316.6894     31.67   
     358    434131.5001  4589317.3118     31.64   
     359    434129.6515  4589317.7577     31.57   
     360    434129.0273  4589318.4912     31.56   
     361    434128.7651  4589317.3981     31.56   
     362    434128.4109  4589318.0103     31.49   
     363    434126.3932  4589320.5176     31.49   
     364    434127.8856  4589321.3969     31.54   
     365    434123.7955  4589321.1071     31.42   
     366    434122.6126  4589321.3885     31.38   
     367    434124.2736  4589319.9897     31.41   
     368    434123.8916  4589318.4123     31.40   
     369    434123.8440  4589318.1976     31.23   
     370    434122.9617  4589315.1082     31.13   
     371    434122.8958  4589314.8921     31.28   
     372    434122.6887  4589318.8404     31.37   
     373    434122.1392  4589319.5252     31.25   
     374    434119.3373  4589320.1969     31.28   
     375    434117.2426  4589321.9672     31.23   
     376    434117.1222  4589321.5162     31.22   
     377    434117.4237  4589321.4268     31.23   
     378    434116.2416  4589321.8796     31.19   
     379    434116.1294  4589320.7799     31.12   
     380    434116.4565  4589320.3143     31.18   
     381    434115.6914  4589322.6986     31.19   
     382    434115.2024  4589320.7238     31.14   
     383    434110.8190  4589321.7532     31.01   
     384    434110.7723  4589321.5030     31.00   
     385    434110.6867  4589321.3074     30.84   
     386    434110.7235  4589318.0090     30.75   
     387    434110.6709  4589317.7874     30.90   
     388    434111.6930  4589317.5450     30.93   
     389    434111.0222  4589317.9418     30.75   
     390    434111.7572  4589317.7672     30.77   
     391    434111.8238  4589317.7504     30.78   
     392    434112.5760  4589317.5753     30.80   
     393    434110.4561  4589321.7545     31.00   



     394    434109.8597  4589322.6244     30.91   
     395    434107.0295  4589323.1642     30.86   
     396    434105.0457  4589323.5245     30.80   
     397    434104.2941  4589323.2008     30.76   
     398    434104.0518  4589323.7015     30.68   
     399    434102.8511  4589323.1375     30.54   
     400    434098.1878  4589324.2563     30.35   
     401    434097.7080  4589325.0815     30.51   
     402    434098.5346  4589325.8270     30.57   
     403    434095.2742  4589326.8390     30.44   
     404    434093.8652  4589325.9410     30.36   
     405    434095.5158  4589325.5393     30.42   
     406    434091.8529  4589326.6802     30.29   
     407    434091.2757  4589326.0957     30.24   
     408    434091.1056  4589326.3752     30.31   
     409    434091.2458  4589325.8797     30.09   
     410    434091.7006  4589327.9074     30.31   
     411    434091.3088  4589327.9844     30.27   
     412    434091.4735  4589327.9503     30.30   
     413    434091.6586  4589327.6844     30.29   
     414    434090.0471  4589322.8840     29.94   
     415    434090.0366  4589322.6497     30.08   
     416    434097.0510  4589320.9990     30.38   
     417    434097.4952  4589321.1422     30.26   
     418    434102.1917  4589320.0168     30.44   
     419    434102.5324  4589319.7180     30.61   
     420    434102.2605  4589320.3743     30.45   
     421    434102.3609  4589320.8408     30.46   
     422    434102.4727  4589321.3390     30.49   
     423    434102.6893  4589322.3222     30.52   
     424    434097.1985  4589324.1117     30.31   
     425    434097.5924  4589324.0119     30.33   
     426    434097.0819  4589321.5982     30.24   
     427    434097.6854  4589321.9851     30.28   
     428    434082.9728  4589324.5415     29.68   
     429    434082.2353  4589324.7216     29.66   
     430    434082.1610  4589324.7357     29.66   
     431    434081.4262  4589324.9116     29.64   
     432    434082.1547  4589324.5077     29.81   
     433    434082.6436  4589327.9101     29.78   
     434    434082.7300  4589328.1171     29.93   
     435    434082.8356  4589328.3369     30.00   
     436    434082.9018  4589329.2447     30.08   
     437    434083.0538  4589329.8948     29.98   
     438    434103.0543  4589321.3576     30.52   
     439    434120.8779  4589317.3331     31.12   
     440    434134.6033  4589313.8361     31.53   
     441    434149.3902  4589310.4442     32.04   
     442    434100.3977  4589342.7879     31.10   
     443    434101.9498  4589344.3241     31.26   

     444    434100.9178  4589343.3066     31.16   
     445    434101.4875  4589343.6901     31.20   
     446    434099.2663  4589343.0894     30.94   
     447    434100.4125  4589344.2435     31.06   
     448    434100.2564  4589344.0849     31.04   
     449    434099.6908  4589343.9254     31.01   
     450    434095.7075  4589345.1154     30.85   
     451    434095.8888  4589345.3173     30.87   
     452    434096.3477  4589345.4439     30.90   
     453    434095.5190  4589343.8960     30.80   
     454    434096.1325  4589343.7772     30.82   
     455    434096.6816  4589343.6575     30.84   
     456    434097.8293  4589343.4018     30.89   
     457    434097.5991  4589345.8889     31.00   
     458    434099.2044  4589342.7557     31.05   
     459    434099.4722  4589342.3985     31.05   
     460    434100.9045  4589340.6962     30.96   
     461    434100.7765  4589340.1307     30.93   
     462    434101.3334  4589339.9813     30.92   
     463    434101.7405  4589339.6138     30.91   
     464    434103.2654  4589339.3999     30.95   
     465    434104.8294  4589339.0451     30.98   
     466    434104.6721  4589338.9278     30.97   
     467    434103.4775  4589339.2123     30.94   
     468    434106.4270  4589338.4998     31.00   
     469    434106.6358  4589338.4555     31.00   
     470    434107.7422  4589343.0635     31.11   
     471    434107.8586  4589343.0800     31.14   
     472    434105.7347  4589343.5582     31.13   
     473    434106.0301  4589343.4852     31.12   
     474    434109.3199  4589342.6684     31.13   
     475    434111.1911  4589342.2677     31.20   
     476    434109.8913  4589341.6183     31.12   
     477    434109.5066  4589341.7097     31.12   
     478    434109.4224  4589341.3178     31.11   
     479    434108.8949  4589341.7323     31.11   
     480    434108.9661  4589342.1095     31.11   
     481    434108.5948  4589342.1954     31.12   
     482    434108.3603  4589342.3031     31.11   
     483    434108.0749  4589342.3792     31.11   
     484    434108.0391  4589342.2242     31.10   
     485    434107.0585  4589341.1316     31.06   
     486    434106.6730  4589341.2117     31.06   
     487    434106.5830  4589340.8303     31.05   
     488    434112.3935  4589341.9464     31.17   
     489    434116.2749  4589341.0346     31.22   
     490    434114.4379  4589341.4775     31.22   
     491    434119.0080  4589340.5609     31.29   
     492    434118.4590  4589340.5293     31.26   
     493    434121.9143  4589339.7294     31.30   

     494    434122.2904  4589339.6346     31.31   
     495    434123.4154  4589339.3769     31.35   
     496    434122.8126  4589339.5498     31.41   
     497    434126.7439  4589334.7770     31.40   
     498    434127.2012  4589335.0697     31.42   
     499    434127.0307  4589334.3807     31.40   
     500    434129.2902  4589334.2626     31.32   
     501    434130.0452  4589334.1013     31.35   
     502    434130.1298  4589334.0774     31.32   
     503    434130.8645  4589333.8942     31.36   
     504    434130.8359  4589334.1240     31.51   
     505    434129.2483  4589334.5015     31.48   
     506    434130.6252  4589337.3927     31.55   
     507    434130.6112  4589337.2896     31.55   
     508    434130.7202  4589337.2578     31.55   
     509    434131.1015  4589337.5778     31.55   
     510    434131.4396  4589337.5021     31.58   
     511    434132.4073  4589337.2727     31.61   
     512    434131.9449  4589337.4156     31.72   
     513    434133.0524  4589336.2743     31.63   
     514    434133.1839  4589336.2431     31.63   
     515    434133.1563  4589336.1261     31.63   
     516    434133.1527  4589336.1333     31.63   
     517    434133.4574  4589336.1651     31.64   
     518    434133.5212  4589336.4508     31.64   
     519    434133.8169  4589336.3756     31.66   
     520    434137.9537  4589335.9053     31.78   
     521    434139.8517  4589335.4287     31.84   
     522    434138.5933  4589335.9002     31.84   
     523    434141.6325  4589335.2801     31.98   
     524    434140.8214  4589335.1765     31.86   
     525    434144.5005  4589334.3279     31.99   
     526    434144.8278  4589334.2558     32.00   
     527    434145.8074  4589334.0175     32.04   
     528    434145.3553  4589334.1576     32.19   
     529    434145.2556  4589333.5569     32.01   
     530    434144.9871  4589333.6275     32.00   
     531    434144.9155  4589333.3571     31.99   
     532    434145.1595  4589332.4547     31.98   
     533    434144.3882  4589332.6351     31.96   
     534    434144.2084  4589331.8557     31.94   
     535    434147.9217  4589333.1780     32.10   
     536    434147.8867  4589333.0596     32.10   
     537    434148.0132  4589333.0143     32.11   
     538    434149.1024  4589333.4231     32.34   
     539    434148.0710  4589330.4900     32.09   
     540    434146.7307  4589330.3523     31.99   
     541    434146.6081  4589330.2102     31.85   
     542    434148.0418  4589327.4144     31.92   
     543    434148.1746  4589327.6187     32.06   



     544    434149.5323  4589327.5720     32.12   
     545    434147.1620  4589324.3302     31.99   
     546    434147.1587  4589324.1176     32.15   
     547    434148.2194  4589333.4072     32.13   
     548    434153.0925  4589332.2749     32.29   
     549    434153.9812  4589332.0684     32.32   
     550    434155.6345  4589331.6987     32.37   
     551    434154.7685  4589331.9793     32.50   
     552    434155.5253  4589331.1698     32.36   
     553    434155.2468  4589331.2301     32.35   
     554    434155.1935  4589330.9250     32.35   
     555    434153.7040  4589331.8373     32.31   
     556    434153.6807  4589331.7050     32.31   
     557    434153.5889  4589331.7218     32.31   
     558    434153.6270  4589332.1358     32.31   
     559    434153.6821  4589326.3202     32.24   
     560    434153.6771  4589326.0992     32.09   
     561    434153.4297  4589324.4555     32.14   
     562    434153.3654  4589322.6602     32.34   
     563    434153.4178  4589322.8660     32.19   
     564    434151.8529  4589322.5516     32.30   
     565    434150.1985  4589322.9410     32.24   
     566    434152.4423  4589321.1924     32.31   
     567    434149.3875  4589322.2818     32.22   
     568    434149.6452  4589323.3851     32.23   
     569    434148.5533  4589323.6277     32.20   
     570    434148.9608  4589322.9682     32.14   
     571    434147.5655  4589322.9055     32.17   
     572    434147.2776  4589323.8230     32.15   
     573    434146.5762  4589323.7604     32.12   
     574    434145.4087  4589323.7707     32.08   
     575    434144.5091  4589324.0601     32.07   
     576    434143.5595  4589324.8055     32.03   
     577    434142.8302  4589324.4788     31.90   
     578    434141.7729  4589324.9393     31.98   
     579    434140.1154  4589325.3171     31.93   
     580    434139.6192  4589325.4422     31.91   
     581    434137.9620  4589325.8465     31.86   
     582    434137.1549  4589324.8183     31.83   
     583    434137.4007  4589326.2649     31.85   
     584    434136.7216  4589325.8490     31.73   
     585    434135.0348  4589327.1946     31.62   
     586    434135.0110  4589326.9911     31.77   
     587    434133.6094  4589326.5297     31.73   
     588    434131.8257  4589326.9613     31.65   
     589    434134.4816  4589325.3320     31.75   
     590    434134.4412  4589325.1065     31.75   
     591    434134.5838  4589325.0624     31.75   
     592    434133.5692  4589324.9717     31.72   
     593    434133.4728  4589324.5909     31.72   

     594    434133.0922  4589324.6707     31.71   
     595    434131.2173  4589327.7233     31.66   
     596    434130.6004  4589327.3636     31.58   
     597    434129.4543  4589327.8633     31.61   
     598    434127.8018  4589328.2480     31.56   
     599    434127.3744  4589328.3349     31.55   
     600    434125.6975  4589328.7418     31.51   
     601    434125.2113  4589327.6311     31.49   
     602    434124.4072  4589328.7109     31.40   
     603    434125.1312  4589329.2000     31.50   
     604    434126.0329  4589329.1285     31.52   
     605    434126.0800  4589329.3584     31.37   
     606    434126.7526  4589332.4592     31.24   
     607    434126.7215  4589332.6981     31.38   
     608    434127.1130  4589332.9938     31.40   
     609    434120.1344  4589334.6719     31.25   
     610    434120.3776  4589335.8257     31.25   
     611    434121.3408  4589329.5533     31.40   
     612    434118.9087  4589330.6359     31.34   
     613    434118.1915  4589330.2320     31.23   
     614    434117.1214  4589330.7512     31.30   
     615    434115.4708  4589331.1492     31.26   
     616    434115.0201  4589331.2494     31.25   
     617    434113.3759  4589331.6541     31.21   
     618    434114.6187  4589330.1486     31.21   
     619    434112.7797  4589332.0635     31.20   
     620    434112.0953  4589331.6177     31.09   
     621    434116.2912  4589331.6379     31.12   
     622    434116.2494  4589331.4235     31.28   
     623    434120.1128  4589334.2799     31.24   
     624    434120.0151  4589334.0449     31.09   
     625    434118.1510  4589334.9688     31.21   
     626    434115.7546  4589335.5450     31.16   
     627    434113.2703  4589336.1285     31.12   
     628    434111.7768  4589336.4319     31.09   
     629    434110.1324  4589336.8208     31.06   
     630    434109.7374  4589336.9366     31.06   
     631    434108.0796  4589337.3238     31.03   
     632    434107.2550  4589338.0855     30.99   
     633    434107.3670  4589337.0371     30.84   
     634    434106.6276  4589337.2075     30.84   
     635    434107.2968  4589336.7411     30.84   
     636    434106.1367  4589337.3121     30.83   
     637    434106.5861  4589337.4420     30.99   
     638    434150.4743  4589315.1468     32.27   
     639    434146.4057  4589316.1209     32.22   
     640    434143.4333  4589316.8013     32.04   
     641    434143.9481  4589319.9636     32.05   
     642    434126.1300  4589324.5534     31.50   
     643    434126.4308  4589331.0436     31.31   

     644    434111.4693  4589328.2835     31.12   
     645    434115.6883  4589322.7086     31.19   
     646    434112.2003  4589331.5183     31.09   
     647    434111.7186  4589332.2869     31.18   
     650    434109.0650  4589332.2425     31.13   
     651    434107.3639  4589332.7377     31.09   
     652    434106.1260  4589333.0654     30.98   
     653    434105.5750  4589333.7649     31.06   
     654    434105.4183  4589334.1952     30.89   
     655    434105.0445  4589332.6162     31.07   
     656    434105.2033  4589332.3519     31.06   
     657    434103.3818  4589332.4913     31.01   
     658    434101.8895  4589332.8737     30.96   
     659    434100.3739  4589333.6939     30.92   
     660    434100.3691  4589333.7100     30.92   
     661    434100.1176  4589333.5538     30.91   
     662    434099.6867  4589333.2847     30.89   
     663    434099.5492  4589332.7153     30.86   
     664    434098.9906  4589332.8455     30.84   
     665    434098.1673  4589333.8246     30.82   
     666    434098.8843  4589333.8099     30.86   
     667    434098.8877  4589333.2493     30.84   
     668    434098.3020  4589332.2910     30.78   
     669    434097.8488  4589332.0191     30.75   
     670    434098.0097  4589335.2647     30.82   
     671    434096.3492  4589335.6704     30.75   
     672    434094.9801  4589335.1730     30.68   
     673    434094.5314  4589334.8513     30.66   
     674    434095.5762  4589335.3121     30.71   
     675    434095.5656  4589335.1571     30.71   
     676    434095.7634  4589335.1222     30.72   
     677    434094.2454  4589334.2739     30.62   
     678    434093.8604  4589334.3603     30.60   
     679    434093.7776  4589333.9753     30.58   
     680    434093.4272  4589335.1337     30.60   
     681    434093.4558  4589335.2851     30.61   
     682    434093.0789  4589335.3397     30.49   
     683    434093.2339  4589335.3363     30.55   
     684    434093.8096  4589336.7016     30.66   
     685    434093.8425  4589336.9329     30.51   
     686    434094.2569  4589335.9052     30.68   
     687    434093.1196  4589332.8087     30.52   
     688    434094.0995  4589332.5754     30.57   
     689    434093.7920  4589331.5663     30.52   
     690    434092.7739  4589331.3567     30.46   
     691    434093.7235  4589331.0502     30.50   
     692    434093.4253  4589330.0738     30.46   
     693    434093.8855  4589329.4219     30.46   
     694    434093.5002  4589328.9946     30.43   
     695    434093.0974  4589327.9049     30.38   



     696    434093.2178  4589327.3708     30.37   
     697    434092.2404  4589328.0965     30.34   
     698    434092.6379  4589328.0040     30.36   
     699    434092.7215  4589328.3895     30.37   
     700    434096.9520  4589328.1334     30.58   
     701    434096.8182  4589327.5568     30.55   
     702    434096.6634  4589326.8856     30.52   
     703    434097.5357  4589326.6729     30.55   
     704    434098.3978  4589326.0998     30.57   
     705    434098.5388  4589325.8333     30.57   
     706    434100.1579  4589325.8941     30.66   
     707    434101.6889  4589325.5220     30.72   
     708    434103.2489  4589324.7182     30.76   
     709    434103.5020  4589324.9008     30.78   
     710    434103.3276  4589326.1432     30.81   
     711    434103.5070  4589326.0888     30.81   
     712    434103.5541  4589326.2827     30.82   
     713    434103.9565  4589326.2476     30.83   
     714    434104.2435  4589326.1907     30.84   
     715    434104.3049  4589326.4675     30.85   
     716    434107.2244  4589324.8990     30.92   
     717    434107.6149  4589324.8222     30.92   
     718    434107.5301  4589324.4312     30.91   
     719    434097.8979  4589328.3861     30.62   
     720    434098.0448  4589328.9450     30.66   
     721    434098.6039  4589328.8283     30.68   
     722    434099.9158  4589334.8030     30.89   
     723    434100.4914  4589335.1292     30.90   
     724    434100.7262  4589335.2959     30.76   
     725    434100.8443  4589335.6443     30.76   
     726    434100.9495  4589336.1344     30.76   
     727    434101.0629  4589336.6192     30.76   
     728    434101.2904  4589337.5736     30.76   
     729    434105.4920  4589334.5452     30.89   
     730    434106.0062  4589334.4237     30.90   
     731    434106.3837  4589334.3467     30.91   
     732    434106.5349  4589336.8749     30.86   
     733    434106.5778  4589337.4437     30.99   
     734    434106.1500  4589337.3138     30.84   
     735    434106.4259  4589338.4978     31.00   
     736    434104.6430  4589338.9192     30.97   
     737    434103.5019  4589339.2082     30.94   
     738    434103.3596  4589339.4245     30.96   
     739    434104.8680  4589339.0107     30.98   
     740    434101.7424  4589339.6091     30.91   
     741    434101.4604  4589338.4198     30.77   
     742    434101.1080  4589338.7397     30.90   
     743    434100.9772  4589339.2211     30.92   
     744    434099.0149  4589339.5368     30.89   
     745    434097.9485  4589340.9907     30.91   

     746    434097.9252  4589339.2708     30.69   
     747    434097.1706  4589340.2370     30.69   
     748    434097.5458  4589341.4273     30.76   
     749    434097.7038  4589341.2684     30.90   
     750    434097.4135  4589340.2407     30.84   
     751    434097.7379  4589339.6676     30.83   
     752    434096.0771  4589341.9830     30.73   
     753    434094.7465  4589344.0997     30.77   
     754    434094.1985  4589343.8545     30.87   
     755    434093.5752  4589343.7202     30.86   
     756    434093.5603  4589344.3789     30.88   
     757    434092.6685  4589345.0055     30.81   
     758    434091.7257  4589344.2160     30.74   
     759    434092.4170  4589343.4001     30.76   
     760    434092.4231  4589343.4125     30.76   
     761    434091.9478  4589342.5822     30.73   
     762    434091.9816  4589342.2729     30.73   
     763    434092.0632  4589342.0520     30.58   
     764    434090.1983  4589341.5766     30.47   
     765    434087.2336  4589341.7690     30.35   
     766    434087.2671  4589341.9779     30.51   
     767    434088.0924  4589342.2004     30.55   
     768    434089.3082  4589342.3607     30.60   
     769    434089.8760  4589342.2185     30.62   
     770    434090.0153  4589342.7868     30.63   
     771    434090.1080  4589342.0586     30.63   
     772    434090.1525  4589341.7889     30.63   
     773    434091.0974  4589345.9570     30.71   
     774    434090.9778  4589345.3430     30.70   
     775    434091.6648  4589345.1916     30.73   
     776    434094.3276  4589345.4576     30.96   
     777    434094.1545  4589346.2558     30.95   
     778    434094.4257  4589346.2027     30.98   
     779    434094.4785  4589346.4725     30.98   
     780    434096.4429  4589346.6176     31.09   
     781    434095.5438  4589346.3974     31.06   
     782    434096.6783  4589346.1040     30.95   
     783    434099.4289  4589348.9050     31.29   
     784    434099.2487  4589349.0323     31.47   
     785    434098.6502  4589348.6739     31.40   
     786    434098.7652  4589348.5416     31.39   
     787    434098.6328  4589348.4230     31.37   
     788    434098.1069  4589348.3911     31.33   
     789    434097.9970  4589348.2767     31.32   
     790    434097.8640  4589348.3982     31.32   
     791    434098.7234  4589349.6791     31.51   
     792    434097.8822  4589349.0345     31.39   
     793    434095.5603  4589348.2282     31.18   
     794    434095.0263  4589348.4602     31.15   
     795    434093.3855  4589346.7311     30.88   

     796    434094.8027  4589348.6703     30.87   
     797    434092.6581  4589349.7421     30.87   
     798    434093.2250  4589349.4394     30.87   
     799    434091.4276  4589347.6765     30.84   
     800    434091.1129  4589347.0306     30.70   
     801    434097.5215  4589346.4023     31.03   
     802    434101.2856  4589345.6225     31.20   
     803    434101.6308  4589345.9821     31.26   
     804    434101.2488  4589345.0735     31.15   
     805    434102.4015  4589344.7923     31.31   
     806    434101.7802  4589345.2895     31.34   
     807    434098.8164  4589346.8524     31.16   
     808    434104.1000  4589346.5250     31.65   
     809    434106.0044  4589344.5951     31.32   
     810    434105.7544  4589343.5486     31.13   
     811    434105.0335  4589345.4766     31.47   
     812    434104.5869  4589343.6720     31.17   
     813    434104.3018  4589342.5143     31.11   
     814    434091.0676  4589346.8968     30.69   
     815    434090.6406  4589347.2799     30.69   
     816    434088.4388  4589347.6892     30.69   
     817    434089.3989  4589347.7121     30.68   
     818    434087.8949  4589347.6429     30.61   
     819    434085.1933  4589348.8929     30.68   
     820    434086.1950  4589348.0499     30.56   
     821    434077.5378  4589350.1447     30.38   
     822    434077.3219  4589350.2444     30.38   
     823    434074.5478  4589351.5866     30.39   
     824    434075.5345  4589351.2424     30.52   
     825    434074.2080  4589350.7928     30.39   
     826    434074.2004  4589350.7035     30.39   
     827    434074.5687  4589350.6492     30.39   
     828    434074.4736  4589350.2573     30.38   
     829    434077.0571  4589349.8761     30.37   
     830    434077.2535  4589349.8306     30.37   
     831    434077.2036  4589349.6445     30.37   
     832    434079.9455  4589348.3829     30.40   
     833    434079.8997  4589348.2176     30.39   
     834    434080.0869  4589348.1661     30.40   
     835    434081.4218  4589344.9121     30.40   
     836    434081.1389  4589343.7908     30.38   
     837    434080.0183  4589344.0743     30.35   
     838    434084.9228  4589342.5589     30.45   
     839    434085.5573  4589342.6550     30.48   
     840    434083.1447  4589343.1746     30.41   
     841    434084.3399  4589339.1693     30.18   
     842    434083.6144  4589339.3154     30.16   
     843    434083.5192  4589339.3552     30.15   
     844    434082.7887  4589339.5051     30.13   
     845    434082.6922  4589339.3383     30.28   



     846    434082.6629  4589339.0998     30.30   
     847    434052.4611  4589328.3298     28.60   
     848    434051.8654  4589327.9240     28.55   
     849    434051.1780  4589327.9501     28.52   
     850    434050.6493  4589328.3432     28.54   
     851    434050.8126  4589328.4622     28.67   
     852    434051.2708  4589328.1745     28.66   
     853    434051.7816  4589328.1266     28.68   
     854    434052.2866  4589328.4307     28.73   
     855    434052.9956  4589329.2514     28.86   
     856    434053.1519  4589329.1022     28.72   
     857    434053.4071  4589329.7419     28.80   
     858    434053.1937  4589330.3809     28.87   
     859    434053.1742  4589329.7485     28.92   
     860    434053.0007  4589330.2326     28.96   
     861    434052.6157  4589330.5186     28.97   
     862    434052.6963  4589330.7542     28.88   
     863    434052.7228  4589329.5512     28.90   
     864    434051.8342  4589329.9321     28.91   
     865    434050.3244  4589329.7099     28.78   
     866    434049.8516  4589329.8807     28.78   
     867    434049.6177  4589329.6893     28.62   
     868    434049.4424  4589330.4368     28.68   
     869    434049.8341  4589331.1583     28.78   
     870    434050.6303  4589331.3578     28.87   
     871    434050.5788  4589331.1237     28.96   
     872    434049.9422  4589330.9732     28.90   
     873    434049.6878  4589330.5661     28.86   
     874    434056.4436  4589329.7443     28.90   
     875    434056.3554  4589329.3762     28.87   
     876    434057.1268  4589329.1923     28.88   
     877    434057.5200  4589329.1078     28.90   
     878    434058.6858  4589328.8448     28.93   
     879    434059.8493  4589328.5636     28.94   
     880    434061.0457  4589328.3213     28.95   
     881    434062.3813  4589327.5815     28.95   
     882    434062.7017  4589327.4855     29.11   
     883    434062.4664  4589327.0911     29.11   
     884    434065.5830  4589327.9481     29.31   
     885    434065.5317  4589328.1615     29.16   
     886    434068.5952  4589327.8861     29.31   
     887    434068.5154  4589327.6944     29.47   
     888    434069.9776  4589327.3460     29.51   
     889    434069.3582  4589327.0206     29.51   
     890    434070.4260  4589327.4631     29.37   
     891    434070.1243  4589326.2907     29.52   
     892    434074.3381  4589326.5755     29.46   
     893    434074.6713  4589326.2608     29.61   
     894    434074.8129  4589325.7975     29.63   
     895    434074.0450  4589325.3704     29.61   

     896    434074.4322  4589325.2914     29.63   
     897    434072.7783  4589325.5344     29.61   
     898    434071.4534  4589325.8268     29.58   
     899    434071.5294  4589325.9738     29.55   
     900    434072.6619  4589325.6923     29.58   
     901    434074.2549  4589326.9588     29.47   
     902    434074.1154  4589327.5017     29.48   
     903    434073.9986  4589328.0683     29.49   
     904    434073.7285  4589329.1300     29.50   
     905    434070.3433  4589327.8528     29.37   
     906    434075.6224  4589326.0383     29.65   
     907    434075.2463  4589324.5383     29.67   
     908    434079.1340  4589323.6332     29.78   
     909    434080.5492  4589324.6172     29.79   
     910    434082.9218  4589324.0335     29.85   
     911    434082.0805  4589323.8977     29.83   
     912    434082.4804  4589324.2061     29.84   
     913    434081.8155  4589324.3747     29.82   
     914    434082.9717  4589324.5395     29.68   
     915    434082.2331  4589324.7250     29.67   
     916    434082.1682  4589324.7285     29.66   
     917    434081.4254  4589324.9075     29.65   
     918    434074.5750  4589328.2278     29.51   
     919    434073.6123  4589330.0373     29.50   
     920    434073.8738  4589330.1893     29.64   
     921    434074.1341  4589330.3683     29.74   
     922    434074.4714  4589331.8471     29.63   
     923    434074.2467  4589331.8989     29.68   
     924    434073.9727  4589331.6182     29.69   
     925    434074.2223  4589331.9319     29.70   
     926    434074.3062  4589332.3116     29.72   
     927    434074.0379  4589332.0816     29.71   
     928    434072.8207  4589332.3280     29.70   
     929    434071.4691  4589332.6531     29.69   
     930    434069.9003  4589332.5729     29.66   
     931    434069.8072  4589332.4818     29.68   
     932    434069.5052  4589331.0061     29.44   
     933    434068.3501  4589331.8823     29.44   
     934    434068.3235  4589333.1285     29.47   
     935    434069.5730  4589337.0121     29.67   
     936    434070.7869  4589336.7381     29.80   
     937    434070.7914  4589336.7387     29.80   
     938    434071.5753  4589340.2771     29.93   
     939    434071.4573  4589340.5506     29.94   
     940    434070.0016  4589340.8228     29.79   
     941    434070.6230  4589341.8554     29.85   
     942    434071.9770  4589342.0588     29.87   
     943    434072.9448  4589339.7187     29.96   
     944    434074.2969  4589339.3965     29.98   
     945    434073.6525  4589336.6418     29.87   

     946    434073.5217  4589336.0660     29.83   
     947    434074.0950  4589335.9371     29.84   
     948    434074.4248  4589335.1691     29.82   
     949    434075.0624  4589335.3972     29.84   
     950    434075.6787  4589338.3701     29.97   
     951    434075.6554  4589338.1981     29.95   
     952    434075.8108  4589339.1200     30.00   
     953    434075.8945  4589339.4839     30.02   
     954    434075.6353  4589339.2924     30.01   
     955    434075.9286  4589339.4886     30.02   
     956    434076.1514  4589339.4344     30.15   
     957    434076.4082  4589340.5660     30.17   
     958    434076.6571  4589340.2875     30.18   
     959    434076.5127  4589340.7802     30.08   
     960    434076.0888  4589341.1100     29.93   
     961    434076.1584  4589341.4500     29.96   
     962    434076.2544  4589341.9484     29.99   
     963    434076.3695  4589342.4379     30.02   
     964    434076.5939  4589343.4419     30.07   
     965    434077.5194  4589343.7232     30.12   
     966    434077.1716  4589343.8044     30.11   
     967    434076.5975  4589341.3456     29.97   
     968    434072.2583  4589342.3432     29.88   
     969    434069.5167  4589341.5423     29.83   
     970    434069.6000  4589341.9408     29.85   
     971    434068.8173  4589342.1256     29.85   
     972    434068.4329  4589342.2184     29.84   
     973    434067.2807  4589342.5025     29.82   
     974    434066.1233  4589342.7817     29.80   
     975    434072.8582  4589345.1428     30.03   
     976    434073.1355  4589346.3265     30.21   
     977    434074.3728  4589346.2029     30.23   
     978    434075.7069  4589345.9023     30.26   
     979    434077.0426  4589345.4464     30.28   
     980    434076.7717  4589344.2585     30.12   
     981    434077.2284  4589344.3812     30.27   
     982    434077.5380  4589344.7759     30.29   
     983    434077.4192  4589345.5648     30.29   
     984    434076.8661  4589345.7084     30.28   
     985    434076.9922  4589346.2606     30.30   
     986    434077.1491  4589346.4774     30.31   
     987    434076.8762  4589346.5365     30.31   
     988    434076.9486  4589346.8328     30.31   
     989    434076.7281  4589346.8945     30.30   
     990    434076.7716  4589347.0956     30.30   
     991    434076.9003  4589347.0722     30.30   
     992    434077.3292  4589346.7277     30.32   
     993    434077.7047  4589346.6302     30.32   
     994    434077.6338  4589346.2472     30.32   
     995    434079.9627  4589345.5525     30.37   



     996    434079.8614  4589345.1359     30.36   
     997    434078.8770  4589345.3830     30.33   
     998    434074.0285  4589350.7268     30.56   
     999    434073.7292  4589347.5138     30.28   
    1000    434073.0121  4589347.5898     30.24   
    1001    434072.2896  4589345.7823     30.19   
    1002    434072.5037  4589345.4372     30.18   
    1003    434072.1532  4589345.7777     30.19   
    1004    434071.2474  4589345.8211     30.16   
    1005    434071.3565  4589346.4005     30.17   
    1006    434065.9114  4589346.6691     29.89   
    1007    434065.9515  4589346.8859     30.05   
    1008    434066.2282  4589347.0710     30.07   
    1009    434058.9461  4589348.6977     29.96   
    1010    434059.0625  4589348.8886     29.94   
    1011    434058.8796  4589348.4716     29.92   
    1012    434058.7399  4589348.2723     29.75   
    1013    434048.9333  4589350.4473     29.61   
    1014    434048.9715  4589350.6473     29.77   
    1015    434048.5417  4589351.0381     29.79   
    1016    434059.3084  4589350.7827     29.98   
    1017    434066.0532  4589349.2330     30.09   
    1018    434065.4483  4589340.2796     29.68   
    1019    434065.5020  4589340.3323     29.68   
    1020    434064.9985  4589336.0277     29.49   
    1021    434064.9263  4589336.0889     29.49   
    1022    434061.6336  4589333.4689     29.28   
    1023    434061.6661  4589333.4293     29.28   
    1024    434057.5416  4589333.8380     29.23   
    1025    434057.4422  4589333.9399     29.24   
    1026    434069.7781  4589323.7752     29.66   
    1027    434067.3416  4589325.1665     29.53   
    1028    434063.8538  4589325.3120     29.29   
    1029    434069.3000  4589323.1775     29.68   
    1030    434072.6541  4589319.7782     29.76   
    1031    434072.3650  4589319.5235     29.61   
    1032    434072.1062  4589319.2685     29.37   
    1033    434071.8476  4589319.0294     29.31   
    1034    434071.5805  4589318.7725     29.15   
    1035    434071.3256  4589318.5082     28.99   
    1036    434071.0657  4589318.2441     28.83   
    1037    434071.0492  4589318.1573     28.67   
    1038    434069.6454  4589316.7768     28.52   
    1039    434070.4364  4589317.4515     28.69   
    1040    434069.2760  4589319.7939     28.72   
    1041    434069.2660  4589319.6272     28.71   
    1042    434069.0701  4589319.4204     28.69   
    1043    434068.8920  4589319.6200     28.69   
    1044    434067.9748  4589321.3685     28.71   
    1045    434067.9371  4589321.3998     28.72   

    1046    434069.1663  4589317.1443     28.50   
    1047    434069.0796  4589317.0598     28.49   
    1048    434069.2640  4589317.0521     28.50   
    1049    434069.3766  4589316.5188     28.48   
    1050    434065.4574  4589312.5163     28.07   
    1051    434065.1681  4589312.3625     28.04   
    1052    434062.9391  4589310.5742     27.93   
    1053    434062.7798  4589310.5014     27.82   
    1054    434062.5875  4589311.9771     27.90   
    1055    434062.7377  4589312.0619     27.91   
    1056    434062.6659  4589312.2160     27.91   
    1057    434062.1531  4589312.1123     27.90   
    1058    434064.0180  4589313.9793     28.06   
    1059    434063.8870  4589313.5296     28.03   
    1060    434063.2027  4589314.2793     28.08   
    1061    434065.0570  4589315.0941     28.14   
    1062    434065.1960  4589315.2351     28.16   
    1063    434065.3129  4589315.0981     28.16   
    1064    434070.3761  4589317.4124     28.69   
    1065    434070.9332  4589321.4786     29.71   
    1066    434043.5927  4589368.1445     35.54   
    1067    434018.2806  4589338.3629     29.09   
    1068    434019.2353  4589338.6491     29.11   
    1069    434019.5115  4589338.6246     29.11   
    1070    434019.5446  4589338.8933     29.10   
    1071    434020.3131  4589340.6571     29.11   
    1072    434020.9007  4589340.5751     29.11   
    1073    434020.7808  4589339.9885     29.11   
    1074    434020.8494  4589341.2648     29.11   
    1075    434021.3886  4589340.5972     29.14   
    1076    434024.1963  4589340.2890     29.29   
    1077    434024.1559  4589339.8783     29.27   
    1078    434026.0324  4589339.1660     29.27   
    1079    434026.5047  4589340.5042     29.26   
    1080    434026.6184  4589340.6704     29.13   
    1081    434025.4463  4589341.0975     29.12   
    1082    434024.1969  4589341.3417     29.13   
    1083    434024.2210  4589341.1834     29.26   
    1084    434025.6093  4589340.7783     29.24   
    1085    434025.2720  4589340.5310     29.23   
    1086    434021.4567  4589341.7576     29.01   
    1087    434023.1765  4589340.3464     29.21   
    1088    434022.8435  4589340.3786     29.20   
    1089    434022.8010  4589340.0555     29.19   
    1090    434022.2842  4589339.3682     29.17   
    1091    434022.8573  4589339.3223     29.18   
    1092    434022.9114  4589339.8599     29.18   
    1093    434021.7668  4589339.5393     29.16   
    1094    434021.4790  4589339.5668     29.15   
    1095    434021.4584  4589339.2776     29.15   

    1096    434021.6428  4589337.8819     29.31   
    1097    434020.6718  4589338.0478     29.17   
    1098    434022.6219  4589337.7901     29.22   
    1099    434023.7181  4589337.6562     29.23   
    1100    434026.5148  4589336.5949     29.23   
    1101    434028.2670  4589335.8885     29.21   
    1102    434027.2858  4589336.0644     29.32   
    1103    434029.2160  4589338.8710     29.21   
    1104    434028.9114  4589339.1772     29.22   
    1105    434028.5666  4589339.2881     29.24   
    1106    434028.7764  4589338.8091     29.21   
    1107    434030.3756  4589338.7917     29.22   
    1108    434030.4607  4589339.0097     29.07   
    1109    434032.2946  4589338.0536     29.01   
    1110    434032.2097  4589337.8802     29.15   
    1111    434031.0433  4589334.7534     29.12   
    1112    434031.6158  4589334.4676     29.09   
    1113    434033.1256  4589333.6364     29.05   
    1114    434032.3237  4589334.0224     29.30   
    1115    434034.6902  4589332.7178     28.95   
    1116    434035.4515  4589334.3540     28.96   
    1117    434035.6428  4589334.6540     28.97   
    1118    434035.9498  4589334.4612     28.94   
    1119    434037.3468  4589334.3542     28.81   
    1120    434037.2072  4589334.2140     28.89   
    1121    434037.1338  4589330.0071     28.90   
    1122    434037.8457  4589329.3817     28.83   
    1123    434039.3099  4589330.0893     28.76   
    1124    434039.5540  4589329.8089     28.74   
    1125    434039.8472  4589330.0591     28.73   
    1126    434039.6769  4589330.4395     28.74   
    1127    434039.9638  4589330.6939     28.73   
    1128    434040.2221  4589330.4013     28.72   
    1129    434039.7684  4589327.8199     28.70   
    1130    434039.9669  4589328.0032     28.69   
    1131    434040.1381  4589327.7942     28.68   
    1132    434040.0953  4589327.4949     28.68   
    1133    434040.2885  4589327.6807     28.66   
    1134    434040.4887  4589327.4803     28.65   
    1135    434039.6119  4589327.4121     28.70   
    1136    434040.1604  4589326.7989     28.67   
    1137    434043.3176  4589323.3002     28.50   
    1138    434041.7177  4589324.9601     28.73   
    1139    434043.0283  4589327.7239     28.55   
    1140    434043.1172  4589327.9361     28.48   
    1141    434046.0979  4589324.1295     28.31   
    1142    434044.7920  4589324.8663     28.49   
    1143    434045.1168  4589323.3793     28.41   
    1144    434043.7825  4589322.7634     28.47   
    1145    434043.8318  4589322.6160     28.47   



    1146    434044.2395  4589322.0588     28.45   
    1147    434044.6785  4589321.4420     28.41   
    1148    434045.6970  4589319.9501     28.35   
    1149    434045.0519  4589320.6070     28.44   
    1150    434043.7311  4589322.1913     28.65   
    1151    434047.1956  4589316.9584     28.30   
    1152    434047.0518  4589317.9591     28.26   
    1153    434048.0859  4589316.4403     28.21   
    1154    434048.6117  4589317.3946     28.18   
    1155    434048.2431  4589317.8504     28.20   
    1156    434048.7049  4589318.2243     28.19   
    1157    434050.0676  4589317.0215     28.14   
    1158    434051.0316  4589317.7505     28.04   
    1159    434050.9819  4589316.3595     28.12   
    1160    434050.4341  4589315.4470     28.07   
    1161    434050.3122  4589315.7948     28.10   
    1162    434049.9843  4589315.7041     28.10   
    1163    434050.3664  4589315.3596     28.07   
    1164    434050.6302  4589315.4470     28.07   
    1165    434050.7237  4589315.1885     28.05   
    1166    434048.8856  4589315.4839     28.15   
    1167    434048.9818  4589315.1261     28.11   
    1168    434051.6301  4589316.5574     27.98   
    1169    434051.8364  4589315.3159     27.90   
    1170    434051.2483  4589317.6225     28.03   
    1171    434048.9906  4589320.5622     28.16   
    1172    434047.0540  4589323.9103     28.34   
    1173    434047.8550  4589323.5381     28.34   
    1174    434048.5043  4589323.0152     28.33   
    1175    434048.9696  4589323.3156     28.37   
    1176    434044.1506  4589329.9493     28.62   
    1177    434037.0914  4589337.3249     28.99   
    1178    434026.3230  4589342.9961     29.22   
    1179    434024.2492  4589343.4442     29.19   
    1180    434024.1822  4589342.8954     29.16   
    1181    434022.3547  4589348.0400     29.36   
    1182    434022.3286  4589347.8434     29.35   
    1183    434026.8143  4589346.9738     29.40   
    1184    434026.7938  4589346.7725     29.39   
    1185    434036.8171  4589344.1856     29.32   
    1186    434036.6872  4589343.9159     29.31   
    1187    434036.7708  4589344.0031     29.32   
    1188    434040.5286  4589340.4048     29.13   
    1189    434041.4338  4589345.4412     29.38   
    1190    434041.1254  4589345.1795     29.36   
    1191    434041.2967  4589345.1787     29.36   
    1192    434039.7296  4589343.5193     29.29   
    1193    434039.6677  4589343.5309     29.29   
    1194    434040.0281  4589341.1260     29.17   
    1195    434040.0774  4589341.1818     29.18   

    1196    434044.5281  4589337.3387     29.02   
    1197    434044.5121  4589337.2871     29.02   
    1198    434047.1525  4589336.1898     29.09   
    1199    434047.1058  4589336.2595     29.09   
    1200    434048.2769  4589336.5980     29.10   
    1201    434048.3317  4589336.5180     29.10   
    1202    434048.4618  4589336.6651     29.10   
    1203    434048.8603  4589337.8205     29.16   
    1204    434048.7134  4589337.7668     29.16   
    1205    434048.9335  4589340.7620     29.30   
    1206    434048.9709  4589340.8086     29.30   
    1207    434049.8941  4589343.5996     29.42   
    1208    434049.8262  4589343.5986     29.42   
    1209    434050.2522  4589344.7075     29.48   
    1210    434050.3377  4589344.6768     29.48   
    1211    434050.2618  4589345.7916     29.54   
    1212    434050.0439  4589345.9645     29.54   
    1213    434048.8740  4589346.4531     29.52   
    1214    434048.9339  4589346.6206     29.53   
    1215    434044.2816  4589346.4142     29.43   
    1216    434044.1682  4589346.2457     29.42   
    1217    434045.7875  4589346.6675     29.48   
    1218    434046.1111  4589350.4969     29.58   
    1219    434045.7082  4589350.5400     29.58   
    1220    434045.4237  4589351.4165     29.76   
    1221    434045.3576  4589351.1594     29.73   
    1222    434045.2653  4589350.9630     29.58   
    1223    434042.6835  4589351.0953     29.55   
    1224    434041.5861  4589350.9685     29.53   
    1225    434041.5375  4589351.1885     29.69   
    1226    434042.6954  4589351.3149     29.70   
    1227    434042.2841  4589351.5989     29.72   
    1228    434040.8585  4589351.1985     29.70   
    1229    434039.6018  4589350.4504     29.68   
    1230    434039.5499  4589350.3195     29.67   
    1231    434039.6330  4589350.1863     29.51   
    1232    434035.6319  4589349.1898     29.42   
    1233    434035.6238  4589349.3961     29.55   
    1234    434035.6367  4589349.4901     29.56   
    1235    434032.8054  4589349.6539     29.53   
    1236    434032.8115  4589349.4595     29.44   
    1237    434027.5088  4589351.8704     29.55   
    1238    434027.5916  4589352.1062     29.67   
    1239    434027.2167  4589351.2697     29.53   
    1240    434024.0609  4589354.7860     29.69   
    1241    434024.2756  4589354.9416     29.80   
    1242    434024.2009  4589354.9687     29.80   
    1243    434024.4868  4589355.8322     29.84   
    1244    434024.5631  4589355.4647     29.82   
    1245    434024.9494  4589355.5488     29.83   

    1246    434023.5589  4589356.8472     29.90   
    1247    434024.0077  4589357.4168     29.94   
    1248    434023.9421  4589357.6893     29.96   
    1249    434024.2071  4589357.7282     29.96   
    1250    434025.1474  4589359.0284     30.04   
    1251    434025.5215  4589359.1235     30.04   
    1252    434025.4428  4589359.4857     30.06   
    1253    434025.1016  4589359.5750     30.08   
    1254    434025.0446  4589359.8580     30.10   
    1255    434025.3384  4589359.9042     30.10   
    1256    434025.8400  4589359.5518     30.07   
    1257    434023.0689  4589358.9729     30.06   
    1258    434022.1623  4589358.2642     30.01   
    1259    434021.4420  4589359.1630     30.07   
    1260    434025.9008  4589356.8612     29.89   
    1261    434025.9995  4589356.5014     29.87   
    1262    434026.3779  4589356.5705     29.87   
    1263    434029.2575  4589355.1498     29.77   
    1264    434028.1214  4589352.4666     29.64   
    1265    434027.6046  4589352.6261     29.69   
    1266    434029.2713  4589351.8768     29.62   
    1267    434030.4024  4589353.8266     29.71   
    1268    434030.4780  4589353.5536     29.70   
    1269    434030.7524  4589353.6037     29.69   
    1270    434030.6662  4589354.6477     29.87   
    1271    434031.2700  4589353.9788     29.68   
    1272    434029.9643  4589355.0550     29.77   
    1273    434029.3200  4589355.5777     29.79   
    1274    434032.2847  4589353.2817     29.66   
    1275    434033.7751  4589352.4759     29.63   
    1276    434033.0489  4589353.0401     29.74   
    1277    434033.2458  4589350.2612     29.54   
    1278    434032.8836  4589350.3424     29.54   
    1279    434032.8137  4589349.9650     29.53   
    1280    434034.2327  4589350.3501     29.58   
    1281    434034.7860  4589350.2332     29.58   
    1282    434034.9121  4589350.7710     29.59   
    1283    434037.1233  4589351.2447     29.65   
    1284    434037.3224  4589351.3731     29.66   
    1285    434039.5552  4589351.8289     29.69   
    1286    434040.1375  4589351.9995     29.69   
    1287    434040.3211  4589351.4103     29.69   
    1288    434041.0011  4589351.6740     29.71   
    1289    434042.5728  4589353.7778     29.75   
    1290    434043.2282  4589353.8193     29.76   
    1291    434031.6965  4589353.5750     29.67   
    1292    434027.1391  4589352.6262     29.69   
    1293    434037.0707  4589351.3467     32.64   
    1294    434048.6335  4589375.0154     36.04   
    1295    434051.0413  4589357.2167     35.85   



    1296    434058.7217  4589358.1572     35.99   
    1297    434059.1467  4589355.0030     33.05   
    1298    434093.9675  4589333.7849     26.54   
    1299    434093.9339  4589333.8514     26.66   
    1300    434094.0922  4589333.6506     26.51   
    1301    434093.9555  4589333.6446     26.54   
    1302    434093.6141  4589333.7325     26.61   
    1303    434092.3061  4589328.2824     26.60   
    1304    434092.6484  4589328.1950     26.54   
    1305    434092.7840  4589328.2027     26.54   
    1306    434092.6293  4589328.0006     26.55   
    1307    434092.3669  4589331.0123     26.75   
    1308    434092.0659  4589331.1369     26.81   
    1309    434092.1238  4589331.3199     26.81   
    1310    434091.5723  4589331.3803     26.91   
    1311    434091.2486  4589331.4597     26.98   
    1312    434079.2916  4589337.2787     29.57   
    1313    434079.3745  4589337.3077     29.67   
    1314    434078.3869  4589337.6982     29.81   
    1315    434078.3178  4589337.5173     29.69   
    1316    434078.3780  4589338.3586     29.84   
    1317    434078.5772  4589338.4509     29.84   
    1318    434076.9622  4589331.6889     29.65   
    1319    434077.8183  4589335.1734     29.68   
    1320    434091.4238  4589328.3356     29.32   
    1321    434093.0603  4589335.0386     29.33   
    1322    434054.4499  4589319.1184     28.19   
    1323    434059.3816  4589313.9109     27.97   
    1324    434051.8479  4589316.0933     27.95   
    1325    434051.7642  4589316.5942     27.98   
    1326    434051.8710  4589314.8435     27.86   
    1327    434051.6747  4589314.8457     28.00   
    1328    434053.1186  4589316.4286     28.02   
    1329    434054.8329  4589315.5128     28.03   
    1330    434056.5223  4589314.5911     28.02   
    1331    434058.2053  4589313.6736     28.00   
    1332    434059.9114  4589312.7522     27.97   
    1333    434060.7699  4589312.2742     27.94   
    1334    434061.6027  4589311.8439     27.90   
    1335    434062.1106  4589310.9930     27.87   
    1336    434062.4707  4589310.3234     27.85   
    1337    434061.9393  4589311.9717     27.90   
    1338    434061.3224  4589313.0071     27.95   
    1339    434061.5052  4589313.1293     27.95   
    1340    434062.1236  4589312.0612     27.89   
    1341    434062.5859  4589311.9508     27.90   
    1342    434062.4928  4589312.1206     27.90   
    1343    434062.6595  4589312.2201     27.90   
    1344    434063.8857  4589313.5155     28.04   
    1345    434063.1810  4589314.8169     28.12   

    1346    434063.1880  4589314.2743     28.09   
    1347    434062.7546  4589314.9887     28.12   
    1348    434062.1029  4589314.5948     28.10   
    1349    434061.1226  4589315.5855     28.12   
    1350    434060.5345  4589315.2654     28.09   
    1351    434060.2067  4589315.8471     28.10   
    1352    434059.3728  4589313.8845     27.97   
    1353    434061.2964  4589316.2839     28.17   
    1354    434064.3054  4589317.8771     28.34   
    1355    434067.1055  4589320.2662     28.65   
    1356    434057.3136  4589319.1255     28.17   
    1357    434056.5328  4589319.4908     28.20   
    1358    434057.7484  4589319.0976     28.16   
    1359    434057.9287  4589319.2002     28.29   
    1360    434058.3416  4589319.0001     28.27   
    1361    434057.9625  4589319.2432     28.29   
    1362    434058.1309  4589322.1161     28.58   
    1363    434057.9451  4589322.1205     28.41   
    1364    434059.1748  4589325.0647     28.65   
    1365    434059.2783  4589324.7948     28.77   
    1366    434060.4789  4589325.6305     28.93   
    1367    434063.2299  4589325.2325     29.23   
    1368    434060.6013  4589322.9233     28.83   
    1369    434059.7700  4589319.5095     28.39   
    1370    434050.9637  4589316.3256     28.12   
    1371    434055.7758  4589334.6977     29.23   
    1372    434055.6713  4589334.3127     29.21   
    1373    434054.9005  4589334.5031     29.21   
    1374    434054.5064  4589334.6051     29.20   
    1375    434053.3487  4589334.8757     29.19   
    1376    434052.1710  4589335.1583     29.18   
    1377    434051.0305  4589335.4393     29.15   
    1378    434049.8523  4589335.7299     29.13   
    1379    434055.5135  4589335.7659     29.25   
    1380    434055.5878  4589335.7266     29.26   
    1381    434054.7109  4589339.3855     29.40   
    1382    434054.6490  4589339.4079     29.39   
    1383    434055.5521  4589341.8028     29.51   
    1384    434055.5638  4589341.7565     29.51   
    1385    434058.1908  4589343.8254     29.63   
    1386    434058.2262  4589343.9128     29.63   
    1387    434060.8984  4589344.2404     29.70   
    1388    434060.7974  4589344.0910     29.70   
    1389    434060.7312  4589343.8808     29.70   
    1390    434061.6760  4589344.0919     29.71   
    1391    434063.5669  4589343.0164     29.73   
    1392    434062.9052  4589343.1282     29.72   
    1393    433955.8213  4589420.0988     35.09   
    1394    433958.3610  4589417.4440     34.81   
    1395    433957.9466  4589417.3568     34.82   

    1396    433960.6968  4589415.0293     34.53   
    1397    433963.0248  4589412.6333     34.27   
    1398    433962.8998  4589412.4787     34.26   
    1399    433961.9455  4589411.7585     34.76   
    1400    433965.3596  4589410.2166     33.99   
    1401    433969.5213  4589405.4104     33.63   
    1402    433969.3745  4589405.3206     33.65   
    1403    433967.7745  4589404.0663     34.45   
    1404    433974.1787  4589399.9568     33.26   
    1405    433978.1299  4589395.4258     32.92   
    1406    433977.9444  4589395.2176     32.92   
    1407    433979.4546  4589393.6937     32.80   
    1408    433979.6624  4589393.4334     32.78   
    1409    433982.4858  4589390.3419     32.55   
    1410    433987.5686  4589384.3189     32.17   
    1411    433992.9140  4589377.9411     31.79   
    1412    433994.9286  4589375.9381     31.58   
    1413    433995.8057  4589375.9018     31.54   
    1414    433995.3276  4589375.9693     31.56   
    1415    433995.7371  4589375.4074     31.51   
    1416    433996.3001  4589375.8297     31.51   
    1417    433996.8774  4589374.0534     31.37   
    1418    433998.2422  4589372.2399     31.16   
    1419    433991.8631  4589371.3785     31.18   
    1420    433991.8842  4589371.3758     31.19   
    1421    433991.9764  4589371.0923     31.18   
    1422    433997.5183  4589372.5542     31.32   
    1423    433996.7723  4589372.8586     31.50   
    1424    433996.0196  4589373.1621     31.67   
    1425    433995.2900  4589373.4473     31.85   
    1426    433994.5392  4589373.7641     32.02   
    1427    433993.8240  4589374.0458     32.20   
    1428    433993.1118  4589374.3643     32.37   
    1429    433992.3650  4589374.6717     32.54   
    1430    433991.6209  4589374.9894     32.72   
    1431    433990.8785  4589375.2793     32.89   
    1432    433990.1616  4589375.5887     33.06   
    1433    433989.4072  4589375.8947     33.39   
    1434    433985.5239  4589405.3683     33.37   
    1435    433986.4250  4589404.2801     33.30   
    1436    433987.6307  4589402.9507     33.20   
    1437    433988.5417  4589401.9232     33.13   
    1438    433989.6250  4589400.7103     33.03   
    1439    433990.5339  4589399.6249     33.01   
    1440    433995.3507  4589394.1288     32.52   
    1441    433996.5848  4589392.7138     32.44   
    1442    433999.5305  4589389.3623     32.23   
    1443    433999.9525  4589388.9399     32.20   
    1444    434001.0239  4589387.7214     32.10   
    1445    434004.9859  4589383.1616     31.75   



    1446    434006.3365  4589381.6658     31.65   
    1447    434006.8157  4589381.1168     31.64   
    1448    434006.8096  4589381.0790     31.64   
    1449    434001.8927  4589386.7175     32.00   
    1450    434007.5251  4589380.2900     31.55   
    1451    434010.3668  4589377.0471     31.32   
    1452    434011.4963  4589375.7255     31.21   
    1453    434011.8751  4589375.3103     31.18   
    1454    434012.3833  4589374.7699     31.15   
    1455    434013.6121  4589373.3897     31.06   
    1456    434016.2027  4589370.4503     30.83   
    1457    434019.1678  4589367.0877     30.60   
    1458    433998.0198  4589372.3942     31.32   
    1459    433989.0821  4589376.0175     33.41   
    1460    434001.7902  4589367.8890     30.88   
    1461    434002.2854  4589368.0315     30.86   
    1462    434006.4990  4589362.5023     30.27   
    1463    434006.5989  4589362.4717     30.27   
    1464    434010.0374  4589363.3563     30.35   
    1465    434012.5198  4589360.6199     30.09   
    1466    434014.1827  4589357.5805     29.83   
    1467    434010.5999  4589355.7070     29.55   
    1468    434012.0217  4589356.3683     29.66   
    1469    434013.0669  4589355.3885     29.60   
    1470    434014.3168  4589354.4531     29.53   
    1471    434014.9966  4589354.1201     29.53   
    1472    434015.2289  4589353.3253     29.46   
    1473    434015.2522  4589353.1232     29.35   
    1474    434018.2179  4589353.5316     29.54   
    1475    434018.5834  4589353.6126     29.53   
    1476    434017.9373  4589354.7150     29.68   
    1477    434023.4417  4589355.8860     29.85   
    1478    434023.6907  4589354.7031     29.67   
    1479    434018.4244  4589354.9398     29.71   
    1480    434016.4368  4589354.6048     29.62   
    1481    434016.2845  4589355.2979     29.66   
    1482    434015.5831  4589355.1510     29.64   
    1483    434015.9972  4589354.8736     29.63   
    1484    434019.2828  4589353.3636     29.53   
    1485    434018.7791  4589353.2949     29.51   
    1486    434018.9881  4589352.8045     29.50   
    1487    434019.2282  4589352.3288     29.49   
    1488    434019.6899  4589351.3977     29.45   
    1489    434020.1503  4589350.4488     29.41   
    1490    434020.6181  4589349.4906     29.38   
    1491    434021.0832  4589348.5581     29.36   
    1492    434021.9600  4589347.9503     29.35   
    1493    434022.3788  4589348.0200     29.37   
    1494    434021.5605  4589347.6073     29.33   
    1495    434022.0219  4589346.6532     29.30   

    1496    434022.5201  4589345.6694     29.26   
    1497    434022.9932  4589344.7195     29.23   
    1498    434023.4633  4589343.7759     29.19   
    1499    434023.9450  4589342.8149     29.16   
    1500    434024.4250  4589341.8636     29.13   
    1501    434024.6427  4589341.3549     29.13   
    1502    434022.9728  4589341.6991     29.08   
    1503    434013.2794  4589367.1163     30.65   
    1504    434012.8844  4589367.0397     30.64   
    1505    434012.8126  4589367.4258     30.67   
    1506    434014.5486  4589367.8656     30.71   
    1507    434013.8600  4589368.3070     30.74   
    1508    434014.5483  4589368.4090     30.65   
    1509    434012.8240  4589369.8161     30.84   
    1510    434015.6817  4589368.6043     30.74   
    1511    434015.8116  4589368.6419     30.74   
    1512    434015.7618  4589368.9430     30.75   
    1513    434017.0009  4589368.5343     30.70   
    1514    434017.2255  4589368.8818     30.71   
    1515    434016.9486  4589368.8445     30.71   
    1516    434018.5060  4589367.2392     30.60   
    1518    434018.2934  4589368.0712     30.65   
    1519    434019.8936  4589362.3800     30.29   
    1520    434019.5245  4589362.3026     30.29   
    1521    434019.6157  4589361.9271     30.26   
    1522    434025.0382  4589359.8622     30.11   
    1523    434025.0883  4589359.5842     30.08   
    1524    434025.3824  4589359.6210     30.08   
    1525    434025.0686  4589359.4014     30.07   
    1526    434025.4522  4589359.4716     30.06   
    1527    434025.5332  4589359.1097     30.04   
    1528    434025.8433  4589359.5649     30.07   
    1529    434024.8061  4589360.7376     30.16   
    1530    434023.9710  4589361.6535     30.23   
    1531    434024.5843  4589361.2616     30.41   
    1532    434020.9876  4589365.7446     30.54   
    1533    434022.2514  4589363.6073     30.37   
    1534    434022.3569  4589359.8773     30.13   
    1535    434012.7985  4589369.8363     30.84   
    1536    434015.0622  4589371.9448     31.10   
    1537    434011.7889  4589371.1333     30.96   
    1538    434011.5397  4589372.3220     31.00   
    1539    434011.1613  4589372.2422     31.00   
    1540    434011.0668  4589372.6227     31.03   
    1541    434011.5263  4589373.4280     31.08   
    1542    434011.6054  4589373.0347     31.05   
    1543    434011.9873  4589373.1218     31.05   
    1544    434011.1427  4589373.6597     31.09   
    1545    434011.0921  4589373.9494     31.10   
    1546    434012.2317  4589375.0954     31.22   

    1547    434012.1909  4589374.6351     31.13   
    1548    434011.9173  4589374.5748     31.13   
    1549    434009.2255  4589375.6052     31.25   
    1550    434008.0373  4589375.3444     31.25   
    1551    434008.2845  4589374.1675     31.17   
    1552    434008.9465  4589374.9435     31.17   
    1553    434008.9753  4589378.5878     31.60   
    1554    434005.8023  4589382.3547     31.76   
    1555    434005.0862  4589378.9916     31.56   
    1556    434004.4056  4589379.5165     31.62   
    1557    434002.5339  4589379.1051     31.66   
    1558    434002.2022  4589378.8243     31.65   
    1559    434002.1697  4589378.8567     31.64   
    1560    434002.0335  4589378.7223     31.64   
    1561    434000.1650  4589377.0585     31.55   
    1562    434000.0183  4589376.9327     31.54   
    1563    434000.0438  4589376.8945     31.54   
    1564    433999.7196  4589376.6114     31.52   
    1565    434001.1790  4589377.9016     31.59   
    1566    434002.4934  4589381.0769     31.80   
    1567    434003.2144  4589380.6175     31.75   
    1568    434003.1753  4589381.1470     31.74   
    1569    434000.4746  4589383.9130     31.97   
    1570    434000.3850  4589388.4643     32.20   
    1571    433999.5579  4589389.3482     32.21   
    1572    433997.1777  4589391.7718     32.38   
    1573    433997.2517  4589391.4833     32.37   
    1574    433996.9607  4589391.4113     32.38   
    1575    433996.4098  4589389.6116     32.33   
    1576    433995.9444  4589388.8961     32.31   
    1577    433995.2147  4589389.3593     32.35   
    1578    433995.5778  4589389.6383     32.33   
    1579    433991.0844  4589392.1876     32.54   
    1580    433988.2205  4589389.6656     32.44   
    1581    433990.0661  4589388.0125     32.65   
    1582    433988.3855  4589389.6401     32.65   
    1583    433991.0686  4589392.0279     32.65   
    1584    433992.2912  4589390.6749     32.65   
    1585    433992.4778  4589390.1479     32.65   
    1586    433992.2502  4589393.4366     32.58   
    1587    433996.0169  4589393.6328     32.54   
    1588    433995.1871  4589394.3357     32.54   
    1589    433992.7878  4589396.2197     32.70   
    1590    433992.7186  4589396.5209     32.72   
    1591    433990.3669  4589396.8721     32.81   
    1592    433990.4462  4589396.4982     32.79   
    1593    433990.0563  4589396.4249     32.80   
    1594    433989.0110  4589396.7576     32.87   
    1595    433989.1655  4589397.7726     32.95   
    1596    433988.6929  4589397.0355     32.90   



    1597    433987.9776  4589397.5060     32.94   
    1598    433988.4428  4589397.5549     32.86   
    1599    433986.7392  4589399.7167     33.07   
    1600    433985.6233  4589402.2873     33.22   
    1601    433985.3212  4589402.2175     33.23   
    1602    433985.2651  4589402.4975     33.25   
    1603    433982.9786  4589403.6896     33.37   
    1604    433982.2545  4589404.1554     33.44   
    1605    433982.8617  4589404.1214     33.33   
    1606    433982.0319  4589403.4328     33.36   
    1607    433979.8307  4589401.5525     33.28   
    1608    433979.7112  4589402.0944     33.83   
    1609    433975.8270  4589406.2034     33.62   
    1610    433975.9380  4589406.2982     33.61   
    1611    433975.7738  4589406.5130     33.62   
    1612    433977.8043  4589408.3104     33.72   
    1613    433978.8205  4589408.9649     33.75   
    1614    433978.0027  4589408.0859     33.70   
    1615    433978.6884  4589406.7947     33.83   
    1616    433978.5730  4589405.2934     33.82   
    1617    433977.6654  4589404.5035     33.82   
    1619    433977.4425  4589405.5306     33.82   
    1620    433977.5042  4589406.5028     33.82   
    1621    433976.5015  4589405.7238     33.82   
    1622    433979.7632  4589402.1712     33.82   
    1623    433980.7708  4589402.8369     33.82   
    1624    433981.4363  4589403.6561     33.82   
    1625    433980.9266  4589405.9839     33.54   
    1626    433981.3198  4589406.4803     33.56   
    1627    433981.6659  4589406.9464     33.57   
    1628    433979.5528  4589405.6374     33.82   
    1629    433978.7178  4589404.9080     33.82   
    1630    433978.5355  4589405.1265     33.82   
    1631    433977.8392  4589404.5223     33.82   
    1632    433978.9011  4589404.6987     33.65   
    1633    433979.0889  4589404.4863     33.49   
    1634    433979.2774  4589404.2781     33.33   
    1635    433979.4696  4589404.0627     33.17   
    1636    433979.6438  4589403.8437     33.01   
    1637    433979.8288  4589403.6247     32.85   
    1638    433980.6077  4589404.2997     32.85   
    1639    433981.1263  4589403.6917     32.69   
    1640    433981.2183  4589403.6943     32.66   
    1641    433979.7088  4589402.3730     32.65   
    1642    433979.7126  4589402.4645     32.68   
    1643    433979.1948  4589403.0767     32.69   
    1644    433977.8445  4589404.5307     33.59   
    1645    433978.5369  4589405.1190     33.58   
    1646    433991.0788  4589398.9973     32.89   
    1647    433990.2210  4589400.4054     33.17   

    1648    433988.1758  4589402.5817     33.21   
    1649    433986.0443  4589404.9948     33.54   
    1650    433984.1242  4589407.1837     33.54   
    1651    433984.4104  4589406.6103     33.46   
    1652    433983.5199  4589407.6502     33.53   
    1653    433987.0824  4589403.5545     33.23   
    1654    433973.2334  4589419.3844     34.67   
    1655    433974.8279  4589417.4683     34.48   
    1656    433974.8452  4589417.5160     34.48   
    1657    433979.4577  4589412.2320     33.91   
    1658    433980.3843  4589411.1993     33.82   
    1659    433981.4903  4589409.9343     33.71   
    1660    433983.4808  4589407.6529     33.53   
    1661    433984.4110  4589406.5878     33.46   
    1662    433983.9884  4589407.1602     33.54   
    1663    433981.9417  4589409.5580     33.77   
    1664    433979.9314  4589411.8368     33.91   
    1665    433976.9114  4589411.9033     33.98   
    1666    433976.2045  4589412.3541     34.04   
    1667    433975.7493  4589411.6358     33.98   
    1668    433976.4392  4589411.5790     33.91   
    1669    433976.6247  4589406.5230     33.82   
    1670    433972.2064  4589415.7687     34.37   
    1671    433970.7935  4589415.5705     34.38   
    1672    433970.7100  4589415.9380     34.41   
    1673    433970.3256  4589415.8816     34.41   
    1674    433971.9487  4589417.9356     34.57   
    1675    434076.6060  4589399.4735     36.69   
    1676    434076.5561  4589399.6434     36.78   
    1677    434103.8664  4589438.9654     38.72   
    1678    434103.7838  4589438.7670     38.79   
    1679    434103.0013  4589438.3241     38.73   
    1680    434102.8344  4589438.4566     38.60   
    1681    434103.5174  4589437.9104     38.79   
    1682    434103.4666  4589437.7634     38.79   
    1683    434103.5482  4589437.8445     38.80   
    1684    434102.3006  4589435.5546     38.68   
    1685    434101.1657  4589433.3966     38.57   
    1686    434101.6506  4589434.1082     38.73   
    1687    434100.5131  4589433.7033     38.52   
    1688    434100.8619  4589433.5253     38.55   
    1689    434100.6775  4589433.1771     38.54   
    1690    434098.3210  4589439.0117     38.53   
    1691    434098.1525  4589438.9651     38.61   
    1692    434097.1633  4589438.7845     38.64   
    1693    434097.0173  4589437.9760     38.61   
    1694    434101.1467  4589439.5430     38.63   
    1695    434103.9561  4589443.0400     38.81   
    1696    434097.2150  4589434.3474     38.36   
    1697    434097.0466  4589434.0363     38.35   

    1698    434096.7389  4589434.1889     38.34   
    1699    434093.5377  4589431.9427     38.34   
    1700    434093.7883  4589431.8109     38.32   
    1701    434093.6368  4589431.5411     38.30   
    1703    434093.0691  4589431.1205     38.30   
    1704    434093.7071  4589430.7583     38.25   
    1705    434093.8561  4589430.6523     38.11   
    1706    434095.5280  4589429.2174     38.15   
    1707    434095.8847  4589425.1299     38.09   
    1708    434095.7241  4589425.2028     37.98   
    1709    434096.4934  4589424.7325     38.13   
    1710    434096.5553  4589424.6813     38.13   
    1711    434092.0157  4589429.0832     38.20   
    1712    434090.9897  4589427.1183     38.10   
    1713    434091.3010  4589428.1865     38.40   
    1714    434090.7299  4589426.5645     38.07   
    1715    434090.9775  4589426.4318     38.05   
    1716    434090.8514  4589426.1924     38.04   
    1717    434089.2899  4589423.9186     37.95   
    1718    434089.2033  4589423.9797     37.95   
    1719    434088.9599  4589423.4861     37.92   
    1720    434088.3884  4589422.4508     37.87   
    1721    434088.1529  4589422.0262     37.86   
    1722    434087.2274  4589420.2778     37.77   
    1723    434087.0021  4589419.8612     37.75   
    1724    434085.3829  4589416.7839     37.61   
    1725    434084.3104  4589414.7411     37.52   
    1726    434083.7404  4589413.7091     37.47   
    1727    434083.8664  4589414.3009     37.56   
    1728    434086.1584  4589418.7098     37.73   
    1729    434087.5420  4589421.4275     37.90   
    1730    434088.5381  4589423.1655     38.03   
    1731    434088.8663  4589423.0687     37.90   
    1732    434089.1035  4589422.9352     37.88   
    1733    434088.9337  4589422.6712     37.87   
    1734    434094.1082  4589420.1518     37.90   
    1735    434093.1002  4589417.8778     37.94   
    1736    434091.7827  4589415.7697     37.69   
    1737    434090.3524  4589413.1435     37.57   
    1738    434089.7006  4589413.4760     37.53   
    1739    434089.5188  4589413.5661     37.41   
    1740    434087.8381  4589414.8074     37.44   
    1741    434086.0310  4589415.9679     37.41   
    1742    434085.8668  4589416.0408     37.55   
    1743    434085.0988  4589416.2270     37.58   
    1744    434082.8820  4589411.7830     37.37   
    1745    434083.1331  4589411.6503     37.34   
    1746    434083.0027  4589411.3959     37.33   
    1747    434081.0873  4589408.1770     37.18   
    1748    434081.2321  4589408.1115     37.17   



    1749    434081.0853  4589407.8329     37.16   
    1750    434081.1721  4589408.8735     37.24   
    1751    434081.7208  4589409.9177     37.29   
    1752    434081.3511  4589409.4563     37.46   
    1753    434085.7642  4589404.2133     37.26   
    1754    434087.4097  4589407.3683     37.40   
    1755    434089.4041  4589410.9383     37.60   
    1756    434089.8621  4589412.1720     37.52   
    1757    434088.7088  4589409.9946     37.42   
    1758    434087.5241  4589407.7708     37.33   
    1759    434087.1009  4589406.9417     37.29   
    1760    434086.2566  4589405.3955     37.21   
    1761    434085.1295  4589403.2294     37.11   
    1762    434080.2203  4589407.1087     37.13   
    1763    434080.2010  4589407.0297     37.15   
    1764    434076.9662  4589401.1842     36.86   
    1765    434077.7399  4589400.7720     36.81   
    1766    434077.8889  4589400.6877     36.72   
    1767    434082.4542  4589400.2708     36.80   
    1768    434082.5952  4589400.2075     36.90   
    1769    434080.4805  4589400.9469     36.77   
    1770    434083.3348  4589399.9469     36.96   
    1771    434083.3350  4589400.1371     36.95   
    1772    434083.5320  4589399.5569     36.94   
    1773    434084.4704  4589396.6115     36.76   
    1774    434084.6819  4589396.1191     36.69   
    1775    434083.8147  4589396.1427     36.66   
    1776    434084.0328  4589395.6584     36.63   
    1777    434084.3867  4589395.4080     36.59   
    1778    434084.2947  4589395.1986     36.54   
    1779    434083.8713  4589395.5348     36.57   
    1780    434083.5690  4589396.1575     36.59   
    1781    434084.2906  4589398.1424     37.15   
    1782    434083.8688  4589394.1920     36.56   
    1783    434086.6327  4589395.2148     36.59   
    1784    434088.1846  4589394.4753     36.53   
    1785    434089.1455  4589394.0152     36.48   
    1786    434090.9314  4589392.6903     36.38   
    1787    434091.1728  4589392.5595     36.37   
    1788    434091.3083  4589392.7921     36.39   
    1789    434091.4234  4589392.9292     36.39   
    1790    434092.5660  4589392.3863     36.35   
    1791    434092.9365  4589392.1542     36.33   
    1792    434094.0163  4589391.4068     36.28   
    1793    434093.8791  4589391.1731     36.26   
    1794    434094.1233  4589391.0346     36.26   
    1795    434093.2013  4589392.1413     36.32   
    1796    434092.8911  4589391.2855     36.26   
    1797    434092.8398  4589391.0708     36.21   
    1798    434092.3718  4589390.0337     36.21   

    1799    434094.7094  4589391.2030     36.25   
    1800    434095.5624  4589390.7478     36.22   
    1801    434098.2546  4589389.4903     36.11   
    1802    434098.1011  4589389.2901     36.11   
    1803    434099.1544  4589389.2419     36.07   
    1804    434100.7220  4589388.4179     36.00   
    1805    434101.4353  4589388.0653     35.98   
    1806    434104.7066  4589386.4976     35.87   
    1807    434105.6231  4589386.0463     35.84   
    1808    434106.0560  4589385.8344     35.81   
    1809    434106.6615  4589385.1161     35.77   
    1810    434107.7803  4589384.9432     35.73   
    1811    434110.8154  4589383.5255     35.63   
    1812    434110.6076  4589382.7214     35.56   
    1813    434109.9897  4589381.1245     35.49   
    1814    434110.7235  4589382.3576     35.50   
    1815    434109.4576  4589384.2841     35.80   
    1816    434106.4302  4589385.7155     35.90   
    1817    434106.0128  4589384.9191     35.74   
    1818    434105.8537  4589384.7236     35.68   
    1819    434106.5275  4589385.0541     35.76   
    1820    434106.2630  4589385.1815     35.77   
    1821    434106.4035  4589385.4246     35.78   
    1822    434105.0489  4589383.7980     35.70   
    1823    434103.3689  4589387.5319     35.98   
    1824    434099.9870  4589389.0724     36.18   
    1825    434097.8103  4589388.8960     36.05   
    1826    434097.7033  4589388.7053     36.01   
    1827    434092.1034  4589392.8405     36.59   
    1828    434087.5697  4589395.1464     36.68   
    1829    434080.8399  4589393.4250     36.71   
    1830    434080.6047  4589393.4818     36.67   
    1831    434081.2460  4589393.6522     36.65   
    1832    434081.2255  4589393.4833     36.72   
    1833    434081.2268  4589393.3591     36.72   
    1834    434081.6182  4589390.9690     36.71   
    1835    434082.8677  4589392.5566     36.61   
    1836    434085.3736  4589391.3043     36.51   
    1837    434087.5201  4589390.2531     36.51   
    1838    434084.5074  4589389.5931     36.66   
    1839    434084.3027  4589389.4910     36.66   
    1840    434087.0644  4589388.1261     36.56   
    1841    434089.0511  4589387.1447     36.46   
    1842    434088.1190  4589387.4773     36.33   
    1843    434089.9313  4589389.0938     36.40   
    1844    434092.4585  4589387.8222     36.30   
    1845    434094.7790  4589386.6853     36.22   
    1846    434091.3598  4589388.4884     36.34   
    1847    434091.4436  4589388.6418     36.25   
    1848    434097.3402  4589385.6974     35.94   

    1849    434097.2260  4589385.5139     36.13   
    1850    434094.9352  4589384.6935     36.25   
    1851    434094.3809  4589384.4417     36.28   
    1852    434094.6588  4589385.0438     36.27   
    1853    434094.9446  4589385.0606     36.26   
    1854    434096.0911  4589384.5010     36.23   
    1855    434096.7211  4589383.4226     36.21   
    1856    434098.0759  4589383.8803     35.82   
    1857    434098.0204  4589383.7277     35.94   
    1858    434100.9725  4589381.3356     35.82   
    1859    434102.6123  4589380.5419     35.76   
    1860    434106.7849  4589378.5116     35.60   
    1861    434107.8922  4589377.8848     35.67   
    1862    434108.5649  4589378.1485     35.52   
    1863    434108.8022  4589378.0185     35.50   
    1864    434109.3954  4589378.0882     35.47   
    1865    434109.8206  4589377.9361     35.44   
    1866    434109.8777  4589378.1259     35.34   
    1867    434106.6171  4589378.9261     35.60   
    1868    434106.5250  4589378.9667     35.61   
    1869    434101.7808  4589380.9057     35.88   
    1870    434096.1487  4589383.6796     36.26   
    1871    434091.9256  4589385.7386     36.36   
    1872    434093.6561  4589384.8132     36.34   
    1873    434078.3379  4589394.3335     36.63   
    1874    434078.2609  4589394.2832     36.65   
    1875    434077.5159  4589394.1348     36.66   
    1876    434077.2815  4589394.1704     36.66   
    1877    434073.6790  4589395.8593     36.72   
    1878    434074.2836  4589395.9065     36.63   
    1879    434074.2115  4589395.7536     36.78   
    1880    434075.6253  4589395.1648     36.67   
    1881    434077.8022  4589394.2012     36.65   
    1882    434077.2657  4589394.5339     36.62   
    1883    434077.0784  4589394.6215     36.62   
    1884    434076.9908  4589394.4414     36.62   
    1885    434077.9786  4589396.2495     36.65   
    1886    434078.9315  4589397.6207     36.67   
    1887    434074.4896  4589399.1978     36.77   
    1888    434074.4985  4589399.0174     36.64   
    1889    434074.7075  4589399.9401     36.78   
    1890    434075.4024  4589400.8969     36.80   
    1891    434074.5545  4589400.7495     36.81   
    1892    434074.4395  4589400.7507     36.79   
    1893    434070.5615  4589402.1410     36.75   
    1894    434069.0275  4589402.6867     36.73   
    1895    434066.5298  4589403.5042     36.69   
    1896    434066.0854  4589403.6111     36.70   
    1897    434064.8179  4589404.0549     36.68   
    1898    434063.4711  4589404.5346     36.66   



    1899    434063.1839  4589403.1518     36.62   
    1900    434063.0948  4589402.9972     36.51   
    1901    434063.0074  4589403.4210     36.62   
    1902    434064.3644  4589403.8789     36.66   
    1903    434064.6326  4589403.7890     36.67   
    1904    434064.5438  4589403.5083     36.66   
    1905    434065.3020  4589403.8940     36.88   
    1906    434067.7236  4589403.1831     36.73   
    1907    434062.4444  4589401.9343     36.51   
    1908    434062.2463  4589399.9472     36.59   
    1909    434062.3166  4589399.8439     36.60   
    1910    434062.0919  4589399.9172     36.59   
    1912    434061.8515  4589399.9729     36.59   
    1913    434062.2864  4589398.7941     36.59   
    1914    434060.9504  4589403.9464     36.54   
    1915    434056.5653  4589401.3953     36.52   
    1916    434056.7367  4589401.8852     36.50   
    1917    434056.2770  4589402.0384     36.49   
    1918    434056.5307  4589401.7330     36.47   
    1919    434055.4635  4589401.1923     36.52   
    1920    434050.8965  4589402.6545     36.42   
    1921    434047.3901  4589403.8832     36.41   
    1922    434047.2888  4589403.9141     36.41   
    1923    434046.5495  4589404.1724     36.41   
    1924    434049.9233  4589403.3973     36.37   
    1925    434050.1874  4589403.3118     36.38   
    1926    434050.1019  4589402.9973     36.37   
    1927    434051.5184  4589408.5693     36.50   
    1928    434051.4520  4589408.3144     36.50   
    1929    434051.1732  4589408.3913     36.50   
    1930    434050.7790  4589407.4793     36.47   
    1931    434050.7308  4589407.3195     36.35   
    1932    434051.0357  4589408.9151     36.50   
    1933    434046.3119  4589409.7396     36.45   
    1934    434046.5843  4589409.6524     36.44   
    1935    434046.6807  4589409.9201     36.44   
    1936    434045.5387  4589410.6150     36.43   
    1937    434045.4763  4589410.4458     36.42   
    1938    434045.6610  4589410.3782     36.43   
    1939    434045.4671  4589410.4901     36.43   
    1940    434044.8056  4589410.1090     36.41   
    1941    434044.6419  4589409.6219     36.40   
    1942    434043.7284  4589409.9573     36.40   
    1943    434044.3878  4589410.0989     36.29   
    1944    434045.1394  4589409.4338     36.41   
    1945    434045.0567  4589409.2967     36.29   
    1946    434043.8852  4589406.5659     36.23   
    1947    434043.5693  4589405.2276     36.36   
    1948    434046.0528  4589405.5191     36.34   
    1949    434045.9805  4589405.1111     36.41   

    1950    434046.2373  4589405.5956     36.40   
    1951    434041.8417  4589405.7677     36.34   
    1952    434040.8935  4589406.1028     36.32   
    1953    434041.3899  4589405.9020     36.40   
    1954    434043.2300  4589405.5262     36.35   
    1955    434043.3865  4589405.4613     36.36   
    1956    434043.4669  4589405.6378     36.36   
    1957    434040.0136  4589406.5641     36.31   
    1958    434040.2913  4589406.4673     36.32   
    1959    434040.3746  4589406.7239     36.31   
    1960    434039.5171  4589406.5206     36.29   
    1961    434035.3524  4589407.9873     36.27   
    1962    434036.9826  4589407.3412     36.30   
    1963    434039.8638  4589407.5271     36.25   
    1964    434040.0413  4589407.1179     36.31   
    1965    434040.2415  4589407.6619     36.30   
    1966    434039.6822  4589407.8542     36.29   
    1967    434034.0248  4589408.4330     36.26   
    1968    434034.4952  4589409.6606     36.26   
    1969    434034.5268  4589409.8417     36.13   
    1970    434034.9545  4589411.1621     36.17   
    1971    434037.3336  4589412.1992     36.33   
    1972    434037.3559  4589413.0055     36.35   
    1973    434037.4627  4589412.9591     36.35   
    1974    434037.5088  4589413.0825     36.35   
    1975    434037.5014  4589413.1906     36.36   
    1976    434037.7661  4589413.0827     36.36   
    1977    434037.8649  4589413.3520     36.36   
    1978    434037.8086  4589413.5693     36.36   
    1979    434038.0011  4589413.5009     36.37   
    1980    434038.7662  4589413.2309     36.37   
    1981    434039.4042  4589413.0179     36.38   
    1982    434041.6987  4589412.2075     36.40   
    1983    434042.9609  4589411.7590     36.41   
    1984    434044.4480  4589411.2565     36.42   
    1985    434045.6187  4589410.4954     36.42   
    1986    434046.4088  4589410.0028     36.44   
    1987    434046.6776  4589409.9157     36.44   
    1988    434046.5719  4589409.6477     36.44   
    1989    434044.3504  4589410.0811     36.28   
    1990    434044.8081  4589410.1215     36.41   
    1991    434044.6369  4589409.6293     36.41   
    1992    434043.7162  4589409.9503     36.40   
    1993    434038.3844  4589411.8149     36.35   
    1994    434038.9983  4589411.6182     36.35   
    1995    434039.1995  4589412.1822     36.35   
    1996    434038.7659  4589412.0304     36.29   
    1997    434038.5383  4589413.7244     36.51   
    1998    434040.8458  4589412.9251     36.40   
    1999    434043.8806  4589411.8656     36.49   

    2000    434056.3530  4589406.9481     36.72   
    2001    434056.8077  4589406.8867     36.56   
    2002    434056.0196  4589407.1605     36.55   
    2003    434055.5411  4589407.3275     36.55   
    2004    434065.6332  4589404.2960     36.88   
    2005    434067.7505  4589403.1735     36.73   
    2006    434051.7675  4589408.6662     36.56   
    2007    434055.5938  4589407.2954     36.76   
    2008    434052.2310  4589408.5180     36.75   
    2009    434043.4871  4589405.1366     38.81   
    2010    434079.4336  4589391.8937     39.98   
    2011    434076.7301  4589385.9623     40.13   
    2012    434075.5624  4589381.9314     40.14   
    2013    434075.1960  4589378.3548     40.17   
    2014    434096.9446  4589439.2407     38.66   
    2015    434096.3587  4589440.5157     38.78   
    2016    434095.9932  4589441.7974     38.63   
    2017    434095.8876  4589442.3005     38.61   
    2018    434095.5698  4589442.6712     38.60   
    2019    434097.2993  4589441.8173     38.58   
    2020    434097.9016  4589440.1383     38.59   
    2021    434097.3075  4589441.0229     38.58   
    2022    434097.1551  4589440.9703     38.65   
    2023    434096.7446  4589442.9340     38.61   
    2024    434096.8215  4589443.0852     38.55   
    2025    434094.8901  4589443.6333     38.54   
    2026    434092.6691  4589444.6395     38.43   
    2027    434092.8752  4589444.0402     38.46   
    2028    434093.1352  4589443.9122     38.48   
    2029    434093.0644  4589443.7915     38.49   
    2030    434093.2921  4589443.7297     38.51   
    2031    434093.4712  4589444.0841     38.49   
    2032    434093.7956  4589443.9246     38.49   
    2033    434092.9805  4589445.2869     38.37   
    2034    434096.6070  4589443.7151     38.55   
    2035    434096.8331  4589444.1574     38.57   
    2036    434097.0272  4589444.6312     38.59   
    2037    434097.4869  4589445.4992     38.60   
    2038    434097.4800  4589445.5006     38.60   
    2039    434097.9263  4589446.3957     38.59   
    2040    434098.3488  4589447.3050     38.55   
    2041    434091.0681  4589444.3683     38.42   
    2042    434090.0102  4589444.8369     38.34   
    2043    434090.5105  4589444.5726     38.57   
    2044    434089.4250  4589445.1057     38.29   
    2045    434090.1557  4589445.7160     38.29   
    2046    434087.7403  4589446.7269     38.18   
    2047    434086.8093  4589446.2147     38.17   
    2048    434084.0967  4589447.4236     38.01   
    2049    434083.5523  4589447.6656     37.98   



    2050    434082.7208  4589448.0150     37.94   
    2051    434083.0055  4589447.5680     38.16   
    2052    434085.2151  4589446.7478     38.18   
    2053    434085.9219  4589450.1517     38.04   
    2054    434082.3547  4589449.1340     37.87   
    2055    434081.9210  4589448.3243     37.90   
    2056    434081.9823  4589449.3491     37.85   
    2057    434081.9781  4589449.5568     37.77   
    2058    434080.4980  4589449.8439     37.78   
    2059    434079.1648  4589450.4542     37.73   
    2060    434075.8093  4589451.9319     37.56   
    2061    434074.1841  4589452.6030     37.47   
    2062    434074.3151  4589452.7219     37.46   
    2063    434074.0226  4589453.0530     37.36   
    2064    434074.3165  4589451.6320     37.53   
    2065    434076.1905  4589450.9036     37.65   
    2066    434078.3845  4589449.9683     37.74   
    2067    434076.9415  4589450.1227     37.72   
    2068    434076.5030  4589453.8740     37.55   
    2069    434075.6611  4589458.5017     37.43   
    2070    434075.6383  4589458.3434     37.31   
    2071    434075.9973  4589459.2198     37.50   
    2072    434080.2109  4589457.3889     37.70   
    2073    434082.4354  4589456.4259     37.79   
    2074    434081.2390  4589457.0134     37.83   
    2075    434082.9651  4589456.0045     37.81   
    2076    434083.2082  4589455.8821     37.83   
    2077    434083.1132  4589455.6393     37.81   
    2078    434083.6234  4589455.5994     37.85   
    2079    434084.5774  4589455.3006     37.90   
    2080    434084.8176  4589455.1859     37.91   
    2081    434084.7371  4589454.9468     37.89   
    2082    434084.4235  4589454.4340     37.75   
    2083    434084.4883  4589454.6301     37.86   
    2084    434084.8660  4589455.4444     38.02   
    2085    434084.0768  4589455.7163     37.88   
    2086    434085.6485  4589455.0334     37.96   
    2087    434088.1220  4589453.9627     38.10   
    2088    434092.7977  4589451.9407     38.33   
    2089    434090.5931  4589453.0913     38.42   
    2090    434089.5505  4589452.4961     38.12   
    2091    434089.3786  4589452.3161     38.01   
    2092    434093.4528  4589451.6428     38.36   
    2093    434094.4242  4589451.1669     38.41   
    2094    434096.5927  4589450.2482     38.49   
    2095    434095.4989  4589450.7938     38.75   
    2096    434097.6432  4589448.8955     38.51   
    2097    434097.5134  4589448.7426     38.43   
    2098    434098.8619  4589448.2099     38.48   
    2099    434098.7646  4589448.3913     38.57   

    2100    434097.6808  4589449.7831     38.56   
    2101    434097.3527  4589449.5527     38.52   
    2102    434098.1897  4589450.4085     38.63   
    2103    434099.9064  4589451.9792     38.71   
    2104    434099.0830  4589451.2864     38.76   
    2105    434101.4075  4589452.8474     38.78   
    2106    434101.9929  4589451.2353     38.69   
    2107    434102.0861  4589451.0330     38.62   
    2108    434103.6500  4589452.1057     38.74   
    2109    434103.9702  4589453.6622     38.90   
    2110    434105.1462  4589452.8877     38.86   
    2111    434105.3751  4589452.6283     38.84   
    2112    434105.1448  4589452.3468     38.80   
    2113    434107.4085  4589451.8683     38.83   
    2114    434107.4869  4589451.5984     38.76   
    2115    434102.3174  4589447.5087     38.69   
    2116    434100.9012  4589447.9913     38.63   
    2117    434099.5062  4589448.4172     38.56   
    2118    434113.2867  4589446.4255     38.89   
    2119    434113.4416  4589446.2693     38.90   
    2120    434113.5676  4589446.4137     38.95   
    2121    434114.3901  4589445.9357     38.96   
    2122    434114.1299  4589445.6846     38.96   
    2123    434114.3724  4589445.3958     38.96   
    2124    434114.5725  4589445.4275     38.96   
    2125    434114.8549  4589445.1401     38.97   
    2126    434114.5770  4589444.8832     38.96   
    2127    434114.4333  4589444.7726     38.96   
    2128    434114.1703  4589444.5113     38.96   
    2129    434114.4330  4589444.2373     38.97   
    2130    434114.1474  4589442.7208     38.96   
    2131    434113.9788  4589442.9135     38.95   
    2132    434113.7944  4589442.9068     38.90   
    2133    434115.5837  4589442.9432     38.99   
    2134    434115.4022  4589442.0388     38.98   
    2135    434114.4960  4589439.5011     38.96   
    2136    434115.0230  4589440.7376     38.97   
    2137    434115.1592  4589440.6940     39.09   
    2138    434114.0046  4589438.7165     38.95   
    2139    434114.0347  4589438.5995     38.95   
    2140    434114.1841  4589437.9177     38.88   
    2141    434114.0622  4589438.0262     38.88   
    2142    434113.9474  4589437.9049     38.86   
    2143    434114.4050  4589437.2837     38.85   
    2144    434112.9711  4589438.6433     38.90   
    2145    434112.4011  4589438.1200     38.80   
    2146    434112.2067  4589438.6587     38.83   
    2147    434112.4515  4589439.7113     38.87   
    2148    434112.6735  4589439.5916     38.90   
    2149    434112.4468  4589438.9757     38.89   

    2150    434113.8564  4589436.7267     38.76   
    2151    434114.1627  4589436.4000     38.75   
    2152    434114.3322  4589436.4918     38.83   
    2153    434114.3173  4589435.9406     38.76   
    2154    434112.1820  4589437.9747     38.81   
    2155    434111.8427  4589437.6082     38.83   
    2156    434111.4787  4589437.2156     38.84   
    2157    434110.7875  4589436.5174     38.85   
    2158    434110.0839  4589435.7930     38.84   
    2159    434109.3885  4589435.1029     38.81   
    2160    434115.8747  4589436.5807     38.89   
    2161    434116.0822  4589436.3767     38.89   
    2162    434115.8854  4589436.1405     38.87   
    2163    434116.5629  4589436.2028     38.88   
    2164    434116.9305  4589435.8618     38.88   
    2165    434117.5766  4589435.3006     38.87   
    2166    434117.3841  4589435.6746     39.02   
    2167    434117.3444  4589435.3834     38.86   
    2168    434117.2766  4589435.3032     38.86   
    2169    434117.2067  4589435.3538     38.86   
    2170    434118.1948  4589434.6786     38.85   
    2171    434119.8408  4589433.0953     38.84   
    2172    434119.1094  4589433.9927     39.02   
    2173    434119.7806  4589432.9696     38.83   
    2174    434119.5505  4589432.7652     38.81   
    2175    434119.7726  4589432.5842     38.81   
    2176    434122.6183  4589430.8654     38.82   
    2177    434121.2692  4589431.7332     38.82   
    2178    434123.4400  4589429.6784     38.79   
    2179    434124.2005  4589428.9856     38.76   
    2180    434123.4615  4589429.1070     38.76   
    2181    434123.2821  4589429.2997     38.77   
    2182    434123.4620  4589429.4874     38.77   
    2183    434123.0685  4589428.4845     38.76   
    2184    434122.9771  4589428.2453     38.70   
    2185    434123.0972  4589428.0154     38.63   
    2186    434123.3079  4589428.2453     38.75   
    2187    434120.5697  4589430.8588     38.81   
    2188    434120.6842  4589430.6984     38.80   
    2189    434120.4492  4589430.6218     38.72   
    2190    434120.2373  4589430.6977     38.68   
    2191    434121.7559  4589426.6298     38.69   
    2192    434120.7557  4589425.8272     38.71   
    2193    434119.2938  4589424.7494     38.68   
    2194    434119.1795  4589424.6092     38.74   
    2195    434117.4708  4589425.1679     38.76   
    2196    434117.6534  4589425.3803     38.76   
    2197    434117.4427  4589425.5677     38.76   
    2198    434117.2818  4589425.1088     38.77   
    2199    434115.6387  4589426.6965     38.79   



    2201    434114.3338  4589427.8562     38.81   
    2202    434114.9705  4589427.2622     39.06   
    2204    434113.3853  4589428.7310     38.84   
    2205    434112.4054  4589429.6727     38.84   
    2206    434111.1373  4589430.8581     38.86   
    2207    434111.7426  4589430.2805     39.04   
    2208    434111.1493  4589431.3292     38.85   
    2209    434110.8774  4589431.6008     38.85   
    2210    434111.1367  4589431.8801     38.84   
    2211    434110.2023  4589432.1462     38.85   
    2212    434109.9196  4589432.4105     38.84   
    2213    434110.1831  4589432.6782     38.82   
    2214    434109.6009  4589432.6820     38.86   
    2215    434109.7868  4589432.8930     38.83   
    2216    434109.5783  4589433.0806     38.83   
    2217    434109.2998  4589432.9917     38.86   
    2218    434109.1094  4589433.1650     38.86   
    2219    434109.1796  4589433.2974     38.84   
    2220    434109.5653  4589432.3900     38.88   
    2221    434108.8686  4589433.0809     38.88   
    2222    434106.9540  4589434.8802     38.90   
    2223    434106.6936  4589435.1294     38.90   
    2224    434106.1282  4589435.6832     38.90   
    2225    434105.9735  4589435.1864     39.06   
    2226    434107.9401  4589433.8898     38.94   
    2227    434106.6461  4589438.4580     38.80   
    2228    434104.5793  4589438.5559     38.77   
    2229    434103.8849  4589437.8051     38.84   
    2230    434103.7021  4589437.8572     38.82   
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és desenvolupar a nivell executiu la nova xarxa de clavegueram 

municipal de l’àmbit de la urbanització de la UA1 del PERI a Santa Coloma Vella II, en el tram 

comprés entre el carrers Vistalegre, Pedró i la rambla Sant Sebastià, a Santa Coloma de Gramenet. 

 

El disseny de la xarxa de clavegueram segueix el criteri marcat pels serveis tècnics municipals i les 

següents recomanacions i mètodes de càlcul: el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de saneamiento de poblaciones”, les “Recomanacions per a la construcció de clavegueram 

de l’antiga C.M.B”, les recomanacions “Elements de Clavegueram 2015 de BCASA” i la “Norma 

5.2.I.C Drenaje Superficial“. Per al càlcul de les conduccions s’utilitza la fórmula de Manning. 

 

La base de partida ha estat el Pla Director de Clavegueram de Santa Coloma de Gramenet 

(PDCSCG), redactat el juliol del 2009, per l’Ajuntament, l’E.M.A i CLABSA (actualment BCASA). 

D’acord amb les directrius fixades pels serveis tècnics municipals de Santa Coloma de Gramenet, 

en l’àmbit de projecte el sistema serà unitari és a dir, es recullen i canalitzen aigües residuals i 

pluvials conjuntament. 

 

Tota l’actuació de clavegueram l’àmbit de la urbanització de la UA1 del PERI a Santa Coloma Vella 

II està proposada en el PDCSCG (veure actuacions AUS-010, AUS-011 i AUS-021 a l’apèndix 1 

d’aquest annex). 

 

Quant a la xarxa secundària, esmentar que la densitat d’embornals serà més elevada que l’actual, 

atès que amb la transformació de tot l’entorn en zona de vianants conformat en plataforma única, les 

exigències de làmina d’aigua circulant són més estrictes que en el cas d’un carrer amb secció 

transversal típica (amb la calçada deprimida respecte a les voreres). 

 

Pel que fa als claveguerons particulars es refaran completament fins allà on ho permetin els serveis 

existents a les voreres i es connectaran al nou col·lector. El desguassos d’aigües pluvials que 

aboquin directament a la vorera es canalitzaran fins al pou o embornal més proper. 

 

La nova instal·lació serà realitzada amb tubs de polietilè de doble capa d’alta densitat (PEAD) i PVC. 

 

2 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA ACTUAL 

Actualment, en l’àmbit de la urbanització de la UA1 del PERI a Santa Coloma Vella II (carrer Josep 

Pedragosa i Banús, entre carrer Vistalegre i carrer Pedró i la continuació fins a plaça de la Vila) 

només hi ha una claveguera de formigó de 30 cm de diàmetre del carrer Pedró i una altra del mateix 

diàmetre en el propi carrer Josep Pedragosa. 

 

Pel que fa a les aigües pluvials, cal destacar els pocs embornals existents, fet que provoca la 

circulació en superfície d’una quantitat d’aigua força elevada que és recollida, de tant en tant, en 

algun embornal o alguna reixa interceptora. Destacar que encara existeixen finques que aboquen 

les aigües pluvials directament a la vorera. 

 

3 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA PRIMÀRIA DE CLAVEGUERAM PROJECTADA: POUS 

I COL·LECTORS 

3.1 DESCRIPCIÓ 

La fitxa AUS-010 és la que descriu l’actuació de la xarxa de clavegueram en el carrer Josep 

Pedragosa i Banús. Està prevista l’execució d’una claveguera de formigó de 600mm de diàmetre 

interior. Atès que es faran servir tubs de polietilè s’ha optat pel primer diàmetre comercial amb 

secció interior superior a la exigida a la fitxa, és a dir, un DN800mm.  

 

El Pla Director preveu el col·lector des del carrer Vistalegre fins a la Rambla, degut a la construcció 

de l’aparcament sota l’àmbit d’estudi, hi un tram sota escales del sector A que no permet el pas del 

clavegueram, per aquest motiu es fa una nova proposta en coordinació amb els tècnics de 

l’Ajuntament. El nou traçat proposat consisteix en tallar el col·lector proposat a l’AUS-010 a l’alçada 

del carrer de Pedròs i desviar-lo per aquest carrer cap al carrer de la Marina. D’aquesta manera, el 

tram del carrer Josep Pedragosa i Banús entre els carrers de Pedròs i la Rambla, només recollirà 

aigües pluvials de l’anomenat sector A i el diàmetre es pot reduir a un DN400 mm. 
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Atès que el carrer Josep Pedragosa fa de carener en l’àmbit del barri, les clavegueres dels carrers 

Vistalegre i Pedro de la banda oest, drenen cap al carrer Anselm Clavé. Per aquest motiu no es 

connectaran a la nova claveguera que es construeix. 

 

Per la renovació de la xarxa primària es projecta un col·lector amb canonada de PEAD de diàmetre 

nominal ϕ800mm. La unió entre tubs es farà mitjançant maneguets de polietilè del mateix fabricant i 

juntes elàstiques de cautxú. Els tubs es tallaran en longituds adients (en general igual o superior a 3 

metres) per tal de permetre la correcta col·locació de l’estintolament. 

 

Els col·lectors continuaran desguassant de la mateixa manera que ara, mantenint el sentit de 

desguàs. 

 

El tub es disposarà sobre llit de formigó i anirà embolcallat amb formigó, independentment de la 

seva fondària, seguint les ordenances de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

 

Els pous de registre es replantejaran com a màxim cada 30 m i en totes les interseccions o 

connexions amb altres col·lectors. Seran preferiblement amb tub passant per disminuir les pèrdues 

de càrrega. Per tant, la meitat inferior dels pous seran els propis tubs formigonats tallats 

longitudinalment pel seu eix. 

 

Les tapes dels pous de nova implantació seran de fosa dúctil, tipus D-400, amb tapa rodona i marc 

rodó en zones d’aglomerat i amb tapa rodona amb marc aparent quadrat en zones de llambordes i 

es situaran a la cota corresponent segons els perfils de la nova urbanització. Les tapes de registre 

seran de pas lliure 70 cm, certificades i segellades per una empresa certificadora acreditada per la 

ENAC o equivalent europeu i tindran l’escut de l’Ajuntament. 

 

3.2 HIDROLOGIA 

Per determinar el diàmetre del nou col·lector en el Sector A, es determina el cabal recollit en l‘àmbit 

de projecte. El cabal es calcula amb la següent fórmula del mètode racional: 

 

On,  

 

Com l’àrea recollida d’aigües és inferior a 1 km2, el valor de K és igual a 1. 

C és el coeficient d’escolament 

  C=0,98 per a superfícies impermeables 

  C=0,80 per a zones verdes permeables 

I és la màxima intensitat mitjana de pluja neta en l’interval de duració igual al temps 

de concentració per el mateix període de retorn 

A és l’àrea de la conca expressada en Km2  

 

La intensitat de pluja és la corresponent a les corbes IDF (Intensitat-Duració-Freqüència) de 

Barcelona. Aquestes IDF han estat calculades amb les dades del pluviòmetre Jardí des de 1927 a 

1992 i del pluviòmetre instal•lat a la Facultat de Físiques de 1995 a 2009. Això correspon a un 

registre de 81 anys. La corba a escollir depèn del període de retorn decidit. 

 

La fórmula associada a aquestes corbes es: 

 

On T és el període de retorn i t és el temps de concentració. 
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El temps de concentració que s’utilitzarà en els càlculs es composa de dos factors atenent als dos 

medis en que circula l’aigua: 

 

On: 

te Temps d’escorrentiu. Temps expressat en hores, durant el qual l’aigua discorre per 

la superfície del terreny abans d’arribar als elements de drenatge. El temps inicial serà com 

a màxim de 5 minuts. 

tr Temps de recorregut. Temps expressat en hores, durant el qual l’aigua discorre pels 

elements de drenatge. En el tram inicial serà igual a 0 minuts. 

 

Com a criteris de disseny s’han seguit els següents criteris: 

 Període de retorn de 10 anys. 

 El temps de concentració mínim és de 5 minuts. 

 

3.3 CÀLCULS HIDRÀULICS 

Para determinar la capacitat hidràulica dels diferents elements s’utilitza la fórmula de Manning-

Strickler, que relaciona les dimensions del conducte amb el cabal drenat i la velocitat mitjana de 

circulació, d’aquesta forma s’obté el dimensionament dels elements de drenatge. 

 

La fórmula té la següent expressió: 

 
i 

 

On: 

  Q (m3/s)  Cabal desguassat. 

  V (m/s)   Velocitat mitjana de circulació. 

  S (m2)   Secció mullada. 

  Rh (m2/m)  Radi hidràulic. 

  J (m/m)  Pendent longitudinal en tant per u. 

     Coeficient de rugositat de Manning. 

      = 0,012 para col·lectors plàstics. 

 

Els càlculs hidràulics es recullen a l’apèndix 2. Les taules de càlcul estan formades per una primera 

part d’identificació de l’element: el nom i la longitud. Després es calcula el cabal màxim d’aportació a 

l’element analitzat a partir de la superfície d’aportació, del temps de concentració i de la 

pluviometria. La tercera part, mitjançant la fórmula de Manning-Strickler, es calcula el calat i la 

velocitat màxim que es produirà a l’element. I finalment, es realitzen unes comprovacions de 

velocitat i convergència de la solució. 

 

Com a resultat s’obté un diàmetre nominal de 400 mm per desguassar els escorrentius del carrer 

Josep Pedragosa i Banús entre els carrers de Pedròs i la Rambla. 
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4 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA SECUNDARIA DE CLAVEGUERAM PROJECTADA: 

DRENATGE DE CARRERS I RECOLLIDA D’AIGÜES FECALS EN HABITATGES 

4.1 NÚMERO D’EMBORNALS NECESSARIS 

Per a la col·locació d’embornals s’han seguit les instruccions de BCASA, tenint en compte les 

diferents pendents del carrer, la superfície a drenar, el tipus de reixa a utilitzar i la disposició de la 

reixa. Per a tot el tram de l’actuació s’ha utilitzat la reixa tipus BARCELONA 1, certificades i 

segellades per una empresa certificadora acreditada per la ENAC o equivalent europeu. 

 

El càlcul de la densitat d’embornals s’ha fet seguint les recomanacions de Elements de 

Clavegueram 2015, de BCASA (antiga CLABSA) però tenint en compte que aquesta taula està 

pensada per seccions de carrers amb vorada amb “plinto”, és a dir, considerant la calçada com una 

cuneta de 14 cm de fondària. En aquestes condicions l’estàndar de làmina d’aigua circulant màxima 

es fixa en 5-6 cm. Com que el projecte preveu carrers amb prioritat per a vianants i estableix la 

calçada i vorera a la mateixa cota el límit d’aigua circulant cal reduir-lo a la meitat, i per aquest motiu 

la densitat d’embornals es converteix en el doble. 

 

 

BCN 1 INDIVIDUAL 

Pendent long. % 
AMB VORADA 

Àrea m2 
SENSE VORADA 

Àrea m2 

0,5 181 91 

1 190 95 

2 200 100 

3 206 103 

4 211 106 

5 215 108 

6 217 109 

7 214 107 

8 189 95 

9 169 85 

10 154 77 

11 141 71 

12 130 65 

13 121 61 

14 113 57 

15 106 53 

 

 

 

L’àmbit d’actuació s’ha dividit en tres sub-àmbits, i en funció dels criteris especificats s’ha determinat 

el número de embornals necessaris per drenar cada àrea: 
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SUB-ÀMBIT 
PENDENT 

(%) 

AREA 
TOTAL 

(m2) 

AREA 
PERMEABLE 

(m2) 

AREA A 
DRENAR 

(m2) 
NÚM.  

EMBORNALS 
AREA MÀX. 

DRENADA(m2) 

SECTOR A 0,5 1.181 138 1.043 12 BCN 1 1.086 

C/ PEDRÒ 0,5-1,0 535 0 535 6 BCN 1 543 

SECTOR B 3,8 892 57 835 8 BCN 1 844 

 

4.2 DRENATGE DE CARRERS 

En el sector A, els embornals es connectaran a pou de registre (donat que el tub projectat és de 

DN400mm), i en el sector B es podran connectar directament a la nova xarxa mitjançant peça “clip”.  

 

Les connexions entre embornals i entre embornals i col·lectors laterals es fan amb tubs de PE 

embolcallat amb formigó, en general amb tub DN315 i amb DN 250 quan es connecten per la part 

estreta de la capsa de l’embornal. 

 

Els embornal podran ser fets “in situ” amb totxo massís i lliscats interiorment o bé amb peça 

prefabricada de formigó de dimensions exteriors de 87x46x80cm de paret de 7,5cm de gruix i solera 

de 10cm de gruix, amb bastiment i reixa practicable de fosa dúctil classe c-250, tipus Barcelona 1. 

 

Es verificarà l’estat de neteja dels embornals abans del seu ús definitiu. 

 

4.3 AIGÜES RESIDUALS HABITATGES 

En cas de renovació de la claveguera de la xarxa primària també es renovaran els claveguerons que 

hi estiguin connectats. Els claveguerons es connectaran el més a prop possible de façana i la 

connexió es realitzarà sempre amb un tub de diàmetre superior a l’existent, de forma que el tub vell 

quedi sempre embegut dins del tub nou. La connexió es farà directament a la claveguera, evitant 

fer-ho en els pous de registre. 

 

4.4 AIGÜES PLUVIALS HABITATGES 

En cas d’existència d’algun desguàs d’aigües pluvials directament a la vorera es connectarà a 

l’embornal o pou de registre més proper amb un tub de PVC d’un diàmetre igual o superior a 

l’existent. 

 

S’ha previst aplacar amb una xapa d’acer galvanitzat de 2 mm de gruix la part enderrocada de les 

façanes on s’hagi fet la connexió quan sigui necessari per tal d’evitar reposicions de materials 

obsolets i pintats sencers de façana. 

 

5 DINÀMICA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CLAVEGUERAM 

1. Realització de cales de confirmació de les cotes dels serveis. 

2. Execució de la nova claveguera a sobre de l’antiga, enderrocant-la simultàniament. 

3. Execució dels treballs d’aigües avall cap aigües amunt. 

4. En cas d’execució de xarxa secundària de claveguerons, fer-ho simultàniament a la xarxa 

primària 

5. Avançar en la longitud justa per poder garantir al màxim els accessos als guals de vehicles. 
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APÈNDIX 1.- XARXA EXISTENT I PLA DIRECTOR 
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APÈNDIX 2.- CÀLCUL HIDRÀULIC 

 





CONDICIÓ 1: CABAL TOTAL < CABAL A SECCIÓ PLENA

CONDICIÓ 2: CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ

CONDICIÓ 3: 0,6 m/s< VELOCITAT DISSENY < 6,5 m/s; 

Tr 10.00 anys C-I = 0.98
C-II = 0.80
C-III = 0.00

n = 0.020 FORMIGÓ (F) % REDUCCIÓ 0%
n = 0.012 PVC (P)

LONG. Vi SUPERFÍCIE COEF. ESCOLAMENT SUP. ESC T.C. It Q Q PT TIPUS DIAM J AREA PERIM. Alçada Vf CABAL
TRAM TRAM   TIPUS-I  TIPUS-II  TIPUS-III C-I C-II C-III (S x C) ti tr tt PLUV. RES. TOTAL DE TUB MULLADAMULLAT SEC. PLENA CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3

(m) (m/s) (m2) (m2) (m2) (m2) (min) (min) (min) (mm/h) (lit/s) (lit/s) (lit/s) (%) (F/P) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (lit/s)

A1-A2 50.00 1.57 1181.00 0.00 0.00 0.98 0.80 0.00 1157.38 5.00 0.00 5.00 204.73 65.82 0.00 65.82 1.00% P 364 2.84 0.04 0.52 15.45 1.57 175.44 OK OK OK

On,
Tram: Eix i posició respecte aquest al qual està situat el col·lector
Long. Tram: Longitud total del tram del col·lector
Vi: Velocitat inicial de l'aigua, en m/s
Superfície

Tipus I: m2 de terreny impermeable que circulen pel tram de col·lector
Tipus II: m2 de terreny permeable que circulen pel tram de col·lector
Tipus III: m2 de terrenys adjacents que circulen pel tram de col·lector

Coef. escol.
C-I: Coeficient d'escolament de terreny impermeable
C-II: Coeficient d'escolament de terreny permeable
C-III: Coeficient d'escolament dels terrenys adjacents

Sup. Esc.: Superfície total d'escolament (m2), obtinguda del sumatori dels diversos productes de superfície pel seu corresponent coeficient d'escolament.
T.C.

ti: Temps de concentració inicial, en minuts
tr: Temps de concentració de recorregut, en minuts
tt: Temps de concentració total, en minuts

It: Intensitat de pluja, mm/h
Q: Cabal en m3/s
PT: Pendent longitudinal del col·lector, en %
ÀREA MULLADA: Superfície del col·lector mullar per l'aigua (m2)
PERÍM. MULLAT: Perímetre del col·lector mullat per l'aigua (m)
Alçada: Calat normal (cm)
Vf: Velocitat final de l'aigua, en m/s
CABAL SEC.PLENA: Capacitat màxima d'aigua que té el col·lector en l/s, tenint en compte la reducció indicada.
CONDICIÓ 1: Compliment de la condició 1
CONDICIÓ 2: Compliment de la condició 2
CONDICIÓ 3: Compliment de la condició 3

COMPROVACIÓ HIDRÀULICA COL·LECTORS - IDF BARCELONA FABRA

URBANIZACIÓ UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

IMPERMEABLE
PERMEABLE REDUÏR LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR A SECCIÓ PLENA PER ASSEGURAR LA SEVA CAPACITAT EN FRONT A LES PÈRDUES DE SECCIÓ PRODUÏDES PER 

LES PARTÍCULES QUE ARROSSEGA L'AIGUA-



TAPA ENTRADA SORTIDA
(m) (%) (mm)

0.00

0.001.77

1.87

1.78

ALÇADA 
ENTRADA

ALÇADA 
SORTIDA SALT

1.87

1.49

1.98 0.20

1.77

1.49

0.00

0.00

1.69 0.00

1.87

EXISTENT 29.68 27.90 27.70

P11 29.92

30.35

P7

28.99

28.86

P8

P10

P9

5.19 5.00% 400

28.48 28.48
12.71 3.00% 400

6.45 5.00%
28.15

28.86
1.00% 400

400
28.15

POU DISTÀNCIA
COTES

400

13.44

30.55

PENDENT DIÀMETRE

1.69

1.87

30.68 28.99

29.06
1.00%6.72

30.73

DEFINICIÓ  COL·LECTORS

URBANIZACIÓ UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

29.06
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APÈNDIX 3.- PLÀNOL D’ÀREES 
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ANNEX XARXA D’ENLLUMENAT 

1 XARXA D’ENLLUMENAT EXISTENT 

El present projecte tracta la urbanització d’una zona  en fase de consolidació del nucli urbà de Santa 

coloma de Gramenet, amb la qual cosa en una part de l’àmbit ja es disposa d’una xarxa 

d’enllumenat públic, però en altres no. 

L’actuació es centra en dos àmbits: 

 

 FASE A. 

És l’àmbit comprès entre la Rambla de Sant Sebastià, la Plaça de la Vila i el carrer del 

Pedró. Aquest àmbit té com a límit, per un costat, l’espai construït dels edificis del PERI de 

SCVII sent el límit la projecció del mur existent del soterrani -1, de manera que en aquest 

àmbit no existeix en l’actualitat  cap element soterrani construït. Per l’altre costat el límit és 

la projecció de l’alineació del carrer de Mossèn Jaume Gordi amb afectació de les finques 

veïnes.  

La superfície d’aquest àmbit és de 1.337 m2 

 

 FASE B. 

Es tracta de l’espai comprès entre el carrer del Pedró i el carrer de Vistalegre afectant la 

totalitat del carrer de Josep Pedragosa i Banús, que desapareixerà per donar continuïtat a 

Mossèn Jaume Gordi.  Els límits laterals segueixen l’alineació del carrer de Mossèn Jaume 

Gordi afectant la totalitat de les finques del carrer de Josep Pedragosa i Banús a excepció 

de la finca que es troba en la cantonada amb el carrer del Pedró costat Est, que es 

mantindrà.  

La superfície que ocupa aquest àmbit és de 1.346 m2 

 

La superfície total d’actuació és de 2.683 m². 

 
Actualment l’àmbit interior a urbanitzar  està il·luminat per columnes i braços en façana amb 

llumeneres de  VSAP de diferents alçades. 

 

S’adjunten fotografíes de la xarxa d'enllumenat dels carrers adjacents i de l'àmbit de projecte. 

 

RAMBLA DE SAN SEBASTIÀ 

 

 

C/ DEL PEDRÓ  

 



 “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

4 ANNEX ENLLUMENAT PÚBLIC  

 

L35 

 

C/ PEDRAGOSA  

 

 

 

 

A l’apèndix 1 de la present memòria s’adjunten els plànols de xarxa existent. 

1 CRITERIS GENERALS DE DISSENY 

 

Per a la realització del projecte d'enllumenat públic s'han tingut en compte els següents objectius: 

 

• Proporcionar un nivell d'il·luminació adequat per a l'espai en qüestió, procurant reduir 

l'enlluernament o la incomoditat mantenint la il·luminació suau existent. Es vol aconseguir un 

nivell de contaminació lumínica molt reduït sense que això afecti la bona visibilitat dels 

usuaris. Així mateix és imprescindible que el tipus d'il·luminació s'adeqüi a l'ús de cada 

espai. 

• Eliminar les zones fosques per disminuir la sensació d'inseguretat. 

• Aconseguir una bona relació entre el rendiment de la instal·lació, el seu cost i la seva 

eficàcia. 

 

Els condicionants per a la Xarxa  d'Enllumenat són: 

 

• Zona S1:nivell de 15-24 lux 

• Uniformitat de 0,40 mínim 

• Factor de conservació de 0,75 

• Enllumenat amb tecnologia Led amb temperatura de color de 3000ºK en vorera i en 

calçada. 

• Altures de columnes mínimes per facilitar el posterior manteniment. 

En cap cas s'instal·laran cables aeris creuant el carrer, les cruïlles sempre seran soterrats. 

La ubicació dels fanals es coordina amb la presència de l'arbrat viari. 
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2 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

El quadre a utilitzar segons els requeriments del departament d’Enllumenat de l'Ajuntament de 

Santa Coloma de Gramenet, és el existent ubicat al carrer Jaume Gordi,31, cantonada amb Mossèn 

Camil Rossell. 

 

Estan dissenyats dues circuits independents, un per l’àmbit A i altre per l’àmbit B. Els dos es 

connectaran als dos punts de llum existents Q223.2.18 i Q223.1.23. 

 

Així doncs, les línies que penjaran del quadre existent Q2-23 són les següents: 

- Línia 1: amb 12 punts de llum de potència 23W els simples i 46W els dobles,  que donen 

servei a l’espai plaça de l’àmbit fase B i els dos aplics nous del C/del Pedró. 

- Línia 2: amb 8 punts de llum de potència de 46W a 71W el dobles i 99W els bàculs de tres 

projectors,  que donen servei a l’espai plaça de l’àmbit fase A 

 

A més d’aquests elements, l’armari haurà de comptar amb un contactor d’actuació ràpida. 

 

ELEMENTS D'ENLLUMENAT  

 

En quan als punts d’enllumenat, es proposa la implantació de llumeneres tipus LED de potència 

entre 13W i 48W. 

 

Es defineixen els següents punts de llum: 

 

- Columna Quadt (o similar) simple de 6m, amb lluminària LEDS de 23W, ubicades a la plaça 

de l’àmbit de la fase B 

- Columna Quadt (o similar)doble de 6m amb lluminàries LEDS de 13W a 48W, ubicades en 

les dues places dels dos àmbits, així com en la vorera de la Rambla de Sant Sebastià. 

- Aplic en façana tipus Quadt (o similar), amb llumenera LED 23W, ubicades al C/del Pedró, 

corresponent a l’àmbit B. 

- Columna Prim de 12m amb 3 projectors tipus Luna (o similar) de 34 LEDS 33W, ubicats a 

l’escala de l’àmbit de la fase A. 

 

Les columnes hauran de complir amb les següents especificacions: 

 

- Compleixen les Normes UNE-EN 40 

- La part inferior de les portelles està situada com a mínim a 300mm de al rasant i 550mm de 

la base. 

- La base dels suports estan reforçades amb anella de 350mm d’alçada mínima des de la 

base, espessor de 4mm i sobresurten 150mm del paviment. Totes les columnes aniran 

dotades de tractament antiorin tipus Rilsan o equivalent. 

- Disposen de cartel·les a la part inferior fins auna alçada de 150mm 

- La portella és de 300mm d’alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de 

recolzament 

 

S’inclou per a cada lluminària un protector contra sobretensions transitòries.  

 

La fitxa de lluminàries usada per fer l’estudi lumínic s’incorporen a l’annex D de la present memòria. 

Tant l’estudi lumínic de l’annex B com la fitxa de lluminària, s’incorporen al projecte a mode 

informatiu, en cap cas vinculant.  

 

També s'inclou l’apèndix  5 la fitxa de criteris de l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en la 

qual s'especifica a detall les característiques de les lluminàries. 

 

Tots els suports a col·locar tindran un reforç en forma d’anella a la part inferior del fust i tractament  

antiorin que eviti la corrosió de les bases, amb Poliamida tipus RILSAN o equivalent, segons 

especificacions del Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base del bàcul, amb els seus borns i 

fusibles. 

 

El cablejat soterrat armat, amb els requisits del REBT, serà de coure tipus RVFV 0,6/1 kV 4x6mm² 

armat amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular per una millor protecció contra la línia. 

Els muntants interiors de les columnes són mínim RVFV 0,6/1 kV 3x2.5mm²  
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Els cables aniran col·locats dins de tubulars de polietilè de alta densitat de doble paret amb Ø 

interior de 90mm per vorera i amb Ø interior de 110mm formigonats per calçada. S’instal·larà un tub 

per circuit, més un tubular de reserva en els encreuaments. La canalització d’enllumenat es 

senyalitzarà amb la cinta del color corresponent. 

Es col·locarà a la rasa un cablejat amb conductor de coure nu 1x35mm² per al muntatge de la xarxa 

de presa de terra.  

 

En quan a pericons, es col·locarà un pericó de 40x40cm en canvis de direcció i tirades de més de 

40m. Es construiran pericons de 60x60cm en els encreuaments de calçada, a la sortida del quadre 

pericó de connexió de 60x60x100cm ubicat al lateral o en pericons d’entrada de més de 4 tubs. 

Els pericons incorporen les següents especificacions: 

 

- TAPES 

o Són de fosa dúctil ISO 1083/En 1563 

o Compleixen la Norma UNE EN-124 

o Disposen del certificat AENOR 

- SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT 

o Tapa extraïble, obrint més de 90º i màxim 120º 

o Dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un angle superior o igual a 90º 

o Pes de 27Kg i tot el dispositiu 39Kg 

 

- MARC 

o D’acer galvanitzat en calent laminat segons ISO 630 

o Dimensions de 60x60 a pericons de creuament de calçada i davant del quadre i de 

40x40 als de canvi de direcció. 

- MANIPULACIÓ 

o Esforç d’aixecament al voltant de 15Kg 

o Desbloqueig i obertura amb clau 

o La clau de bloqueig servirà per a la seva manipulació una vegada bloquejada la 

tapa. 

Les plaques de xarxa de terres s’uniran amb el born de la columna amb un conductor de 16mm2 

de secció amb coberta verd-groc, muntat a l’interior d’un tub flexible des de l’elèctrode fins la placa. 

 

2 NORMATIVA D’OBLIGAT CUMPLIMENT 

Execució de les instal·lacions:  

 

 Durant l’execució de les instal·lacions hi haurà una supervisió municipal de les mateixes.  

 

Recepció de les instal·lacions:  

 

Documentació as built prèvia a lliurar prèvia a la recepció i connexió a la xarxa d’EP existent:  

 Llistat d’elements instal·lats amb els certificats de cadascun d’ells, indicant característiques 

tècniques i certificats dels mateixos (alçada dels suports, tipus de suport, lluminàries 

instal·lades, marca lluminària, model, fotometria, potència,...).  

 Planimetria, en CAD amb les canalitzacions, característiques del cablejat.  

 Projecte o memòria tècnica de legalització entrada a l’EIC corresponent (S’adjunta 

documentació tècnic-legal de l’armari d’EP) d’acord REBT.  

 Justificació de compliment del Reglament d’eficiència energètica a instal·lacions 

d’enllumenat exterior d’acord RD 1890/2008.  

 Justificació de compliment del Reglament de contaminació lumínica a Catalunya d’acord 

Decret 190/2015.  

 Visita tècnica, per comprovar in situ la correcte execució de la instal·lació.  

 

Per a la confecció d’aquest projecte s’han seguit les següents normes i reglamentacions: 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD842/2002. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència 

Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior. 

 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
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 Normes UNE que siguin d’aplicació. 

 Instrucció pel disseny i modificació de l’enllumenat públic de Santa Coloma de Gramanet. 

 Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment. 

 

3 CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 

Per a la redacció i càlculs d’enllumenat públic s’han tingut en compte els reglaments i normes en 

vigor, tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques. Es important esmentar que els nivells 

lumínics s’han calculat en base al Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 

exterior i les seves ITC EA-01 a EA-07. 

Els objectius són: 

 Valors de 15 a 24 lux 

 Uniformitat de 0,40 mínim 

 Factor de conservació de 0,75 màxim per a Leds 

 Enllumenat amb Leds amb temperatura de color de 3000ºK en vorera i en calçada. 

 

L’estudi lumínic realitzat s’adjunta a l’apèndix 3 del present annex. Aquest estudi és només 

justificatiu. S’exigirà que les columnes i projectors que s’escullin en fase d’obra compleixin els nivells 

lumínics i la resta de requeriments establerts pel departament d’enllumenat de l’ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet. 

 

Donat que a la zona de projecte s’estan redactant projectes corresponents a dues actuacions més 

(C/del Pedró i Rambla de Sant Sebastià), s’ha fet un estudi lumínic conjunt per tal d’estudiar el 

resultat final de les urbanitzacions. 

 

Els resum de resultats és: 

TRAM Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Uniformitat 

PLAÇA 22 8.90 41 0.41 

 

Es poden consultar els resultats a la pàgina 16 de l’estudi lumínic. 

4 PROTECCIONS 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una placa de terra de 

500x500x3mm a cada fanal i al quadre de comandament.  Unint totes les plaques es disposarà una 

presa de terra formada per cable nu de coure de 35 mm2 de secció. Aquest cable anirà soterrat 

directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 60 cm de profunditat com a 

mínim. 

 

Caldrà tenir en compte que no es port instal·lar cap presa de terra ni cable de coure nu al voltant 

dels centres de transformació, a menys d’una distància de 15m. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 

 

S’obtindrà una resistència a terra inferior a 10   i de 30  de màxim. La unió a la columna serà 

mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat de 

defecte. 

 

A més s’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut 

de la resistència a terra de les masses. 

 

S’haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d’un diferencial amb una sensibilitat de 

0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà: 

 

 

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 , s’acomplirà l'anterior relació. 

 

La instal·lació de tots els elements a l’interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui 

inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 
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5 CÀLCUL DE LÍNIES D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Pel càlcul de les seccions dels conductors, s’han tingut en compte, entre altres, les Instruccions MI 

BT 007 i MI BT 017. 

 

La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l’origen 

de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització sigui més petita del 3 % és a dir, inferior a 14,25V. La 

secció no serà mai inferior a 6 mm². 

 

Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI BT 007. Pels 

diferents càlculs a efectuar, s’utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme. S’obtenen les 

següents expressions per a les seccions dels conductors: 

 

 

per al càlcul de les seccions dels conductors 

 

per al càlcul de la intensitat 

 

per al càlcul de la caiguda de tensió en el tram n. 

Fórmules en les que: 

In  = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 

Pn = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8, només en el cas de làmpades de 

descàrrega) 

U  = Tensió entre fases (380 volts) 

Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 

In = Longitud del tram en metres 

 = Conductibilitat (56 per al coure) 

Sn  = Secció del conductor en mm2, del tram n  

 

S’ha fet el càlcul per cadascuna de les línies projectades i s’adjunta a l’apèndix 3 de la present 

memòria. 

6 CÀLCUL DE LA CORRENT DE CORTCIRCUIT 

El càlcul de la corrent del curtcircuit s’adjunta a l’apèndix 3 de la present memòria. 

 

7 CÀLCUL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 

La eficiència energètica d’una instal·lació d’enllumenat exterior es defineix com la relació entre el 

producte de la superfície il·luminada per la luminància mitjana en servei de la instal·lació entre la 

potència activa total instal·lada. 

 

 
Sent: ε=eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat exterior 

 P=potència activa total instal·lada (làmpades i equips aux)  

 S=superfície il·luminada (m2) 

Em=luminància mitja en servei de la instal·lació, considerant el manteniment previst. 

 

L’índex d’eficiència energètica es defineix com el quocient  entre la eficiència energètica de la 

instal·lació i el valor d’eficiència energètica de referència en funció del nivell de luminància mitja en 

servei projectada, que s’indica a la següent taula. 
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Per facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació de l’enllumenat, es defineix 

una etiqueta que caracteritza el consum d’energia de la instal·lació mitjançant una escala de set 

lletres que va des de la A (instal·lació més eficient i amb menys consum d’energia) a la lletra G 

(instal·lació menys eficient i amb més consum d’energia). L’índex utilitzat per a l’escala de lletres és 

l’índex de consum energètic (ICE) que és igual a la inversa de l’índex d’eficiència energètica: 

 

A la següent taula es determina els valors definits per les respectives lletres de consum energètic, 

en funció dels índexs d’eficiència energètica. 

 

 

Segons les dades obtingudes a l’estudi lumínic que s’adjunta a l’apèndix  del present annex, agafant 

la secció dels carrers, s’han aplicat les fórmules d’eficiència energètica i taules anteriors. Els 

resultats obtinguts són els següents:  

 

SUPERFÍCIE TOTAL ESTUDIADA             2.732,0    m2 

IL·LUMINACIÓ MITJANA      22,0 Lx 

POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA                958,0 W 

   EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (ε)                  62,7    (m2 x Lx)/W 

   ÍNDEX D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE REFERÈNCIA (εR lx)                  27,2    
 

   ÍNDEX D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  (Iε)                     2,3    
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   ÍNDEX DE CONSUM ENERGÈTIC (ICE)                0,434    
 

   
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ  A  

  

8 CONSIDERACIONS FINALS 

Els titulars han de mantenir en bon estat de funcionament les seves instal·lacions, utilitzant-les de 

acord amb les seves característiques. També hauran d'haver un pla de manteniment que 

comprendrà fonamentalment les reposicions massives de làmpades, les operacions de neteja de 

lluminàries i els treballs d'inspecció i mesuraments elèctrics. 

 

Per disminuir els consums d'energia elèctrica en els enllumenats exteriors, el titular de la instal·lació 

ha de portar a terme, com a mínim un cop l'any, una anàlisi dels consums anuals i de la seva 

evolució, per observar les desviacions i corregir les causes que les han motivat durant en 

manteniment periòdic de la instal·lació 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1. XARXA EXISTENT 

 





25
13

12Bis 14

15

129.1.11

129.4.19

129.4.18

129.4.17

129.4.16

231.1.07

231.1.06

231.3.02 231.3.01

231.1.02

140.1.11
140.4.40
140.4.39

Quadres Existent

Columna amb fluorescent i làmpada de VSAP

Fluorescent compacte encastat a paret o terra

Columna amb fluorescent doble

Fluorescent

Làmpada VSAP de 150 W

Làmpada VSAP de 70 W

Làmpada VSAP de 100 W

Làmpada VSAP de 400 W

Làmpada VSAP de 250 W

Làmpada VSAP de 50 W

Llumenera existent a retirar

ENLLUMENAT EXISTENT

ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:

02/17ABRIL 2019

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

15
_E

nll
um

en
at.

dw
g

Enginyer de Camins, Canals i Ports
JORDI ROSICH SÁNCHEZJUAN CARLOS LODOS GONZÁLEZ 
Enginyer de Camins, Canals i Ports

L35 ENLLUMENAT
ENLLUMENAT EXISTENT A RETIRAR. PLANTA ÀMBIT A

FULL  1  DE  1

15.1

1/250
0 6.25m

ÀMBIT A

CARRER DEL PEDRÓ



Quadres Existent

Columna amb fluorescent i làmpada de VSAP

Fluorescent compacte encastat a paret o terra

Columna amb fluorescent doble

Fluorescent

Làmpada VSAP de 150 W

Làmpada VSAP de 70 W

Làmpada VSAP de 100 W

Làmpada VSAP de 400 W

Làmpada VSAP de 250 W

Làmpada VSAP de 50 W

Llumenera existent a retirar

ENLLUMENAT EXISTENT

5

25

31
35

3028

35

31

33

38

40

29

2

1

13

14

15

19-21
23-25

18 20 22 24

17

129.1.08

129.1.09

129.1.10

129.1.11

129.1.12

129.1.13

129.4.18

129.4.17

129.4.16

129.4.15
223.1.22

223.1.23

223.2.18

ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:

02/17ABRIL 2019

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

15
_E

nll
um

en
at.

dw
g

Enginyer de Camins, Canals i Ports
JORDI ROSICH SÁNCHEZJUAN CARLOS LODOS GONZÁLEZ 
Enginyer de Camins, Canals i Ports

L35 ENLLUMENAT
ENLLUMENAT EXISTENT A RETIRAR. PLANTA ÀMBIT B

FULL  1  DE  1

15.2

1/300
0 7.50m

CARRER DEL PEDRÓ

ÀMBIT B

CARRER DE VISTALEGRE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 2. CÀLCULS LUMÍNICS 

 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 3. CÀLCUL DE LÍNIES I CÀLCUL DE LA CORRENT DE CORTCIRCUIT 

 





Projecte: Fórmules corrent trifàsica I = Intensitat del corrent (A) Fórmules per al càlcul de Icc ICC = intensitat de c.c.
W = Potència (W) c = factor de tensió (1,05 en c.c.max.)
L = Longitud de la línia (m) m = factor de càrrega en vuit (1,05)
U = Tensió del suministrament (V) U0 = tensió entre fases i neutre (V)
s = Secció del cable de fase (mm²) R = resistència de c.c. (mOh)

on: K = Conductividad, 56 per Cu. on: X = reactància de c.c. (mOh)

Fórmules corrent monofàsica K = Conductividad, 35 per Al. ro = resistivitat del conductor (Oh mm2/m)

cos  y = Factor de potencia. L = longitud del conductor (m)
N = nº de preses nC = nº de conductors
I = Intensitat prevista per presa (A) SC = secció del conductor (mm2)
Fs = Factor de simultaneïtat l = reactància del conductor (Oh mm2/m)
Fu = Factor d'utilització

Icc Z Rf
Safata Ø Ext. max acumul. acumul.

(W) (W) (V) (A) (m) (mm) /Tub (mm) (mm) (mm) (KA) (mohm) (mohm)

LINEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN (LGA)

DERIVACIONES INDIVIDUALES (DI)
CC1 Lina 1 414,00 1,00 1,00 414,00 400 0,90 0,66 200 6 0,01 5x6 0,62 0,15 0,15 RZ1-K 0,6/1kV Cu Bandeja/Tubo Ø25 95 35 0,42 605,13 605,00

CM-1 linea subterranea 46,00 0,70 1,00 46,00 400 0,90 0,05 19 6 0,00 5x6 0,01 0,002 0,156 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,18 605,06
1--2 linea subterranea 23,00 0,70 1,00 23,00 400 0,90 0,03 19 6 0,00 5x6 0,00 0,001 0,155 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,18 605,06
2--3 linea subterranea 46,00 0,70 1,00 46,00 400 0,90 0,05 24 6 0,00 5x6 0,01 0,002 0,156 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,20 605,07
3--4 linea subterranea 23,00 0,70 1,00 23,00 400 0,90 0,03 14 6 0,00 5x6 0,00 0,001 0,155 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,17 605,04
4--5 linea subterranea 46,00 0,70 1,00 46,00 400 0,90 0,05 26 6 0,00 5x6 0,01 0,002 0,157 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,21 605,08
5--6 linea subterranea 23,00 0,70 1,00 23,00 400 0,90 0,03 14 6 0,00 5x6 0,00 0,001 0,155 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,17 605,04
6--7 linea subterranea 46,00 0,70 1,00 46,00 400 0,90 0,05 24 6 0,00 5x6 0,01 0,002 0,156 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,20 605,07
7---8 linea subterranea 23,00 0,70 1,00 23,00 400 0,90 0,03 22 6 0,00 5x6 0,00 0,001 0,155 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,19 605,07
8--9 linea subterranea 23,00 0,70 1,00 23,00 400 0,90 0,03 30 6 0,00 5x6 0,01 0,001 0,155 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,22 605,09
9--10 linea subterranea 46,00 0,70 1,00 46,00 400 0,90 0,05 20 6 0,00 5x6 0,01 0,002 0,156 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,19 605,06

10--11 linea subterranea 46,00 0,70 1,00 46,00 400 0,90 0,05 18 6 0,00 5x6 0,01 0,002 0,156 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,18 605,05
11--12 linea subterranea 23,00 0,70 1,00 23,00 400 0,90 0,03 18 6 0,00 5x6 0,00 0,001 0,155 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,42 605,18 605,05

CAIGUDA DE TENSIÓ FINAL 0,62 V 0,15 %

INTENSITAT DE CORTICIRCUIT 0,42 KA

DERIVACIONES INDIVIDUALES (DI)
CC1 Lina 2 544,00 1,00 1,00 544,00 400 0,90 0,87 267 6 0,01 5x6 1,08 0,27 0,27 RZ1-K 0,6/1kV Cu Bandeja/Tubo Ø25 95 35 0,31 806,10 806,00

CM-1 linea subterranea 99,00 0,70 1,00 99,00 400 0,90 0,11 19 6 0,00 5x6 0,02 0,004 0,274 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,31 806,15 806,06
1--2 linea subterranea 99,00 0,70 1,00 99,00 400 0,90 0,11 14 6 0,00 5x6 0,01 0,003 0,273 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,31 806,14 806,04
2--3 linea subterranea 46,00 0,70 1,00 46,00 400 0,90 0,05 17 6 0,00 5x6 0,01 0,002 0,272 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,31 806,15 806,05
3--4 linea subterranea 71,00 0,70 1,00 71,00 400 0,90 0,08 27 6 0,00 5x6 0,02 0,004 0,274 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,31 806,18 806,08
4--5 linea subterranea 46,00 0,70 1,00 46,00 400 0,90 0,05 13 6 0,00 5x6 0,00 0,001 0,271 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,31 806,13 806,04
5--6 linea subterranea 61,00 0,70 1,00 61,00 400 0,90 0,07 45 6 0,00 5x6 0,02 0,006 0,276 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,31 806,23 806,13
6--7 linea subterranea 61,00 0,70 1,00 61,00 400 0,90 0,07 25 6 0,00 5x6 0,01 0,003 0,273 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,31 806,17 806,07
7---8 linea subterranea 61,00 0,70 1,00 61,00 400 0,90 0,07 25 6 0,00 5x6 0,01 0,003 0,273 RV-K 0,6/1kV Al Tub Ø25 6 6 0,31 806,17 806,07

CAIGUDA DE TENSIÓ FINAL 1,08 V 0,27 %

INTENSITAT DE CORTICIRCUIT 0,31 KA

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA 

COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”
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APÈNDIX 4. FITXA LUMINÀRIA 

 





3000K

4000K

350mA

350mA

530mA

530mA

700mA

700mA

16 LEDS

2104lm

2249lm

3155lm

3373lm

4207lm

4498lm

3138lm

3355lm

4707lm

5038lm

6276lm

6711lm

3846lm

4112lm

5769lm

6168lm

7692lm

8224lm

16W

16W

24W

24W

32W

32W

26W

26W

38W

38W

51W

51W

33W

33W

50W

50W

66W

66W

134lm/W

143lm/W

134lm/W

143lm/W

134lm/W

143lm/W

123lm/W

132lm/W

123lm/W

132lm/W

123lm/W

132lm/W

116lm/W

124lm/W

116lm/W

124lm/W

116lm/W

124lm/W

24 LEDS 32 LEDS

Normas de aplicación/Implementing rules: EN 60598-1 / EN 60598-2-3 / 
UNE 61000-3-2:/EN 50082-1 / EN 50081-1 / RD1890/2008
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Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo Power:

Tensión de 
funcionamiento
Mains voltage:

Protección eléctrica:
Surge protection:

Clase eléctrica
Isolation 

classification:
Factor de potencia

Power factor:

LED: Configurable de 15 a 66W
LED: Configurable from 15 to 66W 

220-240V 50-60 Hz
4/4 kV. Opcionalmente 10/10kV
4/4 kV. Optional 10/10kV

Clase I, Clase II

0,90 min.

Características lumínicas Light characteristics

LED de alta eficacia
High efficiency LED
16, 24, 32 LEDs

94 % 

>70

80000 h Ta=25ºC 350 mA
60000 h Ta=25ºC 700 mA 

de -20ºC a 50ºC
from -20ºC to 50ºC 
Driver de corriente constante
Constant current driver
1-10V, DALI, regulador en
cabecera, línea de mando, 
sensor de movimiento, regulación
autónoma 5 niveles
1-10V, DALI, mains dimming, 
5 step dimming, movement sensor
Combinación de lentes para
clases de alumbrado CE, ME y S,
según RD1890/2008.
Lenses combination for CE, ME
and S class.

Fuente de luz Light source:

Cantidad de LEDs Qty. of LEDs: 
Rendimiento de las lentes

Lenses efficacy: 
Índice de reproducción cromático

Color rendering index: 
Vida útil L70B10
Lifetime L70B10: 

Rango de temperatura de 
funcionamiento:

Operating temperature range: 
Fuente de alimentación: 

Power supply:
Regulación Dimming:

Ópticas Optic:

Características mecánicas Mechanical characteristics

13Kg

0,08 m2

TOP Ø60x70 / SIDE Ø60x100
EN60598-1 / IEC 55015

Peso Weight:
Superficie expuesta 

al viento
Max SCx:

Instalación Installation:
Norma Norm:

Materiales Materials

Fundición de aluminio anticorrosivo L2341
Cast aluminium L2341, non corrosive
PMMA de alto impacto con protección UV
UV protected high impact PMMA
Carta RAL o AKZO disponible bajo demanda
RAL or AKZO colors available under request

Materiales Material:

Difusor Optical cover:

Color Colour:

Es un sistema que parte de 
una forma básica, buscando la 
mínima expresión de su alzado y 
un interesante efecto luminoso.
Diseñada para integrase en 
cualquier paisaje urbano, 
dispone de fijaciones laterales, 
verticales, catenarias, fijaciones 
de proyección y brazos a 
fachada. Su sistema multióptico 
permite configuraciones para 
iluminación de calzadas y 
aceras, hasta distintas ópticas 
de proyección para la iluminación 
de parques y espacios urbanos.

A system that comes from a 
basic shape, looking for the 
minimum expression on its 
height and an interesting lighting 
effect.
Designed to be integrated in 
any urban landscape, it has 
side fixings, upright, catenary, 
projection fixings and facade 
arms. Its multi optical system 
allows configurations for roads 
lighting, sidewalks, and also 
different projection opticals for 
parks lighting and urban spaces. 
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3000K

4000K

350mA

350mA

530mA

530mA

700mA

700mA

16 LEDS

2104lm

2249lm

3155lm

3373lm

4207lm

4498lm

3138lm

3355lm

4707lm

5038lm

6276lm

6711lm

3846lm

4112lm

5769lm

6168lm

7692lm

8224lm

16W

16W

24W

24W

32W

32W

26W

26W

38W

38W

51W

51W

33W

33W

50W

50W

66W

66W

134lm/W

143lm/W

134lm/W

143lm/W

134lm/W

143lm/W

123lm/W

132lm/W

123lm/W

132lm/W

123lm/W

132lm/W

116lm/W

124lm/W

116lm/W

124lm/W

116lm/W

124lm/W

24 LEDS 32 LEDS

Normas de aplicación/Implementing rules: EN 60598-1 / EN 60598-2-3 / 
UNE 61000-3-2:/EN 50082-1 / EN 50081-1 / RD1890/2008
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Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo Power:

Tensión de 
funcionamiento
Mains voltage:

Protección eléctrica:
Surge protection:

Clase eléctrica
Isolation 

classification:
Factor de potencia

Power factor:

LED: Configurable de 15 a 66W
HID: De 20 a 250W según lámpara
LED: Configurable from 15 to 66W 
HID: 20 to 250W depending on lamp 

220-240V 50-60 Hz
4/4 kV. Opcionalmente 10/10kV
4/4 kV. Optional 10/10kV

Clase I, Clase II

0,90 min.

Características lumínicas Light characteristics

LED de alta eficacia
High efficiency LED
16, 24, 32 LEDs

94 % 

>70

80000 h Ta=25ºC 350 mA
60000 h Ta=25ºC 700 mA 

de -20ºC a 50ºC
from -20ºC to 50ºC 
Driver de corriente constante
Constant current driver
1-10V, DALI, regulador en
cabecera, línea de mando, 
sensor de movimiento, regulación
autónoma 5 niveles
1-10V, DALI, mains dimming, 
5 step dimming, movement sensor
Combinación de lentes para
clases de alumbrado CE, ME y S,
según RD1890/2008.
Lenses combination for CE, ME
and S class.

Fuente de luz Light source:

Cantidad de LEDs Qty. of LEDs: 
Rendimiento de las lentes

Lenses efficacy: 
Índice de reproducción cromático

Color rendering index: 
Vida útil L70B10
Lifetime L70B10: 

Rango de temperatura de 
funcionamiento:

Operating temperature range: 
Fuente de alimentación: 

Power supply:
Regulación Dimming:

Ópticas Optic:

Características mecánicas Mechanical characteristics

16Kg

0,22 m2

TOP Ø60x70 / SIDE Ø60x120
EN60598-1 / IEC 55015

Peso Weight:
Superficie expuesta 

al viento
Max SCx:

Instalación Installation:
Norma Norm:

Materiales Materials

Acero estructural S235 Structural steel S235
Vidrio templado Tempered flat glass
Carta RAL o AKZO disponible bajo demanda
RAL or AKZO colours available under request

Materiales Material:
Difusor Optical cover:

Color Colour:

Original luminaria de sección 
trapezoidal y esbelto porte. Es 
ideal para multitud de escenarios 
urbanos. 

Sus configuraciones le permiten 
obtener potencias lumínicas 
elevadas, siendo adecuadas 
para iluminación de viales y 
zonas públicas.

Original luminaire in trapezoidal 
section and slender bearing, 
ideal for many urban places. 

Its configuration allows to obtain 
high light outputs, suitable for 
road lighting and public areas 
lighting.
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Características lumínicas Light characteristics

LED de alta eficacia
High efficiency LED

16, 24, 32 LEDs

94% 

3000K / 4000K 

>70

80000 h.  Ta=25ºC. 350 mA
60000 h.  Ta=25ºC. 700 mA 

de -20ºC a 50ºC
from -20ºC to 50ºC 
Configurable de 2103 a 8224lm
From 2103 to 8224lm 
de 124 a 134 lm/W según 
configuración
from 124 to 134 lm/W depending 
on configuration 
de 116 a 126 lm/W según 
configuración.
from 116 to 126 lm/W depens on 
configuration 
Driver de corriente constante
Constant current driver 
1-10V, DALI, regulador en
cabecera, línea de mando, 
sensor de movimiento, regulación
autónoma 5 niveles
1-10V, DALI, AC voltage dimmer, 
movement sensor, 5 steps
dimming.
Combinación de lentes para
clases de alumbrado CE, ME y S,
según RD1890/2008.
Different lensens combination for
CE, ME and S class
EN60598-1 / IEC 55015

Fuente de luz Light source:

Cantidad de LEDs
Qty. of LEDs: 
Rendimiento
de las lentes

Lenses efficiency: 
Temperatura de color

Color temperature: 
Índice de reproducción cromático

Color rendering index: 
Vida útil L70B10
Lifetime L70B10: 

Rango de temperatura de 
funcionamiento:

Operating temperature range: 
Flujo luminoso Luminous flux: 

Eficacia del LED LED efficiency: 

Eficacia de la luminaria:  

Luminaire efficiency: 

Fuente de alimentación: 
Power supply:

Regulación Regulation:

Ópticas Optical: 

Norma Norm:
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Original farola de sección 
rectangular y esbelto porte, ideal 
para multitud de escenarios 
urbanos.

El programa dispone de 
distintas alturas, con una o 
dos luminarias, accesibles sin 
herramientas.

Original streetlight with 
rectangular cut and slender 
bearing, it’s ideal for many urban 
places.

The program has different 
heights, with one or two 
luminaries, reachable without 
tools. 

1m.

2m.

3m.

4m.

5m.

7m.

6m.

Características de columna Column characteristics

QUADT S
Acero estructural tubular  EN10219 S235JRH
Structural tubular steel EN10219 S235JRH
Hasta 5000mm Up to 5000mm
150x100mm

1000mm
Mediante placa de asiento con centros a 210x210mm
4 pernos M18x500mm
Flange plate with holes distance 210x210mm
4 anchor bolts M18x500mm
Enrasada de 300x105mm  
Flush 300x105mm
Galvanizado por immersión en caliente según EN ISO 1461:1999 
Imprimación epoxi 2 componentes y pintura poliuretano
Hot galvanized EN ISO 1461:1999 2 components epoxy 
primer and polyurethane painting
Carta RAL o AKZO disponible bajo demanda
Black, RAL or AKZO colors available under request
Diferentes combinaciones con luminaria peatonal
Different combinations with pedestrians luminaire
EN 40-5

QUADT L
Acero estructural tubular  EN10219 S235JRH
Structural tubular steel EN10219 S235JRH
De 5500mm a 8000mm From 5500mm to 8000mm
150x100mm

1000mm
Mediante placa de asiento con centros a 300x300mm
4 pernos M20x600mm
Flange plate with holes distance 300x300mm
4 anchor bolts M20x600mm
Enrasada de 300x105mm  
Flush 300x105mm
Galvanizado por immersión en caliente según EN ISO 1461:1999 
Imprimación epoxi 2 componentes y pintura poliuretano
Hot galvanized EN ISO 1461:1999 2 components epoxy primer 
and polyurethane painting
Carta RAL o AKZO disponible bajo demanda
Black, RAL or AKZO colors available under request
Diferentes combinaciones con luminaria peatonal
Different combinations with pedestrians luminaire
EN 40-5

Materiales Materials:

Altura Height:
Sección Section:

Vuelo del brazo
Arm projection:

Anclaje Anchorage:

Puerta de registro:
Opening door:

Acabado Finishing:

Color Colour:

Opciones Options:

Norma Norm:
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Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo Power:

Tensión de 
funcionamiento

Operating voltage:
Protección electrica:

Surge protection:
Clase eléctrica:

Isolation 
classification: 

Factor de potencia
Power factor:

LED: Configurable hasta 66W
LED: Configurable up to 66W 

220-240V 50-60 Hz
4/4 kV. Opcionalmente 10/10kV
4/4 kV. Optional 10/10kV
Clase I, Clase II según configuración

Class I, Class II depending on configuration 

>=0,90
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Materiales Materials:

Altura Height:
Diámetro Diameter:

Número de fijaciones: 
Number of fixations:
Anclaje Anchorage:

Fijación del proyector: 
Projector fixing:

Puerta de registro:
Door opening:

Acabado Finishing:

Norma Norm:

Características Characteristics

Prim 10000 - 12000mm
Acero estructural tubular EN10219 
S235JRH  
Structural steel tube EN10219 S235JRH
10000mm, 12000mm
Ø219mm
5 filas con 3 anclajes a 120º 
5 rows with 3 anchorages 120º
Mediante placa de asiento con centros a 
Ø400mm 8 pernos M24x700mm 
Flange plate with holes distance 
Ø400mm 8 anchor bolts M24x700mm
Mediante tornillo M10  
With M10 bolt
Enrasada de 300x105mm (2 uds)  
Flush 300x105mm (2 units)
Galvanizado por immersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999 Opcional, 
Imprimación epoxi 2 componentes y 
pintura poliuretano en gama RAL
Hot galvanized EN ISO 1461:1999
Optional, 2 components epoxy primer and 
RAL polyurethane paint
EN 40-5

Prim 8000 - 9000mm
Acero estructural tubular EN10219 
S235JRH  
Structural steel tube EN10219 S235JRH
8000mm, 9000mm
Ø219mm
3 filas con 3 anclajes a 120º 
3 rows with 3 anchorages 120º
Mediante placa de asiento con centros a 
Ø400mm 8 pernos M24x700mm 
Flange plate with holes distance 
Ø400mm 8 anchor bolts M24x700mm
Mediante tornillo M10
With M10 bolt
Enrasada de 300x105mm (2 uds)  
Flush 300x105mm (2 units)
Galvanizado por immersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999 Opcional, 
Imprimación epoxi 2 componentes y 
pintura poliuretano en gama RAL
Hot galvanized EN ISO 1461:1999
Optional, 2 components epoxy primer and 
RAL polyurethane paint
EN 40-5

Prim 14000 - 16000mm
Acero estructural tubular EN10219 
S235JRH  
Structural steel tube EN10219 S235JRH
14000mm, 16000mm
Ø244mm
5 filas con 3 anclajes a 120º 
5 rows with 3 anchorages 120º
Mediante placa de asiento con centros a 
Ø400mm 8 pernos M24x700mm 
Flange plate with holes distance 
Ø400mm 8 anchor bolts M24x700mm
Mediante tornillo M10  
With M10 bolt
Enrasada de 300x105mm (2 uds)  
Flush 300x105mm (2 units)
Galvanizado por immersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999 Opcional, 
Imprimación epoxi 2 componentes y 
pintura poliuretano en gama RAL
Hot galvanized EN ISO 1461:1999
Optional, 2 components epoxy primer and 
RAL polyurethane paint
EN 40-5

Soporte de diseño tubular con 
un sistema de guías a 120º que 
permite la fijación de múltiples 
luminarias o proyectores. Es 
adecuada para zonas amplias.

Tubular design support provided 
with a 120º guides system which 
allow fixing manifold luminaire 
or searchlight. Suitable for wide 
areas. 

Ø400mm
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APÈNDIX 5. CRITERIS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
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1 CRITERIS GENERALS DE DISSENY  

A l’hora de dissenyar la xarxa de reg de cada superfície enjardinada s’han seguit els criteris marcats 

Per la normativa contemplada en: 

 Manual de Reg. Guia pràctica per al reg de les Zones Verdes de Barcelona, de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 NTJ 011_Recomanacions de Projecte d’Infraestructures de Reg, del COETAPAC. 

 NTJ 04R_Part 1. Instal·lacions de Sistemes de Reg: Regs aeris per aspersió i per 

difusió, del COETAPAC. 

 NTJ 04R_Part 2. Instal·lacions de Sistemes de Reg: Regs Localitzats superficials i 

enterrats, del COETAPAC. 

 NTJ 04S_Sistemes de Control i Gestió d’Instal·lacions de Reg, del COETAPAC. 

 NTJ 14R_Manteniment d’Infraestructures de Reg, del COETAPAC. 

 

A part de la normativa  consultada, el disseny de la xarxa de cada zona enjardinada ha seguit les 

directrius marcades pels responsables de zona, que en cada cas han estat presents durant les 

tasques de camp aportant la seva experiència i expressant les seves preferències vers un o altre 

sistema de reg en funció de la zona i el context social en que es troba situada la zona enjardinada. 

1.1 ELECCIÓ DEL TIPUS D’EMISSOR 

El tipus d’emissor s’ha triat en funció de la tipologia de la vegetació de cada zona, de la geometria 

dels parterres i de l’entorn social on es troba enclavada cada zona, atenent a aquests criteris s’han 

proposat els següents tipus d’emissors: 

 

 Emissors de broquet giratori: S’han proposat en superfícies de gespa en pendent i de 

distàncies màximes entre límits de 5-8 m. La seva pluviometria, més baixa que els difusors 

els fa aconsellables en zones amb perill d’erosió, aquesta característica també els fa més 

sensibles al vandalisme pel fet d’estar més temps exposats. 

 Canonada amb degoters integrats: S’han proposat en parterres d’arbustives, amb 

degoters integrats de 2,3 l/h, amb línies separades de 30 a 50 cm i degoters dins la línia 

amb ona separació de 33 a 50 cm segons el tipus de plantació. Es situa una canonada 

emissora i una altra de col·lectora a cada extrem del sistema seguint les directrius del Plec. 

 Anella de canonada amb degoters integrats: S’han proposat en l’arbrat aïllat. Cada 

anella està formada per 2,5 m de canonada de reg per degoteig amb degoters integrats en 

nombre total de 7 i un cabal per anella de 16,1 l/h. L’anella es col·loca enterrada, protegida 

per un tub corrugat perforat. 

 Boques de Reg: Com norma general es proposa una xarxa auxiliar de boques de reg amb 

una separació màxima de 50 m. 

 

1.2 XARXA DE BOQUES DE REG 

Per al disseny de la xarxa de Boques de Reg s’han seguit les directrius marcades pels Serveis 

Tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. La seva distribució obeeix a criteris 

topogràfics i geomètrics, de forma que siguin accessibles tots els punts de la zona enjardinada amb 

una mànega de longitud màxima 25 m, la qual implica que la distància màxima entre boques ha de 

ser de 50 m. 

La xarxa de boques de reg s’inicia abans de l’electrovàlvula mestra, amb un diàmetre mínim de 

canonada de Ø 50 mm, que s’incrementa si la longitud supera els 100-150 m. 

Com per la resta de xarxes, quant la canonada va per parterre no va encamisada i quant va sota 

paviment va per dins d’un passa-tubs amb un diàmetre que com a mínim ha de ser el doble del de la 

canonada que envolta. 

1.3 DISSENY DE LA XARXA SECUNDÀRIA 

El disseny de la xarxa secundària obeeix a criteris hidràulics i a les directrius marcades pels Serveis 

Tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, parteixen totes les canonades secundàries 

d’un únic pericó bon es troben totes les electrovàlvules corresponents a cada sector no més estan 

en càrrega quant l’electrovàlvula està oberta. Partint de la hipòtesi d’una velocitat mitjana de l’aigua 

subministrada de 1,5 m/s, del tipus d’emissor i el seu consum, del nombre d’emissors, de la longitud 

de canonada i dels desnivells entre punts de la xarxa, es calcula el diàmetre interior de la canonada 

fins trobar la pressió de treball mínima al bypass sectorial. Els diàmetres sortits del càlcul s’adapten 
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a les prescripcions donades pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 

sempre i quant no representin un empitjorament de les condicions hidràuliques de la canonada. 

Com per la resta de xarxes, quant la canonada va per parterre no va encamisada i quant va sota 

paviment va per dins d’un passa-tubs amb un diàmetre que com a mínim ha de ser el doble del de la 

canonada que envolta. 

1.4 DISSENY DE LA XARXA PRIMÀRIA 

El disseny de la xarxa secundària obeeix a criteris hidràulics i a les directrius marcades pels Serveis 

Tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, parteix d’una electrovàlvula mestra i no 

més està en càrrega quant aquesta està oberta. Partint de la hipòtesi d’una velocitat mitjana de 

l’aigua subministrada de 1,5 m/s i d’una pressió de subministrament de 3 a 6 bars, així com de la 

programació més probable del sistema de reg, el nombre de sectors amb reg simultani i el seu 

consum, de la longitud de canonada i dels desnivells entre punts de la xarxa, es calcula el diàmetre 

interior de la canonada fins trobar la pressió de treball mínima al bypass mestre. Els diàmetres 

sortits del càlcul s’adapten a les prescripcions dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet, sempre i quant no representin un empitjorament de les condicions 

hidràuliques de la canonada. 

Com per la resta de xarxes, quant la canonada va per parterre no va encamisada i quant va sota 

paviment va per dins d’un passa-tubs amb un diàmetre que com a mínim ha de ser el doble del de la 

canonada que envolta. Com a cas especial a la zona A hi ha un pas de tub de la canonada primària 

que ha de passar vista per sota d’una estructura (adossada a la caixa de l’elevador), es soluciona 

fen-la passar per un encamisat de ferro galvanitzat de diàmetre 125 mm que va grapat al lateral de 

l’estructura. 

 

2 CRITERIS ESPECIALS ADPTATS EN CASOS SINGULARS 

En alguns casos el disseny ha tingut que variar-se respecte a les indicacions dels Serveis Tècnics 

de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en front la impossibilitat d’execució normal posterior 

o bé per tal d’evitar l’encariment de l’obra de forma desorbitada, els canvis s’han fet sempre sense 

detriment de la bondat tècnica de la solució adoptada. 
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1 INTRODUCCIÓ, OBJECTE DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ 

ACTUAL 

 

Aquest document proposa la vegetació ornamental del projecte d’urbanització de la UA1 del PERI 

de Santa Coloma Vella II, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet en dos àmbits: 

 

A: Entre Carrer del Pedró i Rambla de St. Sebastià. 

B: Entre Carrer Vistalegre i Carrer del Pedró 

 

2 DESCRIPCIÓ DE LA ACTUACIÓ 

 

Aquest projecte pretén generar un espai agradable i amb força vegetació en la zona de nova 

urbanització. S’han escollit espècies ornamentals, rústiques i adaptades a les condicions de vida de 

la ciutat, que aportin els beneficis coneguts de la vegetació a la ciutadania i a l’hora que siguin fàcils 

de mantenir. 

 

 

2.1 ARBRES 

La selecció de l’arbrat es farà seguint els criteris establerts a la Guia per a la selecció d’espècies de 

verd urbà: arbrat viari de la Diputació de Barcelona.  

Parcs i jardins haurà de donar el seu vist i plau de les espècies d’arbrat abans de l’aprovació del 

projecte i seleccionarà i marcarà a viver els exemplars a subministrar un cop adjudicada la obra. 

S’ha de realitzar la plantació de l’arbrat en el període de repòs vegetatiu de l’espècie. 

- L’arbre ha de tenir guia terminal i la capçada ha de representar, com a mínim, el 

50% de l’alçaria total de l’arbre. 

- El brancatge ha de presentar proporcionalitat entre els diàmetres de cada nivell de 

ramificació i sense rebrots ni insercions anòmales. 

- El tronc ha de ser únic i recte i el seu diàmetre ha d’estar equilibrat en relació amb 

la seva capçada. 

- El començament de la capçada ha d’estar a un mínim de 2,50cm del coll. 

 

2.2 ÀMBIT A 

Als criteris generals de disseny de l’àmbit A, es pretenia arribar a una zona de “bosquet” amb un 

arbrat de grans dimensions i tapissos verds. per crear aquest "bosc" es plantegen espècies de port 

gran i petit: 

 

2.2.1 ESPÈCIES DE PORT GRAN 

Les Xicrandes, Jacaranda mimosifolia, són arbres semipersistents, provinents del continent Sud-

Americà, que floreixen espectacularment en color blau a principis d’estiu. Perden les fulles al final de 

l’hivern. Es proposen dos tipologies d’aquesta mateixa espècie, una en forma d’arbre en l’àmbit A, i 

l’altre amb forma arbustiva en l’àmbit B.  

 

         

                                Port               Arbre en  flor 

 

Magnòlia, Magnolia grandiflora. Les Magnòlies són arbres molt ben adaptades a les condicions de 

Santa Coloma, les trobem plantades per molts d’àmbits públics i privats. Tenen un creixement força 

regular i mantenen la forma piramidal força temps. Són arbres de fulla perenne i de floració blanca 

molt vistosa i aromàtica. 
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                            Port                    Detall de la floració 

 

 

2.2.2 ESPÈCIES DE PORT PETIT 

Acàcia de Constantinoble, Albizia julibrissin. L’Acacia de Constantinoble és una espècie de capçada 

amplia i plana amb una vistosa floració de color rosa-vermellós. Aguanta situacions de sequedat 

extrema. És una espècie de fulla caduca. 

        

              Port          Detall de la floració 

 

 

Chitalpa, Chitalpa tashketensis. Les Chitalpas són arbres amb necessitats hídriques baixes, les 

trobem plantades en diversos àmbits públics. Tenen un port arrodonit, Són arbres de fulla caduca, 

aquesta és de color rosa molt vistosa.   

   

              Port          Detall de la floració 

 

Pa de terra:  Pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl.lica no galvanitzada. 

Diàmetre de com a mínim 3 vegades la classe perimetral. Alçada del pa de terra igual al diàmetre 

del pa x 0,7. 

Substrat de plantació prèviament formulat, adobat i desinfectat. Com a barreja de referència (Burés 

18-364 o equivalent): 

- 60% Sorra rentada de riu (0,1-0,5 mm) 

- 20% Terra vegetal franco-sorrenca 

- 20% Compost d’origen vegetal 

- MO oxidable entre 3 i 10% pes sec 

S’aportaran 2 Kg/m3 de terra d’adob orgànic peletitzat tipus Fertilis eco forte de formulació 6-7-7 + 

50MO o equivalent. 

 

 

2.3 ÀMBIT B 

Les espècies seleccionades són:  

 

Tell argentat, Tilia tomentosa, com a arbre d’alineació. Els til·lers són arbres que estan plantats a 

l’auditori de Can Roig i Torres, amb molt bon aspecte. Tenen un creixement força regular i 

mantenen la forma piramidal força temps. Són arbres de fulles caduques i flors molt aromàtiques.  
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                          Port            Detall de la floració 

Les Xicrandes, Jacaranda mimosifolia, són arbres semipersistents, provinents del continent Sud-

Americà, que floreixen espectacularment en color blau a principis d’estiu. Perden les fulles al final de 

l’hivern. Es proposen dos tipologies d’aquesta mateixa espècie, una en forma d’arbre en l’àmbit A, i 

l’altre amb forma arbustiva en l’àmbit B.  

 

                   

                                        Port                Arbre en  flor 

 

Pa de terra:  Pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada. 

Diàmetre de com a mínim 3 vegades la classe perimetral. Alçada del pa de terra igual al diàmetre 

del pa x 0,7. 

Substrat de plantació prèviament formulat, adobat i desinfectat. Com a barreja de referència (Burés 

18-364 o equivalent): 

- 60% Sorra rentada de riu (0,1-0,5 mm) 

- 20% Terra vegetal franco-sorrenca 

- 20% Compost d’origen vegetal 

- MO oxidable entre 3 i 10% pes sec 

S’aportaran 2 Kg/m3 de terra d’adob orgànic peletitzat tipus Fertilis eco forte de formulació 6-7-7 + 

50MO o equivalent. 

 

2.3.1 ARBUSTS I ENTAPISSANTS 

En l’enjardinament d’aquest espai es proposen diverses espècies entapissants, que sense una gran 

despesa en manteniment, assegurin la coloració i estacionalitat de l’espai. 

 

En el pressupost s’han descrit dos tipus de plantes, en funció de la mida del subministrament i de la 

densitat de plantació. En els plànols de plantació es defineix a on van cadascuna de elles. Les 

espècies a les que pertanyen cada llista són les següents: 

 

Plantes de port petit: plantes subministrades en contenidor de 1-2 l i plantades a 6 uts/m2 

 

Festuca glauca 

Liriope muscari “Big Blue”  

Tulbaghia violacea 

Convolvulus cneorum 

 

    

        Festuca glauca           Liriope muscari “Big Blue”  Tulbaghia violacea 
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    Convolvulus cneorum            Eragrostis spectabilis  Pennisetum alopecuroides 

 

Plantes enfiladisses: plantes subministrades en contenidor de 3 l i plantades a 1-3 uts/ml 

 

Trachelospermum jasminoides 

Parthenocissus tricuspidata 

 

  

Trachelospermum jasminoides      Parthenocissus tricuspidata 

 

2.3.2 CESPITOSAS I ENTAPISSANTS 

La gespa es una catifa d’herba formada per diferents tipus de gramínies, lleguminoses o una 

barreges d’aquestes i que té la funció de  cobrir el terra. 

 

En aquest projecte es col·locarà la gespa en pans de gespa pre-cultivats, com a mínim un any 

abans, s’extreuen en rotllos o plaques, es transporten amb camions frigorífics fins al obra i s’estenen 

sobre el terreny preparat.  

 

Aquest sistema permet utilitzar la gespa molt abans, a banda de donar-li més resistència inicial al 

trepig.  

 

A banda de la gespa també es plantarà heura com entapissant, a raó de15 u de plantes en alvèol 

per metre quadrat. 

 

3 CALENDARI DE PLANTACIONS 

Els arbres de fulla caduca d’aquest projecte, Tilia tomentosa, Morus alba i Chitalpa tashkentensis, 

són arbres  de zona temperada o freda que es subministren en pa de terra. Es contempla la 

possibilitat de posar-los en contenidor en el cas de tenir que plantar-los fora de l’època adient. 

 

La Jacaranda mimosifolia, la Chorisia speciosa i la Cassia corymbosa són espècies de zona càlida i 

fullatge semi persistent, subministrada en contenidor.  

 

Els arbusts es poden plantar tot l’any a excepció dels mesos de més calor de l’estiu. 

 

La gespa és de clima fred, i s’implanta en gleves preferentment fora dels mesos d’estiu. 

 

 

4 SÒL ESTRUCTURAL PER ARBRES EN PAVIMENT 

Es proposa l’execució d’un sòl estructural, a base de graves de formigó, que faciliti la viabilitat dels 

arbres i l’estabilitat del paviment, seguint les directrius de Cornell University (CU Soil) New York i 

DMG Landscape Architects (Vancuver, Canada). El sòl estructural es construirà a sota dels arbres 

que estan en el sauló (fase A;Xicrandes) i en el paviment (fase B; Til·lers)  

 

Aquest sòl estructural formarà una rasa correguda entre arbres, de 80 cm d’amplada i fins una 

fondària de 1,3 m per sota del paquet de paviment. 

 

4.1 MATERIALS 

Els materials necessaris per la seva execució són els següents: 
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-  Pedres: pedres o graves de formigó reciclat, triturades angulars, el més iguals possibles, 

entre 4 i 8 cm de grandària i sense fins. 

- Terra: textura franca sorrenca, amb matèria orgànica <2% 

> de 2 mm; graves :   0% de partícules  

de 2 mm-0,05 mm; sorra:  <60% de partícules 

de 0,05 mm-0,002 mm; llim :  <35% de partícules 

<0,002 mm; argila:   <15% de partícules 

Suma d’argila i llim   <40% de partícules 

 

- Hidrogel: Aquabit o similar; a base de poliacrilat de potassi, 30 grams per 100 kg de pedra 

- Per sobre del sòl estructural, un cop finalitzat i aprovat, cal posar un geotèxtil que resisteixi 

la carga i l’esquinçament durant la construcció. Ha de complir : 

Resistència a la tracció  400kN 

Allargament a la tracció  50% 

Resistència a la perforació 1.270 kPa 

Velocitat de filtració  6.110 l/min/m2 

 

4.2 DETERMINACIONS 

La barreja oscil·larà entre el 70-80% de pedres i el 20-30% sòl. Per determinar la proporció exacta, 

es determina el % d’humitat assecat a 60ºC de la terra, es calcularà la quantitat de terra seca per 25 

kg de pedra i s’assajaran diferents proporcions de pedres i terra fins que en el laboratori doni com a 

mínim 95% del  Proctor i 50 del CBR. 

 

4.3 EXECUCIÓ 

Excavar la rasa entre forats d’arbres. El fons ha de estar compactat al 95% del Proctor modificat, 

donar les pendents necessàries i instal·lar els drenatges abans que el sòl estructural. En aquest cas 

es col·locarà un dren prefabricat, tipus Drenotube, al fons de la rasa. 

 

Combinar els materials de la barreja en la proporció determinada al laboratori, afegint aigua per 

activar l’estabilitzant. No barrejar en excés. La barreja s’ha de fer sobre un pis dur i pla. La barreja 

ha d’estar humida però no saturada d’aigua quan es col·loca. Fer l’estesa manual per evitar danys al 

drenatge o al reg, en capes de 25 cm amb compactació amb un rul•lo. 

 

No posar sòl estructural on van els arbres, per protegir la zona de plantació, es poden posar capses, 

tubs o sorra que desprès serà treta i substituïda per terra vegetal, si es fa la rasa continua. Un cop 

aprovat el sòl estructural, cal tapar-ho amb el geotèxtil, amb solapament de 60 cm.  

 

Per determinar la qualitat del producte, cal analitzar tres mostres de 5 kg per determinar el % 

d’humitat i el % de pedres final. El 95% de les pedres no han de passar per un tamís de 1,9 cm. 

 

La terra subministrada a aquesta obra serà de textura franca-sorrenca, amb una conductivitat 

elèctrica inferior al 2 mmho/cm i haurà de complir la resta de característiques esmentades en el plec 

de condicions i el pressupost. Ha de drenar bé i no ha de fer cap tipus d’olor.  

 

La terra base serà la definida per la barreja de sòl estructural, a més, per la millora dels forats de 

plantació es proposa una millora amb compost en pelets. 

 

Es col·locarà un tub corrugat foradat en el fons del clot útil de plantació dels escocells per a millorar 

l’aireació del sistema radicular de l’arbrat, de 60 mm de diàmetre, amb “T” i tap d'alta resistència, 

tipus Roottrain de Greenleaf.   

 

 

4.4 CARACTERITZACIÓ DE LA TERRA 

És defineix un gruix de 150 cm de terra vegetal de nova aportació per a la plantació d’arbrat, 50 cm 

per a la plantació de les arbustives. 

 

Per facilitar l’arrelament i el posterior manteniment es posarà al voltant del tronc una capa de 1 m de 

radi de 10 cm d’encoixinat.  
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Es subministrarà un substrat de plantació previament formulat, adobat i desinfectat. Com a barreja 

de referència (Burés 18-364 o equivalent): 

- 60% Sorra rentada de riu (0,1-0,5 mm) 

- 20% Terra vegetal franco-sorrenca 

- 20% Compost d’origen vegetal 

- MO oxidable entre 3 i 10% pes sec 

 

S’aportaran 2 Kg/m3 de terra d’adob orgànic peletitzat tipus Fertilis eco forte de formulació 6-7-7 + 

50MO o equivalent. 

 

4.5 COMPLEMENTS A LA PLANTACIÓ 

Per evitar el creixement d’herbes no desitjades en els parterres d’arbustives, es col·locarà una 

manta anti-herbes del tipus DuPont de Plantex o similar, fixada amb grapes, tapada per una capa de 

10 cm de triturat de fusta. 

 

La subjecció de l’arbrat és realitzarà mitjançant tutors formats per dos rodons de fusta tractada de 8 

cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,  travesser de fusta i subjeccions de goma especials per arbrat. 

 

Es col.locarà un tub corrugat foradat en el fons del clot útil de plantació dels escossells per a millorar 

l’aireació del sistema radicular de l’arbrat, de 60mm de diametre, amb “T” i tap d’alta resistència, 

tipus Rootrain de Greenleaf o equivalent. Es realitzarà la plantació assegurant que el coll de l’arbre 

queda a nivell del terreny. Es tallaran la tela biodegradable i malla metàl.lica no galvanitzada al 

voltant de la base del tronc per garantir el seu desenvolupament sense estrangulaments ni ferides. 

 

Caldrà garantir la verticalitat dels arbres amb un tutor format per dos rodons de fusta tractada de 

8cm de diàmetre i 2,5m de llargària, units per travesser de fusta i clavats en el fons del forat de 

plantació. El tutor ha de quedar en posició vertical i a una distància mínima de 20cm respecte del 

tronc i s’ha d’enterrar, com a mínim, 50cm per sota del clot de plantació. Les fixacions al tronc dels 

arbres han de ser de material elàstic per permetre el creixement del perímetre del tronc i no 

malmetre l’escorça.  

 

 

4.6 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

La DF revisarà totes les partides de planta que arribin a l’obra i demanarà, si ho creu necessari, els 

albarans corresponents per tal de verificar l’autenticitat varietal. També es demanarà el Passaport 

fitosanitari en aquelles espècies que ho requereixin. 

 

No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres característiques que restin qualitat, ni 

tampoc mides inferiors a les requerides en el projecte. 

 

La EC haurà de lliurar un certificat (del proveïdor) del substrat que es porti a l’obra. Un cop acceptat, 

i quan hagi arribat a l’obra, se’n realitzarà una analítica, definida en el Plec de Condicions 

Tècniques, per tal de comprovar que compleix amb les característiques corresponents. 

 

Allà on estiguin definides les plantacions s’obriran forats d’1 m3 per tal de comprovar que el 

drenatge es suficient. En cas que no drenés correctament es realitzarien les actuacions 

corresponents. 

 

 

4.7 PLA DE MANTENIMENT D’IMPLANTACIÓ 

Si el contractista oferta alguna millora relacionada amb el manteniment de les plantacions, haurà de 

concretar quines feines, amb quina freqüència i per quin import monetari.  

4.7.1 MANTENIMENT D’ARBRAT 

 

Cal regar l’arbre fins que assoleixi un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la plantació, 

el sistema de reg automàtic no està en funcionament caldrà realitzar els regs manualment, amb 

mànega o cisterna. 



 

 MEMÒRIA 
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En els arbres amb reg manual, cal refer l’olla de reg tantes vegades com calgui per poder garantir 

l’entrada suficient d’aigua i treure les herbes del voltant de l’arbre. 

 

Si es necessari es realitzarà un adobat amb adobs de lenta alliberació. L’encoixinat de la superfície 

al voltant de l’arbre caldrà mantenir-lo en condicions òptimes. Si es necessari es realitzaran els 

tractaments fitosanitaris adients.  L’entutorat ha d’estar en perfectes condicions fins assolir la seva 

funció. 

 

Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. Els arbres disposaran 

d’un any de garantia sigui qui sigui el responsable del manteniment. La constructora podrà vigilar i 

controlar que el manteniment realitzat per tercers és suficient. 

 

El manteniment dels arbres existents al llarg de l’obra fins la recepció de la mateixa, és a càrrec de 

la constructora. 

 

4.7.2 MANTENIMENT D’ARBUSTS 

 

Cal regar els arbusts fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la 

plantació, el sistema de reg automàtic no està en funcionament caldrà realitzar el regs manualment 

amb mànega o cisterna. 

 

Cal refer les clotes tantes vegades com calgui per tal de poder realitzar un reg en condicions. 

 

Cal realitzar el desherbatge al voltant de l’arbustiva. Si es necessari es realitzarà un adobat amb 

adobs de lenta alliberació. L’encoixinat de la superfície al voltant de l’arbre caldrà mantenir-lo en 

condicions òptimes. Si es necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients. 

 

Es d’obligat compliment el tancament de les superfícies acabades d’implantar fins a la recepció 

d’obra. 

 

Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. 

 

4.7.3 MANTENIMENT DE PLANTA VIVA 

 

Cal regar les plantacions fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la 

plantació, el sistema de reg automàtic no està en funcionament caldrà realitzar el regs manualment 

amb mànega o cisterna. 

 

Cal realitzar el desherbatge al voltant i entre la plantació. Si es necessari es realitzarà un adobat 

amb adobs de lenta alliberació. Si es necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients. 

 

Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. 

 

4.7.4 MANTENIMENT DE GESPES 

S'efectuaran els regs segons l'estació amb les freqüències necessàries per obtenir un creixement 

regular. En el cas de regs programats es realitzaren de matinada i en els regs manuals a 1ª hora del 

matí. Si, un cop realitzada la plantació, el sistema de reg automàtic no està en funcionament caldrà 

realitzar el regs manualment amb mànega o cisterna. 

 

Les segues es realitzaran amb la freqüència necessària per tal d’assolir una cobertura homogènia. 

 

Durant el període de garantia es replantaran les zones on no s’obtingui la densitat idònia segons les 

especificacions del Plec de Condicions Tècniques. 

 

S'adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d'alliberació lenta (6 mesos) a la primavera i 

tardor. Es procedirà a l'eliminació de males herbes en les freqüències que sigui necessari. 

S'efectuarà l'escarificat de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la seva implantació. Els 

tractaments fitosanitari necessaris segons les especificacions del apartat. 



 “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

10 ANNEX PLANTACIONS  

 

L35 

 

Es d’obligat compliment el tancament de les superfícies acabades de sembrar fins a la recepció 

d’obra. 

 

La primera sega es considera sempre inclosa, malgrat no sempre s’especifica a la partida. 

 

 

4.8 DIRECTRIUS DEL MANTENIMENT FUTUR 

En el futur, i per tal de respectar el concepte original del projecte, caldrà mantenir els diferents 

elements de la següent manera: 

 

Els arbres han de desenvolupar-se naturalment i no caldrà esporgar-los sistemàticament. Tan sols 

al principi del manteniment, les Xicrandes hauran de controlar-se per generar una estructura de 

tronc sòlida i que en el futur no es trenqui. La resta de les espècies vindran prou  formades del viver 

i atès als seus creixements continguts, no caldrà fer-los pràcticament res. 

 

Els arbusts s’han de mantenir amb una cobertura total, un port baix i nets de males herbes. Per tal 

de facilitar aquest objectiu, es col·locarà una manta anti-herbes que controlarà el seu creixement. 

Per protegir i tapar aquesta manta, es posarà una capa de 10 cm de triturat de fusta, que caldrà 

anar reposant, com a mínim un cop a l’any. 

 

S’han seleccionat plantes prou rustiques, amb una bona resposta a les agressions de la ciutat, però 

sempre hi han cantonades o llocs concrets que l’ús de persones i animals fan perdre la cobertura 

inicial. Es important anar reposant aquest buits, ja que quan un espai comença a degradar-se, es 

respecta encara menys. Caldrà també tenir cura amb la neteja dels parterres, ja que tot sovint són 

els operaris de la neteja els que malmeten les plantes 
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1 OBJECTE 

Aquest annex té per objecte l’estudi i valoració de les reposicions de les xarxes de serveis que 
resultin afectades per les obres relatives al projecte de títol: “Modificació del projecte executiu 
d’urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de 
Gramenet”. 
 
La definició i valoració de les noves xarxes corresponents a la implantació dels nous edificis, locals 
i/o habitatges prevists a la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II no ha estat incorporada dins del 
present projecte. 
 

2 SERVEIS EXISTENTS 

2.1 TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis existents que les obres 
del projecte obligaran a modificar i/o restituir, independentment que la seva titularitat sigui pública o 
privada. 
 
La identificació dels serveis existents a la zona s’ha realitzat a partir de la següent informació: 

• Presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles, identificant 
cadascun dels serveis i la companyia gestora dels mateixos. 

• Peticions de documentació dels serveis existents a les diferents companyies de serveis amb 
instal·lacions a la zona. 

• Entrevistes amb les companyies encarregades de la gestió de les instal·lacions detectades. 

• Sol·licitud d’informació de les xarxes de serveis existents a traves de plataforma digital 
eWise d’ACEFAT. 

 
La informació dels serveis subterranis existents ha estat facilitada per les pròpies companyies, que 
fan sempre reserva sobre la seva situació exacta i/o sobre la hipotètica modificació de l’entorn des 
del moment en que foren instal·lats. Aquesta informació haurà de ser, als moments previs al 

començament de les obres, degudament contrastada i verificada “in situ”, mitjançant cales, si fos 
necessari, en presencia dels tècnics de les corresponents companyies. 
 
Per a l’elaboració del present annex s’ha contactat amb les següents companyies i entitats: 
 

TAULA I. PETICIÓ DE SERVEIS EXISTENTS A L'ÀMBIT DEL PROJECTE 
EMPRESA CONTACTE DATA ENVIAMENT DATA RESPOSTA AFECCIONS 

ENDESA ACEFAT 07/03/2017 07/03/2017 SÍ 
AGBAR ACEFAT 07/03/2017 07/03/2017 SÍ 
GAS NATURAL  ACEFAT 07/03/2017 07/03/2017 SÍ 
TELEFONICA ACEFAT 07/03/2017 07/03/2017 SÍ 
ONO ACEFAT 07/03/2017 07/03/2017 NO 
REE CARTA 21/03/2017 06/04/2017 NO 
CORREOS CARTA 21/03/2017 07/03/2017 NO 
ORANGE E-MAIL 13/10/2017 - NO 
JAZZTEL E-MAIL 13/10/2017 - SÍ 
COLT E-MAIL 21/03/2017 20/04/2017 NO 
CABLE RUNNER E-MAIL 21/03/2017 22/03/2017 NO 
VODAFONE E-MAIL 21/03/2017 12/05/2017 NO 
TMB E-MAIL 21/03/2017 24/03/2017 NO 
ATM CARTA 21/03/2017 06/04/2017 NO 

 
La informació original rebuda i intercanviada amb les Companyies/Entitats s’ha recollit a l’Apèndix 

1.- Documentació companyies. 

 
També s’incorpora dins del present annex de serveis l’adequació dels semàfors de columna i bàcul 
situats a l’alçada de la Plaça de la Vila motivada pel trasllat del pas de vianants actual dins de la 
nova urbanització prevista. 
 

3 PLÀNOLS 

En el Document núm. 2: ‘PLÀNOLS’ del present projecte, s’han assenyalat amb trama groga els 
trams de xarxes de serveis afectades pel projecte. 
 
Els serveis existents i que resulten afectats s’han designat amb les lletres SA seguides de les 
inicials de cada servei, companyia o Ajuntament, i seguides d’un número que distingeix l’ordre del 
servei: 
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- A:   Canalitzacions d’aigua potable d’AGBAR 
- MT:  Línies elèctriques MT ENDESA 
- BT:  Línies elèctriques BT ENDESA 
- GN:  Xarxa de gas de GAS NATURAL 
- TE:  Telecomunicacions TELEFONICA 
- JZ:  Telecomunicacions JAZZTEL 
- SF:  Semàfors 

 
Les reposicions de les variants dels serveis afectats s’han representat en els plànols amb el símbol 
REP, acompanyat de les lletres i dígits corresponents a cadascun dels serveis existents als què 
substitueix. 
 

4 SERVEIS AFECTATS I DE NOVA IMPLANTACIÓ 

De les dades obtingudes sobre serveis existents a la zona de projecte es determina l’existència i 
afeccions de les següents xarxes: 
 

a) AGBAR – Xarxa aigua potable 
b) ENDESA - Xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió 
c) GAS NATURAL - Xarxa de gas 
d) TELEFÓNICA – Xarxa telecomunicacions 
e) JAZZTEL – Xarxa telecomunicacions 
f) SEMAFORS – Xarxa semaforització 

 
Les modificacions de les xarxes de col·lectors de clavegueram i d’enllumenat han estat tractades 
dins dels annexos 04 Xarxa de clavegueram i 05 Enllumenat del present projecte, respectivament. 
 

4.1 RESUM DE SERVEIS AFECTATS 

S’inclou a continuació una taula resum de les instal·lacions afectades per les obres del projecte: 
 

TAULA II. SERVEIS AFECTATS A L'ÀMBIT DEL PROJECTE 

EMPRESA SERVEI 
AFECTAT DESCRIPCIÓ AFECCIÓ 

ENDESA 

SA/EBT-01 Soterrament línies aèries zona B projecte Soterrament línia 

SA/EBT-02 Previsió canalització per tancaments illes 
zona B projecte Nova implantació xarxa 

SA/EBT-03 Nova escomesa alimentació ascensor Nova escomesa 

SA/EBT-04 Nova escomesa alimentació quadre de 
comandament de reg Nova escomesa 

AGBAR 

SA/AG-01 Canonada Ø 100 mm Desplaçament canonada en alineació 
nova línia façana 

REP/AG-02 Nova canonada Ø 200 mm Nova connexió tram vorera Plaça Vila 
ESCOMESA 
REG 

Nova escomesa i comptador per xarxa de 
reg Nova escomesa 

GAS NATURAL  
SA/GN-01 Canonada PE 63 mm Desplaçament canonada en alineació 

nova línia façana 

SA/GN-02 Canonada PE 63 mm Connexió entre trams existents de 
canalització 

TELEFONICA  

SA/TF-01 Línia aèria grapada a façana Soterrament de la línia per demolició 
edificis 

SA/TF-02 Línia aèria sobre pals de fusta Soterrament línia 

REP/TF-03 Nova canalització 6cPVC 110 mm Nova canalització en alineació nova línia 
façana 

REP/TF-04  Nova canalització 6cPVC 110 mm Nova connexió tram vorera Plaça Vila 

SA/TF-05 Creuament aeri sobre calçada per connexió 
entre caixes façana Trasllat de caixa i soterrament creuament 

ONO - - Sense afecció 

JAZZTEL SA/JZ-01 Línia aèria grapada a façana i caixes de 
connexió 

Soterrament creuament sobre calçada i 
trasllat de les caixes 

AJUNTAMENT 
SANTA 
COLOMA DE 
GRAMENET 

- 
Bàcul amb 2 semàfors per vehicles de tres 
colors i columna amb semàfor de vianants 
de dos colors amb comptador i semàfor de 
vehicles ambre 

Desmuntatge dels 2 punts semafòrics 
actuals i concentració dels capçals actuals 
en 1 únic bàcul a nova ubicació 

 

4.2 DESCRIPCIÓ DE LES AFECCIONS 

4.2.1 ENDESA. LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ 

4.2.1.1 SA/EBT-01 

Descripció: Línies elèctriques aèries i subterrànies situades a la zona B del projecte. 
 
Afecció: Per la nova urbanització prevista i la demolició dels habitatges dels carrers adjacents a la 
zona d’obres es preveu el soterrament de les línies aèries situades dins de l’àmbit de projecte i el 
trasllat de les línies subterrànies afectades per la modificació de línia de façana. 
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Reposició: Soterrament de les línies aèries de la zona de projecte d’acord a la nova urbanització i 
demolicions d’habitatges prevists. 
 
S’inclou dins del pressupost del projecte el pressupost de l’estudi tècnic de la companyia (referència 
de sol·licitud Nº ABAR002 0000043349, opció B, per aquest servei exclòs l’IVA. 
 
S’inclou dins de l’Apèndix 1 Documentació companyies una còpia de l’estudi tècnic rebut. 
 
S’ha representat als plànols la definició de nova xarxa indicada per la companyia ENDESA. 
 
L’expedient tècnic és correspon amb l’opció TOT CLIENT, i per tant, a més de l’import pels treballs a 
realitzar per ENDESA, indicat al document rebut, s’ha incorporat dins del PEM de projecte la 
previsió de despeses a càrrec de l’obra d’execució de les rases i electrificació de la xarxa. 
 
L’expedient tècnic d’ENDESA incorpora l’execució de noves rases al carrer de la Vistalegre, fora de 
l’àmbit de projecte. S’inclou dins del PEM de projecte les demolicions i reposicions de paviment a la 
zona afectada. Per a la resta de rases es considera que les demolicions i reposicions de paviments 
són les incloses dins de la nova pavimentació del projecte. 
 

4.2.1.2 SA/EBT-02 

Descripció: La proposta de nova xarxa inclosa dins de l’expedient d’ENDESA ABAR002 
0000043349 l’Ajuntament de Santa Coloma ha demanat considerar el tancament d’illes a la 
cantonada Josep Pedragosa amb Vistalegre. 
 
Reposició: S’incorpora dins d’aquest projecte l’execució de la rasa de tancament d’illes seguint la 
nova línia de façana de la cantonada Josep Pedragosa i de la Vistalagre i l’encreuament entre 
voreres esquerra i dreta del carrer Josep Pedragosa a la cruïlla amb Vistalegre. 
 
S’incorpora dins del PEM de projecte una previsió de l’obra civil i mecànica de les obres a realitzar. 

 

4.2.1.3 SA/EBT-03 

S’inclou amb la designació SA/EBT-03 l’escomesa elèctrica d’alimentació de l’ascensor que 
s’integrarà dins de l’habitatge del marge oest a la zona A del projecte. 
 
Dins del PEM de projecte s’ha inclòs la previsió d’execució de la rasa de connexió entre les línies 
elèctriques situades a la Rambla Sant Sebastià i el nou quadre de comandament de l’ascensor i els 
treballs elèctrics de connexió. 
 

4.2.1.4 SA/EBT-04 

S’inclou amb la designació SA/EBT-04 l’escomesa elèctrica d’alimentació del nou quadre de reg que 
es situa a la zona B de projecte a la nova urbanització del carrer Josep Pedragosa.  
 
Dins del PEM de projecte s’ha inclòs la previsió d’execució de la rasa de connexió entre les línies 
elèctriques més properes i el nou quadre de comandament de l’ascensor i els treballs elèctrics de 
connexió. 
 
L’armari pel quadre de comandament de reg ha estat inclòs dins del capítol de reg. 
 

4.2.2 ENDESA. LÍNIES DE MIJTA TENSIÓ 

4.2.2.1 SA/EMT-01 

Descripció: Línia elèctrica subterrània d’2 circuits de 25 kV que connecta la CT BA07724 situada a 
l’habitatge nº 28 del carrer del Pedró adjacent a l’edifici en obres actualment. La línia connecta la CT 
amb la línia de mitja tensió que discorre sota el carrer de Marina. 
 
Afecció: No s’afecta. 
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4.2.3 AIGUA POTABLE. AIGÜES DE BARCELONA 

4.2.3.1 SA/AG-01 

Descripció: Canalització d’aigua potable Ø 100 mm que connectant amb la canalització del carrer 
Vistalegre discorre sota la vorera del marge muntanya del carrer d’en Josep Pedragosa. 
 
Afecció: Per la nova urbanització prevista, la canalització quedarà situada sota els parterres 
projectats i la línia d’habitatges que abasteix actualment desapareix d’acord al pla de demolicions de 
la zona i que implica la definició d’una nova línia de façana. 
 
Reposició: Es proposa reposar la canalització  amb les mateixes característiques que l’existent fora 
de la línia de parterres en alineació amb la nova façana del carrer. 
 

4.2.3.2 REP/AG-02 

Reposició: Com a millora de la xarxa actual es proposa la connexió dels trams de la xarxa actual 
que resten tallats a la part que connecta la ZONA A d’urbanització del projecte amb la Plaça de la 
Vila. 
La connexió es realitzarà amb 46 m de canonada de PEAD Ø 200 mm en coincidència amb el 
diàmetre dels trams de canonada a connectar. 
 

4.2.3.3 ESCOMESA I COMPTADOR D’AIGUA PER XARXA DE REG 

Descripció: S’inclou dins del capítol de serveis afectats l’escomesa i comptador d’aigua a gestionar 
per la nova xarxa de reg de les zones A i B del projecte. 
 

4.2.4 GAS NATURAL 

4.2.4.1 SA/GN-01 

Descripció: Tram de canalització MP PE Ø 63 mm que connectant amb la canalització del carrer 
Vistalegre discorre uns 15 m sota la vorera del marge muntanya del carrer d’en Josep Pedragosa 
per abastir les edificacions situades a l’actual línia de façana. 
 
Afecció: Per la nova urbanització prevista la línia d’habitatges que abasteix la canalització 
desapareix d’acord al pla de demolicions de la zona i suposa la definició d’una línia nova de façana. 
 
Reposició: Es proposa reposar 54 m de canalització PE Ø 90 mm en alineació amb la nova façana 
del carrer, connectant els trams de canalització que discorren pels carrers del Pedró i Vistalegre. 
 

4.2.4.2 SA/GN-02 

Descripció: Tram de canalització MP PE Ø 63 mm que connectant amb la canalització del carrer 
del Pedró discorre uns 8 m sota la vorera del marge muntanya del carrer d’en Josep Pedragosa per 
abastir les edificacions situades a l’actual línia de façana. 
 
Afecció: Per la nova urbanització prevista la línia d’habitatges que abasteix la canalització 
desapareix d’acord al pla de demolicions de la zona i suposa la definició d’una línia nova de façana. 
 
Reposició: Es proposa anul·lar el tram afectat i la connexió dels dos trams que restaran als dos 
marges del carrer de Pedró a la intersecció amb el carrer d’en Josep Pedragosa amb 9 m de 
canalització PE Ø 90 mm . 
 

4.2.4.3 EXPEDIENT TÈCNIC COMPANYIA GAS NATURAL 

La companyia Gas Natural aporta expedient tècnic-econòmic Nº E-NOR-20190006-SANTA 
COLOMA corresponent a les obres de projecte. 
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L’expedient de companyia inclou tant les obres previstes per la urbanització de la UA1 del PERI de 
Santa Coloma Vella II com les obres d’urbanització del carrer Pedró entre la Plaça de la Vila i el 
carrer de Marina, aquestes últimes obres incloses a un segon projecte. 
 
Atès que la companyia ha unificat el pressupost dels dos projectes de la zona, dins del PEM de 
projecte s’ha optat per incorporar el import íntegre de l’expedient tècnic de GAS NATURAL (PEC 
sense IVA) i aplicar un percentatge d’execució d’acord a la longitud de canalització prevista a 
cadascun dels 2 projectes afectats: 
 

PROJECTE LONGITUD 
CANALITZACIÓ (m) % 

STA COLOMA VELLA II 63 37% 

URBANITZACIÓ DEL CARRER PEDRÓ 
ENTRE LA PLAÇA DE LA VILA I EL 
CARRER MARINA 

106 63% 

TOTAL 169 100% 
 

4.2.5 TELEFONICA 

4.2.5.1 SA/TF-01 

Descripció: Línia aèria grapada a façana de l’illa d’habitatges del carrer d’en Josep Pedragosa 
cantó mar. La línia inclou creuaments aeris sobre els carrers Josep Pedragosa i del Pedró, per 
abastir les vivendes veïnes. 
 
Afecció: Per la nova urbanització prevista la línia d’habitatges que abasteix la línia desapareix 
d’acord al pla de demolicions de la zona i suposa la definició d’una línia nova de façana. 
 
Reposició: Es proposa el soterrament de la línia. La nova canalització connectarà amb la cambra 
de registre gABP 9240 situada a la cruïlla del carrer Josep Pedragosa amb el carrer Vistalegre, i 
seguint la nova línia de façana del carrer d’en Josep Pedragosa fins arribar al carrer del Pedró, 
connectarà mitjançant arqueta DM amb la reposició subterrània de la línia aèria que actualment 
discorre en paral·lel al carrer del Pedró (SA/TF-02). 

 
S’executaran 55 m de canalització de 6cPVCØ110mm i 1 pericó multioperador tipus 2C. 
 
Per a la reposició de les connexions a façana dels habitatges actuals a mantenir s’instal·laran 3 m 
de canalització 1cPVCØ110 mm i 1 arqueta MF. 
 

4.2.5.2 SA/TF-02 

Descripció: Línia aèria grapada a façana o sobre pals de fusta que es localitza en paral·lel al marge 
Plaça de la Vila del carrer del Pedró. La línia inclou creuaments aeris sobre el carrer del Pedró, per 
abastir les vivendes veïnes. 
 
Afecció: Per la nova urbanització prevista la línia d’habitatges que abasteix la línia desapareix 
d’acord al pla de demolicions de la zona i suposa la definició d’una línia nova de façana. 
 
Reposició: Es proposa el soterrament de la línia. La nova canalització (72 m 6cPVCØ110 mm i 6 
pericons multioperador 2C) abastarà la zona de noves edificacions. Als extrems s’instal·laran 
connexions aero-subterrànies per connectar amb les línies actuals que continuaran grapades a 
façana. 
 
Per a la reposició de les connexions a façana dels habitatges actuals a mantenir s’instal·laran 4 m 
de canalització 1cPVCØ110 mm. 
 

4.2.5.3 REP/TF-03 

Reposició: Com a complement de la reposició del servei SA/TF-01 es proposa l’execució d’una 
nova canalització al marge muntanya del carrer d’en Josep Pedragosa per donar serveis a les noves 
edificacions d’aquest marge del carrer. La canalització (65 m 6cPVCØ110 mm i 1 pericó 
multioperador tipus 2C) connectaria mitjançant pericons 2C amb les canalitzacions reposades 
corresponents als serveis SA/TF-01 i SA/TF-02. 
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4.2.5.4 REP/TF-04 

Reposició: Com a millora de la xarxa actual es proposa la connexió amb un nova canalització entre 
l’arqueta D situada a la cantonada del carrer de Marina amb la Rambla de Sant Sebastià i la línia de 
façanes de la Plaça de la Vila. 
 
La connexió es realitzarà amb 65 m de canalització 4cPVCØ110 mm i 16 m de canalització 
2cPVCø125 mm, 1 nou pericó tipus 2C i una conversió aero-subterrània a façana. 
 

4.2.5.5 SA/TF-05 

Descripció: Línia aèria grapada a façana i creuament aeri situats a la cruïlla dels carrers del Pedró i 
Vistalegre. 
 
Afecció: Per la nova urbanització prevista la línia d’habitatges que abasteix la línia desapareix 
d’acord al pla de demolicions de la zona i suposa la definició d’una línia nova de façana. 
 
Reposició: Es proposa el soterrament de la línia donant servei des de la cambra Nº 9240 situada a 
la mateixa cruïlla i connectant mitjançant conversió aero-subterrània amb les línies actuals a façana 
dels habitatges a mantenir. 
 
S’instal·laran 5 i 18 m de canalització 6cPVCØ110 mm i dues conversions aero-subterrànies. 
 

4.2.6 JAZZTEL 

4.2.6.1 SA/JZ-01 

Descripció: Línia aèria grapada a façana i creuament aeri situats a la cruïlla dels carrers del Pedró i 
Vistalegre. 
 
Afecció: Per la nova urbanització prevista la línia d’habitatges que abasteix la línia desapareix 
d’acord al pla de demolicions de la zona i suposa la definició d’una línia nova de façana. 
 

Reposició: Es proposa el soterrament del tram de línia aèria afectada dins de la canalització de 
Telefónica SA/TF-05 fins la connexió a façana. 
 

4.2.7 ESCOMESA TELECOMUNICACIONS ASCENSOR 

Descripció: Es dotarà el nou ascensor a disposar a la zona A del projecte amb una escomesa de 
fibra òptica per la tramesa de dades del sistema de telecomandament. 
 
El sistema de comunicacions a instal·lar serà aprovat per l’Enginyer Director de les Obres i 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
 

4.2.8 XARXA DE SEMAFORITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE 
GRAMENET 

Descripció: Al pas de vianants situat a la Plaça de la Vila al tram de connexió amb la Rambla de 
Sant Sebastià es localitzen dos semàfors: 

- Un semàfor tipus columna amb dos capçals, un per vianants de dos colors amb comptador i 
un segon per vehicles de color ambre, situat al costat del pas de vianants. 

-  i un semàfor tipus bàcul amb dos capçals per vehicles de tres colors, situat a l’alçada de la 
línia de detenció de vehicles, que es situa a uns 10 m del pas de vianants actual. 

Totes les lluminàries són tipus LED. 
 
Afecció: L’adaptació del pas de vianants actual, que serà desplaçat, a la nova línia de calçada de la 
Rambla de Sant Sebastià, i la coincidència del semàfor tipus bàcul amb un dels parterres de la nova 
urbanització, implica el trasllat dels semàfors descrits. 
 
Reposició: Es proposa la unió dels dos semàfors afectats, de columna i bàcul, en un únic semàfor. 
Atesa la distància entre la línia de detenció dels vehicles i la nova ubicació del pas de vianants, el 
semàfor tipus bàcul serà desmuntat i traslladat a l’alçada del nou pas de vianants, incorporant sobre 
aquest també els capçals vianants+comptador i ambre que seran aprofitats del semàfor de columna, 
que serà desmuntat i retirat. 



 

  

 
“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS 9 

 

L35 

 
Segons la documentació rebuda, tota la semaforització de la zona depèn del quadre situat a la 
mateixa Rambla de Sant Sebastià, gairebé a l’alçada del carrer de Marina. 
 
Dins de projecte s’ha inclòs la reposició del cablejat amb màniga de 4 conductors per la nova 
configuració del semàfor a instal·lar, l’anul·lació de 9 m de canalització existent, l’execució de 8 m 
de canalització de 2cPEØ110 mm i dos pericons de 60x60 cm amb tapa de registre de fosa dúctil C-
250. 
 

5 PRESSUPOST 

En el cas que les companyies i entitats hagin emès pressupost per la modificació de la xarxa de la 
seva propietat, aquest s’incorpora dins del PEM del projecte amb el import dels corresponents 
estudis, exclòs l’IVA. 
 
En el cas que les companyies no hagin emès pressupost els treballs de modificació de la seva xarxa 
s’han inclòs com a unitats d’obra detallades dins del PEM del projecte. 
 
En aplicació del conveni entre l’Administració actuant i Telefònica de España, amb el que el 
pressupost correspondrà al 50% del total, d’acord amb el Decret de 13 de Maig de 1954 i Normes 
Complementàries i en conversa amb els tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, es 
proposa que la Propietat, mitjançant el contractista adjudicatari de l’obra i amb càrrec a les partides 
d’obra civil d’aquest projecte destinades a aquest fi, executi l’obra de canalització necessària, i que 
Telefònica, al seu càrrec, executi l’obra mecànica telefònica dels cables i connexions, així com de la 
retirada dels cables i postes de fusta anul·lats. 
 

5.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

Els treballs valorats com a Pressupost d’Execució Material (PEM) del capítol de reposició de serveis 
són els que apareixen als llistats d’amidaments i pressupost del Document Nº 4 Pressupost del 
present projecte. 

TAULA III. PRESSUPOST SSAA PEM PER COMPANYIA 

COMPANYIA Total per 
companyia 

ZONA A 32.950,22 € 
AGBAR 13.411,10 € 
TELEFONICA 4.373,58 € 
SEMÀFORS 4.602,53 € 
ESCOMESES ASCENSOR 10.563,01 € 
ZONA B 127.919,38 € 
AGBAR 24.506,09 € 
GAS NATURAL 14.976,31 € 
ENDESA 63.634,22 € 
TELEFONICA 20.466,97 € 
JAZZTEL 2.000,00 € 
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TAULA III. PRESSUPOST SSAA PEM PER COMPANYIA 

COMPANYIA Total per 
companyia 

ESCOMESA ELÈCTRICA QUADRE REG 2.335,79 € 

Total PEM SSAA REURBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA 160.869,60 € 
 
El import del pressupost total d’execució material per la reposició de serveis afectats del present 
projecte puja a la quantitat de CENT SEIXANTA MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (160.869,60 €). 
 

6 APÈNDIX 1. DOCUMENTACIÓ COMPANYIES 

La informació original rebuda i intercanviada amb les Companyies/Entitats s’ha recollit a l’Apèndix 

1.- Documentació companyies del present annex. 
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ENDESA





Ref: 343747

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/03/2017, Ref: 343747, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 343747 - 8090941 - AT-MT, 343747 - 8090999 - BT



 



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/03/2017 Centro:  (434062.75 (m), 4589394.44 (m), 31)

Ref:  343747 - 8090941 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/03/2017 Centro:  (434062.75 (m), 4589394.44 (m), 31)

Ref:  343747 - 8090941 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

 La futura traza de la canalización.
 La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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LOURDES GOMEZ

De: LOURDES GOMEZ
Enviado el: viernes, 08 de febrero de 2019 13:46
Para: 'SAT NNSS Endesa'
CC: 'vidaloj@gramenet.cat'
Asunto: ENDESA-STA COLOMA PERI II i carrer Pedró-Afeccions línies elèctriques
Datos adjuntos: PERI_StaColoma_Serveis Existents_ENDESA.pdf; 

carrer_Pedró_AFECTACIONS_EBT.pdf; carrer_Pedró_Serveis Existents_ENDESA.pdf; 
PERI_StaColoma_AFECTACIONS_BT.pdf; Modelo de autorizacion para tramitar una 
solicitud de NNSS-Santa_Coloma-signat.pdf; Form-presolicitud-esp_v2-
escomesa_ascensor.pdf; Formulario presolicitud-santa coloma de gramenet -
signat.pdf

Bon dia, 
Com a encarregats de la redacció dels projectes “Projecte Executiu d’urbanització de la UA1 del PERI de Santa 
Coloma Vella II al Terme Municipal de Santa Coloma de Gramenet” i “ Projecte d’urbanització del carrer Pedró entre 
Plaça de la Vila i Carrer Marina i encreuament del carrer Vistalegre amb Passeig Jaume Gordi, per l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar les reposicions de les línies 
propietat d’ENDESA afectades per les obres del projecte i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic. 
  
La sol·licitud i petició de serveis existents es va gestionar mitjançant la plataforma eWise d’ACEFAT. Una vegada 
obtingudes les dades, aquestes s’han incorporat als plànols del projecte i s’han detectat les possibles interferències, 
i se’ls hi ha donat una possible proposta de reposició. 
 
Les afectacions detectades són: 

- Projecte PERI Sta Coloma II: 
- REP/EBT-02. Soterrament línia aèria c/Josep Pedragosa i cantonades amb carrers Vistalegre i Pedró. La 

reposició es realitzaria des d’un desviament provisional previ a realitzar durant la demolició dels edificis 
del carrer Pedragosa (no inclòs dins dels 2 projectes de la nostra sol·licitud) (veure expedient Nº 
E0584177 d’ENDESA). 

- REP/EBT-03. Desplaçament canalització subterrània C/Josep Pedragosa. 
- REP/EBT-05. Soterrament línia aèria C/Pedró entre els números 12bis i 28. La reposició es realitzaria 

parcialment des d’un desviament provisional previ a realitzar durant la demolició dels edificis del carrer 
Pedró (no inclòs dins dels 2 projectes de la nostra sol·licitud) (veure expedient Nº E0584177 d’ENDESA). 

- REP/EBT-06. Soterrament escomesa aèria C/Pedró nº 35. 
- REP/EBT-07. Soterrament escomeses aèries C/Pedró nº 13 i 15. 
- REP/EBT-08. Nova escomesa per quadre maniobres ascensor (15 kW). Adjuntem formulari de pre-

sol·licitud de nou subministrament. 
- Projecte C/Pedró: 

- REP/EBT-01, EBT-02-EBT-03 i EBT-04. Soterrament escomeses aèries i línies façana C/Pedró entre els 
números 4 i 12bis. 

  
Indicar que la reurbanització de la zona contempla la modificació de la línia de façana del carrer Josep Pedragosa. 
L’eixamplament del carrer implica la demolició dels edificis adjacents i la construcció d’una nova zona d’edificis. 
No disposem d’informació sobre la nova xarxa elèctrica de subministrament de BT/MT dels nous edificis o si el 
promotor dels habitatges ha realitzat la petició de nou subministrament.  
Voldríem conèixer si ENDESA disposa d’aquesta informació, o bé és un punt coordinar en el futur amb el promotor 
privat dels habitatges. 
 
Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l’acreditació corresponent, els plànols PDF de situació 
dels serveis existents i una primera proposta de reposicions de les línies afectades. 
  

2

Per part de BAC la persona de contacte sóc jo mateixa (veure dades a la signatura) i per part de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, la persona de contacte és Joan Vidal (vidaloj@gramenet.cat, tel: 93 462 40 00 ext. 
3572). 
 
Salutacions, 
 
 
LOURDES GOMEZ 
Senior consultant 
  

  
 

Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 (Ext. 171) • www.bacecg.com 
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LOURDES GOMEZ

De: SAT NNSS Endesa <solicitudes.nnss@endesa.es>
Enviado el: viernes, 22 de febrero de 2019 11:44
Para: vidaloj@gramenet.cat; LOURDES GOMEZ
Asunto: RE: ENDESA-STA COLOMA PERI II i carrer Pedró-Afeccions línies elèctriques

L'informem del registre de la seva sol·licitud de subministrament, amb el número: 0000048448. Li recomanem 
incloure sempre aquest número per agilitzar gestions posteriors. 

Una vegada registrada, procedim al seu estudi. 
Si en el planell d'ubicació no ens ha indicat el punt d'entrega de l'energia, per agilitzar la gestió de la petició, preguem 
que ens el faciliti al més aviat possible. 
Aprofitem per communicar-li les properes passes en la gestió de la seva petició: 

1. Els propers dies, una vegada realitzat el corresponent estudi tècnic, li remetrem les condicions tècniques i
econòmiques per portar a terme el servei sol·licitat.

2. Amb la recepció de les condicions tècniques i econòmiques, haurà de procedir a la seva acceptació seguint
les indicacions recollides al document. Generalment l'acceptació es realitzarà, mitjançant l'enviament del
justificant de transferència bancaria, al correu electrònic solicitudes.NNSS@endesa.es dins el període de
validesa informat a les condicions tècniques i econòmiques.

3. En funció del règim econòmic que li sigui d'aplicació i la solució tècnica requerida, les condicions tècniques i
econòmiques respondran a una de les casuístiques següents:

o Execució lligada a contractació: on es podrà dirigir directament a una Comercialitzadora de la seva
lliure elecció per formalitzar el contracte sense necessitat d'altres gestions, procedint-se una vegada
feta la contractació a l'execució de la connexió/escomesa i a la col·locació del comptador.

o Execució amb acceptació prèvia a la contractació, on haurà de procedir a l'acceptació, igual que es
recull al punt 2, i posteriorment es durà a terme l'execució de la connexió/escomesa per part de la
Companyia Distribuïdora . Finalitzats els treballs, podrà realitzar la contractació del subministrament
amb una Comercialitzadora de lliure elecció.

o Execució de la nova extensió de xarxa per una empresa instal·ladora legalment autoritzada de lliure
elecció o per aquesta empresa distribuïdora, pel que serà necessari que sol·liciti el pressupost
corresponent.

Queden reservats a la Companyia Distribuïdora els treballs amb afectació a les instal·lacions en servei i la supervisió 
de les infraestructures realitzades per l'instal·lador. 

Tota aquesta informació de detall estarà disponible al propi document de condicions tècniques i econòmiques. Així 
mateix, l'informem que a la nostra web www.endesadistribucion.es té a la seva disposició una Guia en detall sobre la 
tramitació. 

Moltes gràcies per a la seva sol·licitud. L'informem que Endesa Distribución és el responsable del tractament de les 
dades personals que es necessitin demanar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està 
legitimat a tractar les seves dades per complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector 
elèctric en cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte. Les dades personals que ens faciliti no es cediran 
a tercers, excepte en cas d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis 
que Endesa Distribución contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, la ubicació 
d'algun dels quals pot trobar-se fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor 
en cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç www.endesadistribucion.es

2

• Número de PS: 0000048448
• Adreça del punt de subministrament: CL DEL PEDRÓ 24, Asc. público, 08921, SANTA COLOMA DE

GRAMENET, BARCELONA

Atentament,

Servei d'Atenció Tècnica a Clients
Gestió de Connexions 
Telèfon 902 534 100
Email Solicitudes.NNSS@endesa.es

"L'informem que Endesa Distribución és el responsable del tractament de les dades personals que es necessitin demanar per a la gestió de la sol·licitud de 
nou subministrament/servei i que està legitimat a tractar les seves dades per complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector
elèctric en cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte. Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, excepte en cas d'obligació 
legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que Endesa Distribución contracti o pugui contractar i que tinguin la condició
d'encarregats del tractament, la ubicació d'algun dels quals pot trobar-se fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor en cada moment. Si desitja ampliar la 
informació, premi en el següent enllaç www.endesadistribucion.es"





1

LOURDES GOMEZ

De: SAT NNSS Endesa <solicitudes.nnss@endesa.es>
Enviado el: martes, 12 de febrero de 2019 12:26
Para: LOURDES GOMEZ
Asunto: RE: ENDESA-STA COLOMA PERI II i carrer Pedró-Afeccions línies elèctriques

L'informem del registre de la seva sol·licitud de subministrament, amb el número: 0000043349. Li recomanem 
incloure sempre aquest número per agilitzar gestions posteriors. 

Una vegada registrada, procedim al seu estudi. 
Si en el planell d'ubicació no ens ha indicat el punt d'entrega de l'energia, per agilitzar la gestió de la petició, preguem 
que ens el faciliti al més aviat possible. 
Aprofitem per communicar-li les properes passes en la gestió de la seva petició: 

1. Els propers dies, una vegada realitzat el corresponent estudi tècnic, li remetrem les condicions tècniques i 
econòmiques per portar a terme el servei sol·licitat. 

2.  Amb la recepció de les condicions tècniques i econòmiques, haurà de procedir a la seva acceptació seguint 
les indicacions recollides al document. Generalment l'acceptació es realitzarà, mitjançant l'enviament del 
justificant de transferència bancaria, al correu electrònic solicitudes.NNSS@endesa.es dins el període de 
validesa informat a les condicions tècniques i econòmiques.

3. En funció del règim econòmic que li sigui d'aplicació i la solució tècnica requerida, les condicions tècniques i 
econòmiques respondran a una de les casuístiques següents:

o  Execució lligada a contractació: on es podrà dirigir directament a una Comercialitzadora de la seva 
lliure elecció per formalitzar el contracte sense necessitat d'altres gestions, procedint-se una vegada 
feta la contractació a l'execució de la connexió/escomesa i a la col·locació del comptador.

o  Execució amb acceptació prèvia a la contractació, on haurà de procedir a l'acceptació, igual que es 
recull al punt 2, i posteriorment es durà a terme l'execució de la connexió/escomesa per part de la 
Companyia Distribuïdora . Finalitzats els treballs, podrà realitzar la contractació del subministrament 
amb una Comercialitzadora de lliure elecció. 

o Execució de la nova extensió de xarxa per una empresa instal·ladora legalment autoritzada de lliure 
elecció o per aquesta empresa distribuïdora, pel que serà necessari que sol·liciti el pressupost 
corresponent.

Queden reservats a la Companyia Distribuïdora els treballs amb afectació a les instal·lacions en servei i la supervisió 
de les infraestructures realitzades per l'instal·lador. 

Tota aquesta informació de detall estarà disponible al propi document de condicions tècniques i econòmiques. Així 
mateix, l'informem que a la nostra web www.endesadistribucion.es té a la seva disposició una Guia en detall sobre la 
tramitació. 

Moltes gràcies per a la seva sol·licitud. L'informem que Endesa Distribución és el responsable del tractament de les 
dades personals que es necessitin demanar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està 
legitimat a tractar les seves dades per complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector 
elèctric en cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte. Les dades personals que ens faciliti no es cediran 
a tercers, excepte en cas d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis 
que Endesa Distribución contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, la ubicació 
d'algun dels quals pot trobar-se fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor 
en cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç www.endesadistribucion.es
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• Número de PS: 0000043349
• Adreça del punt de subministrament: CL DEL PEDRÓ VAR. UA1 PER, 08921, SANTA COLOMA DE

GRAMENET, BARCELONA

Atentament,

Servei d'Atenció Tècnica a Clients
Gestió de Connexions 
Telèfon 902 534 100
Email Solicitudes.NNSS@endesa.es

"L'informem que Endesa Distribución és el responsable del tractament de les dades personals que es necessitin demanar per a la gestió de la sol·licitud de 
nou subministrament/servei i que està legitimat a tractar les seves dades per complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector
elèctric en cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte. Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, excepte en cas d'obligació 
legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que Endesa Distribución contracti o pugui contractar i que tinguin la condició
d'encarregats del tractament, la ubicació d'algun dels quals pot trobar-se fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor en cada moment. Si desitja ampliar la 
informació, premi en el següent enllaç www.endesadistribucion.es"
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LOURDES GOMEZ

De: Endesa NC noreply <ncdistribucion@enel.com>
Enviado el: viernes, 22 de febrero de 2019 12:15
Para: LOURDES GOMEZ
Asunto: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000048448
Datos adjuntos: R_Carta_Contestacion_CTE_0000048448_22022019_121422.pdf

Para ayudar a proteger su  
confidencialidad, Microsoft 
Office evitó la descarga  
auto mática de esta imagen de  
In ternet.

Estimado Sr/Estimada Sra.: 

Desde Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle 
con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000048448 sita en CL DEL 
PEDRÓ 24, Asc. público, 08921, SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA. 

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento 
adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se 
dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica 902534100, o por correo electrónico en la dirección 
solicitudes.NNSS@endesa.es.

ATENCIÓN: Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.? 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, 
garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones 
establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSICE). 

Para ayudar a proteger su  
confidencialidad, Microsoft 
Office evitó la descarga  
auto mática de esta imagen de  
In ternet.
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LOURDES GOMEZ

De: Endesa NC noreply <ncdistribucion@enel.com>
Enviado el: viernes, 01 de marzo de 2019 12:46
Para: LOURDES GOMEZ
Asunto: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349
Datos adjuntos: R_Carta_Contestacion_CTE_0000043349_28022019_083832.pdf

Para ayudar a proteger su  
confidencialidad, Microsoft 
Office evitó la descarga  
auto mática de esta imagen de  
In ternet.

Estimado Sr/Estimada Sra.: 

Desde Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle 
con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000043349 sita en CL DEL 
PEDRÓ VAR. UA1 PER, 08921, SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA. 

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento 
adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se 
dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica 902534100, o por correo electrónico en la dirección 
solicitudes.NNSS@endesa.es.

ATENCIÓN: Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.? 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, 
garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones 
establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSICE). 

Para ayudar a proteger su  
confidencialidad, Microsoft 
Office evitó la descarga  
auto mática de esta imagen de  
In ternet.
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LOURDES GOMEZ

De: Vidal Ochoa, Joan <vidaloj@gramenet.cat>
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2019 13:35
Para: LOURDES GOMEZ
Asunto: RE: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349

D’acord Lourdes. 
 
Estem en contacte; 
 
Joan Vidal Ochoa  -   Àrea  d ’Urban isme,  Hab i ta tge ,  Med i  Amb ien t   
i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana  
A j u n t a m e n t  d e  S a n t a  C o l o m a  d e  G r a m e n e t
P l a ç a  O l i m p o  n º  3  -  0 8 9 2 1  S a n t a  C o l o m a  d e  G r a m e n e t  
Tlf: 93 462 40 00 ext 3572    –    Mov: 616 312 176    -   Fax: 93 392 16 31 
e - m a i l :  v i d a l o j @ g r a m e n e t . c a t  
 
 Abans d’imprimir aquest correu electrònic, penseu si és necessari fer-ho. 
 Avís de confidencialitat: Tant aquest missatge com tots els possibles documents adjunts són confidencials i estan dirigits exclusivament als seus
destinataris. Si us plau, si vostè no és un dels destinataris d’aquest missatge, li preguem ens notifiqui aquest fet i elimini el missatge del seu 
sistema. Queda prohibida la copia, difusió o revelació del seu contingut a tercers sense el previ consentiment per escrit de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet. En cas contrari, vulnerarà la legislació vigent. 
 La vostra adreça de correu electrònic està inclosa en un fitxer on serà tractada confidencialment, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de
Dades de Caràcter Personal. Per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 
mitjançant un correu a aquesta mateixa adreça. 
____________ 
 
 Antes de imprimir este correo electrónico, piense si es necesario. 
 Aviso de confidencialidad: Tanto este mensaje como todos sus posibles documentos adjuntos son confidenciales y están dirigidos exclusivamente 
a sus destinatarios. Por favor, si usted no es uno de los destinatarios de este mensaje, le rogamos nos notifique este hecho y elimine el mensaje
de su sistema. Queda prohibida la copia, difusión o revelación de su contenido a terceros sin el previo consentimiento por escrito del Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet. En caso contrario, vulnerará la legislación vigente. 
 Su dirección de correo electrónico está incluida en un fichero dónde será tratada confidencialmente, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal. Para ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante un correo a esta misma dirección. 

De: LOURDES GOMEZ [mailto:lgomez@bacecg.com]  
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2019 13:25 
Para: Vidal Ochoa, Joan 
CC: JORDI ROSICH 
Asunto: RE: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349 

Val, em sembla bé. 
Hauríem d’incloure dins del pressupost el import de la factura d’ENDESA i afegir el import de la canalització 
entubada en terres i el cablejat i tots els CPG i CPM que són a compte de client segons indiquen a la seva informació. 
Però m’espero a la reunió que m’has comentat abans per fer els canvis. 
A veure si mentrestant em contesten d’Aigües de Barcelona (li enviaré un correu recordatori a Roger Vernís) i de 
Telefónica (el veig complicat). 
 
Reclamo la part del carrer Pedró a ENDESA. 
 
 
LOURDES GOMEZ 
Senior consultant 
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De: Vidal Ochoa, Joan [mailto:vidaloj@gramenet.cat]  
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2019 13:14 
Para: LOURDES GOMEZ 
CC: JORDI ROSICH 
Asunto: RE: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349 

Bon dia de nou Lourdes, 
 
Pel que fa a l'opció mixta, no cal que la demanis, podem incloure al projecte l'opció TOT CLIENT, generalment per 
l'experiència que tenim aquí, l'obra civil la farà el contractista i per la mecànica solen subcontractar a una empresa 
homologada per ENDESA per dur-la a terme. 
 
Pel que fa el soterrament de Padró, ok. 
 
Referent al prisma que comentes, ENDESA només ho requereix als encreuaments, quan passem per voreres, prèvia 
negociació acostumen a deixar-nos col·locar corrugats de diàmetre 160, pel que fa al cable que va dins, podeu fer 
una estimació aproximada per si de cas. T'adjunto unes fotos: 
 



3 4

 
 
Joan Vidal Ochoa  -   Àrea  d ’Urban isme,  Hab i ta tge ,  Med i  Amb ien t   
i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana  
A j u n t a m e n t  d e  S a n t a  C o l o m a  d e  G r a m e n e t
P l a ç a  O l i m p o  n º  3  -  0 8 9 2 1  S a n t a  C o l o m a  d e  G r a m e n e t  
Tlf: 93 462 40 00 ext 3572    –    Mov: 616 312 176    -   Fax: 93 392 16 31 
e - m a i l :  v i d a l o j @ g r a m e n e t . c a t  
 
 Abans d’imprimir aquest correu electrònic, penseu si és necessari fer-ho. 
 Avís de confidencialitat: Tant aquest missatge com tots els possibles documents adjunts són confidencials i estan dirigits exclusivament als seus
destinataris. Si us plau, si vostè no és un dels destinataris d’aquest missatge, li preguem ens notifiqui aquest fet i elimini el missatge del seu 
sistema. Queda prohibida la copia, difusió o revelació del seu contingut a tercers sense el previ consentiment per escrit de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet. En cas contrari, vulnerarà la legislació vigent. 
 La vostra adreça de correu electrònic està inclosa en un fitxer on serà tractada confidencialment, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de
Dades de Caràcter Personal. Per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 
mitjançant un correu a aquesta mateixa adreça. 
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____________ 
 
 Antes de imprimir este correo electrónico, piense si es necesario. 
 Aviso de confidencialidad: Tanto este mensaje como todos sus posibles documentos adjuntos son confidenciales y están dirigidos exclusivamente 
a sus destinatarios. Por favor, si usted no es uno de los destinatarios de este mensaje, le rogamos nos notifique este hecho y elimine el mensaje
de su sistema. Queda prohibida la copia, difusión o revelación de su contenido a terceros sin el previo consentimiento por escrito del Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet. En caso contrario, vulnerará la legislación vigente. 
 Su dirección de correo electrónico está incluida en un fichero dónde será tratada confidencialmente, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal. Para ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante un correo a esta misma dirección. 

De: LOURDES GOMEZ [mailto:lgomez@bacecg.com]  
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2019 12:04 
Para: Vidal Ochoa, Joan 
CC: JORDI ROSICH 
Asunto: RE: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349 

 
Hola, Joan, 
Estic preparant d’enviar el correu a ENDESA per demanar l’opció MIXTA de l’expedient i reclamar la part del 
soterrament de les línies aèries del carrer del Pedró. 
 
Només em queda un dubte per resoldre respecte al que em vas comentar d’illes tancades. M’ho he estat mirant, i 
crec que ENDESA no ha tancat la cantonada Vistalegre-Pedragosa perquè no disposa de la informació dels nous 
subministraments que necessiten els nous edificis del carrer Pedragrosa. En funció d’on vagin els CPM definiran el 
cablejat. 
 
La única opció que veig ara és deixar un prisma elèctric previst al voltant de la cantonada a incloure al projecte, 
perquè al moment que es gestionin els nous subministraments puguin cablejar pel prisma, sense haver d’aixecar el 
paviment. Igualment, podem deixar un prisma de connexió entre les voreres parells i imparells. T’envio PDF amb 
previsió de prisma. Confirma’m com ho veus.  
 
Salutacions, 
 
 
LOURDES GOMEZ 
Senior consultant 
  

  
 

Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 (Ext. 133) • www.bacecg.com 
 
 
 
De: Vidal Ochoa, Joan [mailto:vidaloj@gramenet.cat]  
Enviado el: lunes, 04 de marzo de 2019 13:27 
Para: LOURDES GOMEZ 
Asunto: RE: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349 

Illes tancades em refereixo a les dues voreres, parells i imparells (l’espai de la zona B és molt ample i per això ho 
creiem convenient). 
 
Gràcies; 
 
Joan Vidal Ochoa  -   Àrea  d ’Urban isme,  Hab i ta tge ,  Med i  Amb ien t   
i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana  
A j u n t a m e n t  d e  S a n t a  C o l o m a  d e  G r a m e n e t
P l a ç a  O l i m p o  n º  3  -  0 8 9 2 1  S a n t a  C o l o m a  d e  G r a m e n e t  
Tlf: 93 462 40 00 ext 3572    –    Mov: 616 312 176    -   Fax: 93 392 16 31 
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e - m a i l :  v i d a l o j @ g r a m e n e t . c a t  
 
 Abans d’imprimir aquest correu electrònic, penseu si és necessari fer-ho. 
 Avís de confidencialitat: Tant aquest missatge com tots els possibles documents adjunts són confidencials i estan dirigits exclusivament als seus
destinataris. Si us plau, si vostè no és un dels destinataris d’aquest missatge, li preguem ens notifiqui aquest fet i elimini el missatge del seu
sistema. Queda prohibida la copia, difusió o revelació del seu contingut a tercers sense el previ consentiment per escrit de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet. En cas contrari, vulnerarà la legislació vigent. 
 La vostra adreça de correu electrònic està inclosa en un fitxer on serà tractada confidencialment, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de
Dades de Caràcter Personal. Per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 
mitjançant un correu a aquesta mateixa adreça. 
____________ 
 
 Antes de imprimir este correo electrónico, piense si es necesario. 
 Aviso de confidencialidad: Tanto este mensaje como todos sus posibles documentos adjuntos son confidenciales y están dirigidos exclusivamente 
a sus destinatarios. Por favor, si usted no es uno de los destinatarios de este mensaje, le rogamos nos notifique este hecho y elimine el mensaje 
de su sistema. Queda prohibida la copia, difusión o revelación de su contenido a terceros sin el previo consentimiento por escrito del Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet. En caso contrario, vulnerará la legislación vigente. 
 Su dirección de correo electrónico está incluida en un fichero dónde será tratada confidencialmente, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal. Para ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, puede ponerse en contacto con nosotros 
mediante un correo a esta misma dirección. 

De: LOURDES GOMEZ [mailto:lgomez@bacecg.com]  
Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2019 13:04 
Para: Vidal Ochoa, Joan 
CC: JORDI ROSICH; Fernández Castro, Francisco Manuel 
Asunto: RE: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349 

D’acord! 
 
De: Vidal Ochoa, Joan [mailto:vidaloj@gramenet.cat]  
Enviado el: lunes, 04 de marzo de 2019 13:03 
Para: LOURDES GOMEZ 
CC: JORDI ROSICH; Fernández Castro, Francisco Manuel 
Asunto: RE: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349 

Gràcies Lourdes, 
 
Hem de tenir en compte al projecte d’urbanització tenir illes tancades de tots els serveis per tal de que es puguin 
connectar totes les noves escomeses de tots els edificis nous a construir. 
 
Cordialment; 
 
Joan Vidal Ochoa  -   Àrea  d ’Urban isme,  Hab i ta tge ,  Med i  Amb ien t   
i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana  
A j u n t a m e n t  d e  S a n t a  C o l o m a  d e  G r a m e n e t
P l a ç a  O l i m p o  n º  3  -  0 8 9 2 1  S a n t a  C o l o m a  d e  G r a m e n e t  
Tlf: 93 462 40 00 ext 3572    –    Mov: 616 312 176    -   Fax: 93 392 16 31 
e - m a i l :  v i d a l o j @ g r a m e n e t . c a t  
 
 Abans d’imprimir aquest correu electrònic, penseu si és necessari fer-ho. 
 Avís de confidencialitat: Tant aquest missatge com tots els possibles documents adjunts són confidencials i estan dirigits exclusivament als seus
destinataris. Si us plau, si vostè no és un dels destinataris d’aquest missatge, li preguem ens notifiqui aquest fet i elimini el missatge del seu
sistema. Queda prohibida la copia, difusió o revelació del seu contingut a tercers sense el previ consentiment per escrit de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet. En cas contrari, vulnerarà la legislació vigent. 
 La vostra adreça de correu electrònic està inclosa en un fitxer on serà tractada confidencialment, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de
Dades de Caràcter Personal. Per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 
mitjançant un correu a aquesta mateixa adreça. 
____________ 
 
 Antes de imprimir este correo electrónico, piense si es necesario. 
 Aviso de confidencialidad: Tanto este mensaje como todos sus posibles documentos adjuntos son confidenciales y están dirigidos exclusivamente 
a sus destinatarios. Por favor, si usted no es uno de los destinatarios de este mensaje, le rogamos nos notifique este hecho y elimine el mensaje 
de su sistema. Queda prohibida la copia, difusión o revelación de su contenido a terceros sin el previo consentimiento por escrito del Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet. En caso contrario, vulnerará la legislación vigente. 
 Su dirección de correo electrónico está incluida en un fichero dónde será tratada confidencialmente, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal. Para ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, puede ponerse en contacto con nosotros 
mediante un correo a esta misma dirección. 

De: LOURDES GOMEZ [mailto:lgomez@bacecg.com]  
Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2019 11:52 
Para: Vidal Ochoa, Joan 
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CC: JORDI ROSICH; Fernández Castro, Francisco Manuel 
Asunto: RE: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349 

Han deixat la línia fins els últims edificis existents que quedaran en peu.  
No sé què tindran previst per alimentar els nous edificis de la cantonada Pedragosa-Vistalegre. 
Els hi comentaré també. 
 
Salutacions, 
 
LG 
De: Vidal Ochoa, Joan [mailto:vidaloj@gramenet.cat]  
Enviado el: lunes, 04 de marzo de 2019 10:22 
Para: LOURDES GOMEZ 
CC: JORDI ROSICH; Fernández Castro, Francisco Manuel 
Asunto: RE: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349 

Bon dia Lourdes, 
 
Al projecte caldria modificar els traçats i el pressupost segons les propostes que ens fa ENDESA per tal d’incloure-ho 
a la licitació. 
 
Com que la tendència de les empreses és subcontractar l’obra mecànica, si que val la pena que consti al projecte la 
versió mixta. 
 
M’he mirat el plànol de la proposta i vols dir que no s’han descuidat passar una línia soterrada per la vorera 
imparells del carrer Josep Pedragosa? 
 
Cordialment; 
 
Joan Vidal Ochoa  -   Àrea  d ’Urban isme,  Hab i ta tge ,  Med i  Amb ien t   
i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana  
A j u n t a m e n t  d e  S a n t a  C o l o m a  d e  G r a m e n e t
P l a ç a  O l i m p o  n º  3  -  0 8 9 2 1  S a n t a  C o l o m a  d e  G r a m e n e t  
Tlf: 93 462 40 00 ext 3572    –    Mov: 616 312 176    -   Fax: 93 392 16 31 
e - m a i l :  v i d a l o j @ g r a m e n e t . c a t  
 
 Abans d’imprimir aquest correu electrònic, penseu si és necessari fer-ho. 
 Avís de confidencialitat: Tant aquest missatge com tots els possibles documents adjunts són confidencials i estan dirigits exclusivament als seus
destinataris. Si us plau, si vostè no és un dels destinataris d’aquest missatge, li preguem ens notifiqui aquest fet i elimini el missatge del seu
sistema. Queda prohibida la copia, difusió o revelació del seu contingut a tercers sense el previ consentiment per escrit de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet. En cas contrari, vulnerarà la legislació vigent. 
 La vostra adreça de correu electrònic està inclosa en un fitxer on serà tractada confidencialment, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de
Dades de Caràcter Personal. Per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 
mitjançant un correu a aquesta mateixa adreça. 
____________ 
 
 Antes de imprimir este correo electrónico, piense si es necesario. 
 Aviso de confidencialidad: Tanto este mensaje como todos sus posibles documentos adjuntos son confidenciales y están dirigidos exclusivamente 
a sus destinatarios. Por favor, si usted no es uno de los destinatarios de este mensaje, le rogamos nos notifique este hecho y elimine el mensaje 
de su sistema. Queda prohibida la copia, difusión o revelación de su contenido a terceros sin el previo consentimiento por escrito del Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet. En caso contrario, vulnerará la legislación vigente. 
 Su dirección de correo electrónico está incluida en un fichero dónde será tratada confidencialmente, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal. Para ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante un correo a esta misma dirección. 

De: LOURDES GOMEZ [mailto:lgomez@bacecg.com]  
Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2019 14:31 
Para: Vidal Ochoa, Joan 
CC: JORDI ROSICH 
Asunto: RV: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349 

Hola, Joan, bona tarda, 
Reenvio expedient d’ENDESA que he rebut amb la solució prevista per ENDESA. 
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Reclamaré la versió mixta del pressupost, perquè han enviat la versió TOT CLIENT. 
També falta la part corresponent al projecte d’urbanització del carrer Pedró. Esperaré uns dies més i sinó també la 
reclamaré. 
 
Les diferències de traçat entre les solucions d’ENDESA i projecte (sobretot al carrer de Vistalegre), no sé si 
necessiteu que fem alguna actualització (plànols, PEM) o afegireu aquesta informació a la licitació o ja el gestioneu 
directament a obra o alguna altra solució? 
 
Salutacions, 
 
LOURDES GOMEZ 
Senior consultant 
  

  
 

Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 (Ext. 133) • www.bacecg.com 
 
De: Endesa NC noreply [mailto:ncdistribucion@enel.com]  
Enviado el: viernes, 01 de marzo de 2019 12:46 
Para: LOURDES GOMEZ 
Asunto: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000043349 

Estimado Sr/Estimada Sra.: 

Desde Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle 
con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000043349 sita en CL DEL 
PEDRÓ VAR. UA1 PER, 08921, SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA. 

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento 
adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se 
dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica 902534100, o por correo electrónico en la dirección 
solicitudes.NNSS@endesa.es.

ATENCIÓN: Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.? 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, 
garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones 
establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSICE). 
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LOURDES GOMEZ

De: LOURDES GOMEZ
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2019 13:46
Para: SAT NNSS Endesa
Asunto: solicitud 0000043349-soterrament línies del carrer Pedró

Hola, bona tarda, 
Amb data 1 de març vam rebre resposta a la solicitud 0000043349 sita en CL DEL PEDRÓ VAR. UA1 PER, 08921, 
SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA. 
 
Dins de la informació rebuda faltaria la part corresponent al soterrament de les línies elèctriques del Carrer Pedró 
entre la Plaça de la Vila i el carrer de Josep Pedragosa i del carrer Pedró entre el carrer Josep Pedragosa i el carrer de 
Marina de Santa Coloma de Gramenet, que també s’havien inclòs a la petició original. 
 
Podríem disposar d’aquesta informació o bé hem de generar una nova petició de variant? 
 
Salutacions, 
 
LOURDES GOMEZ 
Senior consultant 
  

  
 

Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 (Ext. 133) • www.bacecg.com 
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LOURDES GOMEZ

De: SAT NNSS Endesa <solicitudes.nnss@endesa.es>
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 12:28
Para: vidaloj@gramenet.cat
CC: LOURDES GOMEZ
Asunto: RE: solicitud 0000043349-soterrament línies del carrer Pedró

Per poder respondre la seva consulta, prèviament hem traslladat la seva sol·licitud als nostres serveis tècnics. 

Ben aviat ens tornarem a posar en contacte amb vostè.

• Número de PS: 0000043349
• Adreça del punt de subministrament: CL DEL PEDRÓ VAR. UA1 PER, 08921, SANTA COLOMA DE

GRAMENET, BARCELONA

Atentament,

Servei d'Atenció Tècnica a Clients
Gestió de Connexions 
Telèfon 902 534 100
Email Solicitudes.NNSS@endesa.es

"L'informem que Endesa Distribución és el responsable del tractament de les dades personals que es necessitin demanar per a la gestió de la sol·licitud de 
nou subministrament/servei i que està legitimat a tractar les seves dades per complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector
elèctric en cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte. Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, excepte en cas d'obligació 
legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que Endesa Distribución contracti o pugui contractar i que tinguin la condició
d'encarregats del tractament, la ubicació d'algun dels quals pot trobar-se fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets
d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor en cada moment. Si desitja ampliar la 
informació, premi en el següent enllaç www.endesadistribucion.es"
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 



Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 





 
 
 
 
 
 
 

 

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.  
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 01/08/2013, en el Tomo 43889, Folio 142, Hoja B 441030 
NIF A66098435. Domicilio fiscal: General Batet 1-7 (08028, Barcelona) 
 

Señores, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 

responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 

saneamiento gestionadas por Aigües de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en 

los planos tienen carácter informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de 

responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto de las 

obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones.  

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales se 

produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización a Aigües de Barcelona, 

Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A, calle General Batet 1-7 

(08028, Barcelona). 

 

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A 
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LOURDES GOMEZ

De: LOURDES GOMEZ
Enviado el: viernes, 08 de febrero de 2019 13:46
Para: 'rvernis@aiguesdebarcelona.cat'
CC: 'vidaloj@gramenet.cat'
Asunto: AIGÜES_BCN-STA COLOMA PERI II i carrer Pedró-Afeccions canalitzacions aigua 

potable
Datos adjuntos: PERI_StaColoma_SSAA_AIG.pdf; carrer_Pedró_Serveis Existents_AG.pdf; 

carrer_Pedró_SSAA_AG.pdf; PERI_StaColoma_Serveis Existents.pdf

Bon dia, 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, està redactant els projectes “Projecte Executiu d’urbanització de la 
UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al Terme Municipal de Santa Coloma de Gramenet” i “ Projecte d’urbanització 
del carrer Pedró entre Plaça de la Vila i Carrer Marina i encreuament del carrer Vistalegre amb Passeig Jaume 
Gordi”, mitjançant l’empresa BAC, ENGINEERING CONSULTANCY GROUP. 
  
Els 2 esmentats projectes afecten a serveis propietat d’AIGÜES DE BARCELONA situats als carrers Pedró, Josep 
Pedragosa i Vistalegre del municipi de Santa Coloma de Gramenet: 
 
Les afectacions detectades són les següents: 

- Projecte PERI Sta Coloma II: 
- REP/AG-01. Anul·lació de canalització c/Josep Pedragosa i nova implantació de canalització seguint la 

nova línia de façana del marge esquerre del carrer.  
- REP/AG-02. Connexió entre trams de xarxa d’aigua existent a la vorera de la Rambla de Sant Sebastià. 

- Projecte C/Pedró: 
- REP/AG-01. Connexió entre trams de xarxa de gas existent al carrer de Pedró. 
- REP/AG-02. Modificació de xarxa a la cruïlla actual dels carrers Josep Pedragosa i Vistalegre. 
- REP/AG-03. Connexió entre trams de xarxa de gas existent al carrer de Vistalegre. 

 
Sol·licitem inici d'expedient de variant, per poder començar a estudiar les solucions proposades. 
 
Indicar que la reurbanització de la zona implica la modificació de la línia de façana del carrer Josep Pedragosa. 
L’eixamplament del carrer implica la demolició dels edificis adjacents i la construcció d’una nova zona d’edificis. 
No disposem d’informació sobre la nova xarxa d’abastament d’aigua potable corresponent als nous edificis o si el 
promotor dels habitatges ha realitzat la petició de nou subministrament.  
Voldríem conèixer si AIGÜES DE BARCELONA disposa d’aquesta informació, o bé és un punt coordinar en el futur 
amb el promotor privat dels habitatges. 
 
Per part de BAC la persona de contacte sóc jo mateixa (veure dades a la signatura) i per part de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, la persona de contacte és Joan Vidal (vidaloj@gramenet.cat, tel: 93 462 40 00 ext. 
3572). 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
Salutacions, 
 
 
LOURDES GOMEZ 
Senior consultant 
  

 





6
8

2

4

30 1

3

27
29

3632 34

16

18

17

19
21

23

15

2

26

28

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A A A A A A A A A A A A A A A

A

A

A

AAA

A A

A
A

A
A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AA

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A A A A A A

AAAA
AAAAAAA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A
A

A

A

AG-01

A

A

A

A

A

A

A

100

100

100

80

80

300

30
0

30
0

25
0

25
0

200

200

100 200

200

100

100

100

10
0

100

100

100

100

100

10
0

10
0

10
0

100

100

100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

100

ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:

02/17NOVEMBRE 2018

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

17
_S

er
ve

is 
Ex

ist
en

ts.
dw

g

Enginyer de Camins, Canals i Ports
JORDI ROSICH SÁNCHEZJUAN CARLOS LODOS GONZÁLEZ 
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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LOURDES GOMEZ

De: LOURDES GOMEZ
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2019 13:54
Para: rvernis@aiguesdebarcelona.cat
Asunto: AIGÜES_BCN-STA COLOMA PERI II i carrer Pedró

Bona tarda, Roger, 
Fa 1 mes aproximadament vaig enviar a la teva adreça una petició de modificació de serveis d’acord al projecte 
d’urbanització del carrer Pedró i Josep Pedragosa que vam redactar per l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 
Em comenta l’Ajuntament (Joan Vidal) que per preparar la licitació necessitaríem tenir la vostra validació i 
pressupost per les obres previstes. 
 
Em poso en contacte amb tu per conèixer si seria possible disposar d’aquesta informació. 
 
Resto a la teva disposició per qualsevol informació addicional. 
 
Gràcies i salutacions, 
 
LOURDES GOMEZ 
Senior consultant 
  

  
 

Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 (Ext. 133) • www.bacecg.com 
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GAS NATURAL
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Condicionantes Particulares Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en 

adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de GAS NATURAL. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la 

información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al proyecto 

de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación 

es uinicio@gasnatural.com: 

 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NA-

TURAL.  

• El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polieti-

leno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesarios 

debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

•  Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo 

imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL.  

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se advierta 

en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería 

de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

•  

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATURAL, 

para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntuali-

zación: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR 

DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de gas natural. 
 
 
 
 
 
Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y Gas 
Natural Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distri-
bución de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de GAS NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código 

diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  
 

 

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polieti-

leno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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LOURDES GOMEZ

De: LOURDES GOMEZ
Enviado el: viernes, 08 de febrero de 2019 13:46
Para: 'sdesplazamien@nedgia.es'
CC: 'vidaloj@gramenet.cat'
Asunto: GAS NATURAL-STA COLOMA PERI II i carrer Pedró-Afeccions canalitzacions gas
Datos adjuntos: PERI_StaColoma_SSAA_GN.pdf; carrer_Pedró_Serveis Existents_GasNatural.pdf; 

carrer_Pedró_SSAA_GN.pdf; PERI_StaColoma_Serveis Existents_GasNatural.pdf

Bon dia, 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, està redactant els projectes “Projecte Executiu d’urbanització de la 
UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al Terme Municipal de Santa Coloma de Gramenet” i “ Projecte d’urbanització 
del carrer Pedró entre Plaça de la Vila i Carrer Marina i encreuament del carrer Vistalegre amb Passeig Jaume 
Gordi”, mitjançant l’empresa BAC, ENGINEERING CONSULTANCY GROUP. 
  
Els esmentats projectes afecten a serveis propietat de GAS NATURAL situats als carrers Pedró, Josep Pedragosa i 
Vistalegre del municipi de Santa Coloma de Gramenet: 
 
Les afectacions detectades són: 

- Projecte PERI Sta Coloma II: 
- REP/GN-01. Anul·lació de tram c/Josep Pedragosa i nova implantació de canalització seguint la nova línia 

de façana del marge esquerre del carrer.  
- REP/GN-02. Modificació de xarxa a la cruïlla actual dels carrers Pedró i Josep Pedragosa.  

- Projecte C/Pedró: 
- REP/GN-01. Connexió entre trams de xarxa de gas existent al carrer de Pedró. 
- REP/GN-02. Connexió entre trams de xarxa de gas existent al carrer de Vistalegre. 

 
Sol·licitem inici d'expedient de variant, per poder començar a estudiar les solucions proposades. Adjuntem en PDF 
plànols de les afeccions amb la proposta de reposició. 
 
Indicar que la reurbanització de la zona contempla la modificació de la línia de façana del carrer Josep Pedragosa. 
L’eixamplament del carrer implica la demolició dels edificis adjacents i la construcció d’una nova zona d’edificis. 
No disposem d’informació sobre la nova xarxa de gas corresponent als nous edificis o si el promotor dels habitatges 
ha realitzat la petició de nou subministrament.  
Voldríem conèixer si GAS NATURAL disposa d’aquesta informació, o bé és un punt coordinar en el futur amb el 
promotor privat dels habitatges. 
  
Per part de BAC la persona de contacte sóc jo mateixa (veure dades a la signatura) i per part de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, la persona de contacte és Joan Vidal (vidaloj@gramenet.cat, tel: 93 462 40 00 ext. 
3572). 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
Salutacions, 
 
 
LOURDES GOMEZ 
Senior consultant 
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ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:

02/17NOVEMBRE 2018
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Enginyer de Camins, Canals i Ports
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LA INFORMACIÓ DE PLÀNOLS DE SERVEIS ÉS APROXIMADA I CALDRÀ
CONTRASTAR AMB INFORMACIÓ APORTADA PER LA COMPANYIA I AMB
CALES ABANS DE L'INICI DE L'OBRA
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LLEGENDA SERVEIS AFECTATS
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SERVEI REPOSAT / Companyia - NúmeroREP/

TRAM AFECTAT PRESENT PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER
PEDRÓ I VISTALEGRE

ÀMBIT DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1
DEL PERI  DE SANTA COLOMA VELLA II DE DATA OCTUBRE DE
2017
ÀMBIT PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER PEDRÓ I VISTALEGRE
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LOURDES GOMEZ

De: Galisteo Sole, Francisco <fgalisteo@nedgia.es>
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2019 11:40
Para: LOURDES GOMEZ
CC: Urban García, Miguel Ángel
Asunto: RV: Exp. E-NOR-20190006: GAS NATURAL-STA COLOMA PERI II i carrer Pedró-

Afeccions canalitzacions gas
Datos adjuntos: PERI_StaColoma_SSAA_GN.pdf; carrer_Pedró_Serveis Existents_GasNatural.pdf; 

carrer_Pedró_SSAA_GN.pdf; PERI_StaColoma_Serveis Existents_GasNatural.pdf; SOL. 
PPTO. - DATOS  2018 Bueno .doc; ReportOrientativo.pdf

Buenos días Lourdes, te adjunto la valoración, de lo que habéis solicitado, siguiendo los trazados que 
habéis propuesto. 
 

En total son 164 m.l. por un importe de 40.476,51€ 
 

Te hago un resumen de los pasos a seguir y documentación necesaria para la ejecución de un 
desplazamiento: 

 
RESUMEN DE LA EVOLUCION PARA LA EJECUCION DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS TUBERIA 
AFECTADAS 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

• Se realizara la valoración según necesidades del peticionario. 
•         Con los datos facilitados por el peticionario se confeccionara la memoria-presupuesto, para su 

aceptación. 
•         Una vez aceptado el acuerdo (Memoria Presupuesto) y satisfecho el importe del 50 %, según 

las condiciones de pago reflejadas en la memoria, NEDGIA , iniciara  las gestiones para la 
confección de los planos de proyecto y realizara el trámite de las solicitudes, etc. 
correspondientes, según los organismos afectados. (Ayuntamiento, Ministerio de Fomento, 
etc.). 

•         Cuando las concesiones de estas autorizaciones estén en poder de NEDGIA, se programara el 
inicio de la obra.  

•         En los casos que la obra civil sea realizada por el contratista del solicitante, será obligatorio la 
presentación de la licencia de obras donde quede reflejado, que ampara las modificaciones de 
las instalaciones propiedad de NEDGIA y que tiene que ejecutar. En el caso de no estar 
amparados en la licencia de peticionario, quedara a la espera de las solicitas por NEDGIA.  

•         Cuando son Obras, donde el promotor es un Organismo público, deberá presentar un escrito de 
exoneración de las correspondientes autorizaciones. 

•         Antes del inicio de obra se abonará el 50 % restante. 
  

El tiempo mínimo para poder ejecutar la obra, una vez obre las autorizaciones pertinentes en poder de 
NEDGIA 20 a 30 días. (Trámites internos, Adjudicación, materiales, asignación DF y CSS, ordenes de 
trabajo, etc.).

Para cualquier aclaración, no dudes en contactar con nosotros. 
Saludos 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
Polígono Ind. El Segre Parcela 301 pl. PB 
25191 Lleida (España) 
Tel.: +34 973183190 

Francisco Galisteo Sole Fax:  
Proyectos y Tramitaciones 
Z.Este-Levante

www.nedgia.es 
fgalisteo@nedgia.es 

De: Urban García, Miguel Ángel  
Enviado el: martes, 19 de febrero de 2019 7:36 
Para: Galisteo Sole, Francisco <fgalisteo@nedgia.es> 
CC: Arnau Fernandez, Maite <marnau@nedgia.es>; Montes Cañamero, Jordi <jmontes@nedgia.es> 
Asunto: RV: Exp. E-NOR-20190006: GAS NATURAL-STA COLOMA PERI II i carrer Pedró-Afeccions canalitzacions gas 

Fran , Un nuevo desplazamiento para gestionar . 
Saludos 
MAU  

De: Arnau Fernandez, Maite  
Enviado el: lunes, 18 de febrero de 2019 16:34 
Para: Urban García, Miguel Ángel <maurban@nedgia.es> 
Asunto: Exp. E-NOR-20190006: GAS NATURAL-STA COLOMA PERI II i carrer Pedró-Afeccions canalitzacions gas 

Hola Miguel Angel, 
He registrado la solicitud adjunta como desplazamiento con expediente E-NOR-20190006.
Si hay que abrir más expedientes me dices. 
Saludos. 
Maite 
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Sol·licitem inici d'expedient de variant, per poder començar a estudiar les solucions proposades. Adjuntem en PDF 
plànols de les afeccions amb la proposta de reposició. 

Indicar que la reurbanització de la zona contempla la modificació de la línia de façana del carrer Josep Pedragosa. 
L’eixamplament del carrer implica la demolició dels edificis adjacents i la construcció d’una nova zona d’edificis.
No disposem d’informació sobre la nova xarxa de gas corresponent als nous edificis o si el promotor dels habitatges 
ha realitzat la petició de nou subministrament. 
Voldríem conèixer si GAS NATURAL disposa d’aquesta informació, o bé és un punt coordinar en el futur amb el 
promotor privat dels habitatges.

Per part de BAC la persona de contacte sóc jo mateixa (veure dades a la signatura) i per part de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, la persona de contacte és Joan Vidal (vidaloj@gramenet.cat, tel: 93 462 40 00 ext. 
3572).

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions,

LOURDES GOMEZ 
Senior consultant

Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 (Ext. 171) • www.bacecg.com

PRESUPUESTO DESPLAZAMIENTO A TERCEROS

Descripción:
Província:
Población:
Nº Expediente:
Solicitante: LOURDES GOMEZ (BACECG)

E-NOR-20190006 - SANTA COLOMA
SANTA COLOMA DE GRAMANET
BARCELONA
POR RELIGAMIENTOS DE RED EN AO 2" Y PE DN-63/90/110 EN BP 
POR EL PROYECTO "URBANITZACIÓ DEL CARRER PEDRÓ ENTRE 
PLAÇA DE LA VILA I CARRER MARINA I ENCREUAMENT DEL CARRER 
VISTALEGRE AMB PASSEIG JAUME GORDI" 164MTS.

BP (  0,1 Bar)

DENOMINACIÓN IMPORTE

PRESUPUESTO OBRA ACERO
  MATERIALES 532,68 €

- Suministro de Accesorios 532,68 €

  OBRA MECÁNICA 5.519,72 €
- Instalación de tubería 265,97 €
- Ensayos no destructivos 767,83 €
- Maniobras 4.485,92 €

PRESUPUESTO OBRA POLIETILENO
  MATERIALES 961,61 €

- Suministro de Tubería 551,07 €
- Suministro de Accesorios 410,54 €

  OBRA CIVIL 20.564,19 €
- Excavaciones Básicos 7.803,81 €
- Suplementos Obra 850,36 €
- Movimiento / aportación de tierras 3.888,78 €
- Demolición y reposición de pavimentos 8.021,24 €

  OBRA MECÁNICA 4.566,92 €
- Instalación de tubería 4.566,92 €

OTROS CONCEPTOS
- Dirección de obra, supervisión y coordinación de seguridad y salud 1.333,08 €
- Estudio y ejecución de proyecto de obra 600,00 €
- Permisos y tasas 2.110,15 €

GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 4.288,16 €

TOTAL PRESUPUESTO (sin IVA) 40.476,51 € 
Nota: Este presupuesto es orientativo a efectos de elaboración del proyecto según documentación aportada por el 
Solicitante.

Cuando se determine definitivamente la ejecución de la modificación del trazado de la tubería actual, deberá 
solicitarse la actualización del presupuesto.

Esta actualización será solicitada por la entidad que asume dicho prespuesto, aportando planos de los detalles 
correspondientes al proyecto definitivo.

Seguidamente le será remitido el Proyecto Presupuesto para su aprobación y aceptación.

NEDGIA CATALUNYA, S.A.
ESTE - Catalunya E. / Baleares



FRAN GALISTEO
ESTE - Catalunya E. / Baleares
NEDGIA CATALUNYA, S.A.

FDO. :

NEDGIA CATALUNYA, S.A.
ESTE - Catalunya E. / Baleares

Documentación Desplazamientos de la red de gasNatural afectado por terceros 

DATOS NECESARIOS A APORTAR EL ADJUDICATARIO DE LA OBRA PARA
ELABORAR EL ACUERDO O CONVENIO DEL DESPLAZAMIENTO Y/O
PROTECCION DE LA RED DE GAS NATURAL

(*)Datos del Promotor: (Solicitante)

Nombre del Promotor: __________________________________________________________________ 
Domiciliada en: _______________________________________________________________________ 
Código  Postal: _______________________________________________________________________ 
CIF: ________________________________________________________________________________ 
Titulo del proyecto  de la Obra del Promotor: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Indicar si es de aplicación el régimen de inversión del sujeto pasivo según “art. 84.Uno.2º.f) de la Ley 
37/1992 de Impuesto sobre el Valor Añadido”   _______________________ (en caso afirmativo nos han 
de hacer llegar el escrito con el formato de la empresa que lo certifica, indicándolo, adjuntamos modelo 
de ejemplo). 

Datos técnicos de Seguridad y Salud de las obras del Promotor
Coordinador de Seguridad y Salud:

Empresa: ____________________________________________________________________________ 
Nombre: ____________________________________________________________________________ 
Apellidos: ___________________________________________________________________________ 
CIF: _______________________________________________________________________________ 

Datos de la Empresa Adjudicataria de la Obra

Nombre: ____________________________________________________________________________ 
Domiciliada en: _______________________________________________________________________ 
CIF: ________________________________________________________________________________ 
Código Postal: ________________________________________________________________________ 
Representada por Don/Doña: ______________________________________________, Mayor de edad, 
con el DNI Nº_______________________  

Datos técnicos de Ejecución de Obra

Nombre de la Empresa de la obra Civil: ___________________________________________________
Nombre del  Director de Obra o Jefe de Obra: ______________________________________________ 
Titulación: ___________________________________________________________________________  
Nº de Colegiado: ______________________________________________________________________ 
Colegio: ____________________________________________________________________________ 
Teléfono de contacto: __________________________________________________________________ 
Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 



Documentación Desplazamientos de la red de gasNatural afectado por terceros 

(*)DATOS GESTIÓN ECONIMICA:

Datos de la Empresa que abonara el coste del desplazamiento

Nombre: ____________________________________________________________________________ 
Domiciliada en: _______________________________________________________________________ 
CIF: ________________________________________________________________________________ 
Código Postal: ________________________________________________________________________ 
Representada por Don/Doña: ____________________________________________________________ 
mayor de edad, con el DNI Nº_______________________ (en condición de apoderada/o en virtud de los 
poderes otorgados el día ________________ ante el Notario D._________________________________ 
Con el Nº ______________________ de su protocolo). 

Información necesaria que se debe aportar:  

• Tarjeta de identificación fiscal

(*)Datos de la persona a efectos de coordinación

Empresa: ____________________________________________________________________________ 
Nombre: ____________________________________________________________________________ 
Apellidos:____________________________________________________________________________ 
Teléfono de contacto:___________________________________________________________________ 
Correo electrónico:_____________________________________________________________________ 

NOTA:
En el caso de no encontrarse la obra a realizar dentro del entorno de la obra 
principal, solo son necesario los datos referenciados con (*)

Documentación Desplazamientos de la red de gasNatural afectado por terceros 

Ejemplo de modelo de escrito en el caso de que sea de aplicación el régimen de 
inversión del sujeto pasivo  “art. 84.Uno.2º.f de la Ley 37/1992 de Impuesto sobre 
el Valor Añadido”

“ ESTE FORMATO, ES UN EJEMPLO, SI ES DE APLICACIÓN EL RÉGIMEN EL
SUJETO PASIVO, ESTE FORMATO SE CONFECCIONARA CON EL FORMATO
DE LA EMPRESA QUE LO CERTIFICA”

D. [XXXXX], con DNI [XXXXX] en nombre y representación de [sociedad/AAPP], con
NIF [XXXXX] y domicilio en [XXXXX], en su calidad de [cargo en la
empresa/apoderado/representante], manifiesta que:

En relación a lo establecido por el artículo 24 quater del Real Decreto 1624/1992, de 
29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, sirva la presente para comunicar expresa y fehacientemente que en los 
trabajos correspondientes a [identificación de la obra, contratista, número de 
contrato, lugar donde está la obra o edificación, proyecto urbanístico en el que se 
encuadra…], de los que es destinatario mi representada actuando en su condición de 
empresario o profesional respecto a dichas operaciones, es de aplicación el régimen 
de inversión del sujeto pasivo del art. 84.Uno.2º.f) de la Ley 37/1992 de Impuesto 
sobre el Valor Añadido, por tratarse de una ejecución de obras dentro de un proceso 
de [urbanización de terrenos/construcción de edificación/rehabilitación de 
edificación]. 

[Lugar y Fecha] 

[Nombre, firma y sello] 
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 343747-8090944

Fecha: 07/03/2017

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(433968.940/4589190.267)
Projecte: 343747
Coordenades: 433968.9404,4589190.2672

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
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Fecha Entrega:

7 de marzo de 2017
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ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967
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RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 433968.9404 Y: 4589190.2672
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LOURDES GOMEZ

De: LOURDES GOMEZ
Enviado el: viernes, 08 de febrero de 2019 13:45
Para: GRPU_GPES_IngenieriaEste
CC: vidaloj@gramenet.cat
Asunto: TELEFONICA-STA COLOMA PERI II i carrer Pedró-Afeccions línies telefóniques
Datos adjuntos: TF-Fitxa variacio instal·lacions 2018-aj_StaColoma-segellat.pdf; 

PERI_StaColoma_Serveis Existents_Telefonica.pdf; 
carrer_Pedró_afectacions_Telefonica.pdf; carrer_Pedró_Serveis 
Existents_Telefonica.pdf; PERI_StaColoma_afectacions_Telefonica.pdf

Bon dia, 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, està redactant els projectes “Projecte Executiu d’urbanització de la 
UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al Terme Municipal de Santa Coloma de Gramenet” i “ Projecte d’urbanització 
del carrer Pedró entre Plaça de la Vila i Carrer Marina i encreuament del carrer Vistalegre amb Passeig Jaume 
Gordi”, mitjançant l’empresa BAC, ENGINEERING CONSULTANCY GROUP. 
  
Els esmentats projectes afecten a serveis propietat de TELEFONICA situats als carrers Pedró, Josep Pedragosa i 
Vistalegre del municipi de Santa Coloma de Gramenet: 
 
Les afectacions detectades són: 

- Projecte PERI Sta Coloma II: 
- REP/TF-01. Soterrament línia aèria c/Josep Pedragosa i cantonades amb carrers Vistalegre i Pedró per 

nou prisma 6cPVCØ110 (segons indicacions de l’Ajuntament de Santa Coloma). La reposició es realitzaria 
des d’un desviament provisional previ a realitzar durant la demolició dels edificis del carrer Pedragosa 
(no inclòs dins dels 2 projectes de la nostra sol·licitud). 

- REP/TF-02. Soterrament línia aèria c/Pedró entre els números 12bis i 28 per nou prisma 6cPVCØ110 
(segons indicacions de l’Ajuntament de Santa Coloma).  

- REP/TF-03. Nou prisma 6cPVCØ110 (segons indicacions de l’Ajuntament de Santa Coloma) per 
subministrament nous edificis marge esquerre C/Josep Pedragosa. 

- REP/TF-04. Nou prisma 4cPVCØ110 per connexió entre edificis a mantenir a Plaça de la Vila i arqueta D 
9317 a la vorera de la Rambla de Sant Sebastià. 

- REP/TF-05. Soterrament encreuament aeri a la cruïlla dels carrers Josep Pedragosa i Vistalegre. 
- Projecte C/Pedró: 

- Les afectacions REP/TF-01, TF-02 i TF-03 es corresponen amb nova implantació de prisma de 
telecomunicacions sota els carrers a reurbanitzar. En el cas que interessi es podria valorar la possibilitat 
de soterrar les línies grapades a façana per les noves canalitzacions. 

 
Sol·licitem inici d'expedient de variant, per poder començar a estudiar les solucions proposades. Adjuntem en PDF 
plànols de les afectacions amb la proposta de reposició. 
  
Indicar que la reurbanització de la zona contempla la modificació de la línia de façana del carrer Josep Pedragosa. 
L’eixamplament del carrer implica la demolició dels edificis adjacents i la construcció d’una nova zona d’edificis. 
No disposem d’informació sobre la nova xarxa de telecomunicacions corresponent als nous edificis o si el promotor 
dels habitatges ha realitzat la petició de nou subministrament.  
Voldríem conèixer si TELEFONICA disposa d’aquesta informació, o bé és un punt coordinar en el futur amb el 
promotor privat dels habitatges. 
 
Per part de BAC la persona de contacte sóc jo mateixa (veure dades a la signatura) i per part de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, la persona de contacte és Joan Vidal (vidaloj@gramenet.cat, tel: 93 462 40 00 ext. 
3572). 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

2

 
Salutacions, 
 
 
LOURDES GOMEZ 
Senior consultant 
  

  
 

Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 (Ext. 171) • www.bacecg.com 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
343747-8090943

Barcelona, a 07/03/2017
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 343747 Punt: 3087212CARRER_PEDRÓ_STC

Data de lliurament:
7 de marzo de 2017

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 433968.9404 Y: 4589190.2672
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Rafael García Fernández 
Jefe Departamento Mantenimiento Líneas 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A 
Pº del Conde de los Gaitanes, 177 
28109 - Alcobendas, Madrid 

 
 
 
Estimados señores, 

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet esta redactando el Proyecto Ejecutivo 
“Promoción Passeig Mossèn Gordi”, mediante la empresa consultora BAC Engineering 
Consultancy Group.

Con motivo de detectar los servicios que pueden resultar afectados por parte de las obras objeto 
del proyecto, solicitamos los servicios existentes de su propiedad o gestión que interfieran en la 
zona de actuación, indicada en los planos adjuntos. 

Por parte de BAC la persona de contacto es: 

Arnau Follia   Lourdes Gómez 
C/Àvila, 138, 3a planta  C/Àvila, 138, 3a planta 
08018 Barcelona   08018 Barcelona 
Tlf. 93 224.43.70   Tlf. 93 224.43.70
afollia@bacecg.com  lgomez@bacecg.com

Quedamos a su disposición para cualquier pregunta que pueda surgir al respecto. 

Atentamente, 

Arnau Follia 
Geological Engineer 
BAC, Engineering Consultancy Group 

Barcelona, 21 de marzo 2017 
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A/A Manel Becerra Santín 
Unidad de Tecnología 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
Via Laietana 1,1º despatx 13 
08002 Barcelona 

 
 
 
Benvolguts senyors, 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està redactant el Projecte Executiu “Promoció 
Passeig Mossèn Gordi”, mitjançant l’empresa consultora BAC Engineering Consultancy 
Group.

A l’objecte de detectar els serveis que poden resultar afectats per part de les obres objecte del 
projecte, sol·licitem els serveis existents de la vostra propietat o gestió que interfereixin amb la 
zona d’actuació, indicada en els plànols adjunts. 

Per part de BAC les persones de contacte són: 

Arnau Follia   Lourdes Gómez 
C/Àvila, 138, 3a planta  C/Àvila, 138, 3a planta 
08018 Barcelona   08018 Barcelona 
Tlf. 93 224.43.70   Tlf. 93 224.43.70
afollia@bacecg.com  lgomez@bacecg.com

Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que pugui sorgir al respecte. 

Atentament,

Arnau Follia 
Geological Engineer 
BAC, Engineering Consultancy Group 

Barcelona, 21 de març de 2017 
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1

LOURDES GOMEZ

De: LOURDES GOMEZ
Enviado el: viernes, 13 de octubre de 2017 18:07
Para: 'MAGRINA FORT, Alex'
Asunto: ORANGE-Existencia xarxes projecte urbanització UA1 del PERI de Santa Coloma de 

Gramanet
Datos adjuntos: CarrerPedró_StaColoma_planol situacio.pdf; UA1 PERI StaColoma.kml

Benvolguts senyors, 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, està redactant el Projecte “PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE
LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”, mitjançant
l’empresa consultora BAC Engineering Consultancy Group.

A l’objecte de detectar els serveis que poden resultar afectats per part de les obres objecte del projecte, sol·licitem
els serveis existents de la vostra propietat o gestió que interfereixin amb la zona d’actuació, indicada al plànol de 
situació i arxiu kml adjunts. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que pugui sorgir al respecte. 

Atentament,

 
LOURDES GOMEZ 
Senior consultant 
  

  
 

Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 (Ext. 118) • www.bacecg.com 
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1

LOURDES GOMEZ

De: LOURDES GOMEZ
Enviado el: viernes, 13 de octubre de 2017 18:12
Para: 'xavier.terol@orange.com'
Asunto: JAZZTEL-Existencia xarxes projecte urbanització UA1 del PERI de Santa Coloma de 

Gramanet
Datos adjuntos: CarrerPedró_StaColoma_planol situacio.pdf; UA1 PERI StaColoma.kml

Benvolguts senyors, 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, està redactant el Projecte “PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE
LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”, mitjançant
l’empresa consultora BAC Engineering Consultancy Group.

A l’objecte de detectar els serveis que poden resultar afectats per part de les obres objecte del projecte, sol·licitem
els serveis existents de la vostra propietat o gestió que interfereixin amb la zona d’actuació, indicada al plànol de 
situació i arxiu kml adjunts. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que pugui sorgir al respecte. 

Atentament,

 
LOURDES GOMEZ 
Senior consultant 
  

  
 

Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 (Ext. 118) • www.bacecg.com 
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LOURDES GOMEZ

De: ARNAU FOLLIA
Enviado el: martes, 21 de marzo de 2017 11:22
Para: juanantonio.lopez@colt.net
CC: LOURDES GOMEZ
Asunto: SSAA Pg. Mossen Gorri - Santa Coloma de Gramenet
Datos adjuntos: AMBIT-A3 1-500.pdf

Estimados señores, 

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet esta redactando el Proyecto Ejecutivo “Promoción Passeig 
Mossèn Gordi”, mediante la empresa consultora BAC Engineering Consultancy Group.

Con motivo de detectar los servicios que pueden resultar afectados por parte de las obras objeto del proyecto,
solicitamos los servicios existentes de su propiedad o gestión que interfieran en la zona de actuación, indicada en el
PDF de los planos adjuntos. 

Quedamos a su disposición para cualquier pregunta que pueda surgir al respecto. 

Atentamente, 
Arnau Follia i Jordan 
Geological Engineer 

 

 

Ávila 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 www.bacecg.com
 
Think of the environment before printing this e-mail 
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose 
disclosure is prohibited by law. In compliance with the current regulation, we inform you that your personal data will be saved in our server folders.  For our 
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LOURDES GOMEZ

De: ServiciosAfectadosCOLTTelecomBarcelona@colt.net
Enviado el: jueves, 20 de abril de 2017 12:49
Para: ARNAU FOLLIA
CC: LOURDES GOMEZ
Asunto: (170321S062) RV: SSAA Pg. Mossen Gorri - Santa Coloma de Gramenet
Datos adjuntos: AMBIT-A3 1-500.pdf

Muy Sres. Míos:       

Me es grato remitirles la información que nos ha sido solicitada por su compañía en la zona del asunto. 

Indicándoles que NO poseemos en la actualidad instalaciones de nuestra propiedad. 

Para cualquier aclaración de la información facilitada pueden ponerse en contacto con Juan Antonio López/Antonio
López, departamento de Construcción y Red de Fibra de Barcelona, teléfono 93.445.50.00. 

Sin otro particular, 

Atentamente, 

Juan Antonio López Luque 
Supervisor de Construcción Barcelona 
Network Services 

Email: juanantonio.lopez@colt.net 
Tel: +34 (0) 93 445 5821  / Fax: +34 (0) 93 445 5899 / Mov: +34 (0) 600 45 50 35 /  www.colt.net 
 Colt Technology Services 

Follow us on: 

Colt Technology Services S.A.U. Sociedad Unipersonal. Avinguda Granvia de l’Hospitalet 8-10, 08902 Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, España 

Piense antes de imprimir este correo electrónico | el medioambiente es cosa de todos. C.I.F. A-81626905. Registro 
Mercantil: Tomo 11.856, Libro 0, Folio 38 Sección 8, Hoja M – 186178. Inscripción 1. 
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LOURDES GOMEZ

De: ARNAU FOLLIA
Enviado el: martes, 21 de marzo de 2017 11:24
Para: mangel.hitos@cr-iberica.com
CC: LOURDES GOMEZ
Asunto: SSAA Pg. Mossen Gorri - Santa Coloma de Gramenet
Datos adjuntos: AMBIT-A3 1-500.pdf

Estimados señores, 

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet esta redactando el Proyecto Ejecutivo “Promoción Passeig 
Mossèn Gordi”, mediante la empresa consultora BAC Engineering Consultancy Group.

Con motivo de detectar los servicios que pueden resultar afectados por parte de las obras objeto del proyecto,
solicitamos los servicios existentes de su propiedad o gestión que interfieran en la zona de actuación, indicada en el
PDF de los planos adjuntos. 

Quedamos a su disposición para cualquier pregunta que pueda surgir al respecto. 

Atentamente, 
Arnau Follia i Jordan 
Geological Engineer 

 

 

Ávila 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 www.bacecg.com
 
Think of the environment before printing this e-mail 
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose 
disclosure is prohibited by law. In compliance with the current regulation, we inform you that your personal data will be saved in our server folders.  For our 
disclaimer please see www.bacecg.com  

 

1

LOURDES GOMEZ

De: Miguel A. Hitos <mangel.hitos@cr-iberica.com>
Enviado el: miércoles, 22 de marzo de 2017 12:19
Para: ARNAU FOLLIA
CC: LOURDES GOMEZ
Asunto: RE: SSAA Pg. Mossen Gorri - Santa Coloma de Gramenet

Buenos días, 

Desde CableRunner os informamos que no disponemos de infraestructura en  el ámbito de la obra señalada. 

Estoy a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. 

Saludos. 

Miguel Ángel Hitos
Dpto. Construcción
C A B L E R U N N E R  I B E R I C A  

Tlfno: (+34) 673 74 21 50 ; Fijo: (+34) 93 768 77 77  
email: Mangel.hitos@cr-iberica.com I Website: http://www.cri-spain.com

Delegación Barcelona: Carrer de Pere Quart, nº1. 08980  
Sant Feliu de Llobregat, BARCELONA. 

Central: Calle Londres, 38 2ª planta –Polígono Industrial Európolis  
8232 LAS ROZAS - MADRID - ESPAÑA

“De acuerdo con el contenido de la Ley Orgánica 15/1999, y de la Ley 34/2002, le informamos de que  los datos utilizados para el presente 
envío han sido recogidos directamente del interesado, o de su representante, como consecuencia de la utilización de nuestros servicios, de 
una pre-relación comercial/ negocial, visita comercial, llamada telefónica, Email, etc. Están incluidos en un fichero propiedad de 
CABLERUNNER IBÉRICA, S.L., debidamente inscrito en la AEPD cuya finalidad es la gestión de los servicios que presta nuestra 
Compañía. Los interesados pueden ejercer sus derechos, en los términos legalmente previstos, a través de esta dirección de correo o 
dirigiéndose por cualquier medio, a CABLERUNNER IBÉRICA, S.L., C/ Londres, 38, 2ºplanta, 28232-Las Rozas (Madrid)” 

 Antes de imprimir este correo, piensa si realmente es necesario hacerlo. Before printing this email, assess if it is really needed
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LOURDES GOMEZ

De: ARNAU FOLLIA
Enviado el: martes, 21 de marzo de 2017 11:24
Para: jamurillo@eacomsa.com
CC: LOURDES GOMEZ
Asunto: SSAA Pg. Mossen Gorri - Santa Coloma de Gramenet
Datos adjuntos: AMBIT-A3 1-500.pdf

Estimados señores, 

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet esta redactando el Proyecto Ejecutivo “Promoción Passeig 
Mossèn Gordi”, mediante la empresa consultora BAC Engineering Consultancy Group.

Con motivo de detectar los servicios que pueden resultar afectados por parte de las obras objeto del proyecto,
solicitamos los servicios existentes de su propiedad o gestión que interfieran en la zona de actuación, indicada en el
PDF de los planos adjuntos. 

Quedamos a su disposición para cualquier pregunta que pueda surgir al respecto. 

Atentamente, 
Arnau Follia i Jordan 
Geological Engineer 

 

 

Ávila 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 www.bacecg.com
 
Think of the environment before printing this e-mail 
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose 
disclosure is prohibited by law. In compliance with the current regulation, we inform you that your personal data will be saved in our server folders.  For our 
disclaimer please see www.bacecg.com  
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LOURDES GOMEZ

De: ARNAU FOLLIA
Enviado el: viernes, 12 de mayo de 2017 8:23
Para: LOURDES GOMEZ
Asunto: RV: SSAA Pg. Mossen Gorri - Santa Coloma de Gramenet

 
 
Arnau Follia i Jordan 
Geological Engineer 
 

 

Ávila 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 www.bacecg.com
 
Think of the environment before printing this e-mail 
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De: Nuria Sagarra [mailto:nsagarra@ibertel-es.es]  
Enviado el: dijous, 11 / maig / 2017 18:43 
Para: ARNAU FOLLIA <afollia@bacecg.com> 
CC: Jose Antonio Murillo <jamurillo@ibertel-es.es>; Josep Martinez <josep.martinez@vodafone.com> 
Asunto: RV: SSAA Pg. Mossen Gorri - Santa Coloma de Gramenet 
 
Bon dia, 
 
D'acord amb la sol·licitud del seu departament, els remetem la següent informació referent al projecte denominat: 
 

“Promoción Passeig Mossèn Gordi” 
 
   Els comuniquem que en la actualitat i segons base de dades de VODAFONE-ONO, disposem d'instal·lacions de
prisma de telecomunicacions de la nostra propietat en l'àmbit del seu projecte. Poden obtenir de la plataforma E-
WISE els serveis només de ONO més detallats. 
 
    Adjunts els enviem els plànols descriptius dels serveis afectats. 
 
    Ateses les constants modificacions a les quals són sotmeses les nostres instal·lacions, així com el seu entorn 
geogràfic, es tracta d'una informació aproximada; per tant les dades, plànols i acotacions són orientatives. 
 
    La seva companyia haurà de prendre les precaucions i mesures necessàries per garantir la integritat i accessibilitat 
de les nostres canalitzacions i registres. Recomanem la realització prèvia de "cates" manuals per la localització 
exacta dels nostres serveis. 
 
   En cas de produir-se una avaria en les nostres instal·lacions, els preguem ens ho comuniquin urgentment trucant al 
607136206, sent la seva companyia responsable en qualsevol cas dels danys materials o personals en les nostres 
instal·lacions, així com els que puguin derivar a tercers. 
 



2

   Restem a la seva disposició per l'estudi conjunt de les possibles afectacions que es puguin produir en les nostres 
instal·lacions, així com les solucions tècnico-econòmiques que les resolguin. En cas de consulta, preguem es posin en 
contacte amb el Sr. Jose Antonio Murillo, Telf. 677458710. 
 
 
Esperant notícies seves, els saludem atentament 
 

 
 
 
 
Saludos 

3

Núria Sagarra Rius 

Delegación Noreste
Movil. 667 555 132 
nsagarra@ibertel-es.es  

Tlf.: +34 93 212 35 95 
C/ Berruguete, 60-62  -  08035 Barcelona 
www.ibertel-es.es 
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LOURDES GOMEZ

De: ARNAU FOLLIA
Enviado el: martes, 21 de marzo de 2017 11:27
Para: jipaton@tmb.cat
CC: LOURDES GOMEZ
Asunto: SSAA Pg. Mossen Gorri - Santa Coloma de Gramenet
Datos adjuntos: AMBIT-A3 1-500.pdf

Benvolguts senyors, 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està redactant el Projecte Executiu “Promoció Passeig Mossèn
Gordi”, mitjançant l’empresa consultora BAC Engineering Consultancy Group.

A l’objecte de detectar els serveis que poden resultar afectats per part de les obres objecte del projecte, sol·licitem
els serveis existents de la vostra propietat o gestió que interfereixin amb la zona d’actuació, indicada en els plànols
adjunts. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que pugui sorgir al respecte. 

Atentament, 
Arnau Follia i Jordan 
Geological Engineer 

 

 

Ávila 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 www.bacecg.com
 
Think of the environment before printing this e-mail 
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose 
disclosure is prohibited by law. In compliance with the current regulation, we inform you that your personal data will be saved in our server folders.  For our 
disclaimer please see www.bacecg.com  
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BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP 
www.bacecg.com info@bacec.com 
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A/A Lluís Alegre i Valls 
ATM 
C/  Muntaner, 315-321 
08021 Barcelona 

 
 
 
Benvolguts senyors, 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està redactant el Projecte Executiu “Promoció 
Passeig Mossèn Gordi”, mitjançant l’empresa consultora BAC Engineering Consultancy 
Group.

A l’objecte de detectar els serveis que poden resultar afectats per part de les obres objecte del 
projecte, sol·licitem els serveis existents de la vostra propietat o gestió que interfereixin amb la 
zona d’actuació, indicada en els plànols adjunts. 

Per part de BAC les persones de contacte són: 

Arnau Follia   Lourdes Gómez 
C/Àvila, 138, 3a planta  C/Àvila, 138, 3a planta 
08018 Barcelona   08018 Barcelona 
Tlf. 93 224.43.70   Tlf. 93 224.43.70
afollia@bacecg.com  lgomez@bacecg.com

Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que pugui sorgir al respecte. 

Atentament,

Arnau Follia 
Geological Engineer 
BAC, Engineering Consultancy Group 

Barcelona, 21 de març de 2017 
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1 OBJECTE 

El present annex és d’aplicació per a la construcció del projecte“Modificació del projecte executiu 

d’urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de 

Gramenet” i té la finalitat de definir les unitats més importants a controlar durant l’execució de les 

obres i l’import destinat a la realització del control de qualitat. 

2 DESCRIPCIÓ GENERAL 

L’obra consisteix en la urbanització de l’espai públic de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II 

(SCVII), integrant dins la remodelació dels carrers del centre comercial. 

L’actuació es centra en donar la màxima accessibilitat al vianant, en la supressió de barreres 

arquitectòniques i en la connexió física i visual amb el carrer Mossèn Jaume Gordi i l’Esglèsia Major 

de Santa Coloma. 

Es consideren dos àmbits d’actuació, que es corresponen amb les FASES A i B en les que s’ha 

dividit el projecte, cadascun dels quals tindrà el seu pressupost independent: 

 Àmbit A. 

És l’àmbit comprès entre la Rambla de Sant Sebastià, la Plaça de la Vila i el carrer del Pedró. 

Aquest àmbit té com a límit, per un costat, l’espai construït dels edificis del PERI de SCVII sent 

el límit la projecció del mur existent del soterrani -1, de manera que en aquest àmbit no existeix 

en l’actualitat  cap element soterrani construït. Per l’altre costat el límit és la projecció de 

l’alineació del carrer de Mossèn Jaume Gordi amb afectació de les finques veïnes.  

La superfície d’aquest àmbit és de 1.386 m2 

 Àmbit B. 

Es tracta de l’espai comprès entre el carrer del Pedró i el carrer de Vistalegre afectant la totalitat 

del carrer de Josep Pedragosa i Banús, que desapareixerà per donar continuïtat a Mossèn 

Jaume Gordi. Els límits laterals segueixen l’alineació del carrer de Mossèn Jaume Gordi 

afectant la totalitat de les finques del carrer de Josep Pedragosa i Banús a excepció de la finca 

que es troba en la cantonada amb el carrer del Pedró costat Est, que es mantindrà.  

La superfície que ocupa aquest àmbit és de 1.339 m2 

La intervenció es realitza amb els mateixos criteris globals per tot el barri creant una gran àrea per a 

vianants, restringint el trànsit rodat. Les solucions plantejades qualifiquen el carrer amb la 

caracterització del paviment, d’ús habitual a l’espai urbà a fi que la intervenció resulti integrada en el 

conjunt del barri, la il·luminació, i el mobiliari urbà. La ordenació de tots aquests elements i la 

unificació de solucions i materials dona lloc a generar un espai de relació i activitat humana més 

enllà del fet de desplaçar-se. La concentració dels elements de servei al públic i l’aplicació d’uns 

criteris d’austeritat en el llenguatge dels elements de mobiliari, il·luminació i el propi paviment han 

estat les premisses en la urbanització dels dos àmbits. D’aquesta manera és vol seguir potenciant 

aquest Centre Comercial amb una actuació unitària, tant en relació als dos àmbits del projecte com 

en relació a les actuacions que s’han dut a terme al voltant del Centre Comercial de Santa Coloma. 

De la mateixa manera, l’actuació donarà confort i millorarà la mobilitat del vianant dins del centre de 

Santa Coloma, sobretot en l’eix Av. Generalitat -carrer Mossèn Jaume Gordi - Església Major, 

potenciant l’emplaçament. A més, la proposta modifica el sentit de circulació per trencar la 

continuïtat rodada del carrer Mossèn Jaume Gordi afavorint la pacificació del trànsit. 

L’ Àmbit A té un desnivell de 6,6m i disposa de 47,5m. longitudinals de secció. Es proposa per salvar 

aquest desnivell una escala connecta les dues cotes. 

La solució es planteja amb un únic paviment de formigó imprès HM-20 de 20 cm de gruix amb 

impressió mitjançant motlle de cautxú i unes franges transversals equidistants conformades amb 

paviment de peces de formigó de forma rectangular 60 x 40 cm i 10 cm de gruix i a la vorera de la 

Rambla de Sant Sebastià, s'intenta donar continuïtat usant el mateix paviment de la plaça de la Vila, 

llambordes de 20x30x10cm. 

L’actuació en l’Àmbit B, al contrari que l’àmbit anterior, té un pendent suau que enllaça amb el carrer de 

Mossèn Jaume Gordi. Aquest espai s’entén com un ampli saló urbà amb vistes i accés cap a l’Església 

Major de Santa Coloma. 
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Aquest Àmbit B es defineix com a una plataforma única amb prioritat per al vianant respectant una 

franja de servei de 3,5 m de les façanes a ambdós costats. La solució es planteja amb un únic 

paviment de formigó imprès HM-20 de 20 cm de gruix amb impressió mitjançant motlle de cautxú i 

unes franges transversals equidistants conformades amb paviment de peces de formigó de forma 

rectangular 60x 40 cm i 10 cm de gruix. 

3 PLANTEJAMENT GENERAL 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Prescripcions Tècniques de l'obra (PPT), 

s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir 

de base al Pla d'Autocontrol de Qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. 

Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció 

d'Execució de l'Obra (DEO). 

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que 

consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, 

el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos 

d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat.  

La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca 

dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, 

en molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest 

pla es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a 

inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa 

especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control 

de qualitat dels materials. 

4 BANC DE CRITERIS I LLISTA DE PREUS DEL PLA DE CONTROL 

Els criteris del pla de control de qualitat emprats per l’elaboració del present annex són els que 

s’inclouen a l’Apèndix Pla de Control de Qualitat realitzat per a cada fase del projecte del present 

Annex. 

El pla de control de qualitat s’ha realitzat amb el mòdul QUALITAT del programa TCQ 2000 i els 

criteris es corresponen als que als que s’indiquen al BANC DE CRITERIS D’ENGINYERIA CIVIL 

ITEC 2017. 

La llista de preus d’assaigs PREUS REFERÈNCIA ITEC 2017 ha estat utilitzada com a Banc de 

Preus de Partides d’Obra per realitzar el pressupost del pla de control de qualitat corresponent a 

aquest projecte. 

Els preus utilitzats ja inclouen el 6% de Benefici Industrial i el 13% de despeses generals. 

5 CONDICIONS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

5.1 GENERALITATS 

1. Les obres de construcció es portaran a terme amb subjecció al projecte i les seves modificacions 

autoritzades pel director de l’obra prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les 

normes de la bona pràctica constructiva, i a les instruccions del director d’obra i del director de 

l’execució de l’obra. 

2. Durant la construcció de l’obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. En ella 

s’inclourà, sense perjudici del que estableixin altres Administracions Públiques competents, la 

documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l’obra. 

3. Quan en el desenvolupament de les obres intervinguin diversos tècnics per a dirigir les obres de 

projectes parcials, ho faran sota la coordinació del director de l’obra. 

4. Durant la construcció de les obres el director d’obra i el director de l’execució de l’obra realitzaran, 

segons les seves respectives competències, els controls següents: 
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a) Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que es subministrin a les 

obres 

b) Control d’execució de l’obra 

c) Control de l’obra acabada 

 

5.1.1 CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 

El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 

equips i sistemes subministrats satisfacin l’exigit en el projecte. Aquest control comprendrà: 

a) El control de la documentació dels subministraments 

b) El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat 

c) El control mitjançant assaigs 

1.- Control de la documentació dels subministraments 

Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director d’execució de l’obra, els 

documents d’identificació del producte exigits per normativa d’obligat compliment i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, al menys, els següents 

documents: 

a) Els documents d’origen, fulla de subministrament i etiquetat. 

b) El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física; 

c) Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

inclosa la documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció, quan sigui 

pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 

afectin als productes subministrats. 

2.- Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 

assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, 

en el seu cas, el reconeixement oficial del distintiu. 

b) Les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 

innovadors, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació 

dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

3.- Control de recepció mitjançant assaigs 

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 

casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l’establert en la reglamentació vigent, o 

bé segons l’especificat en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 

per la direcció facultativa sobre la mostra del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i 

rebuig i les accions a adoptar. 

5.1.2 CONTROL D’EXECUCIÓ 

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves 

finals d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que 

poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes 

operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l'obra. 

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà 

a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal tenir en 

compte que, en molts casos, el PAQ no podrà redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per 

falta de dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà 

d’arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document 

viu, capaç de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de 

la seva execució. 
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Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment 

d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà. 

Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà 

durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. De cada operació de control s'indicarà: 

 Punt a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 

 Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc. 

 Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 

 Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc. 

 Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 

També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat 

ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o hagi estat 

informat, respectivament. 

En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret 

donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la 

DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a 

omplir. S'establiran també els procediments de documentació de les no conformitats i de les accions 

correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista. 

Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà 

part del document EDC de final d'obra. 

5.1.3 CONTROL DE L’OBRA ACABADA 

En l’obra acabada, bé sobre el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 

instal·lacions, parcial o totalment acabades, hauran de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 

amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 

direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

6 CRITERIS DE DEFINICIÓ 

Com a criteri general, per la definició del pla de control de qualitat del projecte, s’han considerat els 

següents àmbits de control: 

- Assaigs de control de subministrament i compactació de terres associats al moviment de 

terres del projecte. 

- Assaigs de control de compactació de terres associats a les rases d’excavació per la 

instal·lació de les xarxes de clavegueram, reg, enllumenat i resta de serveis. 

- Assagis de control d’execució de capes base de tot-ú artificial i formigó associades als 

paviments. 

- Assaigs de control del formigó estructural, dels seus components i de les armadures d'acer. 

- Jornades de prova de les noves xarxes de reg i semaforització. 

7 INTERRELACIÓ AMB ELS SISTEMES D’ORGANITZACIÓ DELS 

CONTRACTISTES 

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot 

oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna 

d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per 

assolir els nivells de qualitat exigits. 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i 

sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva 

integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es tracta de provocar una necessària 

continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que 

deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa 

constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar 

diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza 
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sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa 

resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb 

l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a 

totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el 

promotor. 

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els 

diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un 

anàlisi conjunt. 

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que 

solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest 

pla de control: 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, 

recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar 

correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar 

esforços en temes secundaris que poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la 

sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es farà una relació de les activitats que, com a mínim, 

hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell 

d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de 

signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les empreses subcontractades. 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, 

mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb 

temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en la qualitat final de l’obra. 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents 

(legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un 

d'aquests documents. 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser 

compatibles amb el plec de prescripcions tècniques de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, 

s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document i que, en molts cops, no aporten 

gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta. 

7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins 

d'una relació d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no 

s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de 

compres, que són un recull de les condicions tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es 

detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, 

inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla 

d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu 

apartat de control de materials. 

Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar 

constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. 

Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del 

formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a altres materials. 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les 

activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o 

normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si 

corresponen a punts d'espera o avís i els criteris d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com 

punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de 

dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís). 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de 

sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra 

afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, 

s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest 
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darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel 

problema concret. 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de 

materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, 

etc. 

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser un 

eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del desprestigi, 

moltes vegades basat en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més 

del funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser contrastada amb la supervisió directa del 

director d’execució. 

8 CONTROL DE MATERIALS 

El Plec de Prescripcions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en 

cadascun dels materials utilitzats a l'obra. 

La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 

 Presentació de la marca de qualitat del producte (Marcatge CE o similar). No s’ha de confondre 

aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement 

centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de producte implica l’existència d’un 

procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que garanteixen uns 

determinats paràmetres de qualitat per aquell producte. 

 Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per 

l'obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No 

s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

 Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva 

execució. 

Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres 

justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic 

competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, 

serà obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. 

Certificació dels materials emprats. 

8.1 MARCATGE CE I SEGELL DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ 

El marcatge CE ens indica que el producte ha estat fabricat d’acord amb els requisits de seguretat 

de les directives europees. No obstant això, no tots els productes estan obligats a portar marcatge 

CE. 

Els organismes de normalització europeus proveeixen d’especificacions tècniques que proporcionen 

el mecanisme per complir aquestes obligacions. Els productes industrials subjectes a les directives 

de seguretat, abans de ser comercialitzats per primer cop, s’han de sotmetre a uns procediments 

apropiats per assegurar la conformitat i la introducció del marcatge CE. La certificació de 

conformitat pot consistir en una autocertificació del fabricant o d’un laboratori notificat per realitzar 

les proves de conformitat. 

El llistat complet dels materials inclosos dins de cada fase del projecte amb les directrius del 

marcatge CE que han de complir s’inclou dins de l’Apèndix MARCATGE CE del present annex. 

8.1.1 PROCEDIMENT PER A LA VERIFICACIÓ DEL SISTEMA “MARCATGE CE” 

El terme producte de construcció que definit com qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, 

amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tingui incidència sobre els 

següents requisits essencials: 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 

b) Seguretat en cas d’incendi. 

c) Higiene, salut i medi ambient. 

d) Seguretat d’utilització. 

e) Protecció contra el soroll. 
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f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

El marcatge CE d’un producte de construcció indica: 

- Que aquest compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els 

requisits essencials contingudes en les “Normas Armonitzadas” (EN) i en les “Guías DITE” 

(guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

- Que s’ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent 

Decisió de la Comissió Europea (Aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 

1, 2+, 2, 3 i 4, i en cadascun d’ells s’especifiquen els controls que s’han de realitzar al producte 

pel fabricant i/o per un organisme notificat). 

8.1.2 PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUE NO ELS 

H IÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCATGE CE” 

A continuació es detalla el procediment a realitzar per al control de recepció dels materials de 

construcció als que no els hi és exigible el sistema del marcatge CE (tant per no existir encara UNE-EN 

o Guia DITE per a aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del període de coexistència). 

En aquest cas, el control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del Real Decret 

1630/92, podent presentar-se tres casos en funció del país de procedència del producte: 

1. Productes nacionals. 

2. Productes d’un altre estat de la Unió Europea. 

3. Productes extracomunitaris. 

8.1.2.1 Productes nacionals 

D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El 

compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com 

obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, 

etc., emanades, principalment, dels “Ministerios de Fomento” i de “Ciencia y Tecnologia”. 

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que garanteixi la seva observació. 

c) L’ordenació de la realització dels assaigs i proves precises, en cas de què aquesta 

documentació no es faciliti o no existeixi. 

A més, s’han de tenir en compte aquelles especificacions tècniques de caràcter contractual que es 

reflecteixin en els plecs de Prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 

8.1.2.2 Productes procedents d’un país comunitari 

En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i 

individualitzada) seran considerats per l’Administració de l’Estat conformes amb les disposicions 

espanyoles vigents si: 

- Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor en 

Espanya. 

- Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents per Espanya, efectuats per un 

organisme autoritzat en l’Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi comunicat per 

aquest segons els procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció. 

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a través de la Direcció General competent 

mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat en el BOE. No 

s’ha d’acceptar el producte si no es compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment 

descrit anteriorment. 

8.1.2.3 Productes procedents d’un país extracomunitari 

L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i 

utilitzar-se en territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions 
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tècniques europees corresponents disposin una altra cosa; és a dir, el procediment analitzat 

anteriorment. 

Documents acreditatius 

Es relacionen, a continuació, els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més 

notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques 

del producte en qüestió. La validesa, idoneïtat i ordre de prelació d’aquests documents serà detallada 

en les fitxes específiques de cada producte. 

Marca/Certificat de Conformitat a Norma: És un document expedit per un organisme de certificació 

acreditat per l’Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) que testimonia que el producte satisfà una(s) 

determinada(s) Norma(s) que li són d’aplicació. Tant els certificats de producte, com els de concessió 

del dret a l’ús de la marca tenen una data de concessió i una data de validesa que ha de ser 

comprovada. 

Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): Els productes no tradicionals o innovadors (per als que no existeixi 

Norma) poden venir acreditats per aquest tipus de document, la concessió del qual es basa en el 

comportament favorable del producte per a la utilització prevista en front als requisits essencials 

descrivint-se, no només les condicions del material, sinó les de posada en obra i conservació. A 

Espanya, l’únic organisme autoritzat per a la concessió de DIT, és l’”Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja (IETcc) havent de comprovar, com en el cas anterior, la data de validesa 

del DIT. 

Certificació de conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) o Document (que substitueix als 

antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel “Ministerio de Ciencia yTecnología” 

organisme de control, i publicat al BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les 

especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les disposicions corresponents. En 

molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant “Orden 

Ministerial” que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

Autoritzacions d’ús dels sostres: Són obligatòries per als fabricants que pretenguin industrialitzar sostres 

unidireccionals de formigó armat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de formigó, o de 

ceràmica i formigó que s’utilitzen per a la fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per a 

l’edificació. Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura y Política de Vivenda (DGAPV) 

del Ministerio de la Vivienda”,mitjançant “Orden Ministerial” publicada al BOE. El període de validesa de 

l’autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per períodes iguals a sol·licitud del peticionari. 

Segell INCE/Marca AENOR: És un distintiu creat per a integrar en l’estructura de certificació d’AENOR 

aquells productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més, són objecte de Norma UNE. Als efectes 

de control de recepció aquest distintiu és equivalent a la Marca/Certificat de conformitat a Norma. 

Certificat d’assaig. Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el que es certifica que una 

mostra determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, per 

tant, indicatiu sobre la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per tant, hi 

ha que mostrar-se cautelós davant la seva admissió. En primer lloc, s’ha de tenir present l’Article 14.3.b 

de la LOE, que estableix que aquests Laboratoris han de justificar la seva capacitat posseint, en el seu 

cas, la corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. 

Aquesta acreditació és requisit imprescindible per a que els assaigs i proves que s’expedeixin siguin 

vàlids, en el cas de què la normativa corresponent exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats. En la 

resta dels casos, en els que la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del Laboratori, 

l’acceptació de la capacitat del Laboratori queda a judici del tècnic, recordant que pot servir de 

referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC. En tot cas, 

per a procedir a l’acceptació o refús del producte, s’haurà de comprovar que les especificacions 

tècniques reflectides en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les disposicions vigents i que 

s’acredita el seu compliment. 

Cal assegurar l’entrega d’un certificat del subministrador assegurant que el material entregat es 

correspon amb el del certificat aportat. 

Certificat del fabricant. Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix 

una sèrie d’especificacions tècniques. Aquest certificats poden venir acompanyats amb un certificat 

d’assaig dels descrits en l’apartat anterior, en aquest cas seran vàlides les anomenades 

recomanacions. 
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Altres distintius i marques de qualitat voluntaris. Existeixen diversos distintius i marques de qualitat 

voluntàries, promogudes per organismes públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si 

mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques obligatòries. Entre els de caràcter públic es 

troben els promoguts pel “Ministerio de Fomento” (regulats per l’ OM 12/12/1977) entre els que es 

troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per a biguetes de formigó, la Marca de qualitat 

EWAA EURAS per a pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per a 

recobriment d’alumini. 

Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per exemple les 

marques CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

9 IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Es detalla a continuació, per a cadascuna de les fases en les què ha estat dividit el projecte, els 

pressupostos finals corresponents al pla de assaigs. 

FASE A 

El pressupost d’execució material inclòs el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial del 

pla de control de qualitat corresponent a la FASE A del present projecte és de 4.370,50 €, sent el 

percentatge respecte al pressupost de l’obra del 1,02%. 

Pressupost d’execució de contracte de l’obra (PEC) sense IVA ....................................... 429.701,65 € 

Pressupost d’execució de contracte 

del pla de control de qualitat (PEC) sense IVA ..................................................................... 4.370,50 € 

Percentatge del pla de control respecte el pressupost d’obra ..................................................... 1,02% 

FASE B 

El pressupost d’execució material inclòs el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial del 

pla de control de qualitat corresponent a la FASE B del present projecte és de 4.549,25 €, sent el 

percentatge respecte al pressupost de l’obra del 1,06% 

Pressupost d’execució de contracte de l’obra (PEC) sense IVA ....................................... 430.874,23 € 

Pressupost d’execució de contracte 

del pla de control de qualitat (PEC) sense IVA ..................................................................... 4.549,25 € 

Percentatge del pla de control respecte el pressupost d’obra .................................................... 1,06 % 

Dins de l’Apèndix Pressupost del present l’annex s’inclouen els llistats de pressupost detallats dels 

assaigs de control de qualitat per àmbits corresponents a cada fase del projecte. 
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MARCATGE CE 

 





Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

B0111000 - AIGUA No Afectat pel marcatge CE

B0310020 - SORRA DE PEDRERA 
PER A MORTERS

Pols minerals per a formigons (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. Queden exclosos els 
fillers emprats com a components del ciment o altres aplicacions diferents del filler inert per a 
formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins per a formigons (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins lleugers per a formigons, morters i injeccions (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Pols mineral de granulats lleugers per a formigons, morters i injeccions (<= 4 mm) (Marcatge 
CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats fins per a morters (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

Pols minerals per a morters (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i 
les barreges d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters. Queda exclòs el pols mineral de 
l'àrid per utilitzar-lo com un component del ciment o com un pols mineral inert dels àrids per a 
morters o per a granulats emprats en la capa superficial de sòls industrials.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0310500 - SORRA DE PEDRERA 
DE 0 A 3,5 MM

Pols minerals per a formigons (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. Queden exclosos els 
fillers emprats com a components del ciment o altres aplicacions diferents del filler inert per a 
formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins per a formigons (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins lleugers per a formigons, morters i injeccions (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Pols mineral de granulats lleugers per a formigons, morters i injeccions (<= 4 mm) (Marcatge 
CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats fins per a morters (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

Pols minerals per a morters (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i 
les barreges d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters. Queda exclòs el pols mineral de 
l'àrid per utilitzar-lo com un component del ciment o com un pols mineral inert dels àrids per a 
morters o per a granulats emprats en la capa superficial de sòls industrials.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0312010 - SORRA DE PEDRERA 
DE PEDRA GRANÍTICA PER A 
FORMIGONS

Pols minerals per a formigons (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. Queden exclosos els 
fillers emprats com a components del ciment o altres aplicacions diferents del filler inert per a 
formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Modificació del Projecte Executiu d'urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Fase A

Materials obligats a marcatge CE
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Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

Modificació del Projecte Executiu d'urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Fase A

Materials obligats a marcatge CE

Granulats fins per a formigons (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins lleugers per a formigons, morters i injeccions (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Pols mineral de granulats lleugers per a formigons, morters i injeccions (<= 4 mm) (Marcatge 
CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats fins per a morters (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

Pols minerals per a morters (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i 
les barreges d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters. Queda exclòs el pols mineral de 
l'àrid per utilitzar-lo com un component del ciment o com un pols mineral inert dels àrids per a 
morters o per a granulats emprats en la capa superficial de sòls industrials.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0321000 - SAULÓ SENSE 
GARBELLAR

No Afectat pel marcatge CE

B0322000 - SAULÓ GARBELLAT No Afectat pel marcatge CE

B032U210 - SORRA GARBELLADA 
3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, 
SENSE ARGILA

No Afectat pel marcatge CE

B0330020 - GRAVA DE PEDRERA, 
PER A DRENS

Granulats gruixuts per a formigons (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats per a formigons (D > 4 mm i d=0) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Graves de pedrera per a balast (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per tractament de materials naturals o artificials, o àrids 
reciclats matxucats utilitzats en la construcció de vies de ferrocarril.

UNE-EN 13450:2003 Áridos para balasto.
UNE-EN 13450/AC:2004 Áridos para balasto.

01-06-2004

Granulats gruixuts lleugers per a formigons, morters i injeccions (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats gruixuts per a morters (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0332020 - GRAVA DE PEDRERA 
DE PEDRA GRANÍTICA, PER A 
DRENS

Granulats gruixuts per a formigons (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

2



Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

Modificació del Projecte Executiu d'urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Fase A

Materials obligats a marcatge CE

Granulats per a formigons (D > 4 mm i d=0) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Graves de pedrera per a balast (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per tractament de materials naturals o artificials, o àrids 
reciclats matxucats utilitzats en la construcció de vies de ferrocarril.

UNE-EN 13450:2003 Áridos para balasto.
UNE-EN 13450/AC:2004 Áridos para balasto.

01-06-2004

Granulats gruixuts lleugers per a formigons, morters i injeccions (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats gruixuts per a morters (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0332Q10 - GRAVA DE PEDRERA 
DE PEDRA GRANÍTICA, DE 
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER 
A FORMIGONS

Granulats gruixuts per a formigons (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats per a formigons (D > 4 mm i d=0) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Graves de pedrera per a balast (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per tractament de materials naturals o artificials, o àrids 
reciclats matxucats utilitzats en la construcció de vies de ferrocarril.

UNE-EN 13450:2003 Áridos para balasto.
UNE-EN 13450/AC:2004 Áridos para balasto.

01-06-2004

Granulats gruixuts lleugers per a formigons, morters i injeccions (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats gruixuts per a morters (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B033RJ00 - GRAVA DE GRANULAT 
RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 
70 MM

Graves de granulat reciclat per a balast (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per tractament de materials naturals o artificials, o àrids 
reciclats matxucats utilitzats en la construcció de vies de ferrocarril.

UNE-EN 13450:2003 Áridos para balasto.
UNE-EN 13450/AC:2004 Áridos para balasto.

01-06-2004

B0372000 - TOT-U ARTIFICIAL Tot-u artificial per a capes estructurals de ferms (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials i reciclats, 
per a materials tractats amb conglomerants hidràulics i no tractats emprats en obres 
d'enginyeria civil i construcció de carreteres.

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas 
granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

01-01-2010

Tot-u natural per a capes estructurals de ferms (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials i reciclats, 
per a materials tractats amb conglomerants hidràulics i no tractats emprats en obres 
d'enginyeria civil i construcció de carreteres.

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas 
granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

01-01-2010

B03D1000 - TERRA 
SELECCIONADA

No Afectat pel marcatge CE

B0512401 - CIMENT PÒRTLAND 
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN 
SACS

Ciments comuns (CEM) (Marcatge CE) UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.

01-07-2013
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Ciments de ram de paleta (MC) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Ciments de ram de paleta utilitzats per a la producció de morter, per a la 
col·locació de maons i blocs, i per a arrebossats i lliscats.

UNE-EN 413-1:2011 Cementos de albañilería. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-02-2013

Ciments sobresulfatats (SSC) (Marcatge CE) UNE-EN 15743:2010 Cemento sobresulfatado. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 15743:2010+A1:2015 Cemento sobresulfatado. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-11-2011

Ciments d'aluminat càlcic (CAC) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queda exclòs el ciment d'aluminat de calci utilitzat com un material 
component de preparacions formulades per a aplicacions específiques (per exemple, les 
mescles seques).

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-08-2007

Ciments especials de molt baix calor d'hidratació (VLH) (Marcatge CE) UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.
UNE-EN 14216:2015 Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 

01-02-2006

B051E201 - CIMENT BLANC DE 
RAM DE PALETA BL 22,5 X 
SEGONS UNE 80305, EN SACS

Ciments comuns (CEM) (Marcatge CE) UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.

01-07-2013

Ciments de ram de paleta (MC) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Ciments de ram de paleta utilitzats per a la producció de morter, per a la 
col·locació de maons i blocs, i per a arrebossats i lliscats.

UNE-EN 413-1:2011 Cementos de albañilería. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-02-2013

Ciments sobresulfatats (SSC) (Marcatge CE) UNE-EN 15743:2010 Cemento sobresulfatado. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 15743:2010+A1:2015 Cemento sobresulfatado. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-11-2011

Ciments d'aluminat càlcic (CAC) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queda exclòs el ciment d'aluminat de calci utilitzat com un material 
component de preparacions formulades per a aplicacions específiques (per exemple, les 
mescles seques).

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-08-2007

Ciments especials de molt baix calor d'hidratació (VLH) (Marcatge CE) UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.
UNE-EN 14216:2015 Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 

01-02-2006

B0532310 - CALÇ AÈRIA 
HIDRATADA CL 90-S, EN SACS

Calçs (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Calçs de construcció utilitzades en la preparació del conglomerant dels 
morters (per exemple per a ram de paleta, arrebossat i lliscat), la producció d'altres productes 
per a la construcció (per exemple maons silico-calcaris, formigó cel·lular, formigó, etc.) i les 
aplicacions de l'enginyeria civil (per exemple tractament de sòls, mescles asfàltiques, etc.).

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

01-06-2012

B060300C - FORMIGÓ HM-20/P/20 
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT

Codi d'element no identificat

B060U310 - FORMIGÓ HM-20, 
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I 
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS 
TRANSPORT A L'OBRA

Codi d'element no identificat

B064300C - FORMIGÓ HM-20/P/20/I 
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A 

No Afectat pel marcatge CE

B064500C - FORMIGÓ HM-20/P/40/I 
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A 

No Afectat pel marcatge CE
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B069300B - FORMIGÓ RECICLAT 
HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA 
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A 

No Afectat pel marcatge CE

B06NN11C - FORMIGÓ D'ÚS NO 
ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA 
A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 

No Afectat pel marcatge CE

B06NN12B - FORMIGÓ D'ÚS NO 
ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA 
A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 
CONSISTÈNCIA TOVA I 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 

No Afectat pel marcatge CE

B06NN14C - FORMIGÓ D'ÚS NO 
ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA 
A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 

No Afectat pel marcatge CE

B0710150 - MORTER PER A RAM 
DE PALETA, CLASSE M 5 (5 
N/MM2), EN SACS, DE 
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA 
UNE-EN 998-2

Morters industrials per a ram de paleta (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en 
murs, pilars i envans d'obra de ram de paleta. Queden exclosos els morters elaborats a obra.

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

01-06-2012

B0710180 - MORTER PER A RAM 
DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5 
N/MM2), EN SACS, DE 
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA 
UNE-EN 998-2

Morters industrials per a ram de paleta (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en 
murs, pilars i envans d'obra de ram de paleta. Queden exclosos els morters elaborats a obra.

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

01-06-2012

B0710250 - MORTER PER A RAM 
DE PALETA, CLASSE M 5 (5 
N/MM2), A GRANEL, DE 
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA 
UNE-EN 998-2

Morters industrials per a ram de paleta (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en 
murs, pilars i envans d'obra de ram de paleta. Queden exclosos els morters elaborats a obra.

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

01-06-2012

B071B700 - MORTER 
ADORMIMENT RÀPID I 
RETRACCIÓ CONTROLADA DE 
CIMENT, GRANULATS 
SELECCIONATS, RESINES 

Morters per a regulació de superfícies No Afectat pel marcatge CE

Morters per a recrescudes No Afectat pel marcatge CE

Revestiments per a la protecció contra la corrosió d'armadures (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Revestiments actius i de barrera per a la protecció de les armadures d'acer 
sense revestiment i d'acer inoxidable en les estructures de formigó en reparació. Queden 
exclosos els morters polimèrics per a la protecció contra la corrosió d'acer pretesat i d'acer

UNE-EN 1504-7:2007 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión 
de armaduras.

01-01-2009

Morters polimèrics per a adhesió estructural (Marcatge CE) UNE-EN 1504-4:2005 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 4: Adhesión estructural.

01-01-2009

Adhesius de base ciment (C) per a rajoles ceràmiques (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Adhesius per a rajoles ceràmiques, per a la seva col·locació en interiors i 
exteriors, en parets, paviments.

UNE-EN 12004:2008+A1:2012 Adhesivos para baldosas 
cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, 
clasificación y designación.

01-07-2013

Morters expansius per a demolicions No Afectat pel marcatge CE

Morters mixtos deshumidificadors (R) (Marcatge CE)
Descripció: Morters per a arrebossats i lliscats fets a fàbrica (morters industrials) a base de 
conglomerants inorgànics per a exteriors (arrebossats) i interiors (lliscats) utilitzats en murs, 
sostres, pilars i envans.
Camp d'aplicació: Queden exclosos els morters en els quals el sulfat de calci és el principal 

UNE-EN 998-1:2010 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.

01-06-2012
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Morters per a la reconstrucció de pedra No Afectat pel marcatge CE

Morters d'adormiment ràpid No Afectat pel marcatge CE

Morters de reparació per a estructures de formigó (Marcatge CE) UNE-EN 1504-3:2006 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 3: Reparación estructural y no 
estructural.

01-01-2009

Morters per a modelar No Afectat pel marcatge CE

Morters per a gunitar No Afectat pel marcatge CE

Morters polimèrics per a injeccions (Marcatge CE) UNE-EN 1504-5:2005 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas para 
inyección del hormigón.

01-01-2009

Morters per a reblerts No Afectat pel marcatge CE

Morters segellants per a junts No Afectat pel marcatge CE

Morters industrials per a ram de paleta (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en 
murs, pilars i envans d'obra de ram de paleta. Queden exclosos els morters elaborats a obra.

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

01-06-2012

Ciments cola per a pedra natural o artificial No Afectat pel marcatge CE

B0907100 - ADHESIU DE RESINES 
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE 
DOS COMPONENTS, PER A ÚS 
ESTRUCTURAL

Adhesius anaeròbics per a unions metàl·liques coaxials (Marcatge CE)
Descripció: Adhesius d'un sol component que curen en absència d'oxigen, inhibint-se la cura per 
la presència d'oxigen i són catalitzats per ions metàl·lics.
Camp d'aplicació: Adhesius anaeròbics dissenyats per a les unions generals d'elements 
metàl·lics coaxials en edificació i estructures d'enginyeria civil.

UNE-EN 15275:2008 Adhesivos estructurales. 
Caracterización de adhesivos anaeróbicos para uniones 
metálicas coaxiales en edificación y estructuras de 
ingeniería civil.
UNE-EN 15275:2008/AC:2010 Adhesivos estructurales. 

01-04-2011

Adhesius d'ús general per a unions estructurals (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Adhesius per al seu ús en la creació i muntatge general d'elements 
estructurals sotmesos a càrregues, usats en els treballs d'enginyeria civil i en la construcció 
d'edificis. Queden exemptes aquelles aplicacions d'alta especialització en condicions ambientals 
extremes, per exemple, ús criogènic. L'ús previst és per a elements de construcció, interns i 

UNE-EN 15274:2008 Adhesivos de uso general para 
uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 15274:2015 Adhesivos de uso general para 
uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo.

01-04-2011

Morters per a l'ancoratge d'armadures d'acer (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a l'ancoratge d'armadures d'acer (barres) utilitzats com a reforç 
estructural amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de les estructures de formigó armat.

UNE-EN 1504-6:2007 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 6: Anclaje de armaduras de 
acero.

01-01-2009

Adhesius d'aplicació unilateral No Afectat pel marcatge CE

6



Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

Modificació del Projecte Executiu d'urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Fase A

Materials obligats a marcatge CE

B0A14200 - FILFERRO RECUIT DE 
DIÀMETRE 1,3 MM

No Afectat pel marcatge CE

B0A31000 - CLAU ACER No Afectat pel marcatge CE

B0ACU100 - CABLE D'ACER 
INOXIDABLE DE 2,5 MM DE 
DIÀMETRE

No Afectat pel marcatge CE

B0B34134 - MALLA 
ELECTROSOLDADA DE BARRES 
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 
CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-
EN 10080

No Afectat pel marcatge CE

B0B34236 - MALLA 
ELECTROSOLDADA DE BARRES 
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 
CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-
EN 10080

No Afectat pel marcatge CE

B0D21030 - TAULÓ DE FUSTA DE 
PI PER A 10 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0D61170 - PUNTAL RODÓ DE 
FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE 
I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA, PER A 
30 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0D629AU - PUNTAL METÀL·LIC I 
TELESCÒPIC PER A 5 M 
D´ALÇÀRIA I 150 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0D7UC02 - AMORTITZACIÓ DE 
TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 
MM, PER A 10 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0D7UC11 - AMORTITZACIÓ DE 
TAULER ENCADELLAT DE FUSTA 
DE PI DE 22 MM, PER A 3 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0D81480 - PLAFÓ METÀL·LIC DE 
50X100 CM PER A 50 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0DA1330 - LLOSETA 
PREFABRICADA DE FORMIGÓ 
PRETESAT DE 0,7 M D'AMPLÀRIA I 
4 CM DE GRUIX

No Afectat pel marcatge CE

B0DZA000 - DESENCOFRANT No Afectat pel marcatge CE

B0DZSM0K - TUB METÀL·LIC DE 
2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A 150 
USOS, PER A SEGURETAT I 
SALUT

No Afectat pel marcatge CE
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B0DZU005 - MATERIALS 
AUXILIARS PER A ENCOFRAR

No Afectat pel marcatge CE

B0E244L1 - BLOC FORADAT DE 
MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 
400X200X200 MM, PER A 
REVESTIR, CATEGORIA I SEGONS 
NORMA UNE-EN 771-3

Blocs de morter de ciment (Marcatge CE)
Descripció: Blocs de formigó fabricats amb àrids densos i lleugers, o una combinació de tots 
dos, per a obra de fàbrica per a revestir (vista o exposada), tant en aplicacions autoportants i no 
autoportants d'edificació com d'enginyeria civil. Poden proporcionar protecció contra incendis, 
aïllament tèrmic, aïllament acústic i absorció acústica.

UNE-EN 771-3:2011 Especificaciones de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 Especificaciones de piezas 
para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 

01-02-2013

B0F15251 - MAÓ MASSÍS 
D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 
290X140X50 MM, PER A 
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

Maons massissos d'elaboració mecànica (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (per exemple façanes 
vistes i revestides, estructures de càrrega o no portants, incloent murs i particions interiors, per a 
ús en edificació i enginyeria civil). Queden excloses les peces per a pavimentació, per a sortides 
de fums (excepte les peces destinades al revestiment exterior de xemeneies), els panells 

UNE-EN 771-1:2011 Especificaciones de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

01-02-2013

B0F1D2A1 - MAÓ CALAT, DE 
290X140X100 MM, PER A 
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

Maons calats (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (per exemple façanes 
vistes i revestides, estructures de càrrega o no portants, incloent murs i particions interiors, per a 
ús en edificació i enginyeria civil). Queden excloses les peces per a pavimentació, per a sortides 
de fums (excepte les peces destinades al revestiment exterior de xemeneies), els panells 

UNE-EN 771-1:2011 Especificaciones de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

01-02-2013

B0F1K2A1 - MAÓ CALAT R-25, DE 
290X140X100 MM, PER A 
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

Maons calats (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (per exemple façanes 
vistes i revestides, estructures de càrrega o no portants, incloent murs i particions interiors, per a 
ús en edificació i enginyeria civil). Queden excloses les peces per a pavimentació, per a sortides 
de fums (excepte les peces destinades al revestiment exterior de xemeneies), els panells 

UNE-EN 771-1:2011 Especificaciones de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

01-02-2013

B0G18B0D - PEDRA CALCÀRIA 
NACIONAL AMB UNA CARA 
TOSQUEJADA, PREU ALT, DE 30 
MM DE GRUIX AMB FORATS PER 
A FIXACIONS I ARESTA VIVA A 

Rajoles de pedra natural (Marcatge CE) UNE-EN 1341:2013 Baldosas de piedra natural para uso 
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo.

01-09-2014

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para 
revestimientos murales. Requisitos.
UNE-EN 1469:2015 Piedra natural. Placas para 
revestimientos murales. Requisitos.

01-07-2006

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. 
Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
UNE-EN 12058:2015 Productos de piedra natural. 
Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.

01-09-2006

Plaquetes de pedra natural (Marcatge CE) UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. 
Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12057:2015 Productos de piedra natural. 
Plaquetas. Requisitos.

01-09-2006

Peces de pissarra per a teulades i revestiments exteriors discontinus (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les pissarres per a revestiments interiors i per a 
revestiments fixats amb adhesiu (aplacats).

UNE-EN 12326-1:2005 Productos de pizarra y piedra 
natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 
1: Especificación de producto.

01-05-2008

B1411111 - CASC DE SEGURETAT 
PER A ÚS NORMAL, CONTRA 
COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES 
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT 
SEGONS UNE-EN 812

No Afectat pel marcatge CE

B1421110 - ULLERES DE 
SEGURETAT ANTIIMPACTES 
ESTÀNDARD, AMB MUNTURA 
UNIVERSAL, AMB VISOR 
TRANSPARENT I TRACTAMENT 

No Afectat pel marcatge CE

B1423230 - ULLERES DE 
SEGURETAT PER A TALL 
OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA 
UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER 
RECOBERTA DE PVC, AMB 

No Afectat pel marcatge CE

B1431101 - PROTECTOR AUDITIU 
DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT 
SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 
458

No Afectat pel marcatge CE
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B1432012 - PROTECTOR AUDITIU 
D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP 
AMB ARNÈS I ORELLERES 
ANTISOROLL, HOMOLOGAT 
SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 

No Afectat pel marcatge CE

B1445003 - MASCARETA DE 
PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, 
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 
140

No Afectat pel marcatge CE

B145C002 - PARELLA DE GUANTS 
DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS 
MECÀNICS COMUNS DE 
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, 
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 

No Afectat pel marcatge CE

B145E003 - PARELLA DE GUANTS 
CONTRA AGENTS QUÍMICS I 
MICROORGANISMES, 
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 
374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

No Afectat pel marcatge CE

B145K153 - PARELLA DE GUANTS 
DE MATERIAL AÏLLANT PER A 
TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 
00, LOGOTIP COLOR BEIX, 
TENSIÓ MÀXIMA 500 V, 

No Afectat pel marcatge CE

B1465275 - PARELLA DE BOTES 
BAIXES DE SEGURETAT 
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE 
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, 
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE 

No Afectat pel marcatge CE

B1465376 - PARELLA DE BOTES 
BAIXES DE SEGURETAT 
INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, 
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE 
PELL RECTIFICADA ADOBADA AL 

No Afectat pel marcatge CE

B146J364 - PARELLA DE 
PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX 
D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 
120 KG DE RESISTÈNCIA A LA 
PERFORACIÓ, PINTADES AMB 

No Afectat pel marcatge CE

B1474600 - CINTURÓ 
ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE 
TEIXIT TRANSPIRABLE

No Afectat pel marcatge CE

B147N000 - FAIXA DE PROTECCIÓ 
DORSLUMBAR

No Afectat pel marcatge CE

B1481343 - GRANOTA DE 
TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ 
D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE 
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), 
COLOR GROC, TRAMA 240, AMB 

No Afectat pel marcatge CE

B1485800 - ARMILLA REFLECTANT 
AMB TIRES REFLECTANTS A LA 
CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, 
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 
471

No Afectat pel marcatge CE

B1526EK6 - MUNTANT METÀL·LIC 
PER A BARANA DE SEGURETAT, 
D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB 
MORDASSA PER AL SOSTRE, PER 
A 15 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B1534001 - PEÇA DE PLÀSTIC EN 
FORMA DE BOLET, DE COLOR 
VERMELL, PER A PROTECCIÓ 
DELS EXTREMS DE LES 
ARMADURES PER A QUALSEVOL 

No Afectat pel marcatge CE
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B1Z0B700 - ACER EN BARRES 
CORRUGADES B400S DE LÍMIT 
ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

B1Z0D230 - TAULÓ DE FUSTA DE 
PI PER A 10 USOS, PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

B1Z0D400 - POST DE FUSTA DE PI 
PER A 3 USOS, PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

B1Z4501A - ACER S275JR 
SEGONS UNE-EN 10025-2, 
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN 
PERFILS LAMINATS EN CALENT 
SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I 

No Afectat pel marcatge CE

B1Z6211A - TANCA MÒBIL, DE 2 M 
D'ALÇÀRIA, D'ACER 
GALVANITZAT, AMB MALLA 
ELECTROSOLDADA DE 90X150 
MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE 

No Afectat pel marcatge CE

B1Z654A1 - PORTA DE PLANXA 
PREFORMADA D'ACER 
GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2 
M D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE 
TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A 

No Afectat pel marcatge CE

B1Z6AF0A - DAU DE FORMIGÓ DE 
38 KG PER A PEU DE TANCA 
MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 
20 USOS, PER A SEGURETAT I 
SALUT

No Afectat pel marcatge CE

B1ZM1000 - PART 
PROPORCIONAL D'ELEMENTS 
ESPECIALS PER A EXTINTORS, 
PER A SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

B2RA63G0 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A CENTRE DE 
RECICLATGE DE RESIDUS 
BARREJATS INERTS AMB UNA 
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS 

No Afectat pel marcatge CE

B2RA6580 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A CENTRE DE 
RECICLATGE DE RESIDUS 
BARREJATS NO PERILLOSOS 
AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, 

No Afectat pel marcatge CE

B2RA6680 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A CENTRE DE 
RECICLATGE DE RESIDUS DE 
METALLS BARREJATS NO 
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 

No Afectat pel marcatge CE

B2RA6890 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A CENTRE DE 
RECICLATGE DE RESIDUS DE 
FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA 
DENSITAT 0,19 T/M3, 

No Afectat pel marcatge CE

B2RA73G1 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A DIPÒSIT 
AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE 
LA DEPOSICIÓ CONTROLADA 
DELS RESIDUS DE LA 

No Afectat pel marcatge CE

B2RA7LP0 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A DIPÒSIT 
AUTORITZAT DE RESIDUS DE 
TERRA INERTS AMB UNA 
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS 

No Afectat pel marcatge CE
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B2RA7M00 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A DIPÒSIT 
AUTORITZAT DE RESIDUS DE 
TERRA CONTAMINADA 
PERILLOSOS, PROCEDENTS 

No Afectat pel marcatge CE

B2RA8E00 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A CENTRE DE 
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE 
RESIDUS BARREJATS 
PERILLOSOS, PROCEDENTS DE 

No Afectat pel marcatge CE

B44Z5026 - ACER S275JR SEGONS 
UNE-EN 10025-2, FORMAT PER 
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS 
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, 
LD, T, RODÓ, QUADRAT, 

No Afectat pel marcatge CE

B44ZF036 - ACER S275J0H 
SEGONS UNE-EN 10210-1, 
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN 
PERFILS FORADATS LAMINATS 
EN CALENT SÈRIE RODÓ, 

No Afectat pel marcatge CE

B44ZS043 - ACER AMB 
RESISTÈNCIA MILLORADA A LA 
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA 
(CORTEN) S355J0WP SEGONS 
UNE-EN 10025-5, FORMAT PER 

No Afectat pel marcatge CE

B5ZZAT00 - CLAU D'ACER 
GALVANITZAT DE 5,5X110 MM

No Afectat pel marcatge CE

B83Z2000 - PLATINA PER A 
L'ANCORATGE AUTOPORTANT 
D'APLACATS

No Afectat pel marcatge CE

B9611AG0 - PEDRA GRANÍTICA, 
RECTA, ESCAIRADA, SERRADA 
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, 
PER A VORADA, DE 40X25 CM

Peces de pedra natural per a vorades (Marcatge CE) UNE-EN 1343:2013 Bordillos de piedra natural para uso 
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo.

01-09-2014

B97423E1 - PEÇA DE MORTER DE 
CIMENT COLOR BLANC, DE 
30X30X8 CM, PER A RIGOLES

No Afectat pel marcatge CE

B9811GAF - PEÇA DE PEDRA 
NATURAL PER A RAMPA DE GUAL 
DE FORMA RECTA, DE 120 CM 
D'AMPLÀRIA I 6 CM DE GRUIX, DE 
PEDRA GRANÍTICA SERRADA 

No Afectat pel marcatge CE

B981RGAF - CAPÇAL DE GUAL DE 
PEDRA GRANÍTICA SERRADA 
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 
120 X 40 CM, AMB LA CANTONADA 
EN FORMA BISELLADA , DE 3 

No Afectat pel marcatge CE

B9CZ1000 - BEURADA BLANCA No Afectat pel marcatge CE

B9E1PN02 - PANOT TÀCTIL 
DIRECCIONAL GRIS DE 20X20X4 
CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR

Panots per a vorera (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de formigó no armades i que no contenen amiant. En el 
cas que aquestes peces hagin de suportar el pas regular de pneumàtics amb claus, caldrà que 
presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.

01-03-2005

Panots per a pas de vianants (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de formigó no armades i que no contenen amiant. En el 
cas que aquestes peces hagin de suportar el pas regular de pneumàtics amb claus, caldrà que 
presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.

01-03-2005
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B9F1V030 - PEÇA DE FORMIGÓ DE 
FORMA RECTANGULAR DE 20X30 
CM I 10 CM DE GRUIX, PREU 
STANDAR.

Llambordins prefabricats de formigó de forma regular (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de formigó no armades i que no contenen amiant. En el 
cas que aquestes peces hagin de suportar el pas regular de pneumàtics amb claus, caldrà que 
presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1338:2004/AC:2006 Adoquines de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.

01-03-2005

B9FAV060 - LLOSA DE FORMIGÓ 
PER A PAVIMENTS DE 60X40 CM I 
10 CM DE GRUIX, DE FORMA 
RECTANGULAR, ACABAT AMB 
TEXTURA PÈTRIA, QUALITAT 

Lloses prefabricades de formigó (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de formigó no armades i que no contenen amiant. En el 
cas que aquestes peces hagin de suportar el pas regular de pneumàtics amb claus, caldrà que 
presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.

01-03-2005

B9FAV061 - LLOSA DE FORMIGÓ 
PER A PAVIMENTS DE 60X40 CM I 
5 CM DE GRUIX, DE FORMA 
RECTANGULAR, ACABAT AMB 
TEXTURA PÈTRIA, QUALITAT 

Lloses prefabricades de formigó (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de formigó no armades i que no contenen amiant. En el 
cas que aquestes peces hagin de suportar el pas regular de pneumàtics amb claus, caldrà que 
presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.

01-03-2005

B9GZV300 - MORTER DECORATIU 
DE RODADURA PER A 
TRACTAMENT SUPERFICIAL DE 
FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR A 
DEFINIR

Pols de quars per a paviments de formigó, afegits per espolvorejat No Afectat pel marcatge CE

Junts preformats de cautxú vulcanitzat per a paviments de formigó (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Junts per a paviments de formigó.

UNE-EN 14188-3:2007 Productos para sellado de juntas 
.Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas.

01-11-2007

B9GZV310 - RESINA 
IMPERMEABILITZANT D'ACABAT 
PER A ACABAT PAVIMENT DE 
FORMIGÓ IMPRÈS

Pols de quars per a paviments de formigó, afegits per espolvorejat No Afectat pel marcatge CE

Junts preformats de cautxú vulcanitzat per a paviments de formigó (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Junts per a paviments de formigó.

UNE-EN 14188-3:2007 Productos para sellado de juntas 
.Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas.

01-11-2007

B9P0CI01 - BLOCS 
PREFABRICATS DE POLIESTIRÈ 
EXPANDIT DE COLOR BLANC DE 2 
M DE LONGITUD, 1 M D'AMPLE I 1 
M D'ALTURA

Codi d'element no identificat

B9V4V004 - ESGLAÓ DE FORMIGÓ 
PREFABRICAT D'1 PEÇA DE 
SECCIÓ RECTANGULAR DE 
120X40X15 CM, AMB BISELL I 
ACABAT LLIS, DE COLOR GRIS 

No Afectat pel marcatge CE

BB12V001 - BARANA METÀL·LICA 
D'ACER SOBRE CORONACIÓ DE 
MUR LATERAL DE LES ESCALES, 
D'ACORD A LES INDICACIONS DE 
L'AJUNTAMENT DE SANTA 

No Afectat pel marcatge CE

BB12V002 - PASSAMÀ D'ACER 
GALVANITZAT DE SEPARACIÓ 
D'ESCALES, D'ACORD A LES 
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT 
DE SANTA COLOMA DE 

No Afectat pel marcatge CE

BBA17100 - PLÀSTIC D'APLICACIÓ 
EN FRED DE DOS COMPONENTS 
DE COLOR BLANC, PER A 
MARQUES VIALS

No Afectat pel marcatge CE

BBA1M200 - MICROESFERES DE 
VIDRE PER A MARQUES VIALS 
RETRORREFLECTANTS EN SEC, 
AMB HUMITAT I AMB PLUJA

Microesferes de vidre per a senyalització vial horitzontal (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Microesferes de vidre que s'apliquen com a materials de postmesclat en 
productes de senyalització vial horitzontal (pintures, plàstics en fred i termoplàstics). Queden 
excloses les microesferes de vidre de postmesclat que s'utilitzen durant el procés de fabricació 
d'altres productes de senyalització vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 

01-11-2012

BBBAA005 - SENYAL DE 
PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB 
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE 
FONS BLANC, DE FORMA 
CIRCULAR AMB CANTELLS I 

No Afectat pel marcatge CE
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BBBAB115 - SENYAL DE 
OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB 
PICTOGRAMA BLANC SOBRE 
FONS BLAU, DE FORMA 
CIRCULAR AMB CANTELLS EN 

No Afectat pel marcatge CE

BBBAC005 - SENYAL INDICATIVA 
DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS 
D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, 
NORMALITZADA AMB 
PICTOGRAMA BLANC SOBRE 

No Afectat pel marcatge CE

BBBAC013 - SENYAL INDICATIVA 
D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O 
SOCORS, NORMALITZADA AMB 
PICTOGRAMA BLANC SOBRE 
FONS VERD, DE FORMA 

No Afectat pel marcatge CE

BBBAD004 - CARTELL EXPLICATIU 
DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, 
AMB LLEGENDA INDICATIVA 
D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT 
EN NEGRE SOBRE FONS GROC, 

No Afectat pel marcatge CE

BBBAD015 - CARTELL EXPLICATIU 
DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, 
AMB LLEGENDA INDICATIVA DE 
PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN 
NEGRE SOBRE FONS VERMELL, 

No Afectat pel marcatge CE

BBBAD025 - CARTELL EXPLICATIU 
DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, 
AMB LLEGENDA INDICATIVA 
D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN 
BLANC SOBRE FONS BLAU, DE 

No Afectat pel marcatge CE

BBBAE001 - RÈTOL ADHESIU ( MIE-
RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A 
QUADRE O PUPITRE DE 
CONTROL ELÈCTRIC, PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BBBAF004 - SENYAL 
D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA 
AMB PICTOGRAMA NEGRE 
SOBRE FONS GROC, DE FORMA 
TRIANGULAR AMB EL CANTELL 

No Afectat pel marcatge CE

BBC19000 - CINTA 
D'ABALISAMENT , PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BBC1GFJ2 - LLUMENERA AMB 
LÀMPADA INTERMITENT COLOR 
AMBRE, AMB ENERGIA DE 
BATERIA DE 12 V, PER A 2 USOS, 
PER A SEGURETAT I SALUT

Dispositius lluminosos d'advertència de perill i abalisament per a regulació del trànsit (Marcatge 
CE)
Descripció: Dispositius lluminosos d'advertiment de perill que emeten una llum contínua o 
intermitent a intervals regulars d'un únic color i que són utilitzats per a avisar d'un perill, informar 
o guiar als usuaris de la carretera. Aquests dispositius es recolzen, per al seu muntatge, sobre 

UNE-EN 12352:2007 Equipamiento de regulación del 
tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y 
balizamiento.

01-02-2008

BBM12602 - PLACA CIRCULAR 
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, 
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, 
DE 60 CM DE DIÀMETRE, 
ACABADA AMB LÀMINA 

Senyals circulars fixos (Marcatge CE)
Descripció: Senyals que serveixen de guia i informació als usuaris de carreteres públiques o 
privades.
Camp d'aplicació: Queden excloses les estructures de pòrtics i banderoles, els senyals de 
missatge intermitent (per exemple els de LED o fibra òptica), els senyals de missatge variable, 

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de 
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales 
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

01-01-2013

BBM1AHA2 - PLACA INFORMATIVA 
PER A SENYALS DE TRÀNSIT 
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, 
DE 60X60 CM, ACABADA AMB 
LÀMINA RETRORREFLECTORA 

Senyals informatius fixos (Marcatge CE)
Descripció: Senyals que serveixen de guia i informació als usuaris de carreteres públiques o 
privades.
Camp d'aplicació: Queden excloses les estructures de pòrtics i banderoles, els senyals de 
missatge intermitent (per exemple els de LED o fibra òptica), els senyals de missatge variable, 

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de 
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales 
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

01-01-2013

BD5AUU50 - TUB PER A 
DRENATGE DE PVC CORRUGAT 
DE PARET SIMPLE I DN 50

No Afectat pel marcatge CE

BD5ZPN02 - BASTIMENT I REIXA 
TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA 
DÚCTIL, RECOLZADA, PER A 
EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, 
CLASSE C250 SEGONS NORMA 

Reixes d'acer per a canals de drenatge No Afectat pel marcatge CE
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Reixes d'acer inoxidable per a canals de drenatge No Afectat pel marcatge CE

Reixes de fosa dúctil per a canals de drenatge No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó de polímers No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó de polímers No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó No Afectat pel marcatge CE

Peces de formigó armat per a la construcció de brocals de drenatge No Afectat pel marcatge CE

Reixes de polipropilè per a canals de drenatge No Afectat pel marcatge CE

Reixetes prefabricades de formigó armat per a bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les reixetes destinades a suportar càrrega d'altra cosa que 
no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos prefabricados 
de hormigón. Rejillas de suelo para ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011 
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo 
para ganado.

01-01-2010

Reixetes prefabricades de formigó pretesat per a bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les reixetes destinades a suportar càrrega d'altra cosa que 
no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos prefabricados 
de hormigón. Rejillas de suelo para ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011 
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo 
para ganado.

01-01-2010

Reixetes prefabricades de formigó armat per a bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les reixetes destinades a suportar càrrega d'altra cosa que 
no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos prefabricados 
de hormigón. Rejillas de suelo para ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011 
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo 
para ganado.

01-01-2010

Reixetes prefabricades de formigó pretesat per a bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les reixetes destinades a suportar càrrega d'altra cosa que 
no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos prefabricados 
de hormigón. Rejillas de suelo para ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011 
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo 
para ganado.

01-01-2010

BD7JC180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 

No Afectat pel marcatge CE

BD7JE180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 

No Afectat pel marcatge CE
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BD7JG180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 

No Afectat pel marcatge CE

BD7JJ180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 

No Afectat pel marcatge CE

BD7JL180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 

No Afectat pel marcatge CE

BDDZAHD0 - BASTIMENT 
QUADRAT APARENT I TAPA 
CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER 
A POU DE REGISTRE, ABATIBLE, 
PAS LLIURE DE 700 MM DE 

No Afectat pel marcatge CE

BDDZV001 - GRAÓ PER A POU DE 
REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 
250X350X250 MM I 3 KG DE PES

Graons per a pous de registre soterrats (Marcatge CE)
Descripció: Graons fabricats en fosa de ferro, acer o alumini per a ús en pous i altres cambres 
visitables subterrànies com a mitjà d'accés.
Camp d'aplicació: Queden exclosos els graons emmotllats en pous prefabricats del mateix 
material.

UNE-EN 13101:2003 Pates para pozos de registro 
enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación 
de conformidad.

01-08-2004

BDGZU010 - BANDA CONTÍNUA DE 
PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM 
D'AMPLÀRIA

No Afectat pel marcatge CE

BDK1U200 - PERICÓ 
PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 
TIPUS DFO PER A FIBRA ÓPTICA, 
SEGONS NORMA DE COMPANYIA.

Codi d'element no identificat

BDKZ3150 - BASTIMENT I TAPA 
PER A PERICÓ DE SERVEIS DE 
FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I 
DE 25 KG DE PES

No Afectat pel marcatge CE

BDKZHEC0 - BASTIMENT 
QUADRAT I TAPA QUADRADA DE 
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 
SERVEIS, RECOLZADA, PAS 
LLIURE DE 500X500 MM I CLASSE 

No Afectat pel marcatge CE

BDKZU02 - BASTIMENT I TAPA 
ARTICULADA DE FUNDICIÓ 
DÚCTIL DE 62 X 62 CM DE 
RESISTÈNCIA B125 AMB 
TANCAMENT DE SEGURITAT I 

No Afectat pel marcatge CE

BDW3PN01 - ACCESSORI 
GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE 
D=315 MM

No Afectat pel marcatge CE

BFB1L600 - TUB DE POLIETILÈ DE 
DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM 
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 
SÈRIE SDR 11, SEGONS LA 

No Afectat pel marcatge CE

BFB2430U - TUB DE POLIETILÈ DE 
DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS 
ALIMENTARI, DE 20 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR 
DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS 

No Afectat pel marcatge CE

BFB25400 - TUB DE POLIETILÈ DE 
DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR 
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE 
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-

No Afectat pel marcatge CE
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BFB28400 - TUB DE POLIETILÈ DE 
DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR 
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE 
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-

No Afectat pel marcatge CE

BFBBUZ10 - COLZE 63 MM, D'ALTA 
DENSITAT, ELECTROSOLDABLE

No Afectat pel marcatge CE

BFBBUZ11 - CONNEXIÓ EN T 
ELECTROSOLDADA DE 63 MM

No Afectat pel marcatge CE

BFWB1505 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

No Afectat pel marcatge CE

BFWB1L62 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
ALTA, DE 200 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 

No Afectat pel marcatge CE

BFWB2405 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

No Afectat pel marcatge CE

BFWB2505 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

No Afectat pel marcatge CE

BFWB2805 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

No Afectat pel marcatge CE

BFYB1L62 - PART PROPORCIONAL 
D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER 
A TUBS DE POLIETILÈ DE 
DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 

No Afectat pel marcatge CE

BFYB2405 - PART PROPORCIONAL 
D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER 
A TUBS DE POLIETILÈ DE 
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 

No Afectat pel marcatge CE

BFYB2505 - PART PROPORCIONAL 
D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER 
A TUBS DE POLIETILÈ DE 
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 

No Afectat pel marcatge CE

BFYB2805 - PART PROPORCIONAL 
D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER 
A TUBS DE POLIETILÈ DE 
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 

No Afectat pel marcatge CE

BG22TH10 - TUB CORBABLE 
CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR 
I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 

No Afectat pel marcatge CE

BG22TK10 - TUB CORBABLE 
CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR 
I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 

No Afectat pel marcatge CE
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BG2B1100 - CANAL METÀL·LICA 
DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 
50X95 MM

No Afectat pel marcatge CE

BG2B1400 - CANAL METÀL·LICA 
DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 
100X300 MM

No Afectat pel marcatge CE

BG31H550 - CABLE AMB 
CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 
KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 
DESIGNACIÓ RVFV, 
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 

Conductors de coure de 0,6/1 KV  (Marcatge CE) UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y 
comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control 
y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 

01-07-2017

Conductors de coure de designació RFV 0,6/1 KV No Afectat pel marcatge CE

Conductors de coure de designació 0,6/1 KV No Afectat pel marcatge CE

BG380900 - CONDUCTOR DE 
COURE NU, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X35 MM2

No Afectat pel marcatge CE

BGD23420 - PLACA DE CONNEXIÓ 
A TERRA D'ACER QUADRADA 
(MASSISSA), DE 0,55 M2 DE 
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

No Afectat pel marcatge CE

BGW2B000 - PART 
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS 
PER A CANALS DE PLANXA 
D'ACER

No Afectat pel marcatge CE

BGY38000 - PART 
PROPORCIONAL D'ELEMENTS 
ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
DE COURE NUS

No Afectat pel marcatge CE

BGYD2000 - PART 
PROPORCIONAL D'ELEMENTS 
ESPECIALS PER A PLAQUES DE 
CONNEXIÓ A TERRA

No Afectat pel marcatge CE

BHM1PN01 - COLUMNA 
CILÍNDRICA MODEL QUADT 
DOBLE DE ROURA O SIMILAR, 
PER INSTAL·LAR DUES LLUMS, DE 
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, 

Columnes de formigó per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes de formigó armat i pretesat de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres 
tipus muntatge ''post top''

UNE-EN 40-4:2006 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 4: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de hormigón armado y pretensado.

01-10-2007

Columnes d'acer per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes d'acer de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres muntades a la part 
superior

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero.

01-02-2005

Columnes d'alumini per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes d'alumini de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres muntades a la part 
superior

UNE-EN 40-6:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de aluminio.

01-02-2005

Columnes de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes de materials compostos polimèrics reforçats amb fibres de fins a 20 m 
d'alçària, per a llumeneres muntades a la part superior

UNE-EN 40-7:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 7: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de materiales compuestos poliméricos 
reforzados con fibra.

01-10-2004
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BHM1VP12 - COLUMNA MODEL 
PRIM, DE PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT, DE 12 M 
D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I 
PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA 

Columnes de formigó per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes de formigó armat i pretesat de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres 
tipus muntatge ''post top''

UNE-EN 40-4:2006 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 4: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de hormigón armado y pretensado.

01-10-2007

Columnes d'acer per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes d'acer de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres muntades a la part 
superior

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero.

01-02-2005

Columnes d'alumini per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes d'alumini de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres muntades a la part 
superior

UNE-EN 40-6:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de aluminio.

01-02-2005

Columnes de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes de materials compostos polimèrics reforçats amb fibres de fins a 20 m 
d'alçària, per a llumeneres muntades a la part superior

UNE-EN 40-7:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 7: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de materiales compuestos poliméricos 
reforzados con fibra.

01-10-2004

BHN6V004 - LLUM LED PER A 
EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 
3000K DE 13 A 48W

No Afectat pel marcatge CE

BHN6V006 - LLUMENERA TIPUS 
LUNA PROYECTOR P. MÀX. 71W, 
3000K, AMB ACCESSORI DE 
FIXACIÓ AL SUPORT

No Afectat pel marcatge CE

BHWM1000 - PART 
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS 
PER A COLUMNES

No Afectat pel marcatge CE

BJM31BP0 - VENTOSA 
AUTOMÀTICA (VÀLVULA 
ANTISIFÓ) PER A ROSCAR DE 1/2'' 
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 
PLÀSTIC

No Afectat pel marcatge CE

BJS1U030 - BOCA DE REG AMB 
BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE 
FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA 
RODONA DE 40 MM I RACOR DE 
CONNEXIO TIPUS BARCELONA O 

No Afectat pel marcatge CE

BJS5R100 - VÀLVULA 
ANTIDRENANT O DE RENTAT 
AUTOMÀTICA PER A 
INSTAL·LACIO DE REG PER 
DEGOTEIG, DE MATERIAL 

No Afectat pel marcatge CE

BJS5U020 - TUB DE POLIETILÈ DE 
DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE 
DIÀMETRE EXTERIOR, AMB 
GOTEJADORS TERMOSOLDATS 
INTERIORMENT, 

No Afectat pel marcatge CE

BJS5U233 - TUBERIA DE 
POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
DE 17 MM DE DIAMETRE 
EXTERIOR I 14,6 MM DE 
DIAMETRE INTERIOR, AMB 

No Afectat pel marcatge CE

BJSDC100 - PERICÓ CIRCULAR DE 
POLIROPILÈ, PER 
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 
CM DE DIÀMETRE I 23 CM 
D'ALÇADA, AMB TAPA AMB 

No Afectat pel marcatge CE

BM311611 - EXTINTOR DE POLS 
SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB 
PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, 
PER A SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE
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BN1216G0 - VÀLVULA DE 
COMPORTA MANUAL AMB 
BRIDES, DE COS CURT, DE 200 
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 
16 BAR DE PN, COS DE FOSA 

No Afectat pel marcatge CE

BQ11V001 - BANC  DE 
3076X500MM DE TAULONS DE 
FUSTA  SOBRE SUPORTS D'ACER 
SENSE RESPATLLER.

No Afectat pel marcatge CE

BQ11V002 - BANC DE 3076X500MM 
DE TAULONS DE FUSTA  SOBRE 
SUPORTS D'ACER AMB 1 
RESPATLLER

No Afectat pel marcatge CE

BQ11V004 -  BANC DE 
2076X500MM DE TAULONS DE 
FUSTA  SOBRE SUPORTS D'ACER 
SENSE RESPATLLER

No Afectat pel marcatge CE

BQ21U011 - PAPERERA 
TRABUCABLE TIPUS CIRCULAR 
DE FDBENITO O EQUIVALENT, 
METÀL·LICA DE 60 L DE 
CAPACITAT, FORMADA PER UNA 

No Afectat pel marcatge CE

BQBA0144 - PROTECCIÓ 
D'ARBRES, D'ACER GALVANITZAT 
DE 31 CM DE D I 127 CM 
D'ALÇÀRIA, FORMAT AMB DUES 
PECES DE PLANXA DESPLEGADA 

No Afectat pel marcatge CE

BQU1B150 - LLOGUER DE MÒDUL 
PREFABRICAT PER A 
EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA 
DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS 
FORMATS PER PLACA DE DUES 

No Afectat pel marcatge CE

BQU1D190 - LLOGUER DE MÒDUL 
PREFABRICAT PER EQUIPAMENT 
DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 
M AMB TANCAMENTS FORMATS 
PER PLACA DE DUES PLANXES 

No Afectat pel marcatge CE

BQU1E170 - LLOGUER DE MÒDUL 
PREFABRICAT PER A 
EQUIPAMENT DE MENJADOR A 
OBRA DE 6X2,4 M AMB 
TANCAMENTS FORMATS PER 

No Afectat pel marcatge CE

BQU25500 - BANC DE FUSTA AMB 
CAPACITAT PER A 3 PERSONES 
PER A 4 USOS , PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BQU27500 - TAULA DE FUSTA, 
AMB CAPACITAT PER A 6 
PERSONES PER A 4 USOS , PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BQU2GF00 - RECIPIENT PER A 
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 
100 L DE CAPACITAT, PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BQUA1100 - FARMACIOLA TIPUS 
ARMARI, AMB EL CONTINGUT 
ESTABLERT A L'ORDENANÇA 
GENERAL DE SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL

No Afectat pel marcatge CE

BQZ1P000 - PENJA-ROBES PER A 
DUTXA, PER A SEGURETAT I 
SALUT

No Afectat pel marcatge CE
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BR34UZ01 - SAC DE 20L DE 
HUMUS DE CUC DE TERRA

No Afectat pel marcatge CE

BR34UZ02 - SAC DE 50 L DE FIBRA 
DE COCO 

No Afectat pel marcatge CE

BR3PACM10 - ADOB ORGÀNIC 
PELETELITZAT, TIPUS FERTILIS 
ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-
7 + 50MO

No Afectat pel marcatge CE

BR3PAM01 - SUBSTRACTE PER 
VEGETACIÓ DE TEXTURA 
SORRENCA O FRANCA-
SORRENCA,  ADOBAT, CRIBAT 
AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO 

No Afectat pel marcatge CE

BR41522B - ALBIZIA JULIBRISSIN 
DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, 
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE 
MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT 
MÍNIMA 39,9 CM SEGONS 

No Afectat pel marcatge CE

BR41CM97 - JACARANDA 
MIMOSIFOLIA  25/30 CM DE 
PERÍMETRE EN CONTENIDOR 

No Afectat pel marcatge CE

BR41CM99 - MAGNOLIA 
GRANDIFLORA 25/30

No Afectat pel marcatge CE

BR42561B - CHITALPA 
TASHKENTENSIS DE PERÍMETRE 
DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA

No Afectat pel marcatge CE

BR44223C - MAGNOLIA 
GRANDIFLORA DE PERÍMETRE DE 
20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 
350 L

No Afectat pel marcatge CE

BR4EUZ01 - ROSMARINUS 
OFFICINALIS BOULÉ

No Afectat pel marcatge CE

BR4FVM41 - PARTHENOCISSUS 
TRICUSPIDATA VEITCHII EN 
CONTENIDOR DE 3 L

No Afectat pel marcatge CE

BR4J88CF - TRACHELOSPERMUM 
JASMINOIDES D'ALÇÀRIA DE 200 
A 250 CM, EN CONTENIDOR DE 12 
L

No Afectat pel marcatge CE

BR920200 - TRONC DE FUSTA 
TRACTADA DE 8 CM DE 
DIÀMETRE

Codi d'element no identificat

BR9RU050 - CONTENIDOR DE 
100L

Codi d'element no identificat
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀMBIT ZONA A
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A

SubObra 01 ZONA A

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 6)

43,16 1,000 43,16

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

31,70 1,000 31,70

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 3)

36,13 1,000 36,13

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 5)

120,95 1,000 120,95

5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 7)

38,99 1,000 38,99

6 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 15)

12,77 4,000 51,08

7 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 17)

13,65 4,000 54,60

8 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 18)

136,56 2,000 273,12

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

64,53 1,000 64,53

TOTAL Capítol 01.01.02 714,26

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A

SubObra 01 ZONA A

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

Obra Elemental 02 CANONADES

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Obra Elemental 01.01.03.02 297,78

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A

SubObra 01 ZONA A

Capítol 04 PAVIMENTACIÓ

1 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 21)

26,62 3,000 79,86

2 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 16)

36,57 1,000 36,57

3 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70 1,000 31,70

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀMBIT ZONA A
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 2

4 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 10)

31,76 2,000 63,52

5 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 20)

210,10 3,000 630,30

6 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 11)

83,59 1,000 83,59

7 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 12)

119,74 1,000 119,74

8 J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 14)

56,13 1,000 56,13

9 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 13)

342,42 1,000 342,42

10 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 19)

8,95 1,000 8,95

TOTAL Capítol 01.01.04 1.452,78

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A

SubObra 01 ZONA A

Capítol 05 ESCALES

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 8)

18,62 8,000 148,96

TOTAL Capítol 01.01.05 148,96

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A

SubObra 01 ZONA A

Capítol 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Obra Elemental 03 OBRA CIVIL

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

31,70 2,000 63,40

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 3)

36,13 2,000 72,26

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 5)

120,95 2,000 241,90

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

64,53 2,000 129,06

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 17)

13,65 2,000 27,30

6 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 15)

12,77 2,000 25,54

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 7)

38,99 2,000 77,98

8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 6)

43,16 2,000 86,32

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀMBIT ZONA A
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Obra Elemental 01.01.06.03 723,76

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A

SubObra 01 ZONA A

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 01 AGBAR

Activitat 01 SA/AG-02

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 7)

38,99 1,000 38,99

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

31,70 1,000 31,70

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 3)

36,13 1,000 36,13

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

64,53 2,000 129,06

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 6)

43,16 1,000 43,16

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 17)

13,65 1,000 13,65

7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 5)

120,95 1,000 120,95

8 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 15)

12,77 2,000 25,54

TOTAL SubActivitat 01.01.12.01.01.01 439,18

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A

SubObra 01 ZONA A

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 02 TELEFONICA

Activitat 01 REP/TF-04

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 6)

43,16 1,000 43,16

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 3)

36,13 1,000 36,13

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 5)

120,95 1,000 120,95

4 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

31,70 1,000 31,70

5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 7)

38,99 1,000 38,99

6 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 15)

12,77 1,000 12,77

7 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 17)

13,65 1,000 13,65

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀMBIT ZONA A
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 4

8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

64,53 1,000 64,53

TOTAL SubActivitat 01.01.12.02.01.01 361,88

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A

SubObra 01 ZONA A

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 03 SEMÀFORS

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

64,53 2,000 129,06

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 15)

12,77 2,000 25,54

TOTAL Obra Elemental 01.01.12.03 154,60

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A

SubObra 01 ZONA A

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 ESCOMESES ASCENSOR I QUADRE DE REG

Activitat 01 ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-08

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

64,53 1,000 64,53

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 15)

12,77 1,000 12,77

TOTAL SubActivitat 01.01.12.04.01.01 77,30

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀMBIT ZONA A
CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Obra Elemental Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra Elemental 01.01.03.02  CANONADES 297,78

Capítol 01.01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 297,78

Obra Elemental 01.01.06.03  OBRA CIVIL 723,76

Capítol 01.01.06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 723,76

Obra Elemental 01.01.12.01   AGBAR 439,18

Obra Elemental 01.01.12.02   TELEFONICA 361,88

Obra Elemental 01.01.12.03   SEMÀFORS 154,60

Obra Elemental 01.01.12.04   ESCOMESES ASCENSOR I QUADRE DE REG 77,30

Capítol 01.01.12   SERVEIS AFECTATS 1.032,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.054,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 714,26

Capítol 01.01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 297,78

Capítol 01.01.04  PAVIMENTACIÓ 1.452,78

Capítol 01.01.05  ESCALES 148,96

Capítol 01.01.06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 723,76

Capítol 01.01.12   SERVEIS AFECTATS 1.032,96

SubObra 01.01  ZONA A 4.370,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.370,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: SubObra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SubObra 01.01  ZONA A 4.370,50

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A 4.370,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.370,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A 4.370,50

4.370,50

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀMBIT ZONA A
CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Obra Elemental %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra Elemental 01.01.03.02 6,81

Capítol 01.01.03

 CANONADES

 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 6,81

Obra Elemental 01.01.06.03 16,56

Capítol 01.01.06

 OBRA CIVIL

 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 16,56

Obra Elemental 01.01.12.01 10,05

Obra Elemental 01.01.12.02 8,28

Obra Elemental 01.01.12.03 3,54

Obra Elemental 01.01.12.04 1,77

Capítol 01.01.12

  AGBAR

  TELEFONICA

  SEMÀFORS

  ESCOMESES ASCENSOR I QUADRE DE REG

  SERVEIS AFECTATS 23,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 16,34

01.01.03 6,81

01.01.04 33,24

01.01.05 3,41

01.01.06 16,56

Capítol

Capítol

Capítol

Capítol

Capítol 01.01.12 23,63

SubObra 01.01

 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

 PAVIMENTACIÓ

 ESCALES

 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

  SERVEIS AFECTATS

 ZONA A 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: SubObra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SubObra 01.01  ZONA A 100,00

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE A 100,00

100,00





MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀMBIT ZONA A
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 4.370,50

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 4.370,50

21 % IVA SOBRE 4.370,50................................................................................................. 917,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 5.288,31

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc mil dos-cents vuitanta-vuit euros amb trenta-un cèntims
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MARCATGE CE 

 





Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

B0111000 - AIGUA No Afectat pel marcatge CE

B0310020 - SORRA DE PEDRERA 
PER A MORTERS

Pols minerals per a formigons (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. Queden exclosos els 
fillers emprats com a components del ciment o altres aplicacions diferents del filler inert per a 
formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins per a formigons (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins lleugers per a formigons, morters i injeccions (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Pols mineral de granulats lleugers per a formigons, morters i injeccions (<= 4 mm) (Marcatge 
CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats fins per a morters (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

Pols minerals per a morters (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i 
les barreges d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters. Queda exclòs el pols mineral de 
l'àrid per utilitzar-lo com un component del ciment o com un pols mineral inert dels àrids per a 
morters o per a granulats emprats en la capa superficial de sòls industrials.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0310500 - SORRA DE PEDRERA 
DE 0 A 3,5 MM

Pols minerals per a formigons (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. Queden exclosos els 
fillers emprats com a components del ciment o altres aplicacions diferents del filler inert per a 
formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins per a formigons (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins lleugers per a formigons, morters i injeccions (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Modificació del Projecte Executiu d'urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Fase B
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Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE
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Materials obligats a marcatge CE

Pols mineral de granulats lleugers per a formigons, morters i injeccions (<= 4 mm) (Marcatge 
CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats fins per a morters (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

Pols minerals per a morters (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i 
les barreges d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters. Queda exclòs el pols mineral de 
l'àrid per utilitzar-lo com un component del ciment o com un pols mineral inert dels àrids per a 
morters o per a granulats emprats en la capa superficial de sòls industrials.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0312010 - SORRA DE PEDRERA 
DE PEDRA GRANÍTICA PER A 
FORMIGONS

Pols minerals per a formigons (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. Queden exclosos els 
fillers emprats com a components del ciment o altres aplicacions diferents del filler inert per a 
formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins per a formigons (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins lleugers per a formigons, morters i injeccions (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Pols mineral de granulats lleugers per a formigons, morters i injeccions (<= 4 mm) (Marcatge 
CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats fins per a morters (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

Pols minerals per a morters (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i 
les barreges d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters. Queda exclòs el pols mineral de 
l'àrid per utilitzar-lo com un component del ciment o com un pols mineral inert dels àrids per a 
morters o per a granulats emprats en la capa superficial de sòls industrials.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0321000 - SAULÓ SENSE 
GARBELLAR

No Afectat pel marcatge CE

B0322000 - SAULÓ GARBELLAT No Afectat pel marcatge CE
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Materials obligats a marcatge CE

B032U210 - SORRA GARBELLADA 
3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, 
SENSE ARGILA

No Afectat pel marcatge CE

B0330020 - GRAVA DE PEDRERA, 
PER A DRENS

Granulats gruixuts per a formigons (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats per a formigons (D > 4 mm i d=0) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Graves de pedrera per a balast (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per tractament de materials naturals o artificials, o àrids 
reciclats matxucats utilitzats en la construcció de vies de ferrocarril.

UNE-EN 13450:2003 Áridos para balasto.
UNE-EN 13450/AC:2004 Áridos para balasto.

01-06-2004

Granulats gruixuts lleugers per a formigons, morters i injeccions (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats gruixuts per a morters (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0332020 - GRAVA DE PEDRERA 
DE PEDRA GRANÍTICA, PER A 
DRENS

Granulats gruixuts per a formigons (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats per a formigons (D > 4 mm i d=0) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Graves de pedrera per a balast (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per tractament de materials naturals o artificials, o àrids 
reciclats matxucats utilitzats en la construcció de vies de ferrocarril.

UNE-EN 13450:2003 Áridos para balasto.
UNE-EN 13450/AC:2004 Áridos para balasto.

01-06-2004

Granulats gruixuts lleugers per a formigons, morters i injeccions (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats gruixuts per a morters (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0332Q10 - GRAVA DE PEDRERA 
DE PEDRA GRANÍTICA, DE 
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER 
A FORMIGONS

Granulats gruixuts per a formigons (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010
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Granulats per a formigons (D > 4 mm i d=0) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Graves de pedrera per a balast (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per tractament de materials naturals o artificials, o àrids 
reciclats matxucats utilitzats en la construcció de vies de ferrocarril.

UNE-EN 13450:2003 Áridos para balasto.
UNE-EN 13450/AC:2004 Áridos para balasto.

01-06-2004

Granulats gruixuts lleugers per a formigons, morters i injeccions (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats gruixuts per a morters (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0372000 - TOT-U ARTIFICIAL Tot-u artificial per a capes estructurals de ferms (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials i reciclats, 
per a materials tractats amb conglomerants hidràulics i no tractats emprats en obres 
d'enginyeria civil i construcció de carreteres.

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas 
granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

01-01-2010

Tot-u natural per a capes estructurals de ferms (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials i reciclats, 
per a materials tractats amb conglomerants hidràulics i no tractats emprats en obres 
d'enginyeria civil i construcció de carreteres.

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas 
granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

01-01-2010

B03D1000 - TERRA 
SELECCIONADA

No Afectat pel marcatge CE

B0512401 - CIMENT PÒRTLAND 
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN 
SACS

Ciments comuns (CEM) (Marcatge CE) UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.

01-07-2013

Ciments de ram de paleta (MC) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Ciments de ram de paleta utilitzats per a la producció de morter, per a la 
col·locació de maons i blocs, i per a arrebossats i lliscats.

UNE-EN 413-1:2011 Cementos de albañilería. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-02-2013

Ciments sobresulfatats (SSC) (Marcatge CE) UNE-EN 15743:2010 Cemento sobresulfatado. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 15743:2010+A1:2015 Cemento sobresulfatado. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-11-2011

Ciments d'aluminat càlcic (CAC) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queda exclòs el ciment d'aluminat de calci utilitzat com un material 
component de preparacions formulades per a aplicacions específiques (per exemple, les 
mescles seques).

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-08-2007

Ciments especials de molt baix calor d'hidratació (VLH) (Marcatge CE) UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.
UNE-EN 14216:2015 Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.

01-02-2006

B051E201 - CIMENT BLANC DE 
RAM DE PALETA BL 22,5 X 
SEGONS UNE 80305, EN SACS

Ciments comuns (CEM) (Marcatge CE) UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.

01-07-2013

4



Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

Modificació del Projecte Executiu d'urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Fase B

Materials obligats a marcatge CE

Ciments de ram de paleta (MC) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Ciments de ram de paleta utilitzats per a la producció de morter, per a la 
col·locació de maons i blocs, i per a arrebossats i lliscats.

UNE-EN 413-1:2011 Cementos de albañilería. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-02-2013

Ciments sobresulfatats (SSC) (Marcatge CE) UNE-EN 15743:2010 Cemento sobresulfatado. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 15743:2010+A1:2015 Cemento sobresulfatado. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-11-2011

Ciments d'aluminat càlcic (CAC) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queda exclòs el ciment d'aluminat de calci utilitzat com un material 
component de preparacions formulades per a aplicacions específiques (per exemple, les 
mescles seques).

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-08-2007

Ciments especials de molt baix calor d'hidratació (VLH) (Marcatge CE) UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.
UNE-EN 14216:2015 Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.

01-02-2006

B0532310 - CALÇ AÈRIA 
HIDRATADA CL 90-S, EN SACS

Calçs (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Calçs de construcció utilitzades en la preparació del conglomerant dels 
morters (per exemple per a ram de paleta, arrebossat i lliscat), la producció d'altres productes 
per a la construcció (per exemple maons silico-calcaris, formigó cel·lular, formigó, etc.) i les 
aplicacions de l'enginyeria civil (per exemple tractament de sòls, mescles asfàltiques, etc.).

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

01-06-2012

B060300C - FORMIGÓ HM-20/P/20 
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT

Codi d'element no identificat

B060U310 - FORMIGÓ HM-20, 
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I 
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS 
TRANSPORT A L'OBRA

Codi d'element no identificat

B064300B - FORMIGÓ HM-20/B/20/I 
DE CONSISTÈNCIA TOVA, 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A 
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

No Afectat pel marcatge CE

B064300C - FORMIGÓ HM-20/P/20/I 
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A 
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

No Afectat pel marcatge CE

B064500C - FORMIGÓ HM-20/P/40/I 
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A 
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

No Afectat pel marcatge CE
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B069300B - FORMIGÓ RECICLAT 
HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA 
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A 
CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN 
<= 20% DEL GRANULAT GRUIXUT 
RECICLAT

No Afectat pel marcatge CE

B06NN14C - FORMIGÓ D'ÚS NO 
ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA 
A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

No Afectat pel marcatge CE

B0710150 - MORTER PER A RAM 
DE PALETA, CLASSE M 5 (5 
N/MM2), EN SACS, DE 
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA 
UNE-EN 998-2

Morters industrials per a ram de paleta (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en 
murs, pilars i envans d'obra de ram de paleta. Queden exclosos els morters elaborats a obra.

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

01-06-2012

B0710250 - MORTER PER A RAM 
DE PALETA, CLASSE M 5 (5 
N/MM2), A GRANEL, DE 
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA 
UNE-EN 998-2

Morters industrials per a ram de paleta (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en 
murs, pilars i envans d'obra de ram de paleta. Queden exclosos els morters elaborats a obra.

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

01-06-2012

B071B700 - MORTER 
ADORMIMENT RÀPID I 
RETRACCIÓ CONTROLADA DE 
CIMENT, GRANULATS 
SELECCIONATS, RESINES 
SINTÈTIQUES I ADDITIUS, PER A 
IMPERMEABILITZACIONS

Morters per a regulació de superfícies No Afectat pel marcatge CE

Morters per a recrescudes No Afectat pel marcatge CE

Revestiments per a la protecció contra la corrosió d'armadures (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Revestiments actius i de barrera per a la protecció de les armadures d'acer 
sense revestiment i d'acer inoxidable en les estructures de formigó en reparació. Queden 
exclosos els morters polimèrics per a la protecció contra la corrosió d'acer pretesat i d'acer

UNE-EN 1504-7:2007 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión 
de armaduras.

01-01-2009

Morters polimèrics per a adhesió estructural (Marcatge CE) UNE-EN 1504-4:2005 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 4: Adhesión estructural.

01-01-2009

Adhesius de base ciment (C) per a rajoles ceràmiques (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Adhesius per a rajoles ceràmiques, per a la seva col·locació en interiors i 
exteriors, en parets, paviments.

UNE-EN 12004:2008+A1:2012 Adhesivos para baldosas 
cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, 
clasificación y designación.

01-07-2013

Morters expansius per a demolicions No Afectat pel marcatge CE
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Morters mixtos deshumidificadors (R) (Marcatge CE)
Descripció: Morters per a arrebossats i lliscats fets a fàbrica (morters industrials) a base de 
conglomerants inorgànics per a exteriors (arrebossats) i interiors (lliscats) utilitzats en murs, 
sostres, pilars i envans.
Camp d'aplicació: Queden exclosos els morters en els quals el sulfat de calci és el principal 
conglomerante actiu. Així mateix, també queden exclosos els morters que resisteixen el foc, els 
morters acústics, els morters per a reparacions estructurals i tractaments superficials d'elements 
constructius (materials per a reparació i allisat, pintures o revestiments assimilats), els 
arrebossats i lliscats inorgànics de capa fina i les unitats prefabricades (per exemple, les 
plaques de guix).

UNE-EN 998-1:2010 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.

01-06-2012

Morters per a la reconstrucció de pedra No Afectat pel marcatge CE

Morters d'adormiment ràpid No Afectat pel marcatge CE

Morters de reparació per a estructures de formigó (Marcatge CE) UNE-EN 1504-3:2006 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 3: Reparación estructural y no 
estructural.

01-01-2009

Morters per a modelar No Afectat pel marcatge CE

Morters per a gunitar No Afectat pel marcatge CE

Morters polimèrics per a injeccions (Marcatge CE) UNE-EN 1504-5:2005 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas para 
inyección del hormigón.

01-01-2009

Morters per a reblerts No Afectat pel marcatge CE

Morters segellants per a junts No Afectat pel marcatge CE

Morters industrials per a ram de paleta (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en 
murs, pilars i envans d'obra de ram de paleta. Queden exclosos els morters elaborats a obra.

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

01-06-2012

Ciments cola per a pedra natural o artificial No Afectat pel marcatge CE

B0907100 - ADHESIU DE RESINES 
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE 
DOS COMPONENTS, PER A ÚS 
ESTRUCTURAL

Adhesius anaeròbics per a unions metàl·liques coaxials (Marcatge CE)
Descripció: Adhesius d'un sol component que curen en absència d'oxigen, inhibint-se la cura per 
la presència d'oxigen i són catalitzats per ions metàl·lics.
Camp d'aplicació: Adhesius anaeròbics dissenyats per a les unions generals d'elements 
metàl·lics coaxials en edificació i estructures d'enginyeria civil.

UNE-EN 15275:2008 Adhesivos estructurales. 
Caracterización de adhesivos anaeróbicos para uniones 
metálicas coaxiales en edificación y estructuras de 
ingeniería civil.
UNE-EN 15275:2008/AC:2010 Adhesivos estructurales. 
Caracterización de adhesivos anaeróbicos para uniones 
metálicas coaxiales en edificación y estructuras de 
ingeniería civil.

01-04-2011

Adhesius d'ús general per a unions estructurals (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Adhesius per al seu ús en la creació i muntatge general d'elements 
estructurals sotmesos a càrregues, usats en els treballs d'enginyeria civil i en la construcció 
d'edificis. Queden exemptes aquelles aplicacions d'alta especialització en condicions ambientals 
extremes, per exemple, ús criogènic. L'ús previst és per a elements de construcció, interns i 
externs, i en aquells elements de revestiment o cobertura (excloent les rajoles ceràmiques) als 
quals específicament se'ls requereix, per les autoritats reguladores, que ofereixin protecció 
enfront del foc en zones identificades en els edificis, incloent les vies d'escapament.

UNE-EN 15274:2008 Adhesivos de uso general para 
uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 15274:2015 Adhesivos de uso general para 
uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo.

01-04-2011

Morters per a l'ancoratge d'armadures d'acer (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a l'ancoratge d'armadures d'acer (barres) utilitzats com a reforç 
estructural amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de les estructures de formigó armat.

UNE-EN 1504-6:2007 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 6: Anclaje de armaduras de 
acero.

01-01-2009
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Adhesius d'aplicació unilateral No Afectat pel marcatge CE

B0A14200 - FILFERRO RECUIT DE 
DIÀMETRE 1,3 MM

No Afectat pel marcatge CE

B0A31000 - CLAU ACER No Afectat pel marcatge CE

B0B34134 - MALLA 
ELECTROSOLDADA DE BARRES 
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 
CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-
EN 10080

No Afectat pel marcatge CE

B0D21030 - TAULÓ DE FUSTA DE 
PI PER A 10 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0D61170 - PUNTAL RODÓ DE 
FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE 
I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA, PER A 
30 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0D81480 - PLAFÓ METÀL·LIC DE 
50X100 CM PER A 50 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0F15251 - MAÓ MASSÍS 
D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 
290X140X50 MM, PER A 
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

Maons massissos d'elaboració mecànica (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (per exemple façanes 
vistes i revestides, estructures de càrrega o no portants, incloent murs i particions interiors, per a 
ús en edificació i enginyeria civil). Queden excloses les peces per a pavimentació, per a sortides 
de fums (excepte les peces destinades al revestiment exterior de xemeneies), els panells 
d'alçària de planta i les peces revestides amb un aïllament tèrmic addicional en les cares 
susceptibles d'estar exposades al foc.

UNE-EN 771-1:2011 Especificaciones de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

01-02-2013

B0F1D2A1 - MAÓ CALAT, DE 
290X140X100 MM, PER A 
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

Maons calats (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (per exemple façanes 
vistes i revestides, estructures de càrrega o no portants, incloent murs i particions interiors, per a 
ús en edificació i enginyeria civil). Queden excloses les peces per a pavimentació, per a sortides 
de fums (excepte les peces destinades al revestiment exterior de xemeneies), els panells 
d'alçària de planta i les peces revestides amb un aïllament tèrmic addicional en les cares 
susceptibles d'estar exposades al foc.

UNE-EN 771-1:2011 Especificaciones de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

01-02-2013

B0F1K2A1 - MAÓ CALAT R-25, DE 
290X140X100 MM, PER A 
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

Maons calats (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (per exemple façanes 
vistes i revestides, estructures de càrrega o no portants, incloent murs i particions interiors, per a 
ús en edificació i enginyeria civil). Queden excloses les peces per a pavimentació, per a sortides 
de fums (excepte les peces destinades al revestiment exterior de xemeneies), els panells 
d'alçària de planta i les peces revestides amb un aïllament tèrmic addicional en les cares 
susceptibles d'estar exposades al foc.

UNE-EN 771-1:2011 Especificaciones de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

01-02-2013

B1411111 - CASC DE SEGURETAT 
PER A ÚS NORMAL, CONTRA 
COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES 
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT 
SEGONS UNE-EN 812

No Afectat pel marcatge CE

B1421110 - ULLERES DE 
SEGURETAT ANTIIMPACTES 
ESTÀNDARD, AMB MUNTURA 
UNIVERSAL, AMB VISOR 
TRANSPARENT I TRACTAMENT 
CONTRA L'ENTELAMENT, 
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 
167 I UNE-EN 168

No Afectat pel marcatge CE
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B1423230 - ULLERES DE 
SEGURETAT PER A TALL 
OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA 
UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER 
RECOBERTA DE PVC, AMB 
VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE 
D FOSCOS DE COLOR DIN 5, 
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 
175 I UNE-EN 169

No Afectat pel marcatge CE

B1431101 - PROTECTOR AUDITIU 
DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT 
SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 
458

No Afectat pel marcatge CE

B1432012 - PROTECTOR AUDITIU 
D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP 
AMB ARNÈS I ORELLERES 
ANTISOROLL, HOMOLOGAT 
SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 
458

No Afectat pel marcatge CE

B1445003 - MASCARETA DE 
PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, 
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 
140

No Afectat pel marcatge CE

B145C002 - PARELLA DE GUANTS 
DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS 
MECÀNICS COMUNS DE 
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, 
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 
388 I UNE-EN 420

No Afectat pel marcatge CE

B145E003 - PARELLA DE GUANTS 
CONTRA AGENTS QUÍMICS I 
MICROORGANISMES, 
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 
374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

No Afectat pel marcatge CE

B145K153 - PARELLA DE GUANTS 
DE MATERIAL AÏLLANT PER A 
TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 
00, LOGOTIP COLOR BEIX, 
TENSIÓ MÀXIMA 500 V, 
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 
420

No Afectat pel marcatge CE
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B1465275 - PARELLA DE BOTES 
BAIXES DE SEGURETAT 
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE 
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, 
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE 
PELL RECTIFICADA, AMB 
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB 
PUNTERA METÀL·LICA, SOLA 
ANTILLISCANT, FALCA 
AMORTIDORA D'IMPACTES AL 
TALÓ I SENSE PLANTILLA 
METÀL·LICA, HOMOLOGADES 
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I 
UNE-EN ISO 20347

No Afectat pel marcatge CE

B1465376 - PARELLA DE BOTES 
BAIXES DE SEGURETAT 
INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, 
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE 
PELL RECTIFICADA ADOBADA AL 
CROM, AMB TURMELLERA 
ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA 
DE MANXA DE DESPRENIMENT 
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, 
SOLA ANTILLISCANT, FALCA 
AMORTIDORA D'IMPACTES AL 
TALÓ I SENSE PLANTILLA 
METÀL·LICA, HOMOLOGADES 
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I 
UNE-EN ISO 20347

No Afectat pel marcatge CE

B146J364 - PARELLA DE 
PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX 
D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 
120 KG DE RESISTÈNCIA A LA 
PERFORACIÓ, PINTADES AMB 
PINTURES EPOXI I FOLRADES, 
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 
ISO 20344 I UNE-EN 12568

No Afectat pel marcatge CE

B1474600 - CINTURÓ 
ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE 
TEIXIT TRANSPIRABLE

No Afectat pel marcatge CE

B147N000 - FAIXA DE PROTECCIÓ 
DORSLUMBAR

No Afectat pel marcatge CE

B1481343 - GRANOTA DE 
TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ 
D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE 
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), 
COLOR GROC, TRAMA 240, AMB 
BUTXAQUES INTERIORS I TIRES 
REFLECTANTS, HOMOLOGADA 
SEGONS UNE-EN 340

No Afectat pel marcatge CE
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B1485800 - ARMILLA REFLECTANT 
AMB TIRES REFLECTANTS A LA 
CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, 
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 
471

No Afectat pel marcatge CE

B1534001 - PEÇA DE PLÀSTIC EN 
FORMA DE BOLET, DE COLOR 
VERMELL, PER A PROTECCIÓ 
DELS EXTREMS DE LES 
ARMADURES PER A QUALSEVOL 
DIAMETRE PER A 5 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B1Z0B700 - ACER EN BARRES 
CORRUGADES B400S DE LÍMIT 
ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

B1Z0D230 - TAULÓ DE FUSTA DE 
PI PER A 10 USOS, PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

B1Z4501A - ACER S275JR 
SEGONS UNE-EN 10025-2, 
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN 
PERFILS LAMINATS EN CALENT 
SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I 
UPN, TREBALLAT AL TALLER PER 
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I 
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ 
ANTIOXIDANT, PER A SEGURETAT 
I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

B1ZM1000 - PART 
PROPORCIONAL D'ELEMENTS 
ESPECIALS PER A EXTINTORS, 
PER A SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

B2RA63G0 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A CENTRE DE 
RECICLATGE DE RESIDUS 
BARREJATS INERTS AMB UNA 
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS 
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, 
AMB CODI 170107 SEGONS LA 
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS 
(ORDEN MAM/304/2002)

No Afectat pel marcatge CE

B2RA6580 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A CENTRE DE 
RECICLATGE DE RESIDUS 
BARREJATS NO PERILLOSOS 
AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, 
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ 
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE 
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

No Afectat pel marcatge CE

11



Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

Modificació del Projecte Executiu d'urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Fase B

Materials obligats a marcatge CE

B2RA6890 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A CENTRE DE 
RECICLATGE DE RESIDUS DE 
FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA 
DENSITAT 0,19 T/M3, 
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ 
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE 
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

No Afectat pel marcatge CE

B2RA73G1 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A DIPÒSIT 
AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE 
LA DEPOSICIÓ CONTROLADA 
DELS RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS 
LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS 
BARREJATS INERTS AMB UNA 
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS 
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, 
AMB CODI 170107 SEGONS LA 
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS 
(ORDEN MAM/304/2002)

No Afectat pel marcatge CE

B2RA7LP0 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A DIPÒSIT 
AUTORITZAT DE RESIDUS DE 
TERRA INERTS AMB UNA 
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS 
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE 
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

No Afectat pel marcatge CE

B2RA7M00 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A DIPÒSIT 
AUTORITZAT DE RESIDUS DE 
TERRA CONTAMINADA 
PERILLOSOS, PROCEDENTS 
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* 
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE 
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

No Afectat pel marcatge CE

B2RA8E00 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A CENTRE DE 
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE 
RESIDUS BARREJATS 
PERILLOSOS, PROCEDENTS DE 
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, 
AMB CODI 170903* SEGONS LA 
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS 
(ORDEN MAM/304/2002)

No Afectat pel marcatge CE
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B44Z5026 - ACER S275JR SEGONS 
UNE-EN 10025-2, FORMAT PER 
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS 
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, 
LD, T, RODÓ, QUADRAT, 
RECTANGULAR I PLANXA, 
TREBALLAT AL TALLER PER A 
COL·LOCAR AMB CARGOLS I 
GALVANITZAT

No Afectat pel marcatge CE

B44ZF036 - ACER S275J0H 
SEGONS UNE-EN 10210-1, 
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN 
PERFILS FORADATS LAMINATS 
EN CALENT SÈRIE RODÓ, 
QUADRAT I RECTANGULAR, 
TREBALLAT AL TALLER PER A 
COL·LOCAR AMB CARGOLS I 
GALVANITZAT

No Afectat pel marcatge CE

B44ZS043 - ACER AMB 
RESISTÈNCIA MILLORADA A LA 
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA 
(CORTEN) S355J0WP SEGONS 
UNE-EN 10025-5, FORMAT PER 
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS 
LAMINATS EN CALENT EN 
PLANXA, TALLAT A MIDA

No Afectat pel marcatge CE

B9611870 - PEDRA GRANÍTICA, 
RECTA, ESCAIRADA, 
BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 
20X25 CM

Peces de pedra natural per a vorades (Marcatge CE) UNE-EN 1343:2013 Bordillos de piedra natural para uso 
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo.

01-09-2014

B9611AG0 - PEDRA GRANÍTICA, 
RECTA, ESCAIRADA, SERRADA 
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, 
PER A VORADA, DE 40X25 CM

Peces de pedra natural per a vorades (Marcatge CE) UNE-EN 1343:2013 Bordillos de piedra natural para uso 
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo.

01-09-2014

B97423E1 - PEÇA DE MORTER DE 
CIMENT COLOR BLANC, DE 
30X30X8 CM, PER A RIGOLES

No Afectat pel marcatge CE

B9811G6F - PEÇA DE PEDRA 
NATURAL PER A RAMPA DE GUAL 
DE FORMA RECTA, DE 60 CM 
D'AMPLÀRIA I 6 CM DE GRUIX, DE 
PEDRA GRANÍTICA SERRADA 
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA

No Afectat pel marcatge CE

B9E13100 - PANOT GRIS DE 
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU 
SUPERIOR

Panots per a vorera (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de formigó no armades i que no contenen amiant. En el 
cas que aquestes peces hagin de suportar el pas regular de pneumàtics amb claus, caldrà que 
presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.

01-03-2005

B9E1PN02 - PANOT TÀCTIL 
DIRECCIONAL GRIS DE 20X20X4 
CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR

Panots per a vorera (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de formigó no armades i que no contenen amiant. En el 
cas que aquestes peces hagin de suportar el pas regular de pneumàtics amb claus, caldrà que 
presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.

01-03-2005

Panots per a pas de vianants (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de formigó no armades i que no contenen amiant. En el 
cas que aquestes peces hagin de suportar el pas regular de pneumàtics amb claus, caldrà que 
presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.

01-03-2005
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B9FAV060 - LLOSA DE FORMIGÓ 
PER A PAVIMENTS DE 60X40 CM I 
10 CM DE GRUIX, DE FORMA 
RECTANGULAR, ACABAT AMB 
TEXTURA PÈTRIA, QUALITAT 
ESTÀNDARD

Lloses prefabricades de formigó (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de formigó no armades i que no contenen amiant. En el 
cas que aquestes peces hagin de suportar el pas regular de pneumàtics amb claus, caldrà que 
presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.

01-03-2005

B9GZV300 - MORTER DECORATIU 
DE RODADURA PER A 
TRACTAMENT SUPERFICIAL DE 
FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR A 
DEFINIR

Pols de quars per a paviments de formigó, afegits per espolvorejat No Afectat pel marcatge CE

Junts preformats de cautxú vulcanitzat per a paviments de formigó (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Junts per a paviments de formigó.

UNE-EN 14188-3:2007 Productos para sellado de juntas 
.Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas.

01-11-2007

B9GZV310 - RESINA 
IMPERMEABILITZANT D'ACABAT 
PER A ACABAT PAVIMENT DE 
FORMIGÓ IMPRÈS

Pols de quars per a paviments de formigó, afegits per espolvorejat No Afectat pel marcatge CE

Junts preformats de cautxú vulcanitzat per a paviments de formigó (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Junts per a paviments de formigó.

UNE-EN 14188-3:2007 Productos para sellado de juntas 
.Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas.

01-11-2007

BBA17100 - PLÀSTIC D'APLICACIÓ 
EN FRED DE DOS COMPONENTS 
DE COLOR BLANC, PER A 
MARQUES VIALS

No Afectat pel marcatge CE

BBA1M200 - MICROESFERES DE 
VIDRE PER A MARQUES VIALS 
RETRORREFLECTANTS EN SEC, 
AMB HUMITAT I AMB PLUJA

Microesferes de vidre per a senyalització vial horitzontal (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Microesferes de vidre que s'apliquen com a materials de postmesclat en 
productes de senyalització vial horitzontal (pintures, plàstics en fred i termoplàstics). Queden 
excloses les microesferes de vidre de postmesclat que s'utilitzen durant el procés de fabricació 
d'altres productes de senyalització vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas 
de ambos.

01-11-2012

BBBAA005 - SENYAL DE 
PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB 
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE 
FONS BLANC, DE FORMA 
CIRCULAR AMB CANTELLS I 
BANDA TRANSVERSAL 
DESCENDENT D'ESQUERRA A 
DRETA A 45° EN COLOR 
VERMELL, DE DIÀMETRE 29 CM, 
PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER 
A SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BBBAB115 - SENYAL DE 
OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB 
PICTOGRAMA BLANC SOBRE 
FONS BLAU, DE FORMA 
CIRCULAR AMB CANTELLS EN 
COLOR BLANC, DE DIÀMETRE 29 
CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, 
PER A SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE
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BBBAC005 - SENYAL INDICATIVA 
DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS 
D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, 
NORMALITZADA AMB 
PICTOGRAMA BLANC SOBRE 
FONS VERMELL, DE FORMA 
RECTANGULAR O QUADRADA, 
COSTAT MAJOR 29 CM, PER 
ÉSSER VISTA FINS 12 M DE 
DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I 
SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BBBAC013 - SENYAL INDICATIVA 
D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O 
SOCORS, NORMALITZADA AMB 
PICTOGRAMA BLANC SOBRE 
FONS VERD, DE FORMA 
RECTANGULAR O QUADRADA, 
COSTAT MAJOR 60 CM, PER 
ÉSSER VISTA FINS 25 M DE 
DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I 
SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BBBAD004 - CARTELL EXPLICATIU 
DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, 
AMB LLEGENDA INDICATIVA 
D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT 
EN NEGRE SOBRE FONS GROC, 
DE FORMA RECTANGULAR, AMB 
EL CANTELL NEGRE, COSTAT 
MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VIST 
FINS 12 M, PER A SEGURETAT I 
SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BBBAD015 - CARTELL EXPLICATIU 
DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, 
AMB LLEGENDA INDICATIVA DE 
PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN 
NEGRE SOBRE FONS VERMELL, 
DE FORMA RECTANGULAR, AMB 
EL CANTELL NEGRE, COSTAT 
MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST 
FINS 12 M, PER A SEGURETAT I 
SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BBBAD025 - CARTELL EXPLICATIU 
DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, 
AMB LLEGENDA INDICATIVA 
D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN 
BLANC SOBRE FONS BLAU, DE 
FORMA RECTANGULAR, AMB EL 
CANTELL BLANC, COSTAT MAJOR 
29 CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 
M, PER A SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE
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BBBAE001 - RÈTOL ADHESIU ( MIE-
RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A 
QUADRE O PUPITRE DE 
CONTROL ELÈCTRIC, PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BBBAF004 - SENYAL 
D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA 
AMB PICTOGRAMA NEGRE 
SOBRE FONS GROC, DE FORMA 
TRIANGULAR AMB EL CANTELL 
NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, 
PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER 
A SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BBC19000 - CINTA 
D'ABALISAMENT , PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BBC1GFJ2 - LLUMENERA AMB 
LÀMPADA INTERMITENT COLOR 
AMBRE, AMB ENERGIA DE 
BATERIA DE 12 V, PER A 2 USOS, 
PER A SEGURETAT I SALUT

Dispositius lluminosos d'advertència de perill i abalisament per a regulació del trànsit (Marcatge 
CE)
Descripció: Dispositius lluminosos d'advertiment de perill que emeten una llum contínua o 
intermitent a intervals regulars d'un únic color i que són utilitzats per a avisar d'un perill, informar 
o guiar als usuaris de la carretera. Aquests dispositius es recolzen, per al seu muntatge, sobre 
els equipaments fixos de la carretera ja existents.
Camp d'aplicació: Queden exclosos els dispositius lluminosos que transmeten missatges per 
mitjans addicionals (per exemple, senyals de missatge variable) o que expressen una instrucció 
obligatòria (per exemple, semàfors de trànsit) o que estan sotmesos a la reglamentació 
d'enllumenat de vehicles.

UNE-EN 12352:2007 Equipamiento de regulación del 
tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y 
balizamiento.

01-02-2008

BBM11102 - PLACA TRIANGULAR 
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, 
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, 
DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA 
AMB LÀMINA 
RETRORREFLECTORA CLASSE 
RA1

Senyals triangulars fixos (Marcatge CE)
Descripció: Senyals que serveixen de guia i informació als usuaris de carreteres públiques o 
privades.
Camp d'aplicació: Queden excloses les estructures de pòrtics i banderoles, els senyals de 
missatge intermitent (per exemple els de LED o fibra òptica), els senyals de missatge variable, 
els senyals d'ús temporal i les fonamentacions.

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de 
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales 
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

01-01-2013

BBM12602 - PLACA CIRCULAR 
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, 
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, 
DE 60 CM DE DIÀMETRE, 
ACABADA AMB LÀMINA 
RETRORREFLECTORA CLASSE 
RA1

Senyals circulars fixos (Marcatge CE)
Descripció: Senyals que serveixen de guia i informació als usuaris de carreteres públiques o 
privades.
Camp d'aplicació: Queden excloses les estructures de pòrtics i banderoles, els senyals de 
missatge intermitent (per exemple els de LED o fibra òptica), els senyals de missatge variable, 
els senyals d'ús temporal i les fonamentacions.

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de 
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales 
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

01-01-2013

BBM13602 - PLACA OCTOGONAL 
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, 
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, 
DE 60 CM DE DIÀMETRE, 
ACABADA AMB LÀMINA 
RETRORREFLECTORA CLASSE 
RA1

Senyals octogonals fixos (Marcatge CE)
Descripció: Senyals que serveixen de guia i informació als usuaris de carreteres públiques o 
privades.
Camp d'aplicació: Queden excloses les estructures de pòrtics i banderoles, els senyals de 
missatge intermitent (per exemple els de LED o fibra òptica), els senyals de missatge variable, 
els senyals d'ús temporal i les fonamentacions.

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de 
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales 
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

01-01-2013

BBM1AHA2 - PLACA INFORMATIVA 
PER A SENYALS DE TRÀNSIT 
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, 
DE 60X60 CM, ACABADA AMB 
LÀMINA RETRORREFLECTORA 
CLASSE RA1

Senyals informatius fixos (Marcatge CE)
Descripció: Senyals que serveixen de guia i informació als usuaris de carreteres públiques o 
privades.
Camp d'aplicació: Queden excloses les estructures de pòrtics i banderoles, els senyals de 
missatge intermitent (per exemple els de LED o fibra òptica), els senyals de missatge variable, 
els senyals d'ús temporal i les fonamentacions.

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de 
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales 
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

01-01-2013
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BBM1AHD2 - PLACA INFORMATIVA 
PER A SENYALS DE TRÀNSIT 
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, 
DE 60X90 CM, ACABADA AMB 
LÀMINA RETRORREFLECTORA 
CLASSE RA1

Senyals informatius fixos (Marcatge CE)
Descripció: Senyals que serveixen de guia i informació als usuaris de carreteres públiques o 
privades.
Camp d'aplicació: Queden excloses les estructures de pòrtics i banderoles, els senyals de 
missatge intermitent (per exemple els de LED o fibra òptica), els senyals de missatge variable, 
els senyals d'ús temporal i les fonamentacions.

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de 
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales 
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

01-01-2013

BD5A1B00 - TUB VOLTA RANURAT 
DE PARET SIMPLE DE PVC I 110 
MM DE DIÀMETRE

No Afectat pel marcatge CE

BD5AUU50 - TUB PER A 
DRENATGE DE PVC CORRUGAT 
DE PARET SIMPLE I DN 50

No Afectat pel marcatge CE

BD5ZPN02 - BASTIMENT I REIXA 
TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA 
DÚCTIL, RECOLZADA, PER A 
EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, 
CLASSE C250 SEGONS NORMA 
UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA 
REIXA DE 27,8 KG

Reixes d'acer per a canals de drenatge No Afectat pel marcatge CE

Reixes d'acer inoxidable per a canals de drenatge No Afectat pel marcatge CE

Reixes de fosa dúctil per a canals de drenatge No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó de polímers No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó de polímers No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó No Afectat pel marcatge CE

Peces de formigó armat per a la construcció de brocals de drenatge No Afectat pel marcatge CE

Reixes de polipropilè per a canals de drenatge No Afectat pel marcatge CE

Reixetes prefabricades de formigó armat per a bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les reixetes destinades a suportar càrrega d'altra cosa que 
no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos prefabricados 
de hormigón. Rejillas de suelo para ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011 
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo 
para ganado.

01-01-2010

Reixetes prefabricades de formigó pretesat per a bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les reixetes destinades a suportar càrrega d'altra cosa que 
no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos prefabricados 
de hormigón. Rejillas de suelo para ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011 
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo 
para ganado.

01-01-2010

Reixetes prefabricades de formigó armat per a bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les reixetes destinades a suportar càrrega d'altra cosa que 
no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos prefabricados 
de hormigón. Rejillas de suelo para ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011 
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo 
para ganado.

01-01-2010

Reixetes prefabricades de formigó pretesat per a bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les reixetes destinades a suportar càrrega d'altra cosa que 
no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos prefabricados 
de hormigón. Rejillas de suelo para ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011 
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo 
para ganado.

01-01-2010
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BD7JC180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 
U, DE DIÀMETRE NOMINAL 
EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA 
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA 
NORMA UNE-EN 13476-3

No Afectat pel marcatge CE

BD7JE180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 
U, DE DIÀMETRE NOMINAL 
EXTERIOR 200 MM, DE RIGIDESA 
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA 
NORMA UNE-EN 13476-3

No Afectat pel marcatge CE

BD7JG180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 
U, DE DIÀMETRE NOMINAL 
EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA 
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA 
NORMA UNE-EN 13476-3

No Afectat pel marcatge CE

BD7JJ180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 
U, DE DIÀMETRE NOMINAL 
EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA 
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA 
NORMA UNE-EN 13476-3

No Afectat pel marcatge CE

BD7JL180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 
U, DE DIÀMETRE NOMINAL 
EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA 
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA 
NORMA UNE-EN 13476-3

No Afectat pel marcatge CE

BD7JS180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 
U, DE DIÀMETRE NOMINAL 
EXTERIOR 800 MM, DE RIGIDESA 
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA 
NORMA UNE-EN 13476-3

No Afectat pel marcatge CE
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BD7JY180 - TUB DE PARET 
ESTRUCTURADA, AMB PARET 
INTERNA LLISA I EXTERNA 
CORRUGADA, DE POLIETILÈ 
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ 
U, DE DIÀMETRE NOMINAL 
EXTERIOR 1000 MM, DE RIGIDESA 
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA 
NORMA UNE-EN 13476-3

No Afectat pel marcatge CE

BDDZAHD0 - BASTIMENT 
QUADRAT APARENT I TAPA 
CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER 
A POU DE REGISTRE, ABATIBLE, 
PAS LLIURE DE 700 MM DE 
DIÀMETRE I CLASSE D400 
SEGONS NORMA UNE-EN 124

No Afectat pel marcatge CE

BDDZCHD0 - BASTIMENT 
QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE 
FOSA DÚCTIL PER A POU DE 
REGISTRE, ABATIBLE, PAS 
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I 
CLASSE D400 SEGONS NORMA 
UNE-EN 124

No Afectat pel marcatge CE

BDDZV001 - GRAÓ PER A POU DE 
REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 
250X350X250 MM I 3 KG DE PES

Graons per a pous de registre soterrats (Marcatge CE)
Descripció: Graons fabricats en fosa de ferro, acer o alumini per a ús en pous i altres cambres 
visitables subterrànies com a mitjà d'accés.
Camp d'aplicació: Queden exclosos els graons emmotllats en pous prefabricats del mateix 
material.

UNE-EN 13101:2003 Pates para pozos de registro 
enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación 
de conformidad.

01-08-2004

BDGZU010 - BANDA CONTÍNUA DE 
PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM 
D'AMPLÀRIA

No Afectat pel marcatge CE

BDH12110 - NETEJA I 
DESEMBUSSADA DE FOSSA 
SÈPTICA DE 6 M3 DE VOLUM, AMB 
INTRODUCCIÓ MANUAL DE 
MÀNEGA AMB AIGUA A PRESSIÓ, 
AMB APARELL PNEUMÀTIC 
VIBRADOR INCORPORAT DES DE 
COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ 
CISTERNA

No Afectat pel marcatge CE

BDK1U120 - PERICÓ 
PREFABRICAT DE FORMIGÓ 
TIPUS MF PER A SERVEIS DE 
TELEFONIA, SEGONS NORMA DE 
LA COMPANYIA.

Codi d'element no identificat

BDK1U200 - PERICÓ 
PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 
TIPUS DFO PER A FIBRA ÓPTICA, 
SEGONS NORMA DE COMPANYIA.

Codi d'element no identificat

BDKZ3150 - BASTIMENT I TAPA 
PER A PERICÓ DE SERVEIS DE 
FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I 
DE 25 KG DE PES

No Afectat pel marcatge CE
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BDKZ3170 - BASTIMENT I TAPA 
PER A PERICÓ DE SERVEIS DE 
FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I 
DE 52 KG DE PES

No Afectat pel marcatge CE

BDKZU02 - BASTIMENT I TAPA 
ARTICULADA DE FUNDICIÓ 
DÚCTIL DE 62 X 62 CM DE 
RESISTÈNCIA B125 AMB 
TANCAMENT DE SEGURITAT I 
RELLEU ANTILLISCANT, TIPUS 
NORFOND,

No Afectat pel marcatge CE

BDW3PN01 - ACCESSORI 
GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE 
D=315 MM

No Afectat pel marcatge CE

BFA1J380 - TUB DE PVC DE 160 
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER 
A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA 
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-
2

No Afectat pel marcatge CE

BFB19600 - TUB DE POLIETILÈ DE 
DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM 
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 
SÈRIE SDR 11, SEGONS LA 
NORMA UNE-EN 12201-2

No Afectat pel marcatge CE

BFB1C600 - TUB DE POLIETILÈ DE 
DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM 
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 
SÈRIE SDR 11, SEGONS LA 
NORMA UNE-EN 12201-2

No Afectat pel marcatge CE

BFB1L600 - TUB DE POLIETILÈ DE 
DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM 
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 
SÈRIE SDR 11, SEGONS LA 
NORMA UNE-EN 12201-2

No Afectat pel marcatge CE

BFB25400 - TUB DE POLIETILÈ DE 
DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR 
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE 
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-
EN 12201-2

No Afectat pel marcatge CE

BFB28400 - TUB DE POLIETILÈ DE 
DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR 
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE 
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-
EN 12201-2

No Afectat pel marcatge CE
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BFB29400 - TUB DE POLIETILÈ DE 
DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR 
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE 
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-
EN 12201-2

No Afectat pel marcatge CE

BFBBUZ10 - COLZE 63 MM, D'ALTA 
DENSITAT, ELECTROSOLDABLE

No Afectat pel marcatge CE

BFBBUZ11 - CONNEXIÓ EN T 
ELECTROSOLDADA DE 63 MM

No Afectat pel marcatge CE

BFWB1505 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

No Afectat pel marcatge CE

BFWB1962 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 
PER A SOLDAR

No Afectat pel marcatge CE

BFWB1C62 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
ALTA, DE 90 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 
PER A SOLDAR

No Afectat pel marcatge CE

BFWB1L62 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
ALTA, DE 200 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 
PER A SOLDAR

No Afectat pel marcatge CE

BFWB2505 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

No Afectat pel marcatge CE

BFWB2805 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

No Afectat pel marcatge CE

BFWB2905 - ACCESSORI PER A 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT 
BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE 
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

No Afectat pel marcatge CE
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BFYB1962 - PART PROPORCIONAL 
D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER 
A TUBS DE POLIETILÈ DE 
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 
PER A SOLDAR

No Afectat pel marcatge CE

BFYB1C62 - PART 
PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE 
MUNTATGE PER A TUBS DE 
POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL 
EXTERIOR, DE 16 BAR DE 
PRESSIÓ NOMINAL, PER A 
SOLDAR

No Afectat pel marcatge CE

BFYB1L62 - PART PROPORCIONAL 
D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER 
A TUBS DE POLIETILÈ DE 
DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 
PER A SOLDAR

No Afectat pel marcatge CE

BFYB2505 - PART PROPORCIONAL 
D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER 
A TUBS DE POLIETILÈ DE 
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

No Afectat pel marcatge CE

BFYB2805 - PART PROPORCIONAL 
D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER 
A TUBS DE POLIETILÈ DE 
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

No Afectat pel marcatge CE

BFYB2905 - PART PROPORCIONAL 
D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER 
A TUBS DE POLIETILÈ DE 
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE 
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

No Afectat pel marcatge CE

BG22TH10 - TUB CORBABLE 
CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR 
I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE 
LA FLAMA , RESISTÈNCIA A 
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA 
A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A 
CANALITZACIONS SOTERRADES

No Afectat pel marcatge CE
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BG22TK10 - TUB CORBABLE 
CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR 
I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE 
LA FLAMA , RESISTÈNCIA A 
L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA 
A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A 
CANALITZACIONS SOTERRADES

No Afectat pel marcatge CE

BG31H550 - CABLE AMB 
CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 
KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 
DESIGNACIÓ RVFV, 
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 
MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX 
D'ACER I COBERTA DEL CABLE 
DE PVC

Conductors de coure de 0,6/1 KV  (Marcatge CE) UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y 
comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control 
y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.

01-07-2017

Conductors de coure de designació RFV 0,6/1 KV No Afectat pel marcatge CE

Conductors de coure de designació 0,6/1 KV No Afectat pel marcatge CE

BG33A300 - CABLE AMB 
CONDUCTOR DE COURE DE 
300/500 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, 
AMB DESIGNACIÓ V0V-K, 
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, 
PANTALLA METÀL·LICA AMB 
DRENATGE I COBERTA DEL 
CABLE DE PVC

Conductors de coure de 300/500 V (Marcatge CE) UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y 
comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control 
y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.

01-07-2017

Conductors de coure de 300/500 V No Afectat pel marcatge CE

BG380900 - CONDUCTOR DE 
COURE NU, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X35 MM2

No Afectat pel marcatge CE

BGD23420 - PLACA DE CONNEXIÓ 
A TERRA D'ACER QUADRADA 
(MASSISSA), DE 0,55 M2 DE 
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

No Afectat pel marcatge CE

BGY38000 - PART 
PROPORCIONAL D'ELEMENTS 
ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
DE COURE NUS

No Afectat pel marcatge CE

BGYD2000 - PART 
PROPORCIONAL D'ELEMENTS 
ESPECIALS PER A PLAQUES DE 
CONNEXIÓ A TERRA

No Afectat pel marcatge CE

BHGAPN01 - LEGALITZACIÓ DE 
QUADRE EXISTENT

No Afectat pel marcatge CE

23



Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

Modificació del Projecte Executiu d'urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Fase B

Materials obligats a marcatge CE

BHM1PN01 - COLUMNA 
CILÍNDRICA MODEL QUADT 
DOBLE DE ROURA O SIMILAR, 
PER INSTAL·LAR DUES LLUMS, DE 
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, 
DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE 
PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ 
EN FORMA D'ANELLA A LA PART 
INFERIOR DEL FUSTE I 
TRACTAMENT ANTIORINS I 
ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O 
SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-
EN 40-5

Columnes de formigó per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes de formigó armat i pretesat de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres 
tipus muntatge ''post top''

UNE-EN 40-4:2006 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 4: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de hormigón armado y pretensado.

01-10-2007

Columnes d'acer per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes d'acer de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres muntades a la part 
superior

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero.

01-02-2005

Columnes d'alumini per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes d'alumini de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres muntades a la part 
superior

UNE-EN 40-6:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de aluminio.

01-02-2005

Columnes de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes de materials compostos polimèrics reforçats amb fibres de fins a 20 m 
d'alçària, per a llumeneres muntades a la part superior

UNE-EN 40-7:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 7: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de materiales compuestos poliméricos 
reforzados con fibra.

01-10-2004

BHM1PN02 - COLUMNA 
CILÍNDRICA MODEL QUADT 
SIMPLE DE ROURA O SIMILAR, 
PER INSTAL·LAR UNA LLUMS, DE 
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, 
DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE 
PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ 
EN FORMA D'ANELLA A LA PART 
INFERIOR DEL FUSTE I 
TRACTAMENT ANTIORINS I 
ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O 
SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-
EN 40-5

Columnes de formigó per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes de formigó armat i pretesat de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres 
tipus muntatge ''post top''

UNE-EN 40-4:2006 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 4: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de hormigón armado y pretensado.

01-10-2007

Columnes d'acer per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes d'acer de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres muntades a la part 
superior

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero.

01-02-2005

Columnes d'alumini per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes d'alumini de fins a 20 m d'alçària, per a llumeneres muntades a la part 
superior

UNE-EN 40-6:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de aluminio.

01-02-2005

Columnes de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra per a llumenera (Marcatge CE)
Descripció: Columnes de materials compostos polimèrics reforçats amb fibres de fins a 20 m 
d'alçària, per a llumeneres muntades a la part superior

UNE-EN 40-7:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 7: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de materiales compuestos poliméricos 
reforzados con fibra.

01-10-2004

BHN6V004 - LLUM LED PER A 
EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 
3000K DE 13 A 48W

No Afectat pel marcatge CE
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BHNM1313HKTB - APLIC 
ENCASTABLE EN MURET MODEL 
MACAYA DE SANTA & COLE DE 22 
CM DE DIÀMETRE I TAPA 
TRANSLÚCIDA. COS DE FOSA 
D'ALUMINI AMB PROTECCIÓ 
ANTIOXIDANT. EL REVOLTÓ 
ALLOTJA L'EQUIP ELÈCTRIC PER 
A 6 LEDS (13 W). EL FRONTAL ÉS 
DE FOSA D'ALUMINI ACABAT 
POLIT AMB PROTECCIÓ 
ANTIOXIDANT. EL DIFUSOR 
INTERIOR ÉS DE POLICARBONAT. 
ELS CARGOLS DE SUBJECCIÓ DE 
LA TAPA SÓN D'ACER 
INOXIDABLE. L'ELEMENT ES 
SUBMINISTRA DESMUNTAT EN 
DUES PARTS: PER UN COSTAT EL 
REVOLTÓ ENCASTABLE I, PER 
L'ALTRE, LA TAPA 
SELECCIONADA. AMB L'APLIC 
S'ADJUNTEN LES INSTRUCCIONS 
DE MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ. EL 
REVOLTÓ S'ENCASTA AL 
PARAMENT SUPORT, I LA TAPA 
ES FIXA AL REVOLTÓ. AMB 
L'ELEMENT S'ENTREGUEN ELS 
CARGOLS DE MUNTATGE. 
REPOSICIONS I MANTENIMENTS 
HABITUALS PER ALS EQUIPS. 
PES: 2 KG. 6 LEDS BLANCS (13 
W). CLASSE I. IP-65. TRANSPORT I 
INSTAL·LACIÓ NO INCLOSOS., 
REF. 1035 DE LA SERIE APLIC 
MACAYA Ø22CM TAPA 
TRANSLÚCIDA DE SANTA&COLE

No Afectat pel marcatge CE

BHWM1000 - PART 
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS 
PER A COLUMNES

No Afectat pel marcatge CE

BJM31BP0 - VENTOSA 
AUTOMÀTICA (VÀLVULA 
ANTISIFÓ) PER A ROSCAR DE 1/2'' 
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 
PLÀSTIC

No Afectat pel marcatge CE

BJS1U030 - BOCA DE REG AMB 
BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE 
FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA 
RODONA DE 40 MM I RACOR DE 
CONNEXIO TIPUS BARCELONA O 
MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA 
INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU 
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ 
ARTICULADA FORMAT PER DOS 
COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA 
AMB VÀLVULA

No Afectat pel marcatge CE

25



Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

Modificació del Projecte Executiu d'urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Fase B

Materials obligats a marcatge CE

BJS4UZ01 - BOQUILLA TIPUS 
ROTATOR

No Afectat pel marcatge CE

BJS4UZ02 - COS DE DIFUSOR DE 
10 CM

No Afectat pel marcatge CE

BJS5U233 - TUBERIA DE 
POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
DE 17 MM DE DIAMETRE 
EXTERIOR I 14,6 MM DE 
DIAMETRE INTERIOR, AMB 
GOTEJADORS TERMOSOLDATS 
INTERIORMENT, PER A UN CABAL 
DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ 
ENTRE GOTEJADORS DE 30 CM

No Afectat pel marcatge CE

BJSAU050 - PROGRAMADOR 
TIPUS SAMCLABOX MODEL 
SBPO52 O EQUIVALENT, 
ALIMENTACIÓ AMB CORRENT DE 
24VDC. I SORTIDA PER A 4 
ESTACIONS, COMUNICACIÓ 
MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA, 
ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT, 
ELECTRÒNICAMENT AMB 
CONSOLA I REMOTA PER 
INTERNET

No Afectat pel marcatge CE

BJSAUE01 - EQUIP REPETIDOR 
TIPUS SAMCLABOX O 
EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 
85X80X95 MM, ALIMENTAT 
MITJANÇANT ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA, AMB 
COMUNICACIÓ AMB LA RESTA 
D'EQUIPS DEL SISTEMA PER 
RADIOFREQÜÈNCIA 

No Afectat pel marcatge CE

BJSBU238 - ELECTROVÀLVULA DE 
ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE 
RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1 
1/2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL 
RELÈ A 24 VCA, PER A 
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, 
AMB REGULADOR DE CABAL, AMB 
COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT 
GRADUAL, POSSIBILITAT 
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT 
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

No Afectat pel marcatge CE
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BJSBU258 - ELECTROVÀLVULA DE 
ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE 
RAIN BIRD O EQUIVALENT, DE 2'' 
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ 
A 24 VCA, PER A PRESSIONS 
ENTRE 1 I 10 BAR, AMB 
REGULADOR DE CABAL, AMB COS 
I TAPA DE PVC, TANCAMENT 
GRADUAL, POSSIBILITAT 
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT 
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

No Afectat pel marcatge CE

BJSDC100 - PERICÓ CIRCULAR DE 
POLIROPILÈ, PER 
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 
CM DE DIÀMETRE I 23 CM 
D'ALÇADA, AMB TAPA AMB 
CARGOL PER TANCAR

No Afectat pel marcatge CE

BJSZUS20 - ARMARI PER A 
PROGRAMADOR DE POLIESTER 
PER A EXTERIORS DE 
300X215X160 MM, AMB PLACA DE 
MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES 
D'ESTANQUITAT I TANCA AMB 
CLAU REFORÇADA

No Afectat pel marcatge CE

BJSZUSR0 - SÒCOL DE FORMIGÓ 
AMB TUBULARS PER A ARMARI 
DE PROGRAMADOR

No Afectat pel marcatge CE

BJSZUZ01 - REGULADOR DE 
PRESSIÓ AMB DIAL PER A 
VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, 
PESB, BPE I BPES

No Afectat pel marcatge CE

BM311611 - EXTINTOR DE POLS 
SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB 
PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, 
PER A SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BN1216G0 - VÀLVULA DE 
COMPORTA MANUAL AMB 
BRIDES, DE COS CURT, DE 200 
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 
16 BAR DE PN, COS DE FOSA 
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I 
TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-
500-7 (GGG50), AMB 
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI 
(250 MICRES), COMPORTA DE 
FOSA+EPDM I TANCAMENT DE 
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER 
INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), 
AMB ACCIONAMENT PER VOLANT 
DE FOSA

No Afectat pel marcatge CE
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BN317420 - VÀLVULA DE BOLA 
MANUAL AMB ROSCA, DE DUES 
PECES AMB PAS TOTAL, DE 
BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 
1´´1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU 
ALT

No Afectat pel marcatge CE

BN3G2970 - VÀLVULA DE BOLA DE 
MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS 
NORMA UNE-EN ISO 16135, 
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 
VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´ 
), DE 10 BAR DE PRESSIÓ 
NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, 
PORTAJUNTS A PRESSIÓ , 
TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE 
I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ 
PROPILÈ DIÈ (EPDM), 
ACCIONAMENT PER MANETA

No Afectat pel marcatge CE

BN3G2A70 - VÀLVULA DE BOLA DE 
MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS 
NORMA UNE-EN ISO 16135, 
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 
VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´ ), 
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 
COS I BOLA DE PVC-U, 
PORTAJUNTS A PRESSIÓ , 
TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE 
I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ 
PROPILÈ DIÈ (EPDM), 
ACCIONAMENT PER MANETA

No Afectat pel marcatge CE

BNER1551 - FILTRE PER A 
INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE 
DIÀMETRE, DE MATERIAL 
PLÀSTIC, AMB ELEMENT 
FILTRANT D'ANELLES DE 120 
MESH, SENSE VÀLVULA DE 
PURGA, PER A MUNTAR ROSCAT

No Afectat pel marcatge CE

BNH1PN01 -  COLLARÍ AMB PRESA 
D'AIGUA ROSCADA I AMB DOBLE 
FIXACIÓ, COM PEÇA D'EMPELT A 
LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
FORMADA PER DOS O TRES 
SECTORS, AMB DERIVACIONS 
ROSCADES O EN BRIDES 
NORMALITZADES, DE LLAUTÓ O 
FOSA, SEGONS DIÀMETRE DEL 
TUB DE SORTIDA DEL 
COMPTADOR. AMB JUNTA 
D'ELASTÒMER EN TOTA LA 
SUPERFÍCIE INTERIOR DE LA 
PEÇA. CONNEXIÓ DE LA PEÇA 
D'EMPELT AMB LA PEÇA DE 
PRESA ROSCADA O EMBRIDADA.

No Afectat pel marcatge CE
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BNH1PN02 - VÀLVULA D'ESFERA 
CONNECTADA A LA PRESA DEL 
COLLARÍ PN-30 V. ESFERA / PN-20 
V PER AIXETA, TEMPERATURA 
MÀXIMA + 150ºC, TEMPERATURA 
MÍNIMA -10ºC, VÀLVULA DE 
LLAUTÓ 39PB3, MANETA D'ACER 
INOXIDABLE (AISI-304), TEFLÓ 
P.T.F.E. VERGE SEGONS NORMA: 
BS-EN 10204: 2004 TIPUS 3.1

No Afectat pel marcatge CE

BQ11V003 - BANC DE 3076X500MM 
DE TAULONS DE FUSTA  SOBRE 
SUPORTS D'ACER AMB 2 
RESPATLLER

No Afectat pel marcatge CE

BQ21U011 - PAPERERA 
TRABUCABLE TIPUS CIRCULAR 
DE FDBENITO O EQUIVALENT, 
METÀL·LICA DE 60 L DE 
CAPACITAT, FORMADA PER UNA 
CUBETA DE PLANXA PERFORADA 
DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE 
GIR HORITZONTAL AMB CLAU 
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, 
SUPORTS LATERALS DE TUB 
D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 
380 MM ENTRE EIXOS AMB 
ANCORATGE A TERRA AMB 
TANCA, AMB UN BANY DE CINC 
DE PROTECCIÓ CONTRA LA 
OXIDACIÓ, POSTERIOR 
FOSFATAT I ACABAT PINTAT AMB 
POLIESTER AL FORN

No Afectat pel marcatge CE

BQBA0144 - PROTECCIÓ 
D'ARBRES, D'ACER GALVANITZAT 
DE 31 CM DE D I 127 CM 
D'ALÇÀRIA, FORMAT AMB DUES 
PECES DE PLANXA DESPLEGADA 
DE 42X13X2X1,5 MM AMB 
BASTIMENT, PLATINES I QUATRE 
CARGOLS

No Afectat pel marcatge CE
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BQU1B150 - LLOGUER DE MÒDUL 
PREFABRICAT PER A 
EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA 
DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS 
FORMATS PER PLACA DE DUES 
PLANXES D'ACER PRELACAT I 
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM 
DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT 
PER TAULER AGLOMARAT 
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC 
SOBRE XAPA GALVANITZADA I 
LLANA MINERAL DE VIDRE, 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, 
ENDOLLS I PROTECCIÓ 
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO 
COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I 
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

No Afectat pel marcatge CE

BQU1D190 - LLOGUER DE MÒDUL 
PREFABRICAT PER EQUIPAMENT 
DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 
M AMB TANCAMENTS FORMATS 
PER PLACA DE DUES PLANXES 
D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT 
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I 
PAVIMENT FORMAT PER TAULER 
AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB 
ACABAT DE PVC SOBRE XAPA 
GALVANITZADA I LLANA MINERAL 
DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE 
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

No Afectat pel marcatge CE

BQU1E170 - LLOGUER DE MÒDUL 
PREFABRICAT PER A 
EQUIPAMENT DE MENJADOR A 
OBRA DE 6X2,4 M AMB 
TANCAMENTS FORMATS PER 
PLACA DE DUES PLANXES 
D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT 
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I 
PAVIMENT FORMAT PER TAULER 
AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB 
ACABAT DE PVC SOBRE XAPA 
GALVANITZADA I LLANA MINERAL 
DE VIDRE, INSTALACIÓ 
ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE 
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I 
EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 
PICA AMB AIXETA I TAULELL

No Afectat pel marcatge CE
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BQU25500 - BANC DE FUSTA AMB 
CAPACITAT PER A 3 PERSONES 
PER A 4 USOS , PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BQU27500 - TAULA DE FUSTA, 
AMB CAPACITAT PER A 6 
PERSONES PER A 4 USOS , PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BQU2GF00 - RECIPIENT PER A 
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 
100 L DE CAPACITAT, PER A 
SEGURETAT I SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BQUA1100 - FARMACIOLA TIPUS 
ARMARI, AMB EL CONTINGUT 
ESTABLERT A L'ORDENANÇA 
GENERAL DE SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL

No Afectat pel marcatge CE

BQZ1P000 - PENJA-ROBES PER A 
DUTXA, PER A SEGURETAT I 
SALUT

No Afectat pel marcatge CE

BR34UZ01 - SAC DE 20L DE 
HUMUS DE CUC DE TERRA

No Afectat pel marcatge CE

BR34UZ02 - SAC DE 50 L DE FIBRA 
DE COCO 

No Afectat pel marcatge CE

BR3PACM10 - ADOB ORGÀNIC 
PELETELITZAT, TIPUS FERTILIS 
ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-
7 + 50MO

No Afectat pel marcatge CE

BR3PAM01 - SUBSTRACTE PER 
VEGETACIÓ DE TEXTURA 
SORRENCA O FRANCA-
SORRENCA,  ADOBAT, CRIBAT 
AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO 
SMS SUPERIOR AL 5%

No Afectat pel marcatge CE

BR41CM97 - JACARANDA 
MIMOSIFOLIA  25/30 CM DE 
PERÍMETRE EN CONTENIDOR 

No Afectat pel marcatge CE

BR45BJ2C - TILIA TOMENTOSA DE 
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB 
PA DE TERRA DE DIÀMETRE 
MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT 
MÍNIMA 47,25 CM SEGONS 
FÓRMULES NTJ

No Afectat pel marcatge CE

BR4EUZ01 - ROSMARINUS 
OFFICINALIS BOULÉ

No Afectat pel marcatge CE

BR920200 - TRONC DE FUSTA 
TRACTADA DE 8 CM DE 
DIÀMETRE

Codi d'element no identificat

BR9RU050 - CONTENIDOR DE 
100L

Codi d'element no identificat
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BVAD8702 - JORNADA PER A 
INSPECCIÓ DURANT L'EXECUCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ DE 
CLAVEGUERAM, SEGONS 
EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL 
CTE

No Afectat pel marcatge CE
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�&'�(!)*)!�! +�$+�$�,$+�$+�$+� ���	����� ,$-./0�/ /1102. ,/0.3
�&'�(!)*)!�! +�$+�$�,$+�$+�$+, ���	�
������ �1$.2+0,� +0++ +0++
�������� �������������� �	������� ��������� ������ ����
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�&'�(!)*)!�! +�$+�$�,$+4$+,$+, ���	�
������ 3$,1404/ +0++ +0++
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�&'�(!)*)!�! +�$+�$�,$+4$+4$+, ���	�
������ /$-+�0.. +0++ +0++
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�&'�(!)*)!�! +�$+�$�,$+4$+-$+, ���	�
������ �$.++0-2 +0++ +0++
�������� �������������� �	���!"��� �������� ���� ����
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“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
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PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 





MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

Obra Elemental 02 CANONADES

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
8)

99,26 9,000 893,34

TOTAL Obra Elemental 01.01.03.02 893,34

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 04 PAVIMENTACIÓ

1 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 18)

8,95 1,000 8,95

2 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70 1,000 31,70

3 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 15)

36,57 1,000 36,57

4 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 12)

342,42 1,000 342,42

5 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 19)

210,10 3,000 630,30

6 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 20)

26,62 3,000 79,86

7 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 11)

119,74 1,000 119,74

8 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 10)

83,59 1,000 83,59

9 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 9)

31,76 2,000 63,52

10 J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 13)

56,13 1,000 56,13

TOTAL Capítol 01.01.04 1.452,78

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 2,000 27,30

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 2

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

64,53 2,000 129,06

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 3)

36,13 2,000 72,26

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 7)

38,99 2,000 77,98

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 6)

43,16 2,000 86,32

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 5)

120,95 2,000 241,90

7 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 2,000 25,54

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

31,70 2,000 63,40

TOTAL Obra Elemental 01.01.06.02 723,76

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 09 XARXA DE REG

1 JFV2R14B U Prova de funcionament de la xarxa de reg, segons el plec de
prescripcions tècniques generals (P - 21)

350,00 1,000 350,00

TOTAL Capítol 01.01.09 350,00

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 01 AGBAR

Activitat 01 SA/AG-01

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 5)

120,95 2,000 241,90

2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 6)

43,16 2,000 86,32

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 7)

38,99 1,000 38,99

4 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

31,70 1,000 31,70

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 2,000 27,30

6 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 3)

36,13 1,000 36,13

8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

64,53 1,000 64,53

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 3

9 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 2,000 25,54

TOTAL SubActivitat 01.01.12.01.01.01 688,97

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 02 GAS NATURAL

Activitat 01 SA/GN-01

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

64,53 1,000 64,53

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 3)

36,13 1,000 36,13

3 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 2,000 25,54

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 7)

38,99 1,000 38,99

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 1,000 13,65

TOTAL SubActivitat 01.01.12.02.01.01 178,84

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 02 GAS NATURAL

Activitat 02 SA/GN-02

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 2,000 25,54

TOTAL SubActivitat 01.01.12.02.02.01 25,54

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 03 ENDESA

Activitat 01 SA/EBT-02

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 2,000 25,54

TOTAL SubActivitat 01.01.12.03.01.01 25,54

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 4

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 03 ENDESA

Activitat 02 SA/EBT-03

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 2,000 25,54

TOTAL SubActivitat 01.01.12.03.02.01 25,54

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 03 ENDESA

Activitat 03 SA/EBT-05

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

31,70 1,000 31,70

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 2,000 25,54

TOTAL SubActivitat 01.01.12.03.03.01 57,24

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 03 ENDESA

Activitat 04 SA/EBT-06

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 2,000 25,54

TOTAL SubActivitat 01.01.12.03.04.01 25,54

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 03 ENDESA

Activitat 05 SA/EBT-07

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 2,000 25,54

TOTAL SubActivitat 01.01.12.03.05.01 25,54

EUR
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ÀMBIT ZONA B
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 TELEFONICA

Activitat 01 SA/TF-01

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

TOTAL SubActivitat 01.01.12.04.01.01 12,77

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 TELEFONICA

Activitat 02 SA/TF-02

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

TOTAL SubActivitat 01.01.12.04.02.01 12,77

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 TELEFONICA

Activitat 03 REP/TF-03

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

TOTAL SubActivitat 01.01.12.04.03.01 12,77

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 TELEFONICA

Activitat 04 SA/TF-05

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

TOTAL SubActivitat 01.01.12.04.04.01 12,77

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 05 JAZZTEL

Activitat 01 SA/JZ-01

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

TOTAL SubActivitat 01.01.12.05.01.01 12,77

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 06 ESCOMESA QUADRE REG. SA/EBT-08

Activitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

TOTAL Activitat 01.01.12.06.01 12,77

EUR





MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B
CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Obra Elemental Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra Elemental 01.01.03.02  CANONADES 893,34

Capítol 01.01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 893,34

Obra Elemental 01.01.06.02  OBRA CIVIL 723,76

Capítol 01.01.06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 723,76

Obra Elemental 01.01.12.01   AGBAR 688,97

Obra Elemental 01.01.12.02   GAS NATURAL 204,38

Obra Elemental 01.01.12.03   ENDESA 159,40

Obra Elemental 01.01.12.04   TELEFONICA 51,08

Obra Elemental 01.01.12.05   JAZZTEL 12,77

Obra Elemental 01.01.12.06  ESCOMESA QUADRE REG. SA/EBT-08 12,77

Capítol 01.01.12  SERVEIS AFECTATS 1.129,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.746,47

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 893,34

Capítol 01.01.04  PAVIMENTACIÓ 1.452,78

Capítol 01.01.06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 723,76

Capítol 01.01.09   XARXA DE REG 350,00

Capítol 01.01.12  SERVEIS AFECTATS 1.129,37

SubObra 01.01  ZONA B 4.549,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.549,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: SubObra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SubObra 01.01  ZONA B 4.549,25

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B 4.549,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.549,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B 4.549,25

4.549,25

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B
CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Obra Elemental %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra Elemental 01.01.03.02 19,64

Capítol 01.01.03

 CANONADES

 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 19,64

Obra Elemental 01.01.06.02 15,91

Capítol 01.01.06

 OBRA CIVIL

 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 15,91

Obra Elemental 01.01.12.01 15,14

Obra Elemental 01.01.12.02 4,49

Obra Elemental 01.01.12.03 3,50

Obra Elemental 01.01.12.04 1,12

Obra Elemental 01.01.12.05 0,28

Obra Elemental 01.01.12.06 0,28

Capítol 01.01.12

  AGBAR

  GAS NATURAL

  ENDESA

  TELEFONICA

  JAZZTEL

 ESCOMESA QUADRE REG. SA/EBT-08

 SERVEIS AFECTATS 24,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
60,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 19,64

01.01.04 31,93

01.01.06 15,91

01.01.09 7,69

Capítol

Capítol

Capítol

Capítol 01.01.12 24,83

SubObra 01.01

 PAVIMENTACIÓ

 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

  XARXA DE REG

 SERVEIS AFECTATS

 ZONA B 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: SubObra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SubObra 01.01  ZONA B 100,00

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA FASE B 100,00

100,00





MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 4.549,25

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 4.549,25

21 % IVA SOBRE 4.549,25................................................................................................. 955,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 5.504,59

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc mil cinc-cents quatre euros amb cinquanta-nou cèntims
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MEMÒRIA 

1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA 

COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET. 

1.2 OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 

31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 

adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 

a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 

de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 

juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 

mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 

presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 

obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 

a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 

elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 

determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 

amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2 PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor  : Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Adreça   : Pl. de la Vila, 1 

Població  : 08921 Santa Coloma de Gramenet 

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.  : Juan Carlos Lodos González 

Titulació/ns  : Eng. De Camins, Canals i Ports 

Col·legiat  núm.  : 17.829 

Despatx professional : BAC E.C.G. (Àvila 138, 3ª pl.) 

Població  : 08018 Barcelona 

 

Autor del projecte : Jordi Rosich 

Titulació  : Eng. De Camins, Canals i Ports 

Col·legiat  núm.  : 27.890 

Despatx professional : BAC E.C.G. (Àvila 138, 3ª pl.) 

Població  : 08018 Barcelona 

4 DADES DEL PROJECTE 

4.1 AUTOR/ DEL PROJECTE 

Autor del projecte : Juan Carlos Lodos González 

Titulació  : Eng. De Camins, Canals i Ports 

Col·legiat  núm.  : 17.829 

Despatx professional : BAC E.C.G. (Àvila 138, 3ª pl.) 

Població  : 08018 Barcelona 
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Autor del projecte : Jordi Rosich 

Titulació  : Eng. De Camins, Canals i Ports 

Col·legiat  núm.  : 27.890 

Despatx professional : BAC E.C.G. (Àvila 138, 3ª pl.) 

Població  : 08018 Barcelona 

 

4.2 TIPOLOGIA DE L'OBRA 

L’obra consisteix en la urbanització de l’espai públic de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II 

(SCVII), integrant dins la remodelació dels carrers del centre comercial. 

L’actuació es centra en donar la màxima accessibilitat al vianant, en la supressió de barreres 

arquitectòniques i en la connexió física i visual amb el carrer Mossèn Jaume Gordi i l’Església Major 

de Santa Coloma. 

Es consideren dos àmbits d’actuació, que es corresponen amb les FASES A i B en les que s’ha 

dividit el projecte, cadascun dels quals tindrà el seu pressupost independent: 

 Àmbit A. 

És l’àmbit comprès entre la Rambla de Sant Sebastià, la Plaça de la Vila i el carrer del Pedró. 

Aquest àmbit té com a límit, per un costat, l’espai construït dels edificis del PERI de SCVII sent 

el límit la projecció del mur existent del soterrani -1, de manera que en aquest àmbit no existeix 

en l’actualitat  cap element soterrani construït. Per l’altre costat el límit és la projecció de 

l’alineació del carrer de Mossèn Jaume Gordi amb afectació de les finques veïnes.  

La superfície d’aquest àmbit és de 1.337 m2 

 Àmbit B. 

Es tracta de l’espai comprès entre el carrer del Pedró i el carrer de Vistalegre afectant la totalitat 

del carrer de Josep Pedragosa i Banús, que desapareixerà per donar continuïtat a Mossèn 

Jaume Gordi. Els límits laterals segueixen l’alineació del carrer de Mossèn Jaume Gordi 

afectant la totalitat de les finques del carrer de Josep Pedragosa i Banús a excepció de la finca 

que es troba en la cantonada amb el carrer del Pedró costat Est, que es mantindrà.  

La superfície que ocupa aquest àmbit és de 1.346 m2 

La intervenció es realitza amb els mateixos criteris globals per tot el barri creant una gran àrea per a 

vianants, restringint el trànsit rodat. Les solucions plantejades qualifiquen el carrer amb la 

caracterització del paviment, d’ús habitual a l’espai urbà a fi que la intervenció resulti integrada en el 

conjunt del barri, la il·luminació, i el mobiliari urbà. La ordenació de tots aquests elements i la 

unificació de solucions i materials dona lloc a generar un espai de relació i activitat humana més 

enllà del fet de desplaçar-se. La concentració dels elements de servei al públic i l’aplicació d’uns 

criteris d’austeritat en el llenguatge dels elements de mobiliari, il·luminació i el propi paviment han 

estat les premisses en la urbanització dels dos àmbits. D’aquesta manera és vol seguir potenciant 

aquest Centre Comercial amb una actuació unitària, tant en relació als dos àmbits del projecte com 

en relació a les actuacions que s’han dut a terme al voltant del Centre Comercial de Santa Coloma. 

De la mateixa manera, l’actuació donarà confort i millorarà la mobilitat del vianant dins del centre de 

Santa Coloma, sobretot en l’eix Av. Generalitat -carrer Mossèn Jaume Gordi - Església Major, 

potenciant l’emplaçament. A més, la proposta modifica el sentit de circulació per trencar la 

continuïtat rodada del carrer Mossèn Jaume Gordi afavorint la pacificació del trànsit. 

L’ Àmbit A té un desnivell de 6,6m i disposa de 47,5m. longitudinals de secció. Es proposa per salvar 

aquest desnivell una escala connecta les dues cotes. 

La solució es planteja amb un únic paviment de formigó imprès HM-20 de 20 cm de gruix amb 

impressió mitjançant motlle de cautxú i unes franges transversals equidistants conformades amb 

paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 10 cm de gruix i a la vorera de la 

Rambla de Sant Sebastià, s'intenta donar continuïtat usant el mateix paviment de la plaça de la Vila, 

llambordes de 20x30x10cm. 

L’actuació en l’Àmbit B, al contrari que l’àmbit anterior, té un pendent suau que enllaça amb el carrer de 

Mossèn Jaume Gordi. Aquest espai s’entén com un ampli saló urbà amb vistes i accés cap a l’Església 

Major de Santa Coloma. 

Aquest Àmbit B es defineix com a una plataforma única amb prioritat per al vianant respectant una 

franja de servei de 3,5 m de les façanes a ambdós costats. La solució es planteja amb un únic 

paviment de formigó imprès HM-20 de 20 cm de gruix amb impressió mitjançant motlle de cautxú i 
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unes franges transversals equidistants conformades amb paviment de peces de formigó de forma 

rectangular 60x 40 cm i 10 cm de gruix. 

4.3 SITUACIÓ 

Emplaçament : UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II. En l’apartat anterior (4.2) 

s’especifiquen els límits dels àmbits d’actuació. 

Codi Postal  : 08921 

Població  : Santa Coloma de Gramenet 

4.4 COMUNICACIONS 

Metro:   : Santa Coloma (L1) 

Línia Autobús : 42 / 500 / B14 / B15 / B18 / B19 / B20 / B27 / B30 / B80 / B81 / B84 

/ N6 / N8 / N9 

4.5 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Aigua                   : AGBAR 

Gas           : GAS NATURAL 

Electricitat               : ENDESA 

Altres                   : TELEFÓNICA, ONO-VODAFONE, JAZZTEL, AJUNTAMENT DE 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 

4.6 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS 

D'EVACUACIÓ 

CENTRES SANITARIS 

  

FUNDACIÓ HOSPITAL DE L’ESPERIT 

SANT 

Av. de Mossèn Josep Pons i Robadà, s/n. 

09023. Sta. Coloma de Gramenet 
93 386 02 02 

HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL 

DE LA VALL D’HEBRON 

Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129 

08035 Barcelona 
93 489 30 00 

HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS 

TRIAS I PUJOL DE BADALONA 

Ct. de Canyet, s/n. 

08916 Badalona 
93 465 12 00 

C.A.P. Santa Coloma de Gramenet 
Carrer Major, 49-53 

08921. Sta. Coloma de Gramenet 
93 466 20 96 

C.A.P. Doctor Vilaseca 
C/ Sant Carles, 79 

08921. Sta. Coloma de Gramenet 
93 462 86 00 

CATSALUT RESPON 

 

061 

POLICIA I BOMBERS 

  

MOSSOS D'ESQUADRA 

 

112 

BOMBERS 

 

080 

EMERGÈNCIES 

  

TELÈFON ÚNIC D’EMERGÈNCIES 

 

112 

4.7 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial és, per a cadascuna de 

les fases, el següent: 

FASE A = 361.093,82 € 

FASE B = 362.079,19€ 

4.8 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de cadascuna de les fases en que es divideix 

el projecte és: 
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FASE A: 7 mesos. 

FASE B: 6 mesos 

4.9 MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 9 persones per a cadascuna de les fases. 

4.10 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

CAP DE COLLA 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A FERRALLISTA 
OFICIAL 1A SOLDADOR 
OFICIAL 1A COL·LOCADOR 
OFICIAL 1A MANYÀ 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A LAMPISTA 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
OFICIAL 1A JARDINER 
AJUDANT ENCOFRADOR 
AJUDANT FERRALLISTA 
AJUDANT MANYÀ 
AJUDANT ELECTRICISTA 
AJUDANT LAMPISTA 
AJUDANT MUNTADOR 
AJUDANT D'OBRA PUBLICA 
AJUDANT JARDINER 
AJUDANT 
MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 
PEÓ JARDINER 
OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 
AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 
MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 

4.11 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
ANTIARRELS 
ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA) 
ARMARIS METÀL·LICS 
BANCS 

BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 
BARANES D'ACER 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
BOMBES SUBMERGIBLES PER A AIGÜES RESIDUALS 
BOQUES DE REG 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
CALÇS 
CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
CIMENTS 
CLAUS 
COLUMNES 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DIFUSORS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELECTROVALVULES 
ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICATS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
FAMÍLIA J65U 
FAMILIA JM5 
FAMÍLIA JM6U 
FAMILIA R3PA 
FILFERROS 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA RECICLATS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
FUSTA TRACTADA PER A PROTECCIONS 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
LÀMINES DE POLIPROPILÈ RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LLATES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLOSES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIAL DIVERS 
MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG 
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I  ESCUMES PROJECTADES 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MATERIALS PER A PERICONS DE TELEFONICA 
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MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NETEJA DE CLAVEGUERONS, POUS I FOSSES SÈPTIQUES 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 
EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PEDRES NATURALS 
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
PILONES METÀL·LIQUES 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLAFONS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PROGRAMADORS 
PROVES ESTRUCTURALS 
PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT 
PUNTALS 
SAULONS 
SEMAFORS 
SENYALS 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS DE CPVC 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 

4.12 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 
PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 
PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T, AMB BIVALVA BATILÓ 
PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 T 
RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 
RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB ACCESSORI 
RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA 
MOTOANIVELLADORA PETITA 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 
COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 
CAMIÓ GRUA 
CAMIÓ GRUA DE 3 T 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ GRUA DE 10 T 
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 
CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 
DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 
GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 
GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 
GRUA AUTOPROPULSADA DE 40 T 
VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 
CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 
MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 
FORMIGONERA DE 165 L 
FORMIGONERA DE 250 L 
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL 
MÀQUINA PER FRESAT DE PINTURES DE MARCA VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 
REGLE VIBRATORI 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 
MÀQUINA PER A DOBLEGAR RODÓ D'ACER 
CISALLA ELÈCTRICA 
MOTOCULTOR, AMB EQUIP DE CAVAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 90 CM 
GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 
GRUP ELECTRÒGEN DE 60 A 200 KVA 
GRUP ELECTRÒGEN DE 45/60 KVA, AMB CONSUMS INCLOSOS 
GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS INCLOSOS 
COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 
ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE AMB DIÀMETRE D'IMPULSIÓ DN-80 MM, AMB MOTOR DE 
2,2 KW DE POTÈNCIA I MUNTADA AMB GUARDAMOTOR 
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5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general 

de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 

instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

• Connexió de servei 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 

• Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 

al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 

Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 

inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

• Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 

• Quadres secundaris 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
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- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

 

1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

1 Diferencial de 30 A  : 30 mA. 

1 Magnetotèrmic 3P  : 20 mA. 

4 Magnetotèrmics 2P  : 16 A. 

1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 

1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 

2 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

1 Transformador de seguretat  : (220 v./ 24 v.). 

1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

• Connexions de corrent 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

- Es faran servir els següents colors: 

Connexió de 24 v: Violeta. 

Connexió de 220 v: Blau. 

Connexió de 380 v: Vermell 

- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

• Maquinària elèctrica 

- Disposarà de connexió a terra. 

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

• Enllumenat provisional 

- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

• Enllumenat portàtil 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 

5.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 

de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 

l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
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l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 

aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

5.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

5.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a 

usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 

gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 

ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 

explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 

els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 

MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 

referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 

gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 

llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 

d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 

fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències 

de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 

a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 

la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 

la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 

assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
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- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 

en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 

estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 

com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En 

el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 

devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 

proporcionin aigua abundant. 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 

o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 

major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 

llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la 

seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 

i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 

un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

6.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

• Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

• Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 

cada 25 persones. 

• Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

La condició d’un lavabo cada 10 persones és la més restrictiva. Per un número de treballadors punta 

de 9 persones, es necessita 1 mòdul (FASE A: 1 mòdul x 7 mesos = 7 mesos; FASE B: 1 mòdul x 6 

mesos = 6 mesos). 

6.2 VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

El número de treballadors punta és de 9 persones. Per tant, els m2 necessaris hauran de ser de 2 

m2 x 9 treballadors = 18 m2, el que suposa el lloguer de 1 mòdul de 19,20 m2, durant 7 mesos en la 

FASE A i durant 6 mesos en la FASE B. 

6.3 MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 
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Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

També pel càlcul de número de mòduls-menjador es considera que el número de treballadors punta 

és de 9 persones en ambdues fases. Per tant, la superfície mínima necessària dels mòduls de 

menjador hauria de ser de 1,5 m2 x 9 treballadors = 13,5 m2, el suposa el lloguer de 1 mòduls de 

14,40 m2 durant 7 mesos en la FASE A i durant 6 mesos en la FASE B. 

6.4 LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 

recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 

més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

En aquest cas, donat que el número de treballadors és inferior a 50, no es disposarà de local de 

descans. 

6.5 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

Donat que el número de persones contractades serà inferior a 25, podrà ser suficient disposar d’una 

farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 

per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

El contingut de la farmaciola portàtil serà el següent: 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 

- gases estèrils, 

- cotó hidròfil, 

- benes, 

- esparadrap, 

- apòsits adhesius, 

- estisores, 

- pinces, 

- guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat 

7 ÀREES AUXILIARS 

7.1 CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 

seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 

amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 

m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en 

el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre 

el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 

de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 

horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà 

de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 

previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 

la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 

perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat“ estarà protegida 

mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

7.2 TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de 

pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 

amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 

passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 

mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior 

a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant 

dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 

apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 

suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 

paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 

La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 

lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 

adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 

tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 

servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 

m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 

de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 

horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 

en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 

s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

7.3 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors ”mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 

inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 

els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 

formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 

del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 

d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com 
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a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 

projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 

residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 

als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 

per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 

treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 

s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 

nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 

en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1 MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 

mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

9.2 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
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d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

• Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 

normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 

prohibició de fumar. 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 

en previsió de contactes amb la pell. 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 

les mucoses de les vies respiratòries. 

10 CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 

seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
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Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 

les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

10.1 SERVEIS AFECTATS 

De les dades obtingudes sobre serveis existents a la zona de projecte es determina l’existència i 

afeccions de les següents xarxes: 

a) AGBAR – Xarxa aigua potable 

b) ENDESA - Xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió 

c) GAS NATURAL - Xarxa de gas 

d) TELEFÓNICA – Xarxa telecomunicacions 

e) JAZZTEL – Xarxa telecomunicacions 

f) SEMAFORS – Xarxa semaforització 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 

d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 

per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 

seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 

situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 

conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 

consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

10.2 SERVITUDS 

L’Àmbit d’actuació es desenvolupa dins de la Unitat d’Actuació 1 del PERI de Santa Coloma Vella II. 

La disponibilitat dels terrenys i petició concreta a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a 

la realització dels treballs d’execució del projecte queden condicionades a les expropiacions i 

posteriors enderrocs i demolicions, en dues fases, de l’àmbit UA1 del PERI de Santa Coloma Vella 

II, que inclou l’enderroc de diverses edificacions, deixant l’àmbit del projecte lliure per a la seva 

urbanització. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 

l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 

desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 

plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 

podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 

serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 

extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 

independent. 

10.3 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

Per la seva situació en una zona amb clima mediterrani humit, les característiques meteorològiques 

que poden afectar en matèria de seguretat i salut són les pròpies de treballs realitzats a l’exterior, 

amb temperatures relativament baixes a l’hivern, i altes a l’estiu amb molta humitat. 

10.4 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

La zona d’obra es situa al centre urbà de Santa Coloma de Gramenet, en un àmbit completament 

urbanitzat. 

Pels treballs de canalització i obertura de rases es prendran les mesures bàsiques i necessàries pel 

control de les parets de l’excavació. 

10.5 CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN 

El entorn en el que s’ubica l’obra és un entorn urbà consolidat. 

Les característiques de l’entorn que condicionen les obres del projecte són principalment: 

- La presència durant les obres de trànsit al carrer en el que es realitzen els treballs i als 

carrers adjacents. Per tant, s’hauran de reforçar les mesures de protecció en aquest 
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sentit, tant dels treballadors de les obres com dels vianants i vehicles que circulin per 

les vies afectades. 

- Evitar la generació de pols a les obres de manera que afectin greument la circulació en 

les vies afectades, fent regs amb aigua de manera més o menys continua. 

- La localització a l’àmbit del projecte de línies i canalitzacions de serveis. 

11 UNITATS CONSTRUCTIVES 

FASE A 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS 
I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT 
- MURS GUIA ) 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 
JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

FASE B 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS 
I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT 
- MURS GUIA ) 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
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12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 

24 d’octubre). 

12.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Els principals procediments d’execució, sempre amb mitjans convencionals, previstos són els 

següents: 

- Desmuntatges i demolicions. Les demolicions contemplades en aquest projecte estan 

associades als paviments existents (aglomerat, voreres, vorades, etc.). Pel que fa als 

desmuntatges, principalment es desmuntaran els elements de mobiliari urbà presents a 

l’àmbit del projecte. 

- Moviment de terres. Dins d’aquest apartat s’inclou l’execució de l’excavació necessària per 

a la realització de la caixa dels paviments i les rases de les diferents canalitzacions 

(drenatge, serveis, etc.) amb mitjans convencionals d’excavació (sense explosius). També 

es preveu l’aportació de la terra vegetal dels escocells. 

- Drenatge. La construcció de la nova xarxa de drenatge es realitzarà mitjançant embornals i 

la col·locació de tubs soterrats. Es faran necessaris elements de protecció contra caigudes 

a diferent nivell i contra cops derivats de caigudes d’elements. 

- Xarxes d’infraestructures. Es preveu l’adaptació dels serveis existents a la nova urbanització 

i la implantació de noves infraestructures, principalment sota vorera, amb mitjans 

convencionals, fent-se també necessaris elements de protecció contra caigudes a diferent 

nivell i contra cops derivats de caigudes d’elements. 

- Pavimentació: es preveu la pavimentació amb llamborda VS5, panot i sauló a les per al 

paviment de les grades de l’àmbit A. 

- Senyalització horitzontal i vertical: S’executaran les marques vials definides a projecte i 

s’instal·laran els senyals verticals indicats. 

- Jardineria: Es procedirà a la plantació d’exemplars de la espècie arbòria Til·ler turmentós i 

Jacaranda mimosifolia intercalant-los amb les lluminàries, amb dues xarxes d’anells de 

degoteig per al reg de cada línia d’arbrat plantejada. 

- Enllumenat: Dins de projecte es preveu la disposició d’una nova xarxa d’enllumenat. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

12.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs s’han planificat amb la màxima cura per tal de poder compaginar l’execució de les obres 

amb les circulacions, tant a nivell de vehicles com a nivell de vianants. 

FASE A 

L’àmbit de la fase d’actuació A actualment no és transitable i els terrenys per on discorrerà la futura 

plaça estan situats a l’interior del que havia estat una zona edificada ara i deshabitada i sense ús. 

Per aquest motiu aquesta fase, que inclou tot l’àmbit que actualment està deshabitat  i sense 

circulació, no tindrà cap afectació a trànsit de persones ni de vehicles. 

S’instal·larà la tanca i la senyalització corresponent, així con les instal·lacions provisionals d’obra i 

els treballs es duran a terme en un espai tancat. 

L'objectiu al final d'aquesta fase és tenir llesta la fase A i que sigui totalment transitable.  

FASE B 

SUB-FASE B1: BANDA EST DE LA FASE B 

L’àmbit de la fase d’actuació A ja estarà executat i obert. 

L’àmbit de la fase d’actuació B a executar en aquesta sub-fase actualment no és transitable i els 

terrenys per on discorrerà la futura plaça estan situats a l’interior del que havia estat una zona 

edificada ara i deshabitat i sense ús. 
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Per aquest motiu aquesta fase, que inclou tot l’àmbit que actualment està deshabitat  i sense 

circulació, no tindrà cap afectació a trànsit de persones  ni de vehicles. 

S’instal·larà la tanca i la senyalització corresponent, així con les instal·lacions provisionals d’obra i 

els treballs es duran a terme en un espai tancat. 

L'objectiu al final d'aquesta fase és tenir llesta part de la fase B i que s’hi pugui transitar. 

SUB-FASE B2: BANDA OEST DE LA FASE B 

L’àmbit de la fase d’actuació B  a executar en aquesta sub- fase està tocant a una finca existent i 

s’afectarà als accessos. 

Per aquest motiu i per tal de minimitzar l’afectació a trànsit de persones  i de vehicles dels 

propietaris, aquesta sub-fase es redueix considerablement en termini respecte la primera. 

S’instal·larà la tanca i la senyalització corresponent, així con les instal·lacions provisionals d’obra i 

els treballs es duran a terme en un espai tancat. 

L'objectiu al final d'aquesta fase és tenir llesta la fase B i que sigui totalment transitable 

SUB-FASE B3: CARRER DEL PEDRÓ  

S’executarà per franges: 

-  franja nord, deixant pas de vianants i vehicles per la franja sud. 

- franja sud, deixant pas de vianants per la franja nord, però tallant la circulació de 

vehicles. 

- franja central del carrer, deixant pas de vianants tant per la banda sud com la banda 

nord, però tallant la circulació de vehicles. 

L'objectiu al final d'aquesta fase és tenir llesta la totalitat de l’obra. 

Durant totes les fases es garantirà sempre l’accés segur dels veïns a les seves llars, és a dir, 

s’habilitaran les passeres necessàries en vorera per accedir als habitatges. Addicionalment, 

s’adequarà almenys un itinerari de vianants mentre no disposin de vorera. 

En qualsevol cas, prèviament a l’inici de les obres es consensuarà el Pla d’Actuació amb la Policia 

Local (excepte que el Comitè d’Obres estableixi altres directrius), on s’acordarà la senyalització 

provisional durant la fase d’obres, així com els detalls d’ocupació (obra i zona d’instal·lacions) i fases 

necessàries, si fos el cas. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 

dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 

de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

12.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS :  Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: La relació de dependència i duració de les obres està detallada a 

l’annex de Pla de Treballs. 

DURADA DE LES ACTIVITATS: Els treballs d’execució de l’obra s’estimen en 7 mesos per a la 

FASE A i en 6 mesos per a la FASE B. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 

el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma 

de desenvolupament inclòs en l’Annex de Pla de Treball. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir les variacions introduïdes 

respecte al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 

Estudi de Seguretat i Salut. 
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13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 

amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas 

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 

d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

14 MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1 AGENTS ATMOSFÈRICS 

Donat que es tracta d’una obra a l’aire lliure, l’acció dels agents atmosfèrics com aigua, humitat, 

calor, fred, vent i raigs de tempestes, serà continua i gairebé inevitable. Com a mitjà de prevenció es 

proposa per un costat evitar treballar en moments on la presència d’aquests elements sigui extrema 

i per la resta de temps, intentar combatre l’acció d’aquests agents mitjançant elements de protecció 

individual (impermeables, roba d’abric,...) o col·lectiva (elements de protecció solar, de protecció 

contra el vent...), en dies de calor, prendre les mesures bàsiques per combatre-la, evitar les hores 

de treball a l‘intempèrie les hores centrals del dia, beure aigua fresca abundantment, etc....En el cas 

de tempestes, tenir presents les recomanacions normals pel cas de tempestes per persones a l’aire 

lliure, evitar situar-se al costat d’elements alts, no tocar elements metàl·lics ni trobar-se a prop 

d’instal·lacions elèctriques. 

14.2 IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-

se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

25-50 lux:En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 

manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 

calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. 

Baixes exigències visuals. 

200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 

treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 

bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com 

treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

Altes exigències visuals. 

1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 

constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
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treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.3 SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor     .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts.   .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.   .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost)  .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)   .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu    .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers    .................... 80 dB 

Excavadora     .................... 95 dB 

Grua autoportant    .................... 90 dB 

Martell perforador    .................... 110 dB 

Mototrailla     .................... 105 dB 

Tractor d’orugues    .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues   .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics  .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte   .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil   .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta   .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

14.4 POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 

per empreses especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 

ve donat per la fórmula: 

                         10 
    C = --------------------------    mg / m3 
                 % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 

que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-

se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.5 ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
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4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

14.6 RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 

microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 

pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 

a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 

penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 

adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 

de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 

pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 

la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 

laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
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UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 

completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 

intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 

haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 

protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 

poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 

a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 

protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 

radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 

font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 

estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 

radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 

de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 

a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 

de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 

per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 

intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 

particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 

perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 

mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i 

V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar 

un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació 

làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 
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a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 

de centelles. 

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 

- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 

d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 

d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 

protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 

raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 

perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 

la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 

perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 

unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna 

un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús 

de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en 

les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 

temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 

coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 

comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 

que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 

del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 

possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 

que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
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d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se 

l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 

especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 

l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 

materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En 

aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 

classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 

responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 

previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 

l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 

estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 

làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 

no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 

risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 

de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 

d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 

classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 

aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 

topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 

d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, 

amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
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14.7 RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 

de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 

en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 

de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionizants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 

equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 

no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 

fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 

en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-

40 o el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 

Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 

de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 

una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 

Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 

contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 

l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 

radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
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Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 

de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 

autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 

quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 

massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de 

la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 

una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 

contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 

cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 

càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
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- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 

risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 

estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 

seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 

en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 

col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 

sigui conegut o convingut per l’equip. 

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
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positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 

riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 

materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 

les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 

cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació: 

Codi  UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 

tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 

12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 

de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 

de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries 

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 

present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 

equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 

estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 

proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 

zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 

el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 

seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

19 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 

detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 

dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 

a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
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10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 

i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

FASE A: 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

FASE B: 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

20 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 

de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 

el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 

d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 

8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 

quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 

obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 

realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 

que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 

hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 

tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 

al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 

senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat 

i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 

pogut eliminar. 

21  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 

tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi 

i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 

correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a 

la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 

que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 

tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
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No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

21.1 NORMES DE POLICIA 

• Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 

per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 

definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 

general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 

garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 

contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 

haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 

que puguin presentar riscos. 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 

altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 

instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 

tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

21.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 

vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 

façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 

d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 

per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es 

col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 

despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 

durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 

part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 

tanques l’àmbit del pas de vianants. 

• Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 

en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
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- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 

de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 

circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 

(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

• Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 

d’acord amb el R.D. 1627/97. 

21.3  TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 

de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 

similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), 

o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

• Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 

retirada parcial del tancament. 

21.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 

accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 

càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament 

a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 

amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 

descàrrega i transport interior de l’obra. 

• Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 

això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 

desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 

que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 

camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 

franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 

lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 

cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 

sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 

dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 

mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 

abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 

contenidors. 
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• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 

per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 

en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 

vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments 

exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 

protecció de la caiguda de materials i elements formant un 

entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 

peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 

la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 

sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 

l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 

opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 

pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 

vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 

col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 

sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 

façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament 

del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar 

els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 

sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 

moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 

descàrregues. 

21.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 

deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 

una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 

camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

• Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 

alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

• Pols 
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Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 

tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

21.7 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-1C. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 

• Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 

mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 

de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 

passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 

m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 

es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 

suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 

de la marxa. 

• Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 

cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

• Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3-IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD-1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 

en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui 

produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de 

baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència 

de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD-2. 

 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 

de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 

de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les 

següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 

Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 

un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

• Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
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La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

• Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 

o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

21.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

• Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 

que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 

emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 

vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 

deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 

normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 

tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 

quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 

quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 

el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 

operacions. 

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

22.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 

nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 

en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 

vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 

de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals 

de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
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4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

 

 

 

 

 

24 SIGNATURA 

Barcelona, Abril 2019 

Els autors de l’Estudi de Seguretat i Salut, 

 

 

 

Sgt.: Juan Carlos Lodos González  

Eng. Camins, canals i ports 

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez 

Eng. Camins, canals i ports 
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 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, 
PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS 

ACCESSOS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL 

PER RADIAL 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal 
de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 
mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 
175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /9 /10 
/12 /14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/20 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /14 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAB11 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 1 /2 /4 /6 /9 
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5 fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAC00
5 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 

20 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 
/25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI 
URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 /26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O 
SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /6 /9 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 

antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 3 
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l'estructura 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O 
NO) AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
/26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA00 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 1 /2 /3 /4 /6 
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5 fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/12 /25 /26 
/27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 
/25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 

  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE 
L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS 

OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 
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metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 

G03 FONAMENTS 
G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O 
D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS 

ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb 
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment 
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

11 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada 
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 
doni accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 14 
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km/h 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

11 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 

G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O 
BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 /14 
/16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 /14 
/25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 /14 
/16 /18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 /14 
/16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 1 



   “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

10 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. FITXES D’ACTIVITATS – RISC – AVALUACIÓ - MESURES  

 

L35 

diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

2 /4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada 
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció 
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /18 
/25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /18 
/25 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /18 
/25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 
doni accés 

1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions 
reglamentaries 

1 

I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de 
treball estables. 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 

G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 

REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, 

QUITRANS... 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, 

QUITRANS... 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES 

VORES  DEL TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

12 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 1 2 

 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A 

TALUSSOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/18 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /18 
/25 
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H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS 
EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A  
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DESNIVELLS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 

BUNERES, ETC.) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS 
SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES 

ACTIVITATS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 
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HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 
doni accés 

25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /11 /13 
/15 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les 
peces amb calor 

15 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
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 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS 

(DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /16 /18 
/20 /21 
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ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC00
5 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 

10 /20 /21 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 
/18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /4 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS 

(DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 1 /2 /4 /6 /9 
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construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/10 /11 /14 
/15 /16 /18 
/20 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC00
5 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /16 
/17 /18 /20 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 

10 /20 /21 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 
/18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
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I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

21 

 
  

 

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE 
LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE 

BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ 

D'INSTALACIONS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

PROVES D'INSTAL·LACIONS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 
  

 

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE 
LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS 
D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 14 
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352-2 i UNE-EN 458 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 
/25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 
/25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 
/25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 
/25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 
  

 

G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 

4 

normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 
  

 

G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ  

MANTENIMENT 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
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quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/16 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16 

reglamentaris 

 
  

 

G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, 
RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I 
MATERIALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE 

TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 17 
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140 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /24 
/25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G04 TRACTAMENT FITOSANITARI 

TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 3 4 

 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /9 /12 
/14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /6 /9 /12 
/14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /12 
/14 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /12 
/14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 
/17 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 

1 /6 /9 /12 
/17 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 
/17 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 
/17 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, 
PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS 

ACCESSOS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL 

PER RADIAL 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal 
de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 
mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 
175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /9 /10 
/12 /14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de 
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 10 
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ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures 
amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /12 
/26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAC00
5 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 

20 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 
/25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
 

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI 
URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
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 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de 
gas combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 /26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /16 
/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /16 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja 
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i 
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de 
perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables 
d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de 
gas combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 
/25 /26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
 

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O 
SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /6 /9 
/14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent 
per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, 
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació 
amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

9 /12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 

3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
 

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O 
NO) AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
/26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA00 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 1 /2 /3 /4 /6 
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5 fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/12 /25 /26 
/27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 
/25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
 

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE 

L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS 

OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
 

G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 

MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) 
AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , 
FORMIGONAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS 

FERRALLA, ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS 

DE COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 /18 /25 
/26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 /18 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

1 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció 
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /17 
/18 /25 /26 
/27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /17 
/18 /25 /26 
/27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /17 
/18 /25 /26 
/27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 



 
 MEMÒRIA 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
 

G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O 
D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 2 3 4 

TRANSPORTATS 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS 

ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 
/25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador 
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de 
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, 
homologada segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, 
i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent 
per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, 
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25 
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metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb 
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment 
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

11 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació 
amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a 
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors 
i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra 
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus 
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant 
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales 
en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de 

1 

poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa 
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de 
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m 
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada 
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 
140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, 
inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /9 /11 
/25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBZA0A
1 

u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, 
mòbil i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 
doni accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

11 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O 
BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 /14 
/16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 10 /14 /18 
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universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de 
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, 
homologada segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, 
i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 /14 
/25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en 
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 /14 
/18 /25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 /14 

segons UNE-EN 340 /16 /18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a 
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 
471 

4 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

2 /4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics 
cada metre, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, 
traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra 
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus 
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant 
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /4 
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H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales 
en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa 
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de 
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m 
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 
1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada 
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 
140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, 
inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció 
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /18 
/25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /18 
/25 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /18 
/25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb 10 

boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 
doni accés 

1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions 1 
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reglamentaries 

I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de 
treball estables. 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
 

G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 

REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, 

QUITRANS... 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, 

QUITRANS... 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES 

VORES  DEL TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior 
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació 
amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
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interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 /14 /15 /16 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en 
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en 
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales 
en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa 
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de 
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m 
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /11 
/15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
 

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 1 2 

 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A 

TALUSSOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/18 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /18 
/25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /18 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /10 
/16 /17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS 
EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 

DESNIVELLS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, 
i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 



 
 MEMÒRIA 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior 
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de 
polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial 
del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de 

3 

seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i 
amb el desmuntatge inclòs 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja 
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i 
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de 
perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables 
d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases 
i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS 

(DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà 
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 

10 
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mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, 
homologada segons UNE-EN 175 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior 
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament 
dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors 
i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 14 

públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales 
en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de 
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb 
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 
1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada 
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 



 
 MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. FITXES D’ACTIVITATS – RISC – AVALUACIÓ - MESURES 25 

 

L35 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura 
amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de 
llargària 3 m 

16 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA00
7 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC00
5 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 

10 /20 /21 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 
/18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /4 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 4 /13 



   “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

26 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. FITXES D’ACTIVITATS – RISC – AVALUACIÓ - MESURES  

 

L35 

per manipular càrregues 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

21 

 
 

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS 

(DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES  

LIQUATS DEL PETROLI 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà 
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 
mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, 
homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior 
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 

1 
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dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament 
dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors 
i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de 
polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada 
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 18 

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura 
amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de 
llargària 3 m 

16 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA00
7 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC00
5 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 

10 /20 /21 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 
/18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

21 

 
 

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE 
LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE 

BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ 

D'INSTALACIONS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
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H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a 
acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior 
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament 
dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors 
i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 

14 

homologat segons UNE-EN 340 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

11 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales 
en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de 
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb 
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 
1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada 
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de 
llargària 3 m 

16 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 1 /13 

hidràuliques 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 
 

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE 
LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS 
D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a 
acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior 
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament 
dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors 
i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales 1 

en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de 
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb 
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 
1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada 
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de 
llargària 3 m 

16 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 
/25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 
/25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 
/25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 
 

G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 

1 
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flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació 
amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales 
en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 

1 

diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 
el desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 
 
G19 

 
 
EQUIPAMENTS 

G19.G01 MOBILIARI URBÀ 

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions 
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus 
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales 
en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 

1 
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diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
 

G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, 
RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I 
MATERIALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE 

TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /24 
/25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 

14 

butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 27,17000 €

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 24,11000 €

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 22,68000 €

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B0DZSM0K U TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A 150 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 0,14000 €

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,46000 €

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

6,78000 €

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,58000 €

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

0,27000 €

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

20,98000 €

B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,62000 €

B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

8,91000 €

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,23000 €

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

23,51000 €

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

19,64000 €

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS
A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID, PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

22,68000 €

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG
DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

2,92000 €

B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 16,75000 €

B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 25,64000 €

B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I
TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

90,63000 €

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

17,16000 €

B1526EK6 U MUNTANT METÀL·LIC PER A BARANA DE SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB MORDASSA
PER AL SOSTRE, PER A 15 USOS

1,67000 €

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIAMETRE PER A 5 USOS

0,03000 €

B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,69000 €

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 0,40000 €

B1Z0D400 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 5,65000 €

B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,09000 €

B1Z6211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE DIÀMETRE, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM

0,80000 €



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

DE DIÀMETRE PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

B1Z654A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE
MALLA METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

69,25000 €

B1Z6AF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20
USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

0,15000 €

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,35000 €

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT
D'ESQUERRA A DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER
VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

6,78000 €

BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU,
DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DE DIÀMETRE 29 CM, PER
ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

6,78000 €

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, PER A
SEGURETAT I SALUT

9,16000 €

BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 60 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I
SALUT

12,72000 €

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VIST FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

15,16000 €

BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE
PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

10,33000 €

BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL BLANC, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

9,16000 €

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, PER A SEGURETAT I SALUT

6,29000 €

BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER
ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

11,13000 €

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I SALUT 0,16000 €

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE
12 V, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

27,30000 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT,
PER A SEGURETAT I SALUT

40,86000 €

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU
AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

68,34000 €

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I

81,15000 €

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

PROTECCIÓ DIFERENCIAL
BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4

M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTALACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL

72,61000 €

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT
I SALUT

59,67000 €

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES PER A 4 USOS , PER A
SEGURETAT I SALUT

53,89000 €

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

48,36000 €

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

115,08000 €

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT I SALUT 1,04000 €



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

1,000      x 6,46000 = 6,46000

Subtotal: 6,46000 6,46000

COST DIRECTE 6,46000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84760

P-2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

1,000      x 6,78000 = 6,78000

Subtotal: 6,78000 6,78000

COST DIRECTE 6,78000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18680

P-3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL
OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB
VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
175 I UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL
OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB
VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
175 I UNE-EN 169

1,000      x 5,58000 = 5,58000

Subtotal: 5,58000 5,58000

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,58000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91480

P-4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

COST DIRECTE 0,27000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28620

P-5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT
AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN
458

Rend.: 1,000 22,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT
AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN
458

1,000      x 20,98000 = 20,98000

Subtotal: 20,98000 20,98000

COST DIRECTE 20,98000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,23880

P-6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

1,000      x 1,62000 = 1,62000

Subtotal: 1,62000 1,62000

COST DIRECTE 1,62000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71720

P-7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA
RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 9,44 €

Unitats Preu Parcial Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Materials
B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA

RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

1,000      x 8,91000 = 8,91000

Subtotal: 8,91000 8,91000

COST DIRECTE 8,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44460

P-8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS
QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS
QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

1,000      x 3,23000 = 3,23000

Subtotal: 3,23000 3,23000

COST DIRECTE 3,23000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42380

P-9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT
PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

Rend.: 1,000 24,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT
PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

1,000      x 23,51000 = 23,51000

Subtotal: 23,51000 23,51000

COST DIRECTE 23,51000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,41060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,92060

P-10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 20,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

1,000      x 19,64000 = 19,64000

Subtotal: 19,64000 19,64000

COST DIRECTE 19,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,81840

P-11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A
LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA
AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
I UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 24,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A
LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA
AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
I UNE-EN ISO 20347

1,000      x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

COST DIRECTE 22,68000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,36080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,04080

P-12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX
D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB
PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX
D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB
PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

1,000      x 2,92000 = 2,92000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,92000 2,92000

COST DIRECTE 2,92000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09520

P-13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE

Rend.: 1,000 17,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE

1,000      x 16,75000 = 16,75000

Subtotal: 16,75000 16,75000

COST DIRECTE 16,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,00500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,75500

P-14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR Rend.: 1,000 27,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 25,64000 25,64000

COST DIRECTE 25,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,17840

P-15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ
D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240,
AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
340

Rend.: 1,000 96,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ
D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240,
AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
340

1,000      x 90,63000 = 90,63000

Subtotal: 90,63000 90,63000

COST DIRECTE 90,63000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,43780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,06780

P-16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES
REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,19 €

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES
REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

1,000      x 17,16000 = 17,16000

Subtotal: 17,16000 17,16000

COST DIRECTE 17,16000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,02960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,18960

P-17 H152N681 M BARANA DE PROTECCIÓ SOBRE SOSTRE O
LLOSA, D'ALÇÀRIA 1 M, ENJOVADA EN CÈRCOL
PERIMETRAL DE FORMIGÓ CADA 2,5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 8,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,120 /R x 27,17000 = 3,26040
A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,120 /R x 22,68000 = 2,72160

Subtotal: 5,98200 5,98200
Materials

B1Z0D400 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,220      x 5,65000 = 1,24300

B1526EK6 U MUNTANT METÀL·LIC PER A BARANA DE
SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB MORDASSA
PER AL SOSTRE, PER A 15 USOS

0,400      x 1,67000 = 0,66800

B0DZSM0K U TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A
150 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

2,400      x 0,14000 = 0,33600

Subtotal: 2,24700 2,24700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05982

COST DIRECTE 8,28882
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,78615

P-18 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE
COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 0,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,010 /R x 22,68000 = 0,22680

Subtotal: 0,22680 0,22680
Materials

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE
COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIAMETRE PER A 5 USOS

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00340

COST DIRECTE 0,26020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27581

P-19 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN
EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ
DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL
TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 27,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200
A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 27,17000 = 4,07550

Subtotal: 7,47750 7,47750
Materials

B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A SEGURETAT
I SALUT

12,500      x 1,09000 = 13,62500

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

12,000      x 0,40000 = 4,80000

Subtotal: 18,42500 18,42500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07478

COST DIRECTE 25,97728
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,55864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,53591

P-20 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D, BASTIDOR
DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A
PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 22,68000 = 2,26800

Subtotal: 2,26800 2,26800
Materials

B1Z6AF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE
TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20
USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

0,300      x 0,15000 = 0,04500

B1Z6211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE DIÀMETRE,
BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE
DIÀMETRE PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS
DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 0,80000 = 0,80000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,84500 0,84500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03402

COST DIRECTE 3,14702
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33584

P-21 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT
DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA
MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 94,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,400 /R x 22,68000 = 9,07200
A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,400 /R x 27,17000 = 10,86800

Subtotal: 19,94000 19,94000
Materials

B1Z654A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER
GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2 M D'ALÇÀRIA,
AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT,
PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA I
PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 69,25000 = 69,25000

Subtotal: 69,25000 69,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29910

COST DIRECTE 89,48910
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,36935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,85845

P-22 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA
TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A
DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE
29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 42,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA
SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE
PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE
FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 29
CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 10,33000 = 10,33000

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA
TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A
DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE

1,000      x 6,78000 = 6,78000



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M,
PER A SEGURETAT I SALUT

Subtotal: 17,11000 17,11000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 40,01680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,41781

P-23 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR
BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA
FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 41,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR
BLANC, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA
FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 6,78000 = 6,78000

BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA
SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE
FONS BLAU, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL
CANTELL BLANC, COSTAT MAJOR 29 CM, PER
ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 9,16000 = 9,16000

Subtotal: 15,94000 15,94000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 38,84680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,33081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,17761

P-24 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS
D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12
M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 33,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS
D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL,

1,000      x 9,16000 = 9,16000

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS
12 M DE DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT

Subtotal: 9,16000 9,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 32,06680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,92401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,99081

P-25 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE
SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 37,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE
SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 60 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 25 M DE
DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 12,72000 = 12,72000

Subtotal: 12,72000 12,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 35,62680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,76441

P-26 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA
PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, ADHERIT

Rend.: 1,000 6,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA
PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 6,29000 = 6,29000

Subtotal: 6,29000 6,29000

COST DIRECTE 6,29000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66740

P-27 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE
FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE,
COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA

Rend.: 1,000 52,15 €



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA
SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT EN NEGRE
SOBRE FONS GROC, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41
CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 15,16000 = 15,16000

BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE
FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE,
COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VISTA FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 11,13000 = 11,13000

Subtotal: 26,29000 26,29000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 49,19680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,95181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,14861

P-28 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5
M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,065 /R x 22,68000 = 1,47420

Subtotal: 1,47420 1,47420
Materials

B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER A SEGURETAT
I SALUT

0,120      x 0,69000 = 0,08280

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,24280 0,24280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01474

COST DIRECTE 1,73174
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83565

P-29 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT
COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12
V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 32,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200

Subtotal: 3,40200 3,40200
Materials

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT
COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE
12 V, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 27,30000 = 27,30000

Subtotal: 27,30000 27,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03402

COST DIRECTE 30,73602
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,84416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,58018

P-30 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE
CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 54,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,200 /R x 24,11000 = 4,82200
A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,200 /R x 27,17000 = 5,43400

Subtotal: 10,25600 10,25600
Materials

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG,
AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 40,86000 = 40,86000

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 41,21000 41,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15384

COST DIRECTE 51,61984
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,09719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,71703

P-31 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

Rend.: 1,000 72,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE

1,000      x 68,34000 = 68,34000
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PARTIDES D'OBRA

DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

Subtotal: 68,34000 68,34000

COST DIRECTE 68,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,10040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,44040

P-32 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER
EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

Rend.: 1,000 86,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER
EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

1,000      x 81,15000 = 81,15000

Subtotal: 81,15000 81,15000

COST DIRECTE 81,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,86900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,01900

P-33 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

Rend.: 1,000 76,97 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials
BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A

EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTALACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

1,000      x 72,61000 = 72,61000

Subtotal: 72,61000 72,61000

COST DIRECTE 72,61000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,35660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,96660

P-34 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3
PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 19,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200

Subtotal: 3,40200 3,40200
Materials

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3
PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT I
SALUT

0,250      x 59,67000 = 14,91750

Subtotal: 14,91750 14,91750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08505

COST DIRECTE 18,40455
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,10427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50882

P-35 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6
PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,350 /R x 22,68000 = 7,93800

Subtotal: 7,93800 7,93800
Materials

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6
PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT I
SALUT

0,250      x 53,89000 = 13,47250

Subtotal: 13,47250 13,47250
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19845

COST DIRECTE 21,60895
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,90549

P-36 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 53,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 22,68000 = 2,26800

Subtotal: 2,26800 2,26800
Materials

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
DE 100 L DE CAPACITAT, PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 48,36000 = 48,36000

Subtotal: 48,36000 48,36000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05670

COST DIRECTE 50,68470
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,04108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,72578

P-37 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Materials

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT
I SALUT

1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02835

COST DIRECTE 2,20235
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33449

P-38 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Rend.: 1,000 121,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL

1,000      x 115,08000 = 115,08000

Subtotal: 115,08000 115,08000

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 115,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,90480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,98480
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Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 27,17000 €
A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 24,11000 €
A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 22,68000 €

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 2

MATERIALS

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,46000 €

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168

6,78000 €

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,58000 €

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

0,27000 €

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

20,98000 €

B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,62000 €
B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE

CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420
8,91000 €

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,23000 €

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

23,51000 €

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

19,64000 €

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR,
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID,
PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I
SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

22,68000 €

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG
DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

2,92000 €

B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 16,75000 €
B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 25,64000 €
B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE

POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I
TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

90,63000 €

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

17,16000 €

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIAMETRE PER A 5 USOS

0,03000 €

B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,69000 €

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 0,40000 €
B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS

LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,09000 €

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,35000 €

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT
D'ESQUERRA A DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER
VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

6,78000 €
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BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU,
DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DE DIÀMETRE 29 CM, PER
ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

6,78000 €

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, PER A
SEGURETAT I SALUT

9,16000 €

BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 60 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I
SALUT

12,72000 €

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VIST FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

15,16000 €

BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE
PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

10,33000 €

BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL BLANC, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

9,16000 €

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, PER A SEGURETAT I SALUT

6,29000 €

BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER
ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

11,13000 €

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I SALUT 0,16000 €
BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE

12 V, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT
27,30000 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT,
PER A SEGURETAT I SALUT

40,86000 €

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER
AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA
MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO
COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

68,34000 €

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER
AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA
MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

81,15000 €

BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE
6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT
I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER
AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA
MINERAL DE VIDRE, INSTALACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I
TAULELL

72,61000 €

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES PER A 4 USOS , PER A
SEGURETAT I SALUT

59,67000 €

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES PER A 4 USOS , PER A
SEGURETAT I SALUT

53,89000 €

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
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MATERIALS

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

48,36000 €

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

115,08000 €

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT I SALUT 1,04000 €
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P-1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

1,000      x 6,46000 = 6,46000

Subtotal: 6,46000 6,46000

COST DIRECTE 6,46000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84760

P-2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

1,000      x 6,78000 = 6,78000

Subtotal: 6,78000 6,78000

COST DIRECTE 6,78000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18680

P-3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL
OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB
VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
175 I UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL
OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB
VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
175 I UNE-EN 169

1,000      x 5,58000 = 5,58000

Subtotal: 5,58000 5,58000

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,58000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91480

P-4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

COST DIRECTE 0,27000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28620

P-5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT
AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN
458

Rend.: 1,000 22,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT
AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN
458

1,000      x 20,98000 = 20,98000

Subtotal: 20,98000 20,98000

COST DIRECTE 20,98000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,23880

P-6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

1,000      x 1,62000 = 1,62000

Subtotal: 1,62000 1,62000

COST DIRECTE 1,62000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71720

P-7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA
RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 9,44 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA

RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

1,000      x 8,91000 = 8,91000

Subtotal: 8,91000 8,91000

COST DIRECTE 8,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44460

P-8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS
QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS
QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

1,000      x 3,23000 = 3,23000

Subtotal: 3,23000 3,23000

COST DIRECTE 3,23000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42380

P-9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT
PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

Rend.: 1,000 24,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT
PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

1,000      x 23,51000 = 23,51000

Subtotal: 23,51000 23,51000

COST DIRECTE 23,51000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,41060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,92060

P-10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 20,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

1,000      x 19,64000 = 19,64000

Subtotal: 19,64000 19,64000

COST DIRECTE 19,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,81840

P-11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A
LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA
AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
I UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 24,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A
LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA
AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
I UNE-EN ISO 20347

1,000      x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

COST DIRECTE 22,68000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,36080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,04080

P-12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX
D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES
AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I
UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX
D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES
AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES,

1,000      x 2,92000 = 2,92000



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I
UNE-EN 12568

Subtotal: 2,92000 2,92000

COST DIRECTE 2,92000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09520

P-13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE
TEIXIT TRANSPIRABLE

Rend.: 1,000 17,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE
TEIXIT TRANSPIRABLE

1,000      x 16,75000 = 16,75000

Subtotal: 16,75000 16,75000

COST DIRECTE 16,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,00500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,75500

P-14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR Rend.: 1,000 27,18 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 25,64000 25,64000

COST DIRECTE 25,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,17840

P-15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ
D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240,
AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
340

Rend.: 1,000 96,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ
D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240,
AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
340

1,000      x 90,63000 = 90,63000

Subtotal: 90,63000 90,63000

COST DIRECTE 90,63000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,43780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,06780
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P-16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES
REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES
REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

1,000      x 17,16000 = 17,16000

Subtotal: 17,16000 17,16000

COST DIRECTE 17,16000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,02960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,18960

P-17 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE
COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 0,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,010 /R x 22,68000 = 0,22680

Subtotal: 0,22680 0,22680
Materials

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE
COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIAMETRE PER A 5 USOS

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00340

COST DIRECTE 0,26020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27581

P-18 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN
EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ
DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL
TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 27,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 27,17000 = 4,07550
A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200

Subtotal: 7,47750 7,47750
Materials

B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A
SEGURETAT I SALUT

12,500      x 1,09000 = 13,62500



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

12,000      x 0,40000 = 4,80000

Subtotal: 18,42500 18,42500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07478

COST DIRECTE 25,97728
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,55864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,53591

P-19 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA
TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A
DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE
29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 42,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA
SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE
PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE
FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 29
CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 10,33000 = 10,33000

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA
TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A
DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE
DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M,
PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 6,78000 = 6,78000

Subtotal: 17,11000 17,11000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 40,01680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,41781

P-20 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR
BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA
FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 41,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Materials
BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA

SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE
FONS BLAU, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL
CANTELL BLANC, COSTAT MAJOR 29 CM, PER
ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 9,16000 = 9,16000

BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR
BLANC, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA
FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 6,78000 = 6,78000

Subtotal: 15,94000 15,94000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 38,84680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,33081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,17761

P-21 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS
D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12
M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 33,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS
D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS
12 M DE DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 9,16000 = 9,16000

Subtotal: 9,16000 9,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 32,06680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,92401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,99081

P-22 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE
SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 37,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE
SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 60 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 25 M DE
DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 12,72000 = 12,72000

Subtotal: 12,72000 12,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 35,62680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,76441

P-23 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA
PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, ADHERIT

Rend.: 1,000 6,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA
PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 6,29000 = 6,29000

Subtotal: 6,29000 6,29000

COST DIRECTE 6,29000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66740

P-24 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE
FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE,
COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA
FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 52,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE
FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE,
COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VISTA FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 11,13000 = 11,13000

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA
SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT EN NEGRE
SOBRE FONS GROC, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41
CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 15,16000 = 15,16000

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 26,29000 26,29000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 49,19680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,95181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,14861

P-25 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA
5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,065 /R x 22,68000 = 1,47420

Subtotal: 1,47420 1,47420
Materials

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 0,16000 = 0,16000

B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER A SEGURETAT
I SALUT

0,120      x 0,69000 = 0,08280

Subtotal: 0,24280 0,24280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01474

COST DIRECTE 1,73174
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83565

P-26 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT
COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE
12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 32,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200

Subtotal: 3,40200 3,40200
Materials

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT
COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE
12 V, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 27,30000 = 27,30000

Subtotal: 27,30000 27,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03402

COST DIRECTE 30,73602
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,84416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,58018

P-27 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE
CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 54,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,200 /R x 24,11000 = 4,82200
A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,200 /R x 27,17000 = 5,43400

Subtotal: 10,25600 10,25600
Materials

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG,
AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 40,86000 = 40,86000

Subtotal: 41,21000 41,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15384

COST DIRECTE 51,61984
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,09719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,71703

P-28 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

Rend.: 1,000 72,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

1,000      x 68,34000 = 68,34000

Subtotal: 68,34000 68,34000

COST DIRECTE 68,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,10040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,44040

P-29 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER
EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA

Rend.: 1,000 86,02 €

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER
EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

1,000      x 81,15000 = 81,15000

Subtotal: 81,15000 81,15000

COST DIRECTE 81,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,86900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,01900

P-30 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

Rend.: 1,000 76,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTALACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

1,000      x 72,61000 = 72,61000

Subtotal: 72,61000 72,61000



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/05/19 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 72,61000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,35660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,96660

P-31 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3
PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 19,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200

Subtotal: 3,40200 3,40200
Materials

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3
PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT I
SALUT

0,250      x 59,67000 = 14,91750

Subtotal: 14,91750 14,91750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08505

COST DIRECTE 18,40455
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,10427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50882

P-32 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6
PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,350 /R x 22,68000 = 7,93800

Subtotal: 7,93800 7,93800
Materials

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6
PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT I
SALUT

0,250      x 53,89000 = 13,47250

Subtotal: 13,47250 13,47250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19845

COST DIRECTE 21,60895
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,90549

P-33 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 53,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 22,68000 = 2,26800

Subtotal: 2,26800 2,26800
Materials

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
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PARTIDES D'OBRA

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
DE 100 L DE CAPACITAT, PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 48,36000 = 48,36000

Subtotal: 48,36000 48,36000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05670

COST DIRECTE 50,68470
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,04108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,72578

P-34 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Materials

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02835

COST DIRECTE 2,20235
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33449

P-35 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Rend.: 1,000 121,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL

1,000      x 115,08000 = 115,08000

Subtotal: 115,08000 115,08000

COST DIRECTE 115,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,90480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,98480
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taller a un altre és necessari que tothom parli el mateix idioma i mani

amb les mateixes senyals.

Res millor que seguir els moviments que per cada operació s'indiquen

a continuació.
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

El present Estudi de Seguretat i Salut s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la 

construcció del projecte “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA 

UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE 

GRAMENET”. 

1.2 OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 

que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 

Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 

emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 

dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 

manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 

d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 

derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

- Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació). 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 

adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 

(cas d'Obra Pública). 

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 

de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

- La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 

Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  

següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 

laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 

necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 

conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 

la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 

es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 

equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 

de les especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
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Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut 

del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no 

eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i 

circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 

llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, 

els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 

que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 

d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 

no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol 

cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 

31/1995) : 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en el seu origen. 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 

producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 

reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1 PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 

programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 

posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 

com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 

totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 

justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 

titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1) Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de 

Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 

simultània o successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 

treball. 

2) Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 

la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 

d'obra.  

3) Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 

salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, 

amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 

(manteniment). 

4) Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1) Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995): 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 

de treball.  

2) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 

l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 

obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 

els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 

perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

5) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

6) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució 

material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i 

responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de 

la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
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2.3 PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador 

de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1) Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 

prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 

planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

2) Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4 DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 

proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 

assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 

pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1) Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2) Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 

nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 

treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de 

les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord 

amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3) Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres 

i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i 

dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada 

previstes en el mateix. 

4) Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa 

de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les 

mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 

Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5) Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 

amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6) Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 

7) Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
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normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’incidències. 

9) Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 

foren perceptius. 

2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 

Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 

subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 

subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 

execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1) El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi 

i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 

del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 

terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 

qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 

2) Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 

constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3) Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 

de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de 

l’obra. 

4) Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

5) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 

dins dels límits establerts en el Contracte. 

6) Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7) El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8) Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

9) Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir 

les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 

l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 
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l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 

Facultativa. 

10) Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat. 

11) A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12) El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 

de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13) Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 

l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 

Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 

complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 

treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14) El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 

a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

15) Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16) El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 

(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 

materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17) El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 

Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, 

o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 

contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 

el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 

representació del Contractista a l'obra. 

18) El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 

les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d'Incidències. 

19) Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 

material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

20) El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 

propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 

preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 

reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 

dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 

condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 

persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 

treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 

emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 

de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 

general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 

compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 

afectar a aquest centre de treball. 
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21) El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 

diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 

de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 

durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 

existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 

temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 

Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

22) L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 

en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23) El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  

cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 

serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 

tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 

del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 

autònoms que intervinguin a l'obra. 

24) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’Incidències.  

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 

Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 

de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 

allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra. 

25) Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

26) També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 

a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos 

i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

27) El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 

situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 

obra o limítrofs. 

28) El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

29) La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 

grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 

tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 

copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 

tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 

feina, en aquesta obra en concret. 

30) Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 

pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de 

grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 

coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 

seguretat a les tasques a desenvolupar. 

31) El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
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en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 

mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 

totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 

determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1) Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 

R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 

establert. 

5) Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 

de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

6) Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 

de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 

dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

7) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

8) Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

9) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 

que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

10) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 

d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a 

l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7 TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 

de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a 

un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 

desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 

seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1) El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

2) El deure d'indicar els perills potencials. 

3) Té responsabilitat dels actes personals. 

4) Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

5) Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
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Prevenció de Riscos Laborals. 

6) Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

7) Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8) Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 

temps que duri la seva permanència a l’obra. 

3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 

SALUT 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1) Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2) Bases del Concurs. 

3) Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

4) Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

5) Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat 

i Salut. 

6) Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 

l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7) Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8) Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9) Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

10) Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives 

de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès 

de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista 

les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de 

consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la 

seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 

hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 

Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 

Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de 

les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu 

compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 

Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 

la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 

l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 

materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 



 
 MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PCG 11 

 

L35 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix 

caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2 VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 

interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 

per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 

declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 

millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 

Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà 

la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 

vinculants per les parts contractants. 

3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 

de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 

medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 

conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 

9). 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 

següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

 Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

 Acotat del perímetre del solar. 

 Edificacions veïnes existents. 

 Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 

previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 Tancament  

 Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

 Llocs destinats a apilaments. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Runes i residus. 
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- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

 Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

 Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 

 Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

 Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

 Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

 Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

 Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

3.4 EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 

Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 

Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 

representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 

respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 

procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE 

PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN 

MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 

requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les 

despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment 

de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte 

les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 

validesa o força o efecte algun. 
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 

legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest 

no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi 

el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 

mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 

parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 

altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. 

No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació 

i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 

contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

4.1 TEXTOS GENERALS 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 

(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 

Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 

8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo 

de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 

27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de 

diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 

marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 

noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 

abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo 

de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 

1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 

Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 

julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 

1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 

1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 

1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 

Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
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 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 

1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 

de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 

26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 

1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 

688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 

mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 

octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 

24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 

noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 

1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 

de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 

1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, 

MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 

2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 

10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 

de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 

2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 

prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions 

de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 

salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 

de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
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de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 

de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 

250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 

de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 

agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 

per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 

disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 

publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 

la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 

la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 

de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 

24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 

para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 

de agosto de 2009)“. 

 “Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción”. 

4.2 CONDICIONS AMBIENTALS 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 

mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 

de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
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del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 

mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de 

mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real 

Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 

2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

(BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 

1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 

2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 

de noviembre de 2007)”. 

 

4.3 INCENDIS 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 

Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 

de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 

Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 

2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 

de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 

elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 

fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 

diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 

setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 

les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 

1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
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salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 

de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-

BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales 

de obras”. 

4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 

impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 

para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 

de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real 

Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 

1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 

28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 

(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 

septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y 

de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per 

“Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de 

desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por 

la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 

1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 

1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 

agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 

septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 

2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 

septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
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Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y 

se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de 

presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 

por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 

productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

 “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 

mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 

(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 

1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 

de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

 “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 

octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 

“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 

septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 

ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 

1997)”. 

 “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 

(BOE 17 de julio de 2003)”. 

 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 

de junio de 1989)”. 

 “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 

móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

 “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 

8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

 “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 

de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 

“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución 

de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 

(BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 

1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 

7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) 

modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 

la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 

ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 

protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
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4.7 SENYALITZACIÓ 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

4.8 DIVERSOS 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 

complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 

abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 

agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 

(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 

2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada 

per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden 

PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 

2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 

de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 

29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 

2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 

1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 

reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 

1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril 

de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 

de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 

en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 

17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 

268 de 6 de noviembre de 2009).” 

5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i 

Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 

d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 

alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 

Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 

disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 

aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 

com un capítol més del mateix. 
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La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 

en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 

normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 

organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 

les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 

l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del 

Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 

contracte d’obra. 

5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 

Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 

any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 

pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan 

de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 

Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 

següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 50% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 

com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 

anys. 

6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 

SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 

cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 

de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 

riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 
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Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 

factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 

Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 

ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 

documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 

seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 

Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

1) Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

2) Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

3) Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

4) Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5) Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6) Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

7) Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 

COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra 

de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 

general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 

com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 

medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 

Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 

Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 

compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta 

obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en 

matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE 

MEDICINA DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement 

mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 

de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 

com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 

es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 

considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-

ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El 

seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials 

que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà 

presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 

concertat). 

6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es 
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seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 

vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 

 DEFINICIÓ 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 

cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 

desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 

en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o 

a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 CARACTERÍSTIQUES 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 

pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 

utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 

siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats 

a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 

fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 

7.2 CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 ELECCIÓ D’UN EQUIP 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 

FERRAMENTES 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 

es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
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compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 

estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 

conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3 NORMATIVA APLICABLE 

 DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES MÀQUINES, 

TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 

les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 

93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 

(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 

mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 

pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 

tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia 

i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 

modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 

2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 

pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 

modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 

Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 

99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 

Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 

(B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 

vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
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 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 

per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 

pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 

de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 

atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 

9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 

l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 

de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 

(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 

5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 

II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 

Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 

MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 

màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 

MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 

automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 

(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 

complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 

Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 

parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

B -  MATERIALS 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZSM0K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 

bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i 

no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i 

per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre 

aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó 

fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar 

les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a 

la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti 

la reacció amb els àlcalis del ciment. 

 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

 

FLEIX:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Amplària:  >= 10 mm  

Gruix:  >= 0,7 mm  

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  

 

DESENCOFRANT:  

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 

l'aplicació de revestiments.  

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir 

per a treballar de forma solidària.  

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha 

de produir efectes perjudicials al mediambient  

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles 

efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  

 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense 

més desperfectes que els deguts als usos adequats.  

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
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La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 

permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  

 

BASTIDES:  

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que 

no s'alterin les seves condicions.  

 

DESENCOFRANT:  

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

 

 

 

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1411111,B1421110,B1423230,B1431101,B1432012,B1445003,B145C002,B145E003,B145K153,B1465275

,B1465376,B146J364,B1474600,B147N000,B1481343,B1485800. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics  

Resten expressament exclosos:  

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
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destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.  

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 

part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 

voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 

haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 

en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.  

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 

por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.  

 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 

amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:   

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.  

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 

qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest 

atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 

llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del 

frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de 'cuirson' o material astringent similar. Les 

parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.  

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 

incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 

elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se  

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 

exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre 

anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de 

donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats  

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 

rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous  

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 

la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, 

seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 

dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per 

a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 

'panoràmiques' amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l'entelament.  

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà  

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 

d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 

inestellable.  

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 

amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 

intempestiva de l'arc elèctric.  

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 

teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar.  

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 

polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.  

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 

els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 

hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 

incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
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- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 

ulleres de picapedrer. 

 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

 

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:  

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 

la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 

amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 

fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 

cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 

unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 

metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 

d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 

serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 

incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 

polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 

transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 

reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 

possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 

quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  

d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 

suor. 
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ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ:  

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 

l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 

següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 

ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la 

seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 

adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 

ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 

en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb 

els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 

mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que 

l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 

disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 

mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 

naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 

puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 

l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 

d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 

de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 

maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 

mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular:  

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
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- Enlluernament. 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  

 

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 

seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 

seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 
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- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 

funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 

següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual.  

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 

el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial.  

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 

anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



   “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

8 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PCTP  

 

L35 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1526EK6,B1534001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 

solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora 

de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 

materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 

d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 

manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb 

solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents 

extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari  

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 

incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 

tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 

instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 

Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos 

productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les 

següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 

dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 

muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius 

hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol 

altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 

lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir 

sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels 

SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard 

o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les 

persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, 



 
 MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PCTP 9 

 

L35 

contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals 

d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 

agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 

protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 

mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de 

forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per 

a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està 

constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció general del 

conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, connexions, 

proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte 

elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 

sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), 

estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats 

físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb 

conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals 

es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o 

patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 

acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres 

que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran 

proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i 

manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 

establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 

mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 

muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 

temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 

l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 

correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 

puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els 

nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC. 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 

d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC. 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 

d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 

tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la 

seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 

membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució 

d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 

donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui 

efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència 

apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar correctament 

l'amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 

efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 

SPC. 

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 

d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de respectar 

en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ:  

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 

presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 
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El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc 

per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun 

dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 

compromís de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d'avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha 

realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 

(normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  

  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com a document amb les 

especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la 

consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:  

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 

disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 

(MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i 

salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu.  

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 

amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la 

tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica.  

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PCTP 11 

 

L35 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1Z0D400,B1Z0D230,B1Z0B700. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 

697/1995 de 28 d'abril. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb 

les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 

mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 

formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 

(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre 

cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 

emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties 

i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense 

que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants 

o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 

superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 

quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 

30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j 

dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del 

formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment 

ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), 

= 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
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Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 

80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 

(UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 

l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 

classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 

favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 

d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  
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Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 

de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 

de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 

corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  

mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs 

el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 

proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 

puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08).  

 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació 

estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes 

s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 

6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran 

necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient 

experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 

realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 

correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de 

control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i 

tindran la mateixa dosificació.   



 
 MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PCTP 15 

 

L35 

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-

los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a 

l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes 

les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu 

de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul 

a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 

subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un 

certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 

consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el 

contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut 

resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la 

realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i 

s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els 

següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 

diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 

ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos 

dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 

1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 

1 
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- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 

2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop 

efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a 

cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris 

d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció 

molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de 

forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 

pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana 

aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa 

dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de 

la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, 

arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor 

de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 

PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del 

contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de 

prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, 

s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions 

previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs 

d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 

proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 

d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
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Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran 

a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores 

anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al 

tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir 

tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 

previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 

reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia 

del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de 

les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de 

la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant 

aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà 

el camió controlat. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z4 -  MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1Z4501A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 

segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 

10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 

S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a 

la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
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PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 

l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de 

condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i 

PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  

 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 

l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques 

de subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  

 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 

l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions 

tècniques de subministrament del producte de partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-

EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació 

ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 

287-1. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 

soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 

qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 

condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer. 

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 

adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 

soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 

toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 

soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 

tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en 
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cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada 

abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 

d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 

del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 

77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament 

quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 

d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material 

no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat 

no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten 

les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE. 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar 

seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de 

l'EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 

xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 

recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen 

han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap 

del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma 

següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 

proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 

10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria 

civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més 

peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 

forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques 

particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 

armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 

'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament 

començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat. 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat 

per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
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S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 

mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament 

quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 

d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material 

no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat 

no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten 

les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord 

amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al 

producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat 

el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert 

temps. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 

la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no 

s'hagi inspeccionat la unió. 

 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb 

diluent àcid o amb raig escombrador. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 

criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 

técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
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UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 

grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano 

fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 

dimensionales y de la sección transversal. 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I 

PERFILS D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 

abreujada. 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és 

aplicable, la mostra. 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial. 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable). 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 

transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet 

o sobre el primer producte del mateix. 

  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 

que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó: 

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el 

capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 

CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la 

següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el 

marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, 

que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament 

aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 

l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 

fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 

administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 

de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 

característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control 

de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a 

mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció 

requerida (UNE-EN 10204). 

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, 

UNE-EN ISO 2178). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció 

(UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada 

(UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la 

norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 

establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 

establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 

10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 
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- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm. 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm. 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així 

com la seva localització i orientació del producte. 

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 

seguint els parametres de la taula D.1. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 

imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria 

d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs 

segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si 

ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas 

contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 

incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es 

troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les 

unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la 

soldadura. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z6 -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1Z6AF0A,B1Z6211A,B1Z654A1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1ZM -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I 

SALUT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1ZM1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  

S'han considerat els elements següents:  

- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en 

cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material. 

- Tipus. 

- Diàmetre o d'altres dimensions. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 

 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 

organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 

reglament CPI. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

B64M -  TANQUES D'ACER 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a tanques d'acer.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca metàl·lica.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

B64Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.  

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, 

per a tanca de planxa metàl·lica.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments.  

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).  

La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars.  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

 

PORTA DE PLANXA:  

La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca.  

No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.  

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes 

d'apertura.  

 

 

ELEMENTS DE TUB:  

Toleràncies:  

- Alçària:  ± 1 mm  

- Diàmetre:  ± 1,2 mm  

- Rectitud:  ± 2 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBBAA005,BBBAD015,BBBAB115,BBBAD025,BBBAC005,BBBAC013,BBBAE001,BBBAD004,BBBAF004. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 

obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un 

senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a 

ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les 
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relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 

següent forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 

- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 

- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 

socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un 

símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per 

una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 

complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i 

salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 

utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de 'risc permanent': Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns 

i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils. 

 

ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s'han de 

centrar en:  

- Atraure l'atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 

destinatari entri en contacte amb el perill. 

- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 

l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència:  

- Riscos, prohibicions i obligacions. 

- Riscos de caigudes, xocs i cops. 

- Vies de circulació. 

- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 

- Equips de protecció contra incendis. 

- Mitjans i equips de salvament i socors. 

- Situacions d'emergència. 

- Maniobres perilloses.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo.  

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado.  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales  
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DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 

identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBC -  ABALISAMENT 

BBC1 -  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBC19000,BBC1GFJ2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin 

fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin 

provocar.  

S'han considerat els elements següents:  

- Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d'abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 

- Fita 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 

visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  

Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en posició 

vertical. 

 

LLUMS: 

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 

L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en funció 

de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions 

climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 

L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

 

CINTA: 

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la 

que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

 

GARNALDA: 

Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 

la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
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TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 

funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1 mm  

 

BARRERA DE PVC: 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i la 

seva col·locació en posició vertical. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

LLUMS:  

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior 

hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado.  

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 

peligro y balizamiento.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 

DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

BM3 -  EXTINTORS 

BM31 -  EXTINTORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BM311611. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una 

pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que 

en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant 

l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 

Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per 

a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
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- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios.  

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion 

de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat 

segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:  

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la 

Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  

- Dades placa de disseny :  

- Pressió màxima de servei (disseny) 

- nº placa 

- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  

- Nom del fabricant importador 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat d'equips 

- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 

desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a 

DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

____________________________________________________________________________ 
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU1B150,BQU1D190,BQU1E170. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 

15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i 

Salut a les Obres de Construcció.  

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 

netejables.  

Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.  

Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.  

Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent.  

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 

suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, per al número 

d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari  

Alçària sostre:  >= 2,3 m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones de 

Fontanería: Agua fría».  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación  

____________________________________________________________________________ 

 

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU25500,BQU27500,BQU2GF00. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries  

 

ARMARI METÀL·LIC:  

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.  

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.  

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m  

 

BANC I TAULA DE FUSTA:  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació.  

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m  

Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m  

 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 

RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 

terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQUA -  EQUIPAMENT MÈDIC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQUA1100. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 

- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

- Manta de cotó i fibra sintètica 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

 

LLITERA METÀL·LICA:  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

 

MANTA: 

Dimensions:  110 x 210 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

____________________________________________________________________________ 
 

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQZ1 -  PENJADORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQZ1P000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.  

La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 

projecte. 

La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar 

punxonament de la roba. 

Càrrega admissible: 25 kg 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H1411111,H1421110,H1423230,H1431101,H1432012,H1445003,H145C002,H145E003,H145K153,H146527

5,H1465376,H146J364,H1474600,H147N000,H1481343,H1485800. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics  

Resten expressament exclosos:  

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 

por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:  

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 

compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents.  

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 

del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 

necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 

amb els següents continguts:  

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant  

Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:  

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se  

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 

higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 

amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 

informació que al respecte haurà rebut l'usuari.  

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar.  

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 

decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.  

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.  

 

PROTECCIONS DEL CAP:  

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
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utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 

- Utilització de pistoles per a fixar claus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 

enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 

brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 

adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment de 

caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 

 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :  

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament  

S'han de tenir en compte els aspectes següents: 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 

la cara, amb visor amb tractament anti-entelat. 

- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 

incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic. 

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 

perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 

panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 

fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

- Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

- Activitats en un entorn de calor radiant 

- Treballs que desprenen radiacions 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 

amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 

intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 

teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 'Caixó de soldador' 

amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada 

de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 

pantalles de cap de tipus regulables. 
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Característiques dels vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a 

garantir una absorció lumínica suficient. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 

ulleres de picapedrer. 

 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 

quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 

auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 

filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 

plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat 

dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

 

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d'oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 

d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid 

frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració mínima del 

20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 

tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 

nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada 

ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió 

de llet o qualsevol altra solució 'tradicional'. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 

seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

- Treballs en bastides. 

- Obres de demolició d'obra grossa. 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
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- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge. 

- Construcció de sostres. 

- Treballs d'estructura metàl·lica. 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 

- Treballs de transformació de materials lítics. 

- Manipulació i tractament de vidre. 

- Revestiment de materials termoaïllants. 

- Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Construcció de sostres. 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en 

fusió: 

- Soldadors. 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 

cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 

unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 

metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 

d'estructures o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 

metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n ràpidament  del 

calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt 

grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de 

plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en 

el calçat des d'origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 

cautxú o teixit ignífug. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 

d'aquestes. 

 

PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de 

seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 

quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 

menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 

salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi 

el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del 

receptor. 

 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

- Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 

- Manipulació de vidre pla 
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- Treballs de rajat de sorra 

- Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció anti-inflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 

condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 

utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 

característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 

funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 

sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 

guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 

durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 

o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual.  
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Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 

el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 

anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

H15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H152N681,H153A9F1,H1534001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 

solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora 

de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 

materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents:  

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 

- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 

- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 

- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  

- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 

- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 

- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 

- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 

- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  

- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 

- Anellat per a escales de ma 

- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  

- Pantalla de protecció front al vent 

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 

exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines 

i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant 

en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 

elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de 

seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del 

mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI 

per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 

operacions. 
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Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran 

d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 

possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin 

l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 

l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 

seguretat suficient. 

 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 

caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural. 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 

rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 

estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 

 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats 

amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats 

inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no 

es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 

d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades 

als sostres. 

 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 

caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes 

màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació 

que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc 

que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant 

i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 

l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar 

un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 

realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, 

per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o 

hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 

mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 

col·lectiva. 

 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de 

terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al 

terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 

durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 

o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación. 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 

H645 -  TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, fixada a peus d'acer conformat 

amb desmuntatge inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació dels peus 

- Col·locació de les planxes entre els suports 

- Desmuntatge del conjunt 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports:  ± 5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de 

mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 

H64Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre 

muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 

tancament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Neteja i protecció  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que perjudiquin 

el seu funcionament correcte. 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell:  ± 3 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 

H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H6AA2111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el 

desmuntatge inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 

- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 

- Desmuntatge del conjunt 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports:  ± 5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de 

mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 

H6AZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H6AZ54A1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre 

muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 

tancament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Neteja i protecció  

  

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que perjudiquin 

el seu funcionament correcte. 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell:  ± 3 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAC013,HBBAE001,HBBAF004. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 

obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 

segons procedeixi. 

  

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 

projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 

eficàcia preventiva. 

  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
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485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 

necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se 

els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 

continguts. 

S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, tenint en 

compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un 

risc general, en l'accés a la zona de risc. 

L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals 

de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 

correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 

Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 'SENTIT 

PROHIBIT' i 'SENTIT OBLIGATORI' en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, 

a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat 

limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es composarà, com 

a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada. 

La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de 

la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 

col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle 

en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 

següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 

carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se 

prèviament a la de perill 'OBRES'. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 

llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L'ordenació en sentit únic 'ALTERNATIU' es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 

Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 

visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 'testimoni' està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 

regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle 

amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 

recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 

tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  

 

SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado. 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 

identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBC -  ABALISAMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBC19081,HBC1GFJ1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin 

ultrapassats. 

 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 

- L'abalisament mai no elimina el risc 

- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 

responsables de la seguretat 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 

eficàcia preventiva 

 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

 

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 

correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 

Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 

disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els 

del tipus TD (barrera 'Jersei' o barana metàl·lica). 

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, 

com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 

- La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció 

de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 

necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 

queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
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- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 

marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan 

estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils 

tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o 

bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

ELEMENTS AMIDATS EN M: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

HM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

HM3 -  EXTINTORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HM31161J. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

  

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 

organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 

reglament CPI. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

- Accessibilitat i situació propera a una sortida. 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis. 

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

- Senyalització dels extintors. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar 

les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, 

calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes 

inflamables, etc. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 

contrari s'ha de substituir el material afectat. 

____________________________________________________________________________ 

HQ -  EQUIPAMENTS 

HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU1B150,HQU1D190,HQU1E170. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, 

durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 

prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 

subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 

instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada 

amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests 

serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 

qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció 'in situ' d'aquest tipus d'implantació 

per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 

comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 

edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 

s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 

 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 

salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat 

per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 

esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 

d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la 

seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal 

d'obra i el seu entorn d'implantació. 
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Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics 

o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d'importància, prevaldrà el 'Manteniment Predictiu' sobre el 'Manteniment Preventiu' i aquest sobre 

el 'Manteniment Correctiu' (o reparació d'avaria). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització 

temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en 

funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 

Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 

treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 

 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

____________________________________________________________________________ 

 

 

HQ -  EQUIPAMENTS 

HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU25201,HQU27502,HQU2GF01,HQU2P001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Armari o penja-robes: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 

- Col·locació 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 

- Col·locació de l'aparell i anivellament 

- Escomesa a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

Mirall: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 

- Neteja final 

Pica per a rentar plats: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la pica a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 

ARMARI: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d'obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 

La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión'. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del 

fabricant. 

 

MIRALL: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 

deformacions del suport. 

El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 

Ha de quedar ben fixat al suport. 

No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall. 

Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a 

la posterior. 

 

PICA PER A RENTAR PLATS: 

L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el 

projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, etc. 
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NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 

projecte. 

S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del 

seu muntatge, contra impactes. 

 

MIRALL: 

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre 

la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Abril 2019 

Els autors de l’Estudi de Seguretat i Salut, 

 

 

 

 

 

Sgt.: Juan Carlos Lodos González  

Eng. Camins, canals i ports 

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez 

Eng. Camins, canals i ports 

Eng. Camins, canals i ports 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

B -  MATERIALS 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 

bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i 

no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i 

per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre 

aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó 

fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar 

les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a 

la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti 

la reacció amb els àlcalis del ciment. 

 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

Gruix:  >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 

l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir 

per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha 

de produir efectes perjudicials al mediambient 

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles 

efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicación. 

 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense 

més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 

permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  

Toleràncies:  
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- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 

BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que 

no s'alterin les seves condicions. 

 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1411111,B1421110,B1423230,B1431101,B1432012,B1445003,B145C002,B145E003,B145K153,B1465275

,B1465376,B146J364,B1474600,B147N000,B1481343,B1485800. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics  

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
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destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 

part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 

voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 

haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 

en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 

por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 

amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 

qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest 

atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 

llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del 

frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de 'cuirson' o material astringent similar. Les 

parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 

incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 

elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 

exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre 

anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de 

donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 

rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 

la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, 

seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 

dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per 

a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 

'panoràmiques' amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protección. 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 

- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 

d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 

inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 

amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 

intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 

teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 

polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 

els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 

hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 

incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
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- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 

ulleres de picapedrer. 

  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

 

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 

la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 

amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 

fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 

cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 

unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 

metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 

d'estructures i enderroc. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 

serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 

incandescents. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 

polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 

transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 

reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 

possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 

quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  

d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 

suor. 
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ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 

l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 

següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 

ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la 

seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 

adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 

ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 

en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb 

els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 

mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que 

l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 

disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 

mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 

naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 

puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 

l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 

d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 

de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 

maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 

mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
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- Enlluernament. 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

 

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 

seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors. 

 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 



 
 MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PCTP 7 

 

L35 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 

funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 

següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 

el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 

anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

____________________________________________________________________________ 
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1534001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 

solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora 

de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 

materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 

d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 

manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb 

solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents 

extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 

incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 

tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 

instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 

Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos 

productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les 

següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 

dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 

muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius 

hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol 

altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 

lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir 

sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels 

SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard 

o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les 

persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, 
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contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals 

d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 

agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 

protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 

mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de 

forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per 

a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està 

constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció general del 

conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, connexions, 

proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte 

elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 

sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), 

estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats 

físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb 

conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals 

es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o 

patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 

acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres 

que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran 

proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i 

manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 

establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 

mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 

muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 

temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 

l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 

correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 

puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els 

nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC. 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 

d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC. 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 

d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 

tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la 

seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 

membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució 

d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 

donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui 

efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència 

apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar correctament 

l'amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 

efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 

SPC. 

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 

d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de respectar 

en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 

presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 
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El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc 

per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun 

dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 

compromís de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d'avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha 

realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 

(normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com a document amb les 

especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la 

consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 

disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 

(MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats. 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i 

salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 

amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la 

tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1Z0D230,B1Z0B700. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 

697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb 

les prescripcions de l'EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 

mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 

formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 

(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre 

cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 

emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties 

i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense 

que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants 

o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 

superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 

quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 

30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut. 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j 

dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del 

formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment 

ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), 

= 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
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CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 

80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 

(UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 

l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 

classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 

favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 

d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU' 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
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¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 

de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 

de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

 

 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 

corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  

mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs 

el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 

proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 

puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
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08). 

 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU' 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 

- Tipus de consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

- Contingut de ciment per m3 

- Relació aigua/ciment 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Contingut en addicions 

- Contingut en additius 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació 

estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes 

s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 

6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran 

necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient 

experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 

realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 

correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de 

control de com a màxim: 

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

- Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i 

tindran la mateixa dosificació. 

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-

los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a 

l'article 81 de l'EHE-08. 

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes 

les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 
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Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu 

de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres. 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul 

a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 

subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un 

certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 

consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el 

contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut 

resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la 

realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i 

s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó. 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els 

següents assaigs: 

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

- Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1). 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 

diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 

ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos 

dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 

1 

- Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 

1 

- Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 

2 

- Altres casos:  N >= 6 



   “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

16 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PCTP  

 

L35 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop 

efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a 

cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris 

d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció 

molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1). 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades. 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte. 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de 

forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 

pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades. 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana 

aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa 

dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de 

la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, 

arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor 

de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors. 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament. 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 

PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del 

contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de 

prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, 

s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions 

previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs 

d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 

proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 

d'informació. 

- Assaigs d'informació: 

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran 

a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores 

anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al 

tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir 

tres casos: 
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- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 

previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 

reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia 

del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de 

les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de 

la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant 

aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà 

el camió controlat. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z4 -  MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1Z4501A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 

segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 

10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 

S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a 

la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 

l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de 

condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i 

PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
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- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 

l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques 

de subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 

l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions 

tècniques de subministrament del producte de partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-

EN 10162. 

 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació 

ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 

287-1.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 

soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 

qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 

condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.  

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 

adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 

soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 

toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 

soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 

tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en 

cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada 

abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 

d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 

del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 

77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. 
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S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament 

quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 

d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material 

no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat 

no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten 

les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar 

seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de 

l'EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 

xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 

recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen 

han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap 

del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma 

següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 

proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 

10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria 

civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més 

peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 

forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques 

particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 

armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 

'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament 

començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat. 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat 

per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 

mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament 

quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 

d'escòria. 
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Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material 

no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat 

no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten 

les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord 

amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al 

producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat 

el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert 

temps. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 

la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no 

s'hagi inspeccionat la unió. 

  

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb 

diluent àcid o amb raig escombrador. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 

criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 

técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 

grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano 

fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 

dimensionales y de la sección transversal. 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
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Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I 

PERFILS D'ACER BUITS: 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 

abreujada. 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és 

aplicable, la mostra. 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial. 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable). 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 

transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet 

o sobre el primer producte del mateix. 

 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 

que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó: 

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el 

capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 

CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la 

següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el 

marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, 

que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament 

aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 

l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 

fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 

administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 

de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 

característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control 

de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a 

mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció 

requerida (UNE-EN 10204). 

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, 

UNE-EN ISO 2178). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció 

(UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada 

(UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes. 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la 

norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 

establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 

establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 

10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm. 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm. 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així 

com la seva localització i orientació del producte. 

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 

seguint els parametres de la taula D.1. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 

imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria 

d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs 

segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si 

ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas 

contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 

incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es 

troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les 

unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la 

soldadura.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z6 -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1ZM -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I 

SALUT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1ZM1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

 

S'han considerat els elements següents:  

- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en 

cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 

organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 

reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

B64M -  TANQUES D'ACER 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a tanques d'acer.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca metàl·lica.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 
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B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

B64Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, 

per a tanca de planxa metàl·lica. 

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments. 

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 

PORTA DE PLANXA: 

La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca. 

No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament. 

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes 

d'apertura. 

  

ELEMENTS DE TUB: 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1 mm 

- Diàmetre:  ± 1,2 mm 

- Rectitud:  ± 2 mm/m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBBAA005,BBBAD015,BBBAB115,BBBAD025,BBBAC005,BBBAC013,BBBAE001,BBBAD004,BBBAF004. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 

obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un 

senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 

  

CONDICIONS GENERALS:  

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a 

ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les 

relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 

següent forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 

- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 

- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
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- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 

socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un 

símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per 

una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 

complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i 

salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 

utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de 'risc permanent': Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns 

i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils. 

 

ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s'han de 

centrar en: 

- Atraure l'atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 

destinatari entri en contacte amb el perill. 

- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 

l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència: 

- Riscos, prohibicions i obligacions. 

- Riscos de caigudes, xocs i cops. 

- Vies de circulació. 

- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 

- Equips de protecció contra incendis. 

- Mitjans i equips de salvament i socors. 

- Situacions d'emergència. 

- Maniobres perilloses.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado. 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 

identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

____________________________________________________________________________ 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBC -  ABALISAMENT 

BBC1 -  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBC19000,BBC1GFJ2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin 

fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin 

provocar. 

S'han considerat els elements següents: 

- Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d'abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 

- Fita  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 

visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 

Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic. 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en posició 

vertical.  

 

LLUMS: 

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 

L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en funció 

de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions 

climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 

L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

 

CINTA: 

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la 

que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

 

GARNALDA: 

Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 

la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 

funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
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exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

 

BARRERA DE PVC: 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i la 

seva col·locació en posició vertical. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior 

hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 

peligro y balizamiento. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 

DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

BM3 -  EXTINTORS 

BM31 -  EXTINTORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BM311611. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una 

pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que 

en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant 

l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 

Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per 

a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 

- Indicació de l'administració que fa el control. 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei). 

- El nombre de registre de l'aparell. 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà. 

- Els espais lliures per a proves successives. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion 

de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat 

segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament. 

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar: 

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la 

Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria. 

- Dades placa de disseny: 

- Pressió màxima de servei (disseny) 

- nº placa 

- Data 1a Prova i successives 

- Dades etiqueta de característiques: 

- Nom del fabricant importador 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat d'equips 

- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

- Instruccions funcionament 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 

desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a 

DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU1B150,BQU1D190,BQU1E170. 

 

 



   “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

30 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PCTP  

 

L35 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 

15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i 

Salut a les Obres de Construcció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 

netejables. 

Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent. 

Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior. 

Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 

suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, per al número 

d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari. 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones de 

Fontanería: Agua fría». 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU25500,BQU27500,BQU2GF00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 
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- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries  

  

ARMARI METÀL·LIC:  

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

 

BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

  

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 

RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 

terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQUA -  EQUIPAMENT MÈDIC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQUA1100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 

- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
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- Manta de cotó i fibra sintètica 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

 

LLITERA METÀL·LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

 

MANTA:  

Dimensions:  110 x 210 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQZ1 -  PENJADORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQZ1P000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 

La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 

projecte. 

La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar 

punxonament de la roba. 

Càrrega admissible: 25 kg 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H1411111,H1421110,H1423230,H1431101,H1432012,H1445003,H145C002,H145E003,H145K153,H146527

5,H1465376,H146J364,H1474600,H147N000,H1481343,H1485800. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 

por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 

compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 

del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 

necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 

amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se  

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 

higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 

amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 

informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 

decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 



   “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

34 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PCTP  

 

L35 

utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 

- Utilització de pistoles per a fixar claus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 

enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 

brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 

adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment de 

caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 

 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament. 

S'han de tenir en compte els aspectes següents: 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 

la cara, amb visor amb tractament anti-entelat. 

- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 

incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic. 

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 

perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 

panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 

fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, cerámica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 

amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 

intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 

teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 'Caixó de soldador' 

amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada 

de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 

pantalles de cap de tipus regulables. 
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Característiques dels vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a 

garantir una absorció lumínica suficient. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 

ulleres de picapedrer. 

 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 

quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 

auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 

filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 

plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat 

dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

 

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 

d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen. 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols. 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid 

frigorífic. 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració mínima del 

20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 

tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 

nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada 

ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió 

de llet o qualsevol altra solució 'tradicional'. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 

seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

- Treballs en bastides. 

- Obres de demolició d'obra grossa. 
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- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge. 

- Construcció de sostres. 

- Treballs d'estructura metàl·lica. 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 

- Treballs de transformació de materials lítics. 

- Manipulació i tractament de vidre. 

- Revestiment de materials termoaïllants. 

- Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Construcció de sostres. 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en 

fusió: 

- Soldadors. 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 

cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 

unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 

metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 

d'estructures o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 

metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n ràpidament  del 

calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt 

grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de 

plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en 

el calçat des d'origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 

cautxú o teixit ignífug. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 

d'aquestes. 

 

PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de 

seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 

quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 

menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. 

- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 

salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi 

el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del 

receptor. 

 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

- Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 



 
 MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PCTP 37 

 

L35 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

- Roba de protecció anti-inflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

- Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 

condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat de ventilació. 

La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 

utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 

característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat de ventilació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 

funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric. 

- Treballs de manteniment elèctric. 

- Treballs d'explotació i transport elèctric. 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 

sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 

guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 

durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 

o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual. 
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Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 

el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 

anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

H15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H153A9F1,H1534001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 

solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora 

de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 

materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

- Protecció de forats verticals amb vela de lona. 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants. 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres. 

- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta. 

- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè. 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes. 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta. 

- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat. 

- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè. 

- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment. 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura. 

- Barana de protecció a la coronació d'una excavació. 

- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada. 

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol. 

- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol. 

- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat. 

- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 

- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma. 

- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla. 

- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora. 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes. 

- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres. 

- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres. 

- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació. 

- Anellat per a escales de ma. 

- Marquesina de protecció accés aparell elevadors. 

- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís. 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics. 

- Pantalla de protecció front al vent. 

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol. 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria. 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió eléctrica. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 

exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines 

i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant 

en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 

elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de 

seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del 

mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI 

per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 

operacions. 
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Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran 

d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 

possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin 

l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 

l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 

seguretat suficient. 

 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 

caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural. 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 

rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 

estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 

  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats 

amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats 

inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no 

es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 

d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades 

als sostres. 

 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 

caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes 

màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació 

que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc 

que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant 

i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 

l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar 

un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 

realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, 

per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o 

hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 

mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 

col·lectiva. 

 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de 

terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al 

terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 

durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 

o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación. 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 

H645 -  TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, fixada a peus d'acer conformat 

amb desmuntatge inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació dels peus 

- Col·locació de les planxes entre els suports 

- Desmuntatge del conjunt  

 

CONDICIONS GENERALS: 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports:  ± 5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de 

mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 

H64Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre 

muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 

tancament. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Neteja i protecció  

  

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que perjudiquin 

el seu funcionament correcte. 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell:  ± 3 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 

H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el 

desmuntatge inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig. 

- Col·locació dels peus prefabricats de formigó. 

- Col·locació dels bastidors que formen la tanca. 

- Desmuntatge del conjunt. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports:  ± 5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de 

mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

 



   “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

42 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PCTP  

 

L35 

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 

H6AZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre 

muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 

tancament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Neteja i protecció  

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que perjudiquin 

el seu funcionament correcte. 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell:  ± 3 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAC013,HBBAE001,HBBAF004. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 

obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 

segons procedeixi. 

 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 

projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 

eficàcia preventiva. 

 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 

485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 

necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se 

els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 

continguts. 

S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, tenint en 
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compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un 

risc general, en l'accés a la zona de risc. 

L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals 

de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 

correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 

Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 'SENTIT 

PROHIBIT' i 'SENTIT OBLIGATORI' en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, 

a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat 

limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es composarà, com 

a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada. 

La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de 

la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 

col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle 

en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 

següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 

carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se 

prèviament a la de perill 'OBRES'. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 

llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L'ordenació en sentit únic 'ALTERNATIU' es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 

Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 

visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 'testimoni' està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 

regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle 

amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 

recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 

tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓEs seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, 

fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT. 

 

SUPORT RECTANGULAR D'ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado. 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 

identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBC -  ABALISAMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBC19081,HBC1GFJ1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin 

ultrapassats. 

 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 

- L'abalisament mai no elimina el risc. 

- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 

responsables de la seguretat. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament. 

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 

eficàcia preventiva. 

  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

 

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 

correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 

Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 

disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els 

del tipus TD (barrera 'Jersei' o barana metàl·lica). 

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, 

com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 

- La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció 

de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 

necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 

queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 

- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 

marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan 

estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
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- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils 

tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o 

bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

ELEMENTS AMIDATS EN M: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

HM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

HM3 -  EXTINTORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HM31161J. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm. 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm. 

 

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 

organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
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reglament CPI. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils. 

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

- Accessibilitat i situació propera a una sortida. 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis. 

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

- Senyalització dels extintors. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar 

les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, 

calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes 

inflamables, etc. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 

contrari s'ha de substituir el material afectat. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

HQ -  EQUIPAMENTS 

HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU1B150,HQU1D190,HQU1E170. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, 

durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 

prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 

subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 

instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada 

amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests 

serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 

qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció 'in situ' d'aquest tipus d'implantació 

per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 

comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 

edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 

s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 

 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 

salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat 

per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 

esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 

d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la 

seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal 

d'obra i el seu entorn d'implantació. 
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Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics 

o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d'importància, prevaldrà el 'Manteniment Predictiu' sobre el 'Manteniment Preventiu' i aquest sobre 

el 'Manteniment Correctiu' (o reparació d'avaria). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització 

temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en 

funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 

Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 

treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 

 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

HQ -  EQUIPAMENTS 

HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU25201,HQU27502,HQU2GF01,HQU2P001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 

S'han considerat els elements següents:  

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

- Pica per a rentar plats 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Armari o penja-robes: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 

- Col·locació 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 

- Col·locació de l'aparell i anivellament 

- Escomesa a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

Mirall: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 

- Neteja final 

Pica per a rentar plats: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la pica a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 

ARMARI: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d'obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 

La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión'. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del 

fabricant. 

 

MIRALL: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 

deformacions del suport. 

El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 

Ha de quedar ben fixat al suport. 

No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall. 

Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a 

la posterior. 

 

PICA PER A RENTAR PLATS: 

L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el 

projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
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Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, etc. 

 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 

projecte. 

S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del 

seu muntatge, contra impactes. 

 

MIRALL: 

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre 

la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Barcelona, Abril 2019 

Els autors de l’Estudi de Seguretat i Salut, 

 

 

 

 

 

Sgt.: Juan Carlos Lodos González  

Eng. Camins, canals i ports 

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez 

Eng. Camins, canals i ports 
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AMIDAMENTS 

 





Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  SANTA COLOMA FASE A ESS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I
UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA
D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 6,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL
3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP
COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN
GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

EUR

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

AMIDAMENTS Pàg.: 2

20346 I UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB
LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ
(65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES REFLECTANTS,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

OBRA 01  SANTA COLOMA FASE A ESS
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152N681 M BARANA DE PROTECCIÓ SOBRE SOSTRE O LLOSA, D'ALÇÀRIA 1 M, ENJOVADA EN CÈRCOL
PERIMETRAL DE FORMIGÓ CADA 2,5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE
FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE
LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

EUR



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB
D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN
COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS
12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER
SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC,
ADHERIT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

13 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  SANTA COLOMA FASE A ESS
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

EUR

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB
AIXETA I TAULELL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

7 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT
I SALUT EN EL TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES,
LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

EUR



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I
UNE-EN 458

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

22,24 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

9,44 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE
00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN
420

24,92 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347

20,82 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR,
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

24,04 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120
KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 17,76 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 27,18 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

96,07 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

18,19 €

(DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-17 H152N681 M BARANA DE PROTECCIÓ SOBRE SOSTRE O LLOSA, D'ALÇÀRIA 1 M, ENJOVADA EN
CÈRCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ CADA 2,5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

8,79 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ
DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

0,28 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-19 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA
AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

27,54 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE
TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL·LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

94,86 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT
D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

42,42 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS
BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

41,18 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-24 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

33,99 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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Pàg.: 3

P-25 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

37,76 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

6,67 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

52,15 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-28 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

32,58 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

54,72 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE
3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

72,44 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE
8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

86,02 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-33 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE
6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

76,97 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-34 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

19,51 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-35 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

22,91 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-36 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

53,73 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

121,98 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

Barcelona, Abril 2019

Els autors de l´Estudi de Seguretat i Salut

Sgt.:Juan Carlos Lodos González Sgt.: Jordi Rosich Sánchez

Eng. Camins, canals i ports Eng. Camins, canals i ports
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Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 1

P-1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,85 €

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB 6,46000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168

7,19 €

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVE 6,78000 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,91 €

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVER 5,58000 €

Altres conceptes 0,33000 €

P-4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I
UNE-EN 458

0,29 €

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 0,27000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

22,24 €

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLER 20,98000 €

Altres conceptes 1,26000 €

P-6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,72 €

B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1,62000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

9,44 €

B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE 8,91000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,42 €

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOM 3,23000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE
00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN
420

24,92 €

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CL 23,51000 €

Altres conceptes 1,41000 €

P-10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347

20,82 €

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE 19,64000 €
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Altres conceptes 1,18000 €

P-11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR,
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

24,04 €

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, R 22,68000 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120
KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

3,10 €

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, 2,92000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 17,76 €

B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 16,75000 €

Altres conceptes 1,01000 €

P-14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 27,18 €

B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 25,64000 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

96,07 €

B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, D 90,63000 €

Altres conceptes 5,44000 €

P-16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

18,19 €

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'E 17,16000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-17 H152N681 M BARANA DE PROTECCIÓ SOBRE SOSTRE O LLOSA, D'ALÇÀRIA 1 M, ENJOVADA EN
CÈRCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ CADA 2,5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

8,79 €

B1Z0D400 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 1,24300 €

B1526EK6 U MUNTANT METÀL·LIC PER A BARANA DE SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB 0,66800 €

B0DZSM0K U TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A 150 USOS, PER A SEGURETAT I 0,33600 €

Altres conceptes 6,54300 €

P-18 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ
DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

0,28 €

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTEC 0,03000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-19 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA
AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

27,54 €

B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI 13,62500 €

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 4,80000 €
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Altres conceptes 9,11500 €

P-20 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE
TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

3,34 €

B1Z6211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTR 0,80000 €

B1Z6AF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I 0,04500 €

Altres conceptes 2,49500 €

P-21 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL·LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

94,86 €

B1Z654A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2 69,25000 €

Altres conceptes 25,61000 €

P-22 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT
D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

42,42 €

BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICA 10,33000 €

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE F 6,78000 €

Altres conceptes 25,31000 €

P-23 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS
BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

41,18 €

BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICA 9,16000 €

BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FO 6,78000 €

Altres conceptes 25,24000 €

P-24 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

33,99 €

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NOR 9,16000 €

Altres conceptes 24,83000 €

P-25 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

37,76 €

BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZA 12,72000 €

Altres conceptes 25,04000 €

P-26 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

6,67 €

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE C 6,29000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-27 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

52,15 €
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BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE 11,13000 €

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICA 15,16000 €

Altres conceptes 25,86000 €

P-28 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,84 €

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I SALUT 0,16000 €

B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER 0,08280 €

Altres conceptes 1,59720 €

P-29 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

32,58 €

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE B 27,30000 €

Altres conceptes 5,28000 €

P-30 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

54,72 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, 40,86000 €

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS, PER A SE 0,35000 €

Altres conceptes 13,51000 €

P-31 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE
3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

72,44 €

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA D 68,34000 €

Altres conceptes 4,10000 €

P-32 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE
8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

86,02 €

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBR 81,15000 €

Altres conceptes 4,87000 €

P-33 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE
6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

76,97 €

BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OB 72,61000 €

Altres conceptes 4,36000 €

P-34 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

19,51 €

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES PER A 4 USOS , PER A S 14,91750 €

Altres conceptes 4,59250 €

P-35 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

22,91 €



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 5

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES PER A 4 USOS , PER A 13,47250 €

Altres conceptes 9,43750 €

P-36 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

53,73 €

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT, PER 48,36000 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-37 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 2,33 €

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT I SALUT 1,04000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-38 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

121,98 €

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇ 115,08000 €

Altres conceptes 6,90000 €

Barcelona, Abril 2019

Els autors de l´Estudi de Seguretat i Salut

Sgt.:Juan Carlos Lodos González Sgt.: Jordi Rosich Sánchez

Eng. Camins, canals i ports Eng. Camins, canals i ports
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Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 SANTA COLOMA FASE A ESS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 1)

6,85 9,000 61,65

2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB
MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 2)

7,19 9,000 64,71

3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB
MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE
PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN
169 (P - 3)

5,91 3,000 17,73

4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458 (P - 4)

0,29 54,000 15,66

5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB
ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (P - 5)

22,24 4,000 88,96

6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 140 (P - 6)

1,72 36,000 61,92

7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS
MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL 3,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420 (P - 7)

9,44 9,000 84,96

8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I
MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2,
-3 I UNE-EN 420 (P - 8)

3,42 3,000 10,26

9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS
ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA
500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420 (P - 9)

24,92 3,000 74,76

10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A
TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I
SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

20,82 9,000 187,38

11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A
SOLDADOR, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA
ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB
LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID, PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

24,04 1,000 24,04

12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4
MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ,
PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568 (P - 12)

3,10 9,000 27,90

13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE (P - 13)

17,76 2,000 35,52

14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR (P - 14) 27,18 9,000 244,62
15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS

EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC,
TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 15)

96,07 9,000 864,63

EUR

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase A

PRESSUPOST Pàg.: 2

16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA
CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 471 (P - 16)

18,19 9,000 163,71

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.028,41

OBRA 01 SANTA COLOMA FASE A ESS

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152N681 M BARANA DE PROTECCIÓ SOBRE SOSTRE O LLOSA, D'ALÇÀRIA 1
M, ENJOVADA EN CÈRCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ CADA 2,5
M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 17)

8,79 20,000 175,80

2 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS,
DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100
CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 19)

27,54 2,000 55,08

3 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL,
PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 18)

0,28 150,000 42,00

4 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 20)

3,34 50,000 167,00

5 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I
ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT,
PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 21)

94,86 1,000 94,86

6 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA
A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12
M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 22)

42,42 1,000 42,42

7 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 23)

41,18 1,000 41,18

8 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 24)

33,99 1,000 33,99

9 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60
CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 25)

37,76 1,000 37,76

10 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O
PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (P - 26)

6,67 1,000 6,67

11 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL
CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 27)

52,15 1,000 52,15

12 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 28)

1,84 50,000 92,00

13 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB
ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 29)

32,58 3,000 97,74

EUR
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TOTAL CAPÍTOL 01.02 938,65

OBRA 01 SANTA COLOMA FASE A ESS

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE
VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 32)

86,02 7,000 602,14

2 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE
MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA
DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (P - 33)

76,97 7,000 538,79

3 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 34)

19,51 3,000 58,53

4 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 35)

22,91 2,000 45,82

5 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
36)

53,73 1,000 53,73

6 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 37)

2,33 9,000 20,97

7 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 38)

121,98 1,000 121,98

8 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 30)

54,72 2,000 109,44

9 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT
SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (P - 31)

72,44 7,000 507,08

TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.058,48

EUR

Barcelona, Abril 2019

Els autors de l´Estudi de Seguretat i Salut

Sgt.:Juan Carlos Lodos González

Eng. Camins, canals i ports

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez

Eng. Camins, canals i ports
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.028,41
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 938,65
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.058,48
OBRA 01  SANTA COLOMA FASE A ESS 5.025,54

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.025,54

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  SANTA COLOMA FASE A ESS 5.025,54

5.025,54

EUR

Barcelona, Abril 2019

Els autors de l´Estudi de Seguretat i Salut

Sgt.:Juan Carlos Lodos González

Eng. Camins, canals i ports

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez

Eng. Camins, canals i ports
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Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  SANTA COLOMA FASE B ESS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I
UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA
D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 6,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP
COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN
GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I

EUR

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

AMIDAMENTS Pàg.: 2

SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB
LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ
(65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES REFLECTANTS,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

OBRA 01  SANTA COLOMA FASE B ESS
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE
FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS
DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

3 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A
45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER
VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

EUR



Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER
SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC,
ADHERIT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE
FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  SANTA COLOMA FASE B ESS
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES,
LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA
AMB AIXETA I TAULELL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/05/19 Pàg.: 1

P-1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE
D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I
UNE-EN 458

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

22,24 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,72 €
(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

9,44 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE
00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN
420

24,92 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347

20,82 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR,
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

24,04 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120
KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
Fase B

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/05/19 Pàg.: 2

P-13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 17,76 €
(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 27,18 €
(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

96,07 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

18,19 €

(DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-17 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ
DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

0,28 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-18 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA
AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

27,54 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL
DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

42,42 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS
BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

41,18 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-21 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

33,99 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

37,76 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

6,67 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

52,15 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-25 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,84 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

32,58 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

54,72 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE
3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50
LITRES

72,44 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE
8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

86,02 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-30 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE
6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB
AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL

76,97 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

19,51 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-32 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

22,91 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

53,73 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 2,33 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-35 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

121,98 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

Modificació del projecte executiu d´urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II
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Barcelona, Abril 2019
Els autors de l´Estudi de Seguretat i Salut

Sgt.:Juan Carlos Lodos González Sgt.: Jordi Rosich Sánchez
Eng. Camins, canals i ports Eng. Camins, canals i ports
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P-1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,85 €

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB 6,46000 €
Altres conceptes 0,39000 €

P-2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168

7,19 €

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVE 6,78000 €
Altres conceptes 0,41000 €

P-3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE
D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,91 €

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVE 5,58000 €
Altres conceptes 0,33000 €

P-4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I
UNE-EN 458

0,29 €

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352- 0,27000 €
Altres conceptes 0,02000 €

P-5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

22,24 €

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLE 20,98000 €
Altres conceptes 1,26000 €

P-6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,72 €
B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-E 1,62000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

9,44 €

B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS D 8,91000 €
Altres conceptes 0,53000 €

P-8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,42 €

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOM 3,23000 €
Altres conceptes 0,19000 €

P-9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE
00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN
420

24,92 €

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, C 23,51000 €
Altres conceptes 1,41000 €

P-10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347

20,82 €

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS D 19,64000 €
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Altres conceptes 1,18000 €

P-11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR,
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

24,04 €

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, 22,68000 €
Altres conceptes 1,36000 €

P-12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120
KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

3,10 €

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, 2,92000 €
Altres conceptes 0,18000 €

P-13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 17,76 €
B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 16,75000 €

Altres conceptes 1,01000 €

P-14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 27,18 €
B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 25,64000 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

96,07 €

B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, 90,63000 €
Altres conceptes 5,44000 €

P-16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

18,19 €

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L' 17,16000 €
Altres conceptes 1,03000 €

P-17 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ
DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

0,28 €

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTE 0,03000 €
Altres conceptes 0,25000 €

P-18 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA
AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

27,54 €

B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERF 13,62500 €

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 4,80000 €
Altres conceptes 9,11500 €

P-19 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL
DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

42,42 €

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE F 6,78000 €
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BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDIC 10,33000 €
Altres conceptes 25,31000 €

P-20 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS
BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

41,18 €

BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDIC 9,16000 €

BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE F 6,78000 €
Altres conceptes 25,24000 €

P-21 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

33,99 €

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NOR 9,16000 €
Altres conceptes 24,83000 €

P-22 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

37,76 €

BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZA 12,72000 €
Altres conceptes 25,04000 €

P-23 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

6,67 €

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE 6,29000 €
Altres conceptes 0,38000 €

P-24 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

52,15 €

BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE 11,13000 €

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDIC 15,16000 €
Altres conceptes 25,86000 €

P-25 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,84 €
B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER 0,08280 €

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I SALUT 0,16000 €
Altres conceptes 1,59720 €

P-26 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

32,58 €

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE 27,30000 €
Altres conceptes 5,28000 €

P-27 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

54,72 €

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS, PER A SE 0,35000 €
BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, 40,86000 €

Altres conceptes 13,51000 €
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P-28 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE
3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50
LITRES

72,44 €

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA 68,34000 €
Altres conceptes 4,10000 €

P-29 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE
8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

86,02 €

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBR 81,15000 €
Altres conceptes 4,87000 €

P-30 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE
6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB
AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL

76,97 €

BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OB 72,61000 €
Altres conceptes 4,36000 €

P-31 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

19,51 €

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES PER A 4 USOS , PER A 14,91750 €
Altres conceptes 4,59250 €

P-32 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

22,91 €

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES PER A 4 USOS , PER A 13,47250 €
Altres conceptes 9,43750 €

P-33 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

53,73 €

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT, PE 48,36000 €
Altres conceptes 5,37000 €

P-34 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 2,33 €
BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT I SALUT 1,04000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-35 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

121,98 €

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇ 115,08000 €
Altres conceptes 6,90000 €
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OBRA 01 SANTA COLOMA FASE B ESS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 1)

6,85 9,000 61,65

2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB
MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 2)

7,19 9,000 64,71

3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB
MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE
PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN
169 (P - 3)

5,91 3,000 17,73

4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458 (P - 4)

0,29 54,000 15,66

5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB
ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (P - 5)

22,24 4,000 88,96

6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 140 (P - 6)

1,72 36,000 61,92

7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS
MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL 3,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420 (P - 7)

9,44 9,000 84,96

8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I
MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2,
-3 I UNE-EN 420 (P - 8)

3,42 3,000 10,26

9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS
ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ
MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420 (P - 9)

24,92 3,000 74,76

10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER
A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A
LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I
SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

20,82 9,000 187,38

11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER
A SOLDADOR, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

24,04 1,000 24,04

12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4
MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ,
PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568 (P - 12)

3,10 9,000 27,90

13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE (P - 13)

17,76 2,000 35,52

14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR (P - 14) 27,18 9,000 244,62
15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES

LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR
GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 15)

96,07 9,000 864,63

EUR
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16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA
CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 471 (P - 16)

18,19 9,000 163,71

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.028,41

OBRA 01 SANTA COLOMA FASE B ESS

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS,
DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100
CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 18)

27,54 2,000 55,08

2 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL,
PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 17)

0,28 150,000 42,00

3 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA
A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12
M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 19)

42,42 1,000 42,42

4 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 20)

41,18 1,000 41,18

5 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 21)

33,99 1,000 33,99

6 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O
SOCORS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 22)

37,76 1,000 37,76

7 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O
PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (P - 23)

6,67 1,000 6,67

8 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL
CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 24)

52,15 1,000 52,15

9 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 25)

1,84 50,000 92,00

10 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB
ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 26)

32,58 3,000 97,74

TOTAL CAPÍTOL 01.02 500,99

OBRA 01 SANTA COLOMA FASE B ESS

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT
SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER

72,44 6,000 434,64

EUR
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PRESSUPOST Data: 03/05/19 Pàg.: 3

TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (P - 28)

2 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE
VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 29)

86,02 6,000 516,12

3 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE
MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA
DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (P - 30)

76,97 6,000 461,82

4 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 31)

19,51 3,000 58,53

5 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 32)

22,91 2,000 45,82

6 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
33)

53,73 1,000 53,73

7 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 34)

2,33 9,000 20,97

8 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 35)

121,98 1,000 121,98

9 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB
PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 27)

54,72 2,000 109,44

TOTAL CAPÍTOL 01.03 1.823,05

EUR

Barcelona, Abril 2019

Els autors de l´Estudi de Seguretat i Salut

Sgt.:Juan Carlos Lodos González

Eng. Camins, canals i ports

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez

Eng. Camins, canals i ports
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.028,41
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 500,99
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.823,05
OBRA 01  SANTA COLOMA FASE B ESS 4.352,45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.352,45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  SANTA COLOMA FASE B ESS 4.352,45

4.352,45

EUR

Barcelona, Abril 2019

Els autors de l´Estudi de Seguretat i Salut

Sgt.:Juan Carlos Lodos González

Eng. Camins, canals i ports

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez

Eng. Camins, canals i ports
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1 INTRODUCCIÓ 

Amb l’objectiu de descriure les actuacions d’obra i les possibles actuacions mediambientals 

associades a mesures preventives, correctores i compensatòries previstes al projecte, s’adjunta una 

sèrie de dades per portar a terme en l’execució de les obres, amb l’objecte d’introduir des del 

començament bones pràctiques de gestió ambiental. 

En aquesta fase del projecte, s’ha verificat l’avaluació inicial dels impactes previstos en cada 

activitat, concretant en detall els paràmetres integrats per tal de reduir l’impacte en la producció de 

residus en la etapa. 

S’estableixen les línies d’actuació per portar a terme les mesures correctores principals, 

conjuntament amb els criteris que determinaran el control del bon funcionament de les mateixes. El 

control es realitzarà tant en la fase de construcció com en la d'ús, de manera que llur evolució en 

l'espai i el temps vingui determinada i se sàpiga en cada moment l'estat i el grau d'aplicació de les 

mateixes. 

2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’objecte del present projecte, és la definició i valoració de les obres necessàries per a dur a terme 

la “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE 

SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET” així 

com definir l’adequació dels serveis urbans existents. 

D’aquesta manera, el projecte inclou les següents actuacions: 

 Moviments de terres. 

 Pavimentació. 

 Col·locació de mobiliari urbà. 

 Enjardinament i execució de la xarxa de reg. 

 Execució de la xarxa d’enllumenat públic. 

 Senyalització vertical i horitzontal. 

 Adequació de la xarxa de drenatge i clavegueram. 

 Adaptació de serveis existents (aigua, electricitat, gas i telecomunicacions). 

3 INTEGRACIÓ DELS CRITERIS AMBIENTALS EN EL PROJECTE 

Els vectors ambientals que s’han identificat i que es podran veure afectats per les obres són: 

 població 

 residus 

 materials 

 atmosfera 

 sòl i subsòl 

 hidrologia 

 energia 

 flora i fauna 

 paisatge 

3.1 POBLACIÓ 

3.1.1 UTILITAT PER A LA POBLACIÓ 

L’objectiu principal del present document és la definició dels criteris d’intervenció per a l’execució de 

les obres d’urbanització de la UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa 

Coloma de Gramenet. 

3.1.2 ALTERACIÓ DEL BENESTAR DE VEÏNS, VIANANTS I DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I 

D’EMPRESES 

Tot el sòl ocupat pel projecte és actualment de propietat municipal i la superfície total de l’àmbit és d’ 

aproximadament de 2.683 m2. 

L’actuació es centra en dos àmbits: 

 

 FASE A. 
 
És l’àmbit comprès entre la Rambla de Sant Sebastià, la Plaça de la Vila i el carrer del 

Pedró. Aquest àmbit té com a límit, per un costat, l’espai construït dels edificis del PERI de 

SCVII sent el límit la projecció del mur existent del soterrani -1, de manera que en aquest 
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àmbit no existeix en l’actualitat  cap element soterrani construït. Per l’altre costat el límit és 

la projecció de l’alineació del carrer de Mossèn Jaume Gordi amb afectació de les finques 

veïnes.  

La superfície d’aquest àmbit és de 1.337 m2 

 

 FASE B. 
 
Es tracta de l’espai comprès entre el carrer del Pedró i el carrer de Vistalegre afectant la 

totalitat del carrer de Josep Pedragosa i Banús, que desapareixerà per donar continuïtat a 

Mossèn Jaume Gordi.  Els límits laterals segueixen l’alineació del carrer de Mossèn Jaume 

Gordi afectant la totalitat de les finques del carrer de Josep Pedragosa i Banús a excepció 

de la finca que es troba en la cantonada amb el carrer del Pedró costat Est, que es 

mantindrà.  

La superfície que ocupa aquest àmbit és de 1.346 m2 

 

En termes generals es pot afirmar que amb la urbanització inclosa al projecte, es guanyarà en 

accessibilitat, es millorarà disposició d’espais públics per a vianants i invidents, s’agilitzarà el 

moviment d’ambdós, es millorarà la qualitat general de la zona amb paviments de més qualitat, les 

noves plantacions, tant arbustives com arbòries, i la col·locació de nou mobiliari urbà. 

El projecte contemplarà les mesures bàsiques per a minimitzar l’alteració a la població com a 

conseqüència de l’execució de l’obra, amb la senyalització del recinte d’obres i de les zones 

destinades a l’abassegament de materials, de residus, informant a veïns i als locals d’activitat 

empresarial fent especial esment a la restitució dels serveis, dotar l’obra de vigilància, delimitació, 

protecció, senyalització i il·luminació adequades. 

Caldrà senyalar específicament amb cartells els abocadors actius de la zona, les zones d’acopi de 

terres vegetals, les àrees on es dipositaran els residus indicant els contenidors de cada tipus, el punt 

de canvi d’oli dels vehicles, la zona de neteja dels mateixos, i els punts de neteja de les canaletes 

de les cubes de formigó. 

Les instal·lacions auxiliars es situaran en una zona de nul interès socioeconòmic, ubicant-se el 

menys lluny possible de l’obra per tal de reduir el trànsit de vehicles per zones alienes a la mateixa. 

També és important que sigui de fàcil accés des de l’obra. 

Un cop acabada la funcionalitat d’aquestes instal·lacions es procedirà al seu desmantellament i, un 

cop eliminades, caldrà restaurar tot el sòl de la zona d’afectació. 

3.1.2.1 Avaluació de barreres arquitectòniques 

Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de residus i 

a la zona de neteja de canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la 

seva aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, la gestió dels espais 

que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos. Les mesures a prendre hauran 

d’especificar-se en projecte. 

La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament, 

associacions), mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran particularment les consultes dels 

afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts. Està 

prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que 

limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els 

desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions, serà el responsable 

de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es refereix a la vigilància, 

delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles. 

Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de 

sortida i d’entrada de camions, de limitació de velocitat als vials, etc. a les distàncies reglamentàries. 

Es senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, 

col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra 

s’encarregarà - al seu càrrec - de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi 

d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
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maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada. 

Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en conseqüència, 

les afeccions en fase d'execució. 

Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles 

En general, s’ha fet l’estudi de totes les afeccions d’accés tenint especial cura amb l’accessibilitat de 

persones amb mobilitat reduïda i a no provocar barreres arquitectòniques. 

Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la sensibilitat 

de la circulació. En qualsevol cas s’hauran de respectar els criteris d’amplada de pas dels passos de 

vianants adaptats. 

Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a 

l’execució de l’obra. Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 

camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra. 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 

això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 

desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les mesures següents: 

 Es protegiran els passos de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 

el camí per tots dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. Acabades les 

operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el 

paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 

Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit, 

accessos, etc. 

És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit col·locar 

qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la 

lliure circulació de vianants o vehicles. 

Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en 

els passos afectats per l’obra. 

Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra. 

S’habilitaran els passos de vianants que siguin necessaris. Es deixarà un pas mínim d’amplada per 

la vorera o per la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 

suficient i/o cal envair el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les 

proteccions i la senyalització que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats 

(senyalització, xapes metàl·liques per al trànsit rodat, etc.). 

La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les interferències a la població. 

En cas de ser necessari es plantejaran els desviaments adequats per tal de mantenir la mobilitat de 

la població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària. 

L’empresa constructora i els transportistes corresponents estan obligats a procedir a la neteja 

immediata del tram de la via pública que s’hagi embrutat com a conseqüència de les operacions de 

càrrega, transport i descàrrega, o dels possibles abocaments accidentals. 

En cas de provocar una afectació directa sobre una via de manera que, temporalment, no fora 

possible el pas de vehicles a través de la mateixa, caldrà buscar alternatives de pas de manera que 

cap habitatge ni cap explotació quedi sense accés. 

Es donarà una sortida alternativa a tots els passos i camins afectats pel projecte, sense deixar-los 

en cap moment tancats; si això no fos possible, s’afectaran el mínim de temps necessari. 
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Sempre que la construcció obligui a canviar d’emplaçament o eliminar altres infraestructures o 

serveis existents (llum, telèfon, aigua, gas...), el seu restabliment caldrà fer-lo el més aviat possible i 

sempre sense afectar els serveis donats als usuaris. 

Serà obligat per part del contractista presentar un pla de camins de l’obra on s’indicarà quines vies 

d’accés a tota l’obra s’utilitzaran per la circulació de maquinària i que haurà de ser acceptat per la 

direcció ambiental. 

La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions 

establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut. 

S’aplicarà la legislació corresponent. 

3.1.2.2 Formació específica dels operaris 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 

als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 

l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 

rebut aquesta formació. 

3.2 RESIDUS 

3.2.1 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret 

105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, 

la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 

residus de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s’hauran de tenir en compte les normatives i 

ordenances d’àmbit local (ciutat de Barcelona). 

El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés 

materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades 

per aquesta finalitat. Les zones d’abassegament estaran correctament senyalitzades i els 

contenidors correctament etiquetats. 

Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les 

excavacions) s’hauran de dipositar en els enclavaments habilitats per a tal efecte, i autoritzats per 

l’Administració competent. 

Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà 

la seva valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada 

fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament 

senyalitzats i identificats. 

Finalment, els residus especials, materials que poden esdevenir contaminants, s’hauran 

d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets estancs, tancats a ser possible, amb 

les condicions (fora de les zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de 

contenció; protegits de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons, contenidors específics) que 

evitin l’afecció del medi en cas de vessament o fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés. 

Les fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar adequadament indicant la data d’inici de 

l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar els sis mesos d’estada en obra. 

Els residus perillosos i no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El 

contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls 

de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats. 

S’aplicarà la legislació corresponent. 

Resum dels residus generats en l’obra comparats amb les quantitats mínimes que estableix el R.D.: 

RESIDUS GENERATS 
FASE A 

RESIDU SEGONS R.D. NOSTRES RESULTATS 

FORMIGÓ 80 T 16,12 T 

CERÀMICA 40 T 2,41 T 

METALL 2 T 40,06 T→S’ha de separar 
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RESIDUS GENERATS 
FASE A 

RESIDU SEGONS R.D. NOSTRES RESULTATS 

FUSTA 1 T 5,22 T→S’ha de separar 

VIDRE 1 T 0,014 T 

PLÀSTIC 0,5 T 0,61T →S’ha de separar 

PAPER I CARTRÓ 0,5 T 0,03 T 

 

RESIDUS GENERATS 
FASEB 

RESIDU SEGONS R.D. NOSTRES RESULTATS 

FORMIGÓ 80 T 12,97 T 

CERÀMICA 40 T 1,01 T 

METALL 2 T 0,57 T 

FUSTA 1 T 2,59 T→S’ha de separar 

VIDRE 1 T 0,006 T 

PLÀSTIC 0,5 T 0,35 T 

PAPER I CARTRÓ 0,5 T 0,07 T 

 

3.2.2 MESURES PER A LA PREVENCIÓ 

Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o simultànies a 

l’execució de l’obra que, com a conseqüència de la seva aplicació, portaran a una minimització 

de la quantitat de residus generats i a un augment de la seva qualitat. 

Accions de prevenció i minimització: 

 La quantitat de materials comprats haurà d’ajustar-se a les necessitats reals de l’obra. 

 Els subministres es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys 

immediata. 

 Es prioritzaran els subministradors que disposin de certificació ambiental EMAS o ISO 

14001. 

 Els mitjans auxiliars i embalatges de fusta procediran de productes de fusta recuperats i 

s’utilitzaran tants cops com sigui possible. 

 Els fragments de fusta sobrants que no es puguin reutilitzar mai es cremaran en l’obra. 

 Els perfils i barres d’armadures han d’arribar a l’obra amb la mida definitiva, llestes per a ser 

col·locades i, a ser possible, doblegades i muntades. D’aquesta manera no generaran 

residus en l’obra. 

 No s’ha de separar l’embalatge del producte fins que aquest no hagi de ser utilitzat, i 

després d’usar-lo, cal desar l’embalatge immediatament. D’aquesta manera evitarem la 

degradació tant del producte com de l’embalatge. S’utilitzaran materials amb embalatges de 

productes reciclats. 

 Els residus especials, així com els seus envasos i embalatges, s’han de separar i 

emmagatzemar-se en un recinte separat, cobert, ventilat i amb les especificacions que 

s’exposaran més endavant. 

Serà necessari portar a terme una recollida selectiva de les deixalles i residus generats durant 

els temps que duri la construcció de la via i eliminar qualsevol tipus d’abocament incontrolat. 

Aquesta tasca anirà a càrrec del contractista i en especial del cap d’obra que serà qui es 

responsabilitzarà de tots els residus generats (cartró, plàstics, olis, runes, formigó, restes de tala, 

bidons,etc.). 

Caldrà situar el parc de maquinària i les zones de treball en una zona allunyada de les àrees 

habitades i les zones més sensibles. 

Caldrà disposar d’una zona on tenir perfectament delimitats els contenidors de matèries perilloses. 

Aquests contenidors no podran estar directament sobre el terra sinó que serà necessari construir 

una petita plataforma de formigó per dipositar-los i que tingui un muret perimetral per evitar 

vessaments. Tots aquests contenidors hauran d’estar perfectament senyalitzats indicant quin tipus 

de residus contenen. Al mateix temps hauran d’estar tapats amb una tapa hermètica que els 

protegeixi de la pluja. 

És aconsellable tenir al llarg de l’obra diferents contenidors per a la recollida selectiva dels materials 

utilitzats durant l’obra com cartrons, vidres, llaunes. 
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INVENTARI DE RESIDUS POTENCIALS I GESTORS RECOMANATS 

Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI RESIDU 

MAM (CER) 
CODI 

VAL 

CODI 

TDR 

GESTOR 

Proposat  

Classific. 

(*) 

NE ES 

1 Residus de pintura i 

vernís que contenen 

dissolvents orgànics o 

altres substàncies 

perilloses 

Restes materials 080111 V21 V61 

V91 

T21 

T24 

Distiller, 

S.A. 

 

X 

2 
Residus de decapants 

o desvernissadors 

Restes materials 080121 V21 T21 

T22 

T24 

Distiller, 

S.A.  

X 

3 Olis sintètics de motor, 

de transmissió 

mecànica i lubricants 

Manteniment de 

maquinària 

130206 V22 T21 

T22 

Distiller, 

S.A.  

X 

4 Fuel oil i gasoil Manteniment de 

maquinària 

130701 V61 

V23 

- Uniland 

Cementera, 

S.A. 

 

X 

5 Gasolina Manteniment de 

maquinària 

130702 V61 V23 - Uniland 

Cementera, 

S.A. 

 

X 

6 Envasos que contenen 

restes de substàncies 

perilloses o estan 

contaminats per 

aquests 

Embalatges diversos 150110 V51 T13 

T21 

T36 

Distiller, 

S.A. 

 

X 

7 Absorbents, materials 

de filtració (inclosos els 

filtres d'oli no 

especificats en cap 

altra categoria), draps 

de neteja i roba 

protectora contaminats 

per substàncies 

Restes materials 150202 V13 

V41 

T13 

T21 

T22 

T24 

T31 

T36 

Distiller, 

S.A. 

 

X 

Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI RESIDU 

MAM (CER) 
CODI 

VAL 

CODI 

TDR 

GESTOR 

Proposat  

Classific. 

(*) 

NE ES 

8 Filtres d'oli Manteniment de 

maquinària 

160107 V22 V41 - FCC 

Ámbito, 

S.A. 

 

X 

9 

 

Líquids de frens Manteniment de 

maquinària 

160113 V21 T21 Distiller, 

S.A. 
 

X 

10 

Equips rebutjats que 

contenen amiant lliure 

Restes materials 160212  T13 

T32 

Ecológica, 

ibérica y 

mediterran

ea, S.A. 

 

X 

11 Envasos de paper i 

cartró 

Restes materials 150101 V11 

V51 

V61 

V85 

T12 Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 

 

12 Envasos de plàstic Restes materials 150102 V12 

V51 

V61 

T12 Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 

 

13 Envasos de fusta Restes materials 150103 V15 

V51 

V61 

T12 Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 

 

14 Envasos metàl·lics Restes materials 150104 V41 

V51 

T12 FCC 

Ámbito, 

S.A. 

X 

 

15 Formigó Enderrocs, restes 

d’execució 

(fonaments) 

170101 V71 T11 

T15 

Gelabert 

servicios y 

mantenimi

entos, S.A. 

X 

 

16 Fusta Restes materials 170201 V15 

V61 

- Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 

 

17 Plàstic Restes materials 170203 V12 T12 FCC 

Ámbito, 

S.A. 

X 
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Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI RESIDU 

MAM (CER) 
CODI 

VAL 

CODI 

TDR 

GESTOR 

Proposat  

Classific. 

(*) 

NE ES 

18 
Mescles bituminoses 

que no contenen quitrà 

d’hulla 

Restes de mescles 

bituminoses 

(afermats) 

170302 V71 T12 Gelabert 

servicios y 

mantenimi

entos, S.A. 

X 

 

19 

Metalls mesclats 

Restes materials 170407 V41 - FCC 

Ámbito, 

S.A. 

X 

 

20 Terres,sorres, pedres Moviment de terres 170504 V71 V84 T11 

T12 

T15 

Gelabert 

servicios y 

mantenimi

entos, S.A. 

X 

 

21 Paper i cartró Restes materials 200101 V61 

V11 

V85 

- Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 

 

22 Plàstic Restes materials 200139 V12 

V61 

- Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 

 

23 Terra i pedres Moviment de terres 200202 V71 V84 T11 Gelabert 

servicios y 

mantenimi

entos, S.A. 

X 

 

 

ABOCADOR 
CODI 

GESTOR 

OPERACIONS 

AUTORITZADES 
ADREÇA FÍSICA 

ADREÇA 

CORRESPONDÈNCIA 

UNILAND 

CEMENTERA, SA 

E-998.07 V61 Utilització com a 

combustible 

CTRA. COMARCAL 

31, KM 168,32 

CTRA. COMARCAL 31, 

KM 168,32 

V91 Utilització com a càrrega 

en altres processos 

(08870) SITGES  (08870) SITGES  

DISTILLER, SA E-04.86 V21 Regeneració de dissolvents POL. IND. URVASA 

C/VALLÉS, S/N 

APARTAT DE CORREUS 

70 

T24 Tractament per evaporació (08130) SANTA 

PERPÈTUA DE LA 

MOGUDA  

(08130) SANTA 

PERPÈTUA DE LA 

MOGUDA  

ABOCADOR 
CODI 

GESTOR 

OPERACIONS 

AUTORITZADES 
ADREÇA FÍSICA 

ADREÇA 

CORRESPONDÈNCIA 

T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

    

    

GESTIÓ DE 

RESIDUS 

ESPECIALS DE 

CATALUNYA, S.A. 

(GRECAT) 

E-470.98 T21 Incineració de residus no 

halogenats 

POL. IND. 

SALVATELLA C/ 

GORCS LLADÓ, 54-68 

POL. IND. SALVATELLA 

C/ GORCS LLADÓ, 54-68 

T22 Incineració de residus 

halogenats 

(08210) BARBERÀ 

DEL VALLÈS  

(08210) BARBERÀ DEL 

VALLÈS  

T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

    

ARTESANOS DE 

ENVASES 

RECICLADOS 

CALVO, S.L. 

E-129.95 T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

POL. IND. NORDESTE 

C/ INDÚSTRIA, 68 

C/ SAURI, 17  

V51 Recuperació, reutilització i 

regeneració d'envasos 

(08740) SANT 

ANDREU DE LA 

BARCA 

(08901) HOSPITALET 

DE LLOBREGAT 

ECOLÓGICA 

IBÉRICA Y 

MEDITERRANEA, 

SA 

E-49.92 T24 Tractament per evaporació FINAL MOLL 

INFLAMABLES, (PORT 

BCN), S/N 

FINAL MOLL 

INFLAMABLES, (PORT 

BCN), S/N 

T31 Tractament fisicoquímic i 

biològic 

(08039) BARCELONA (08039) BARCELONA 

T32 Tractament específic     

T33 Estabilització     

V23 Recuperació d'hidrocarburs     

V43 Regeneració d'àcids o 

bases 

    

FCC ÁMBITO, SA E-535.98 T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

C/ RIERA DE LA 

SALUT, 48 

C/ RIERA DE LA SALUT, 

48  

V11 Reciclatge de paper i cartó (08980) SANT FELIU 

DE LLOBREGAT 

(08980) SANT FELIU DE 

LLOBREGAT 

V12 Reciclatge de plàstics     

V13 Reciclatge de tèxtils     

V14 Reciclatge de vidre     

V15 Reciclatge i reutilització de     
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ABOCADOR 
CODI 

GESTOR 

OPERACIONS 

AUTORITZADES 
ADREÇA FÍSICA 

ADREÇA 

CORRESPONDÈNCIA 

fustes 

V41 Recicl.i recup.de metalls o 

compostos metàl·lics 

    

V52 Recuperació de 

pneumàtics 

    

GELABERT 

SERVICIOS Y 

MANTENIMIENTOS, 

SA 

E-806.03 T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

CTRA. ANTIGA DEL 

PRAT, 1 

CTRA. ANTIGA DEL 

PRAT, 1  

V11 Reciclatge de paper i cartó (08908) HOSPITALET 

DE LLOBREGAT 

(08908) HOSPITALET 

DE LLOBREGAT 

V12 Reciclatge de plàstics 

 

    

V15 Reciclatge i reutilització de 

fustes 

    

V41 Recicl.i recup.de metalls o 

compostos metàl·lics 

    

V71 Utilització en la construcció     

 

*En cas de que no existeixin gestors per residus especials i no especials propers a aquesta 

comarca, s’intentarà portar a les centrals més pròximes i si per longitud no surt rentable es reduiran 

al màxim els residus. 

 

3.2.3 FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS OPERARIS 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 

ambiental i garantir que coneixen els símbols de perillositat i interpretar les frases de risc. 

S’aprofitaran les reunions de Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han de 

comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes 

formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb 

unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

3.3 MATERIALS 

3.3.1 CONSUM DE MATERIALS 

Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es 

malmetin contribueix a minimitzar el consum de materials. 

El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte i 

s’haurà de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint les seves 

propietats i ordre fins al moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar correctament 

les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps d’emmagatzematge i evitar així que els 

recursos es transformin en residus. 

Una part dels residus generats a les obres són conseqüència d’una incorrecta manipulació i fruit 

d’un transport inadequat. El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb 

cura, utilitzant les eines adequades en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de 

forma adequada per tal que el transport no representi un perill potencial per a la seguretat dels 

treballadors i els materials no es malmetin. 

3.3.2 SOSTENIBILITAT DELS MATERIALS 

En funció de l’element o ús dels materials del projecte, s’ha de tenir en compte l’ús de materials 

reciclables, materials que incorporin elements reciclats i materials que disposin d’algun tipus 

d’eco etiqueta. 

En quant a les etiquetes ecològiques cal tenir en compte: 

 Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per 

tercers). 

 El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció 

està regulada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment 

d’uns criteris ambientals específics per producte o categoria de productes i uns criteris 

generals (compliment de la legislació ambiental). 
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 Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren 

habitualment a les obres són: productes de fusta; productes prefabricats de formigó amb 

material reciclat; productes d’àrid reciclat; productes de plàstic reciclat. 

 Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es pot trobar, entre 

d’altres productes, en pintures i vernissos per a interiors. 

 Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per 

tercers, són autodeclaracions que fan els propis fabricants). 

 Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva 

finalitat és la d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o 

dolent; sí estan verificades per tercers). 

S’aplicarà la legislació corresponent. 

3.4 ATMOSFERA 

3.4.1 EMISSIÓ DE GASOS I POLS 

3.4.1.1 Controlar les emissions de substàncies tòxiques 

Durant el procés de l’execució de l’obra es produiran projeccions de poliuretà, emulsions o betums, 

que poden emetre substàncies tòxiques (CFC, COV) que poden tenir un perjudici per les persones i 

per l’entorn proper de l’obra. S’haurà de requerir que el personal d’obra treballi amb l’equip adequat i 

que aquest sigui homologat per tal que no es produeixin les emissions. 

3.4.1.2 Disminuir la pols generada per l’obra 

Sempre que sigui possible s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes. 

L’amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el 

paviment o la rasa. 

Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb lones 

en tots els recorreguts (interns i externs a l’obra). Es cobriran amb lones les superfícies dels aplecs 

provisionals. Es faran regs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin grans volums de 

pols. 

S’hauran d’aconseguir velocitats de vehicles a l’obra inferiors a 30 Km/h. Els vehicles comptaran 

amb ITV vigent i fitxa de manteniment. 

S’han de rentar les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar generar pols. 

S’hauran de realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura que sigui 

possible. 

S’haurà d’evitar tenir maquinària i equips engegats sense treballar. 

Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres. 

El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o, altrament, amb 

maquinària prevista de via humida. 

Es disposarà de màquines que realitzin escombrats periòdics del sòl juntament amb els rentats. 

S’injectarà aigua en les feines de perforació i voladures. 

Es col·locarà aspiració localitzada, filtres i carenat en plantes de formigó, asfàltiques i en zones de 

trituració de material. 

Es tancaran els elements necessaris pel transport de materials (cintes transportadores) mitjançant 

carenats o ruixar el material transportat. 

3.4.1.3 Formació específica dels operaris 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 

als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 

l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 

rebut aquesta formació. 



 “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

12 ANNEX ASPECTES MEDIAMBIENTALS  

 

L35 

3.4.2 EMISSIÓ D’OLORS 

Es contemplarà el fet que, en cas d’haver de realitzar una activitat que pugui provocar una elevada 

contaminació odorífera, s’informarà prèviament a la població propera al respecte. 

En quant a les aigües residuals, es prendran les mesures correctores necessàries segons les 

indicacions establertes per la Direcció de Serveis del cicle de l’Aigua. 

3.4.2.1 Formació específica dels operaris 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 

als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 

l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 

rebut aquesta formació. 

3.4.3 EMISSIÓ DE SOROLL I VIBRACIONS. IMPACTE ACÚSTIC 

Els impactes acústics s’originen per: 

 Els treballs de la maquinària i plantes de treball. 

 El pas constant de vehicles de gran tonatge per l’entorn. 

La vigilància i control que es porti a terme en aquesta fase del projecte, permetrà minimitzar els 

impactes sonors. 

És imprescindible fixar i controlar els horaris de treball en la construcció, evitant les tasques 

sorolloses en les hores de repòs nocturn o en els dies festius. 

3.4.3.1 Disminuir les molèsties per vibracions i soroll 

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts en 

la Llei de protecció contra la contaminació acústica. S’entén per soroll produït per les activitats, el 

que prové de les màquines, les instal·lacions i les obres. 

En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una lectura 

dels nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al 

fixat en la normativa vigent. En cas que es superin els nivells sonors establerts, es demanarà el 

permís corresponent. 

Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: 

certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim 

de potència acústica. 

Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència de com 

a màxim 95 dB. En el cas que l’obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s’haurà de 

substituir per una escomesa elèctrica. 

Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar d’un servei ambiental amb formació i 

experiència acreditada en acústica que realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte acústic de 

l’obra. 

Les actuacions relacionades amb l’execució de les obres que: 

 superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en 

període diürn, durant més de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10 

dB(A) sobre el nivell guia de la zona a una distància de dos metres de les obres. 

 per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar 

durant l’horari establert o entre setmana. 

 tot i treballar dins l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat, 

entenent per aquests: escoles, escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques, i 

residències de gent gran. 

hauran de seguir el “Procediment per l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora 

d’horari, que tinguin lloc a la Ciutat de Barcelona” i presentar-lo als Departaments encarregats de 

la concessió de les llicències d’implantació a l’espai públic. 

S’hauran d’aconseguir velocitats de vehicles a l’obra inferiors a 30 Km/h. Els vehicles d’obra 

comptaran amb ITV vigent i fitxa de manteniment. A més, serà necessari realitzar revisions 
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periòdiques a tots els vehicles de l’obra i, pel que fa a la maquinària d’obra amb motor diesel, 

hauran d’utilitzar-se depuradors catalítics o per barboteig d’aigua i filtres. 

Els nivells de soroll i vibracions s’han de mantenir per sota dels valors establerts a la legislació 

vigent. 

3.4.3.2 Horari de l’obra 

L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic i en les obres 

de construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h 

els treballs que no utilitzin maquinària. Les obres de serveis i canalitzacions però, tenen fixat el 

seu horari d’actuació entre les 8 i les 18 hores. 

Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà 

d’estar disponible a peu d’obra: 

 les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial 

per als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i els 

serveis relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que 

s’aconsegueixi restablir el servei avariat. 

 les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els 

béns. Els treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a 

l’horari normal de treball a l’obra. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i 

horari específic. 

3.4.3.3 Formació específica dels operaris 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 

als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 

l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 

rebut aquesta formació. 

3.4.4 IMPACTE LUMÍNIC 

Es proposa la col·locació de llumeneres tipus LED de potències diferents (13W, 18W, 23W, 28W, 

33W, 38W, 48W, 53W, 59W) i amb temperatura de color de 3000 ºK en vorera i calçada. 

URBANITZACIÓ  

Superfície total estudiada: 2.732,0 m2 

Il·luminació mitjana: 122 lx 

Potència total instal·lada: 958,0 W 

Eficiència Energètica (ε): 62,7 m2·lx/W 

Índex d’Eficiència Energ. de referència (εR16ןlx): 27,2 m2·lx/W 

Índex de Eficiència Energètica (Iε): 2,3 

Índex de Consum Energètic (ICE): 0,434 

Classificació Energètica de la Instal·lació:  A 

S’aplicarà la legislació corresponent. 

3.5 SÒL I SUBSÒL 

3.5.1 OCUPACIÓ DEL TERRENY 

3.5.1.1 Netedat de l’obra 

Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que 

les rodes dels vehicles que entrin i surtin de l’obra no embrutin de fang i/o restes de formigó l’entorn 

de l’obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es trobi en correctes condicions de neteja, 

ja que és la millor garantia per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior. 
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En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat, 

s’eviti qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal 

manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial en què es trobava. 

Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució, evitant sorolls innecessaris 

i es deixaran nets els espais utilitzats. 

Es important que no apareguin problemes d’accés a cap punt de l’obra. Està prohibit col·locar 

qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la 

lliure circulació de vianants o vehicles. 

Es senyalitzaran les zones destinades a l’aplec de materials, a l’aplec de residus i a la zona de 

neteja de canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva 

aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, de la gestió dels espais 

que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos. 

3.5.1.2 Restauració i condicionament del terreny ocupat 

Finalitzades les obres es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais 

ocupats per les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn. 

Un cop es donin per acabats els abocaments, es procedirà a la clausura dels abocadors portant a 

terme les següents actuacions: 

 condicionament de la superfície. 

 reperfilat de la superfície del terreny a una pendent màxima 3H:2V. 

 estesa de terra vegetal amb un gruix mínim de 30 cm. 

L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes 

ocasionats per les obres. 

Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el 

termini de l’execució de les obres, seran reposats a càrrec del contractista, amb elements de qualitat 

similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació 

d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat. 

La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes 

indicades a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal. 

La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres 

hauran de ser completades en el moment de finalitzar les obres. 

Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar i 

condicionar la zona ocupada a les seves característiques originals. Així mateix, s’haurà de 

reconstruir la zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials. 

La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Servei d’Inversions i 

Espai vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient. 

3.5.1.3 Delimitació de l’obra 

Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Si 

per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran en el pla de seguretat les àrees 

previstes per a aquest fi. 

Les instal·lacions auxiliars es situaran en una zona de nul interès socioeconòmic, ubicant-se el 

menys lluny possible de l’obra per tal de reduir el trànsit de vehicles per zones alienes a la mateixa. 

També és important que sigui de fàcil accés des de l’obra. 

La ubicació dels abocadors també haurà de ser en àrees d’escàs o nul interès socioeconòmic, 

prioritzant terrenys abandonats o degradats, evitant possibles afectacions a la flora i a la fauna. A 

més, caldrà que estiguin allunyats dels sistemes hidrològics de la zona per no contaminar els cursos 

fluvials. També hauran d’estar en una zona el menys allunyada possible de l’obra per tal de reduir el 

trànsit de la maquinària per les zones poblades i alienes a la traça. Cal que es situïn en una zona 

estable geològicament que no pugui sofrir efectes relacionats amb augments dels processos 

erosius, i contaminants de les aigües tant superficials com subterrànies. És preferible utilitzar zones 

planeres. 
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L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, 

documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el 

perímetre de l’àmbit de l’obra. 

Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i descàrrega 

de material, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i 

exclusivament en l’interval de temps en què es realitzin. 

Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. 

En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i 

del tancament. 

El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de 

recollida d’escombraries. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat 

il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

Les tanques estaran alineades i unides entre si. 

Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes tapes estaran 

envoltades per tanques i degudament senyalitzades. 

El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a 

emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, casetes i contenidors. 

3.5.1.4 Mesures relatives a la prevenció d’incendis 

Per disminuir el risc d’incendis al llarg de la fase de construcció, es proposen les següents mesures 

preventives: 

 Queda prohibit al llarg de les obres: encendre foc fora dels llocs condicionats per a fer-ho, 

cremar rostolls o restes vegetals excepte en els períodes establerts per l’Administració; 

llençar o abandonar puntes de cigarretes o altres objectes en combustió, així com llençar o 

abandonar sobre el terreny qualsevol tipus de material combustible, papers, plàstics, vidres i 

altres tipus de residus i escombraries. 

 Els accessos hauran de mantenir-se lliures d’obstacles que impedeixin el pas i maniobra de 

vehicles, i nets de residus i deixalles. 

 Els llocs d’emplaçament de grups electrògens, motors o equips elèctrics hauran de 

mantenir-se lliures de vegetació i tindran al descobert el sòl mineral. 

 La càrrega de combustible a les màquines es farà en fred, amb el motor parat i sense fumar 

el personal que realitza l’operació. 

 Quan existeixin motors d’explosió o elèctrics, serà necessari comptar amb extintors 

d’escuma o gas carbònic. 

 Totes les restes de tala i desbrossades seran eliminades ràpidament després d’haver-se 

generat i no es podran deixar al peu de l’obra. Caldrà gestionar-les com a restes vegetals a 

través del corresponent gestor autoritzat. 

  Les zones d’instal·lacions auxiliars hauran d’estar lliures de matolls i de vegetació seca. 

 Ubicar en zones netes de vegetació i amb menys risc d’incendi els pàrquings de maquinària. 

 Establiment d’una zona de seguretat que tindrà una amplada mínima d’1 m des del límit 

exterior de l’obra. En aquesta franja es farà una neteja periòdica de la vegetació arbustiva i 

herbàcia i de qualsevol tipus de resta vegetal que pogués propagar el foc en cas d’incendi. 

 Les restes vegetals procedents de les podes i estassades que no puguin ser utilitzades com 

a llenya, així com les restes vegetals mortes, caldrà eliminar-les o consumir-les en 

cremadors controlats o cremadors mòbils, però mai es podran portar a abocador. 

S’aplicarà la legislació corresponent. 

3.5.1.5 Formació específica dels operaris 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 

als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 

l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 

rebut aquesta formació. 
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3.5.2 AFECTACIÓ A LES PROPIETATS FÍSIQUES DEL SÒL 

S’ha d’evitar canvis en la qualitat del sòl durant la construcció. 

En general, des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandonament d’objectes, de residus 

o altres deixalles fora dels llocs autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació del 

sòl per l’abocament de productes contaminants procedents de la maquinària, vehicles i de les 

operacions amb formigó. 

Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la 

transmissió de substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de 

manteniment (canvis d’oli, aplicació de lubricants, desgreixants) s’hauran d’executar sobre aquestes 

plataformes, que disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent suficient com 

per a transportar per gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de recollida, 

impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests residus. 

En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i demés residus líquids tòxics 

procedents del parc de maquinària, fora de dita superfície impermeabilitzada. 

L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. La neteja de cubes, com a tal, es farà a la 

planta. A l’obra únicament es podrà autoritzar la neteja de les canaletes de les cubes dels camions i, 

per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat. L’aigua resultant del rentat de 

canaletes s’utilitzarà preferiblement, com a reg pel curat del formigó. 

Si es condiciona un recipient per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en un 

lloc concret i senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient estigui 

ple, es gestionarà el residu mitjançant un gestor autoritzat. 

En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per 

escrit de què les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central o 

en un centre específic mitjançant cubes de decantació). 

S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes de 

manteniment de maquinària, additius, etc. 

Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un 

seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra. 

Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els 

pertoquin. 

En general es prohibeix qualsevol tipus d’abocament, i en particular el de substàncies líquides, 

sense l’autorització expressa de la direcció de les obres. 

Les empreses subcontractades hauran d’estar informades d’aquest tema mitjançant reunions amb el 

contractista o incloent aquests aspectes en els contractes particulars. Es procurarà que en aquests 

contractes s’obligui al subcontractista a gestionar els residus que genera (excepte en el cas de 

residus petris). 

Com a conseqüència de la prohibició esmentada, l’única possibilitat de vessament descontrolat a 

l’obra és accidental, aspecte que es tracta de prevenir amb les mesures següents: 

 Per tal de poder actuar enfront de possibles vessaments accidentals, s’haurà de tenir previst 

a l’obra un petit aplec de material absorbent adequat. 

 Es tindran en compte les precaucions i prohibicions generals relatives a cursos d’aigua. 

 Situar les activitats auxiliars de l’obra a superfícies allunyades de la xarxa de clavegueram, 

a més adequar aquestes zones de la manera adient per tal de poder recollir un possible 

vessament accidental abans que aquest filtri o arribi a algun curs d’aigua. 

 Les operacions més crítiques es realitzaran a una zona concreta degudament senyalitzada 

e impermeabilitzada. 

 Durant el desenvolupament de l’obra s’establirà un seguiment específic sobre l’abocament 

de substàncies al clavegueram. 

 Els productes més contaminants, com olis, combustibles, líquids desencofrats, etc., hauran 

de tenir un contenidor específic ubicat en el lloc corresponent per tal de permetre la seva 

correcta gestió. L’espai destinat a la ubicació dels contenidors de residus, especialment els 

líquids, es protegirà de manera que sigui impermeable i es puguin recollir els vessaments. 

 Inspecció diària de la maquinària per a comprovar que no presenta fuites d’oli o altres 

substàncies. En cas contrari es procedirà a la seva reparació. Si durant les obres es detecta 
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un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material 

granular. El sòl contaminat es tractarà com residu no especial, d’acord al catàleg de residus. 

 En cas que els canvis d’oli els realitzi un empresa autoritzada es conservaran els vals 

conforme aquest canvis s’han realitzat en una zona condicionada i a tota la maquinària 

existent a l’obra. 

 Les restes produïdes durant la construcció no podran utilitzar-se com a material de replè 

sense l’autorització de la direcció de les obres. 

 En els formigonats in-situ en contacte amb el terreny (fonaments, solers, capes de neteja, 

etc.), es comprovaran les condicions del sòl i es tendirà a utilitzar, sempre que sigui 

possible, formigons menys fluids (consistència tova o plàstica). 

 Si a l‘inici dels treballs d’excavació les condicions del terreny variessin respecte l’estudi 

geotècnic, el contractista procedirà a realitzar un informe específic on figuri com han variat 

les condicions i s’aportin propostes de solucions d’adaptació. 

La solució per evitar els efectes de la contaminació no necessàriament ha de ser la eliminació. 

L’esser humà genera materials de rebuig, i no sempre és possible eliminar-los. Reduir-los a la seva 

mínima expressió també pot ser una opció, ja que la natura pot absorbir certs graus de 

contaminació. En ambdós casos, reducció o eliminació, la contaminació es pot prevenir mitjançant 

tecnologies més netes, utilitzant materials biodegradables o no tòxics, a través del reciclatge, 

utilitzant el rebuig per generar nous productes i també, substituint el consum de productes que 

generen contaminació durant la seva elaboració i ús per productes mes amigables amb l’ambient. 

Abans d’iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa del terreny afectat per l’obra 

analitzant la seva aptitud i estabilitat en front de les sol·licitacions previstes, tant temporals durant 

l’execució com definitives durant l’explotació de l’actuació prevista, així com la seva agressivitat 

potencial. Caldrà estudiar els antecedents sobre l’ús del sòl, especialment per analitzar la seva 

possible contaminació i, cas de ser necessari, preveure les mesures per a la seva descontaminació. 

S’aplicarà la legislació corresponent. 

3.5.3 FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS OPERARIS 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 

als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 

l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 

rebut aquesta formació. 

3.6 HIDROLOGIA 

3.6.1 AFECTACIÓ DELS SISTEMES DE DRENATGE SUPERFICIALS 

Les actuacions projectades inclouen la millora del sanejament existent i l’adequació del mateix a les 

noves seccions dels carrers projectats. 

Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors 

establerts per les legislacions vigents. 

En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra 

d’algun element que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última 

instància, si les aigües no poden abocar-se a clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant 

camió cisterna i gestionades per un gestor autoritzat. En aquest últim cas, el contractista haurà 

d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la documentació de seguiment de les aigües residuals 

que informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes. 

En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment 

contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les 

condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. 

D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit 

realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra en el clavegueram proper a la zona, 

essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades 

per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues. 
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En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió 

canalitzant correctament l’escorriment de les aigües pluvials abocant-ho a la xarxa existent, prèvia 

autorització de la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. 

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius, 

solen estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat les masses 

d’aigua. En aquests casos, a més del perill d’arrossegament de sòlids, l’execució de l’obra pot 

provocar també efluents que arribin a superar els límits permesos per la legislació vigent i si 

s’aboquen sobre els medis receptors, afectar negativament la qualitat ecològica de l’entorn. 

D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de 

formigoneres, etc.) generen residus que poden resultar força contaminants si no es gestionen 

correctament. 

Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipologia 

d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada obra. 

Durant la fase de moviment de terres en qualsevol tipologia d’obra, apareixen talussos i/o noves 

superfícies desprotegides que poden patir fenòmens erosius en el cas de produir-se pluges 

intenses. Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en la 

xarxa de drenatge propera si no s’estableixen mesures preventives al respecte. 

S’aplicarà la legislació corresponent. 

3.6.2 AFECTACIÓ ALS SISTEMES HÍDRICS SUBTERRANIS 

S’evitaran canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües subterrànies durant la construcció. 

Quan no sigui possible evitar l’afectació caldrà tenir present el que es disposa a l’art. 102 de 

l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de la Ciutat en el sentit que queda prohibit l’abocament 

al clavegueram de les aigües bombejades des del subsòl quan puguin aprofitar-se pels serveis 

municipals. 

D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit 

realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra en el clavegueram proper a la zona, 

essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades 

per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues. 

Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics subterranis 

pel que inclouran un estudi de les condicions hidrogeològiques i incorporaran les mesures per a no 

afectar-lo. 

En qualsevol cas caldrà un informe previ favorable del Departament d’Abastament sobre l’afectació 

als aqüífers, de les mesures correctores adoptades i del possible aprofitament de l’aigua 

bombejada. 

Els projectes hauran d’incorporar les actuacions previstes al Pla d’aprofitament dels recursos hídrics 

alternatius a l’àmbit de l’obra. 

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius, 

solen estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la qualitat i la quantitat de les masses 

d’aigua. 

D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de 

formigoneres, etc.) generen residus que s’infiltren al terreny i que poden resultar força contaminants 

si no es gestionen correctament. 

Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipologia 

d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada obra. 

Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en les xarxes 

de drenatge properes si no s’estableixen mesures preventives al respecte. 

En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment 

contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les 

condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. 

Caldrà controlar les obres de fonamentació de les estructures per tal que no afectin a cap aqüífer, ni 

provoquin cap efecte pantalla de retenció de les aigües subterrànies. 
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Es considera adient tenir les plantes de treball en zones allunyades dels terrenys més permeables 

per evitar els riscos de contaminació de les aigües subterrànies. S’assignarà una ubicació adient als 

magatzems de productes químics i zones de canvi d’oli, així com al pàrquing de maquinària, per 

evitar possibles filtracions, de manera que se situïn sobre terrenys poc permeables. 

Es preveuen les actuacions en la xarxa de drenatge que estan indicades en el corresponen 

annex d’hidrologia del projecte. 

Cal tenir en compte les següents actuacions per tal de minimitzar la possible contaminació: 

 Definir una zona de neteja de les canaletes de les cubetes de formigó. 

 Aplegar els materials que poden contaminar, en condicions de seguretat (no posar-los en 

contacte amb el sòl, etc.). 

 Definir una zona per fer el manteniment de la maquinària (olis, gas-oils, etc.). 

En els formigonats in-situ en contacte amb el terreny, es comprovaran les condicions del sòl. 

S’aplicarà la legislació corresponent. 

3.6.3 CONSUMS D’AIGUA 

S’ha d’estudiar la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament d’aigua de pluja per l’execució 

de l’obra. 

S’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra, pel que caldrà 

definir les possibilitats d’ús d’aigua subterrània, sigui de la pròpia obra, sigui mitjançant la xarxa 

municipal de distribució d’aigua no potable, per tal d’aprofitar-la en les diferents activitats d’obra que 

necessitin aigua. En qualsevol cas caldrà disposar de les corresponents autoritzacions. 

3.6.3.1 Reducció del consum d’aigua 

En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d'aigua real, 

procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums d’aigua per 

les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra. Cal 

utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el consum i detectar 

desviacions no justificades. S’han d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua. 

Les unitats d’obra afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres, regs 

periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del formigó (in-situ). 

Les mesures correctores a aplicar en quant al reg de la superfície no pavimentada serien: 

a) regar periòdicament els accessos i les àrees a on tinguin lloc els moviments de terres. 

b) regar periòdicament tots els camins de circulació i accés a l’obra. 

En condicions meteorològiques normals i no en temporades seques, o al contrari de molta pluja, es 

recomana: 

a) regar una vegada al dia mentre duri el moviment de vehicles o de terres. Això durant els 

mesos de maig a octubre. 

b) regar dues vegades per setmana mentre duri el moviment de vehicles o de terres. Això 

durant els mesos de novembre a abril. 

La mitjana d’aplicació en la temporada seca es preveu de 2 litres per cada m2 i es portaria a terme 

per polvorització o difusió des del camió o tractor. 

S’aplicarà la legislació corresponent. 

3.6.3.2 Formació específica dels operaris 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 

als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 

l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 

rebut aquesta formació. 
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3.7 ENERGIA 

3.7.1 CONSUM ENERGÈTIC 

En quant a la senyalització, caldrà senyalar específicament amb cartells els abocadors actius de la 

zona, les zones d’acopi de terres vegetals, les àrees on es dipositen els residus indicant els 

contenidors de cada tipus, el punt de canvi d’oli dels vehicles, la zona de neteja dels mateixos, i els 

punts de neteja de les canaletes de les cubes de formigó. 

3.7.1.1 Ús de maquinària eficient i registre de consums 

El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal de 

prendre mesures correctores en cas que s’observin consums desmesurats. Al mercat hi ha equips 

elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé motors d’alta 

eficiència que redueixen el consum energètic i que en cas que es consideri oportú poden ser 

requerits al contractista. 

S’ha de fer un seguiment del consum energètic en quant als aspectes ambientals dels següents 

punts: 

 Consum de matèries primes. 

 Consum d’aigua. 

 Consum de combustibles fòssils. 

 Consum d’electricitat. 

La gestió adequada i els punts a controlar del consum energètic en quant als aspectes ambientals 

serà la següent: 

 Consum de matèries primes: 

 Planificar les compres per evitar excedents. 

 Correcte aplec de materials. 

 Evitar l’afecció del medi als materials aplegats. 

 Es controlarà el material aplegat tapat amb lones impermeables. 

 Consum d’aigua: 

 Planificar correctament les activitats per tal d’optimitzar l’ús de l’aigua. 

 Es controlaran les conduccions o connexions de xarxa d’aigua en bon estat i la 

utilització d’aigua no potable en activitats d’obra. 

 Consum de combustibles fòssils: 

 Planificació d’un correcte subministrament i ubicació d’aplecs segons les 

característiques de l’obra. 

 Manteniment de la maquinària. 

 Es controlarà la velocitat de vehicles a l’obra inferior a 30 km/h, es farà un llistat de 

maquinària amb ITV vigent/fitxa de manteniment i de maquinària auxiliar amb 

marcatge CE. 

 Consum d’electricitat: 

 Planificar les instal·lacions elèctriques i la maquinària de l’obra per evitar consums 

innecessaris. 

 Controlar l’enllumenat encès sense necessitat. 

S’aplicarà la legislació corresponent. 

3.7.1.2 Formació específica dels operaris 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 

als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 

l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 

rebut aquesta formació. 

3.8 FLORA I FAUNA 

El projecte contempla la plantació d’espècies vegetals de tipus arbustiva i arbrat de nova plantació 

que queden definides a l’annex corresponent per a les zones verdes de la urbanització. 

L’afecció a flora consisteix en el manteniment de la major part d’exemplars existents, completant 

alguns dels mancants i substituint-ne els que presenten problemes de formació com capçades molt 

desequilibrades, asfixia o ferides a tronc i/o branques, per les espècies designades al Pla de l’Arbrat 

de Barcelona (2017-2037). En tot el procés de l’obra es tindran en compte les Ordenances Generals 
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del Medi Ambient Urbà, així com l’ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini 

públic Municipal. 

No es contempla una afecció a la fauna existent. 

3.9 PAISATGE 

3.9.1 IMPACTE VISUAL 

Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança 

dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament. 

Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge i activitats auxiliars no creïn un impacte visual 

important ni afectin a la població. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat 

il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

Un cop acabada la funcionalitat de les instal·lacions provisionals es procedirà al seu 

desmantellament. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1. LLISTA DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN PROJECTES D’OBRA CIVIL I 

D’ESPAIS VERDS 
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Llista de consideracions ambientals en projectes d’obra civil i 

d’espais verds 

 

D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés 

d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre 

s’escriurà D/X. 

 

Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les 

consideracions establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que 

s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir. 

S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació 

vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de 

disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 

 

Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre 

conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució 

de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb 

puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les 

valoracions puntuades amb 2 punts. 

 

FLORA I FAUNA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 

compliment 

obligat per la 

legislació 

vigent 

1.1 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals 

i/o animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, 

ZEPA, LIC, HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. 

(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 

situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

1.2 
Identificació, enumeració i conservació de les comunitats 

animals afectades, protegides i no protegides. 
D 0  

 

1.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la D 0   

                                                      

() Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra. 

infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. 

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 

existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat 

d’espais,etc.): minimització de la destrucció vegetal, les zones 

pavimentades, les afectacions a aigües subt. i superficials, 

revegetació amb espècies vegetals autòctones,etc. 

D 0  

 

1.5 

Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les 

estructures  i de les activitats i de les instal·lacions associades 

(lluminàries, estacions transformadores, etc.). 

D 1  

 

1.6 
Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i 

les molèsties a la fauna. 
X 0  

 

1.7 
Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per 

l’obra 
X 0  

 

1.8 

Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera 

a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi 

forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 

730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 

730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 

1.9 S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen al 

RD 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg 

espanyol d’espècies exòtiques invasores. 

D/X 3 () D/X Sí 

 

HIDROLOGIA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 

compliment 

obligat per la 

legislació vigent  

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials 

afectats protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions 

del flux, cicles de sedimentació - erosió, drenatge superficial, 

cabals ecològics, índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 

730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 

730.02.03). 

D 3 () D Sí 

2.2 

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis 

afectats, protegits i no protegits. Prevenció de fluctuacions 

extraordinàries com a conseqüència de l’execució de l’obra 

(ruptura d’aqüífers, modificacions de flux, variació de la 

permeabilitat del terreny, etc.). (Annex núm.1 del FM 

730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 

D 3 () D Sí 
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730.02.03). 

2.3 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials o 

subterranis. S’eviten els canvis en la qualitat, quantitat i 

drenatge de les aigües durant la construcció i durant l’ús 

(contaminació, disminució de cabals, infiltracions, etc.). 

Avaluació de l’augment del risc d’inundació. 

D 1  

 

2.4 

Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua pel 

reg (del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització 

d’aigua depurada provinent d’estacions depuradores de 

residuals). 

D 1  

 

2.5 
Consideració de plantacions amb espècies vegetals que 

minimitzin el consum d’aigua. 
D 2  

 

2.6 

Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció 

d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la 

xarxa de clavegueram. 

D 1  

 

2.7 
Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix 

grau de permeabilitat per tal de mantenir un sòl permeable. 
D 0  

 

2.8 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de 

productes residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) 

susceptibles de contaminar el domini públic hidràulic (aigües 

superficials, subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers...), 

tal com estableix la Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 

1/2001, de 2 de juliol) 

X 3 () X Sí 

2.9 

Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-

terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin 

utilitzables com rebliments i estiguin degudament autoritzats, 

tal com estableix la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

X 3 () X Sí 

2.10 
Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents 

unitats d’obra. 
X 1  

 

2.11 
Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra 

com en fase d’obra acabada. 
D/X 3 D 

 

 

SÒL I SUBSÒL 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 

compliment 

obligat per la 

legislació vigent  

3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 

paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
D 3 () D Sí 

Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 

730.02.03). 

3.2 

Preservació de les propietats físiques del sòl: minimització de 

les àrees a pavimentar, eliminació de la traça antiga, prevenció 

de l’erosió, prevenció d’espais verds, etc. Minimització de 

l’ocupació a les zones litorals per a garantir la regeneració de 

les platges i la dinàmica de sedimentació i erosió. 

D 1  

 

3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  D 2   

3.4 
Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà 

l’obra als efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 
D/X 3 D/X 

 

3.5 
Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals 

en la neteja de canaletes de cubes de formigó. 
X 3 X 

 

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i 

préstecs. Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els 

punts d’obtenció de préstec tenint en compte la distància a l’obra 

i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’obres 

properes, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de 

gestió de residus de construcció i demolició. 

D/X 3 () D/X Sí 

3.7 

Manteniment de la connectivitat dels camins “catalogats” que es 

poden interceptar (senders, vies pecuàries i camins de 

transhumància, carrils bici, vies verdes, etc.). 

D 0  

 

3.8 

Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant 

l'esbrossada, per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la 

capa de terra vegetal). (1)  (2) 

D/X 0  

 

3.9 

1.1.1 COMPTABILITZACIÓ DELS VOLUMS EXCAVATS PER 

MINIMITZAR ELS SOBRANTS DE TERRA, TAL COM ESTABLEIX 

EL R.D. 105/2008, D’U DE FEBRER, DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

D/X 3 D/X Sí 

3.10 

1.1.2 PLANIFICACIÓ DE LES  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN 

PUNTS ON L’IMPACTE AMBIENTAL SIGUI MÍNIM: APLECS DE 

TERRA, ACCESSOS, DIPÒSITS DE MATERIALS. 

X 3 X 

 

3.11 1.1.3 MINIMITZACIÓ DE L’EROSIÓ I REHABILITACIÓ DE X 0   

                                                      
1  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin 
en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i 
les que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la 
fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular 
mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 
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L’ALTERACIÓ PRODUÏDA PER L’OBRA I LES OBRES 

COMPLEMENTÀRIES, SOBRETOT EN ZONES QUE S'HAN 

DESFORESTAT.  

3.12 

1.1.4 ES PROHIBEIX L’ABANDONAMENT, L’ABOCAMENT I 

L’ELIMINACIÓ INCONTROLADA DE RESIDUS I TOTA MESCLA O 

DILUCIÓ DE RESIDUS  (OLIS, GREIXOS, GASOIL I ALTRES 

RESIDUS DE L’OBRA), TAL COM ESTABLEIX LA LLEI 22/2011, 

DE 28 DE JULIOL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS. 

X 3 X Sí 

3.13 
1.1.5 FER ÚS DE LAVABOS QUÍMICS QUAN NO ES PUGUIN 

CONNECTAR AMB LA XARXA DE CLAVEGUERAM. 
X 0   

3.14 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 3 D/X 1   

 

ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 

compliment 

obligat per la 

legislació vigent  

4.1 

Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 

mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat acústica de la 

zona4.  

D 3 D Sí 

4.2 

Disposició d’elements que generin poca emissió acústica un cop 

l’obra estigui acabada (utilització de paviments sonoreductors, 

instal·lació de passos zebra elevats i sistemes reductors de 

velocitat, tapes de pous de registre col·locades correctament...). 

D/X 2   

4.3 

Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal com 

estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica. La maquinària d’obra 

ha de portar l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència 

acústica garantit i anar acompanyada de la declaració CE de 

conformitat.  

X 3 X Sí 

4.4 

Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al 

dissenyar les “lluminàries” , tal i com estableix la Llei 6/2001, de 

31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

D 3 D Sí 

                                                      
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de 
construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge 
i altres formes de valorització. 
 
4 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 

protecció del medi nocturn. 

4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, d’execució i de 

manteniment de les instal·lacions d’enllumenat exterior amb la 

finalitat de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució 

de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la 

resplendor lluminosa nocturna o contaminació lluminosa, i reduir 

la llum intrusa o molesta. (R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 

tècniques complementàries EA-01 a EA-07) 

D/X 3 D/X Sí 

4.5 
Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 

emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. 
X 2   

4.6 

Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els 

dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils 

(COV) que són una font de contaminació interior als edificis i 

perjudicials per a la salut.  

D 2   

4.7 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques 

aèries i elements físics estàtics existents al llarg del traçat 

(carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament 

ITC-BT-06. 

D 3 () D Sí 

4.8 

Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 

terres, circulació de maquinària, materials que el vent pot 

arrossegar). 

X 1   

4.9 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 

una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi 

forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 

730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 

730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 

4.10 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en 

compte el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de 

procedència, les possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la 

petjada d’emissions de CO2 durant aquest. 

D 1   

4.11 

Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica 

que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han 

d’utilitzar seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3() X Sí 

4.12 

Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de 

la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció 

especial de l’ambient atmosfèric, tal com estableix el Decret 

152/2007 de 10 de juliol. 

D/X 3() D/X Sí 
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MATERIALS 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 

compliment 

obligat per la 

legislació 

vigent  

5.1 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en 

compte el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de 

procedència, les possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la 

petjada d’emissions de CO2 durant aquest. 

D 1   

5.2 

Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 

utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la 

normativa tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). 

Preveure’n l’aprofitament en la desconstrucció.5 

D 2   

5.3 
Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 

ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.6 
D 1   

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 

manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 

Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la 

vida de l’obra contemplada pel projecte.1  

D 1   

5.5 

Utilització de components que incorporin algun material 

reciclat: pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, 

reutilització de runes de la pròpia obra o d’una altra, etc. 2 

D 1   

5.6 

Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 

respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 

fibrociments, CFC...). 

D 2   

5.7 Ús de materials autòctons de la zona. D 1   

5.8 
Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 

estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. 
D 2   

5.9 Ús de materials prefabricats. D 3 D  

                                                      

5 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts 

procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de 
condicionament o de rebliment. 

 
6 Per consultar la relació de productes i serveis amb distintiu anar a la pàgina web següent: 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 

 

5.10 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos 

han d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, 

de la informació suficient per tal de poder prendre les mesures 

adients de seguretat per a la protecció de la salut i del medi 

ambient tal com estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat 

pel RD 717/2010 

X 3 () X Sí 

5.10 

Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 

industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 

telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 D/X Sí 

5.11 

Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les 

contenen, tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, 

per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 

compliment 

obligat per la 

legislació 

vigent  

6.1 
Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser 

reutilitzats.(1) (2) 
D/X 1  

 

6.2 
Reutilització dels materials generats en el fresat dels ferms de 

l’obra. (1) (2) 
D/X 1  

 

6.3 
Reutilització a l’obra, materials/residus provinents d’altres 

activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 
D/X 1  

 

6.4 
Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 

especials. 
X 3 X 

 

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i 

minimitzant els residus generats, quantificant els residus que 

es generaran, les operacions de triatge o recollida selectiva, la 

reutilització en obra, i els gestors que rebran les diferents 

fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 

febrer, de gestió de residus de construcció i de demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

6.6 

Reservar la primera capa de sòl superficial, durant 

l'esbrossada, per a la revegetació posterior. (Aprofitament de 

la capa de terra vegetal). (1)  (2) 

D/X 0  

 

6.7 
Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 

manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 
D 1  

 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf
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Utilitzar materials de llarga durabilitat, en coherència amb la 

vida de l’obra contemplada pel projecte.1 

6.8 

Utilització de components que incorporen algun material 

reciclat: pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, 

reutilització de runes de la pròpia obra, etc.2 

D 1  

 

6.9 

Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 

respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 

fibrociments, CFC's...). 

D 2  

 

6.10 

Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del 

residu que poden admetre i més adequats per a la 

classificació, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, 

de gestió de residus de construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

6.11 Ús de materials prefabricats. D 3 D  

6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 

autoritzat per la seva descontaminació o eliminació els 

aparells que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o 

que poden contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 

que modifica el RD 1378/1999.  

D/X 3 () D/X Sí 

6.13 

No causar una contaminació important en el medi ambient en 

la demolició d'estructures i instal·lacions que continguin 

amiant, així com la retirada d'amiant o de materials que el 

continguin procedents d'aquells, i que provoquin despreniment 

de fibres o pols d'amiant (tal i com estableix el Reial Decret 

108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 

contaminació del medi ambient produïda pel amiant). 

D/X 3 () D/X Sí 

 

 

 

 

 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 

compliment 

obligat per la 

legislació 

vigent  

7.1 
Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix 

consum i promovent l’ús d’energies renovables. 
D 3 D 

 

7.2 
Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal de 

minimitzar els consums energètics. 
X 1  

 

 

POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 

compliment 

obligat per la 

legislació 

vigent  

8.1 

Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 

benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte 

visual, mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X 2   

8.2 

Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, 

paleontològic, històric i cultural i minimització de l’impacte. 

(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 

d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

8.3 
Es mantenen canals de comunicació amb la població propera 

a l'obra. 
X 2  

 

8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X 2   

8.5 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques 

aèries i elements físics estàtics existents al llarg del traçat 

(carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el 

Reglament ITC-BT-06. 

D 3 () D Sí 

8.6 
Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, 

rodes de camions...). 
X 1   

8.7 
Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per 

l’obra. 
X 1   

8.8 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació 

propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc 

d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex 

núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 

situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 

8.9 

Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que 

indica que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han 

d’utilitzar seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3 () X Sí 

8.10 

Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 

industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 

telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 X Sí 
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8.11 

Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les 

contenen, tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, 

per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de 

residus autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels 

aparells que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o 

que poden contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 

que modifica el RD 1378/1999. 

D/X 3 () D/X Sí 

 

PAISATGE 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 

compliment 

obligat per la 

legislació 

vigent  

9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X 0   

 

REFERÈNCIES LEGALS 

 

- Vector ambiental: flora i fauna 
 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les 

activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 

Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 

1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació 
de les aus silvestres. 

 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 

de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 

d’espècies exòtiques invasores. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 

- Vector ambiental: hidrologia 
 

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 

 

 

https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=6695
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=6695
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=1396
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1 INTRODUCCIÓ 

El present estudi de gestió de residus correspon al projecte MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 

EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME 

MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET el qual, a nivell d’organització i de pressupost 

ha estat dividit en dues fases (A i B). 

 

2 OBJECTE 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolicions estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 

residus de construcció i d’enderrocs. 

El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta en compliment de la normativa 

autonòmica i estatal d’aplicació, concretament el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel que s’aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció 

i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció; així com també el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula 

la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant 

la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant 

un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 

construcció. 

 

3 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs (RCD): qualsevol substància u objecte que, complint la 

definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de 

construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 

de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap 

altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb que pugui entrar 

en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 

humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 

hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat 

de les aigües superficials o subterrànies. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de 

residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 

demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 

que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu 

poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 

consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 

demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la 

consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 
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4 ACTIVITATS A REALITZAR 

Dins del conjunt d’activitats de l’obra, en aquest apartat es realitza una previsió d’aquelles 

operacions i procediments susceptibles de produir residus. Tot seguit s’enumeren les activitats i 

procediments potencialment productors de residus que es preveuen en aquesta obra. El contractista 

haurà de gestionar adequadament la seva execució per tal que la producció de residus sigui 

mínima, mitjançant la reutilització o reciclatge en obra, entenent sempre la reutilització com a 

prioritària sobre el reciclatge. En els casos en que això no sigui possible, haurà de dur a terme la 

gestió com a residus sobrants o no aprofitables, sota els criteris de minimitzar-ne l’impacte 

ambiental i maximitzar-ne la prevenció. Per a tal fi, caldrà destinar els RCD sortints de l’obra a la 

instal·lació de tractament autoritzada més adient, mitjançat transportistes autoritzats. 

 

4.1 ACTIVITATS POTENCIALMENT PRODUCTORES DE RESIDUS 

Demolicions :  Paviments de panot 

Paviments asfàltics 

Moviments de terra :  Transport de productes resultants de l’excavació. 

Rebliment i piconatge de rases 

Drenatges :   Excavació de rases 

Col·locació de tubs de PEAD 

Construcció de col·lectors, pous i arquetes 

Replè i compactat de rases 

Paviments :  Vorades i guals de granit prefabricat 

Peces de prefabricades de basalt i formigó 

Peces de panot 

Enllumenat:  Excavació de rases 

Cablejat 

Escomeses 

Fonaments de formigó 

Col·locació de columnes 

Replè i compactat de rases 

Jardineria:  Plantacions d’arbrat i arbust 

Acabats :  Paviments i mobiliaris urbans 

Serveis:  Excavació de rases 

Col·locació de tubs 

Replè i compactat de rases  

 

4.2 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS EN 

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ 

 Maquinària d’excavació 

 Maquinària de moviment de terres 

 Maquinària de compactació 

 Compressors i martells pneumàtics 

 Eines manuals 

ESTRUCTURES: 

 Encofrats 

 Acers 

 Formigoneres 

 Bombes de formigó 

 Grues 

 Eines manuals 

POUS, RASES, ETC. 

 Maquinària d’excavació 

 Camions 
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 Formigoneres 

 Grues 

 Prefabricats 

 Eines manuals 

FERMS I PAVIMENTS (paviments de MBA i de formigó) 

 Maquinària de fresats i talls amb disc 

 Maquinària de compactació 

 Camions 

 Maquinària de neteja 

 Eines manuals 

 Encofrats 

 Acers 

 Formigoneres 

 Bombes de formigó 

 Regla vibrant 

DESVIAMENT DE TRÀNSIT 

 Senyalització horitzontal (maquinària de pintar) 

 Senyalització vertical (camions i eines manuals) 

 Senyalització mòbil (camions i eines manuals) 

DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

 Formigoneres 

 Tubs i canonades (camions, grues petites) 

 Recobriments (maquinària petita de compactació) 

 Grues 

 Prefabricats 

 Eines manuals 

 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’ENLLUMENAT: 

 Conduccions 

 Generadors 

 Escomeses 

 Llums i projectors 

 Armaris 

 Estacions transformadores, reguladors i quadre de maniobra 

 Eines manuals 

SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT  

 Maquinària de clava de senyals 

 Perfils d’acer 

 Camions 

 Perfils de fusta 

 Eines manuals 

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

 Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

 Instal·lació de sanejament provisional d’obra  

 Oficines d’obra 

 Serveis higiènics 

 Vestuaris 

 Menjador 

ÀREAS AUXILIARS 

 Zones d’apilament provisional de materials d’obra 
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5 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

La Llista Europea de Residus (LER) distingeix diferents tipologies. Per a una correcta gestió dels 

RCD en obra és important la distinció entre "residus especials" i "no especials". En el cas dels 

residus "no especials", que es generen en major quantitat i que són de gestió i tractament menys 

complexos, més endavant s'exposa una estimació quantitativa. Els tractaments finals i gestors 

proposats responen a un equilibri entre la minimització de l’impacte ambiental del tractament i la 

distància a la instal·lació del mateix. En qualsevol cas, aquestes estratègies han de ser concretades 

en el "Pla de Gestió de RCD" previ a l'execució de l'obra. En la següent relació, els RCD 

s'expressen codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 

de 8 de febrer (inclosa en l’Apèndix 2 a aquesta memòria), per la qual es publiquen les operacions 

de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

En l’apèndix número 1 d’aquesta memòria, es relacionen els gestors i les instal·lacions de 

tractament recomanades per als residus que s’hagin de gestionar externament en aquest projecte. 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat 

que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). 

 

 

 

 

 

5.1 RESIDUS ESPECIALS 

Pel que fa als residus classificats com a "especials", la gestió i el tractament són força complexos. 

Això fa que hagin d'invertir un major esforç en les accions de prevenció. D'altra banda, les 

instal·lacions de tractament solen estar a més distàncies que en el cas dels "no especials". Per 

solucionar aquest problema, existeixen deixalleries i Plantes de Transferència de titularitat pública. 

L'entrada de residus en aquestes plantes està subjecta a un límit de kg per productor, per la qual 

cosa, de nou, s'haurà d'invertir en la seva minimització. L'inventari que segueix, és una estimació 

qualitativa potencial, ja que, en funció de l’estricta que sigui l'aplicació de les mesures de prevenció, 

variaran les quantitats generades i fins i tot es podrà evitar la generació d'alguns d'ells. 

Relació de residus "especials" que potencialment es poden generar durant l'execució de l'obra: 

Codi CER Residu 

08 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de 

revestiments (pintures, vernissos i esmalts vítrics), adhesius, segellants i 

tintes d’impressió.  

080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 

080121 Residus de Decapant o desvernissants  

13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte els olis comestibles i els 

dels capítols 05,12 i 19).  

130206 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

130701 Fuel oil i gas-oil  

130702 Benzina 

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes 

de protecció no especificats en altre categoria.  

150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per 
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elles  

150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats en altre 

categoria), draps de neteja i robes protectores contaminades per substàncies 

perilloses 

16 Residus no especificats en altre capítol de la llista. 

160107 Filtres d'oli  

160113 Líquids de fre 

160212 Equips rebutjats 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 

Per a la obtenció d’informació sobre gestors de residus es pot consultar a l’Agència Catalana de 

Residus. Tot i que en aquest estudi es recomanen certs gestors, serà amb l’elaboració del Pla de 

“Gestió de Residus” quan s’hauran de definir de forma definitiva, tan els gestors com els 

transportistes autoritzats. 

Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, on les fibres es 

troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el 

fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable 

(amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries, 

per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió a l'aire. En 

cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, 

els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de 

seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

 

 

 

5.2 RESIDUS NO ESPECIALS 

Codi CER Residu Tipologia 

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes 

de protecció no especificats en altre categoria.  

150101 Envasos de paper i cartró No Especial 

150102 Envasos de plàstic No Especial 

150103 Envasos de fusta No Especial 

150104 Envasos metàl·lics No Especial 

17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones 

contaminades). 

170101 Formigó Inert 

170201 Fusta No Especial 

170203 Plàstics No Especial 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 

03 01 

No Especial 

170407 Metalls barrejats No Especial 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 Inert 

20 Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents 

dels comerços, industries e institucions), incloses les fraccions recollides 

selectivament. 

200101 Paper i cartró No Especial 

200139 Plàstics No Especial 

200202 Terra vegetal Inert 
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5.3 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

A continuació es detallen i es quantifiquen les diferents tipologies de RCD que s'estima es 

generaran a l'obra.  

L'estimació de la generació de residus a l'obra, que es troba dins de l'àmbit d'aplicació del RD 

105/2008, expressa que aquests residus, en compliment de l'article 1.11 del RD 105/2008, no es 

destinaran a abocador sense un tractament previ, excepte en el cas de residus inerts que el 

tractament sigui tècnicament inviable i els residus de construcció i demolició que el tractament no 

contribueixi als objectius establerts en l'article 1 ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi 

ambient. En qualsevol dels dos casos, en el seu moment s'haurà d'acreditar de forma feacent el seu 

destí (a reutilització, reciclatge o tractament finalista) mitjançant la documentació corresponent 

(informes, certificats, fulls de registre, etc.). 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet mitjançant una taula (s’adjunta 

més abaix), on en funció dels imports dels capítols d’obra, sense incloure els imports corresponents 

a la gestió dels residus directes de l’obra, i en base a l’experiència de projectes i obres similars, 

determina una quantitat de residus indirectes de l’obra. 
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FASE A 

Taula per estimar el volum de residus indirectes de construcció generats en l'obra.

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol MOVIMENT DE TERRES 9.879,72 0,000002 0,019759 0,000002 0,019759 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,002964 0,000000 0,000099 0,000000 0,001482

Subcapítol DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 1.924,06 0,000040 0,076962 0,000030 0,057722 0,000020 0,038481 0,000000 0,000000 0,000000 0,000577 0,000000 0,000038 0,000000 0,000385

Subtotal 11.803,78 0,096722 0,077481 0,038481 0,000000 0,003541 0,000137 0,001867

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol ESTRUCTURES 25.326,96 0,000005 0,126635 0,000004 0,101308 0,000200 5,065392 0,000000 0,000000 0,000000 0,005065 0,000000 0,000253 0,000050 1,266348

Subtotal 25.326,96 0,126635 0,101308 5,065392 0,000000 0,005065 0,000253 1,266348

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol SANEJAMENT I DRENATGE 19.936,65 0,000020 0,398733 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,019937 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000020 0,398733

Subtotal 19.936,65 0,398733 0,000000 0,000000 0,019937 0,000000 0,000000 0,398733

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol FERMS I PAVIMENTS 127.746,84 0,000030 3,832405 0,000025 3,193671 0,000000 0,000000 0,000001 0,127747 0,000010 1,277468 0,000000 0,000000 0,000030 3,832405

Subtotal 127.746,84 3,832405 3,193671 0,000000 0,127747 1,277468 0,000000 3,832405

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol ENLLUMENAT I CANALITZACIONS 29.625,53 0,000020 0,592511 0,000030 0,888766 0,000000 0,000000 0,000001 0,029626 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000020 0,592511

Subtotal 29.625,53 0,592511 0,888766 0,000000 0,029626 0,000000 0,000000 0,592511

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol REG 8.057,23 0,000020 0,161145 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,008057 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000020 0,161145

Subtotal 8.057,23 0,161145 0,000000 0,000000 0,008057 0,000000 0,000000 0,161145

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol JARDINERIA 11.223,97 0,000003 0,033672 0,000200 2,244794 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Subtotal 11.223,97 0,033672 2,244794 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 762,76 0,000250 0,190690 0,000030 0,022883 0,000000 0,000000 0,000001 0,000763 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000010 0,007628

Subcapítol SEMAFORITZACIÓ 3.813,34 0,000250 0,953335 0,000030 0,114400 0,000000 0,000000 0,000001 0,003813 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000010 0,038133

Subtotal 4.576,10 1,144025 0,137283 0,000000 0,004576 0,000000 0,000000 0,045761

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol MOBILIARI URBÀ 25.294,18 0,000150 3,794127 0,000150 3,794127 0,000000 0,000000 0,000001 0,025294 0,000002 0,050588 0,000000 0,005059 0,000010 0,252942

Subtotal 25.294,18 3,794127 3,794127 0,000000 0,025294 0,050588 0,005059 0,252942

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ 25.799,67 0,000001 0,025800 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000010 0,257997 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000030 0,773990

Subtotal 25.799,67 0,025800 0,000000 0,000000 0,257997 0,000000 0,000000 0,773990

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 3.778,89 0,000001 0,003779 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000010 0,037789 0,000000 0,000000

Subtotal 3.778,89 0,003779 0,000000 0,000000 0,037789 0,000000

PRESSUPOST

TOTAL Fc Volum (m
3
)

293.169,80 0,000002 0,439755

TOTALS

TOTALS RESIDUS INDIRECTES (m3) 0,440

TOTALS RESIDUS INDIRECTES (T) 0,396

SEPARACIÓ (SEGONS ELS RESIDUS TOTALS OBRA)

0,613 5,219 40,065 0,041 2,406 0,014

FORMIGÓ

FORMIGÓ

FORMIGÓ

FORMIGÓ

Capítol SEGURETAT I SALUT
PLÀSTIC FUSTA FERRALLA

FORMIGÓ

VIDRE

VIDRE

VIDRE

FORMIGÓ

FORMIGÓ

FORMIGÓ

FORMIGÓ

FORMIGÓ

FORMIGÓ

NO

VIDRE

VIDRE

VIDRE

VIDRE

VIDRE

CERÀMICA

NO

VIDRE

RESTES VEGETALS

PAPER I CARTRÓ

PAPER I CARTRÓ

PAPER I CARTRÓ

CERÀMICA

CERÀMICA

CERÀMICA

PAPER I CARTRÓ

PAPER I CARTRÓ

FERRALLA

PLÀSTIC FUSTA

CERÀMICA

CERÀMICA

CERÀMICA

CERÀMICA

CERÀMICA

PAPER I CARTRÓ

FUSTA

Capítol SERVEIS AFECTATS

Capítol ENJARDINAMENT

FERRALLA

Capítol SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ
PLÀSTIC FUSTA

Capítol EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ

FUSTA

PLÀSTIC FUSTA

PLÀSTIC

FERRALLA PAPER I CARTRÓ
Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

PLÀSTIC FUSTA

FERRALLA

Capítol FERMS I PAVIMENTS
PLÀSTIC FUSTA

Capítol XARXA DE REG
PLÀSTIC

FERRALLA

FUSTA FERRALLA

FERRALLA PAPER I CARTRÓ

PAPER I CARTRÓ

FUSTA

ESTRUCTURES
FUSTA

FERRALLA PAPER I CARTRÓ

PLÀSTIC

FERRALLA

Capítol ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
PLÀSTIC

Capítol XARXA SANEJAMENT I DRENATGE
PLÀSTIC

Capítol

FERRALLA

FERRALLA PAPER I CARTRÓ

CERÀMICA

CERÀMICA

VIDRE

VIDRE

PLÀSTIC FUSTA

RESIDUS ESPECIALS

PAPER I CARTRÓRESIDUS ESPECIALS

SI NOSI SI SI NO

7,32610,210 10,437 5,104 0,511 1,337 0,005

16,117
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8 ANNEX ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

 

El volum de residus directes generats en la fase A és: 

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

F2R24200 M3 
CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 
105/2008, AMB MITJANS MANUALS 

24,4 
10,877 265,40 

F2R2NP01 U 
LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A 
RECUPERADOR AUTORITZAT 

24,4 28 683,20 

F2R3PN01 M3 
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER 
A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS 

6,79 740,68 5029,22 

F2R54269 M3 
TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA 
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM 

8,1 10,32 83,59 

F2R5PN01 M3 
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT 

83,31 0,44 36,66 

F2R64269 M3 
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM 

8,85 34,93 309,13 

F2RA63G0 M3 

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, 
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN 
MAM/304/2002) 

21,73 0,511 11,10 

F2RA6580 M3 

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN 
MAM/304/2002) 

15,39 18,878 290,53 

F2RA6680 M3 

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA 
DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE 
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) 

-30,18 5,104 -154,04 

F2RA6890 M3 

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, 
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN 
MAM/304/2002) 

9,18 10,437 95,81 

F2RA73G1 M3 

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, 
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN 
MAM/304/2002) 

23,54 10,32 242,93 

F2RA7LP0 M3 
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, 
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) 

3,81 686,78 2616,63 

F2RA7M00 M3 
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS 
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) 

241,47 5 1207,35 

F2RA8E00 KG 
DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE 
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) 

0,1 396 39,60 
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“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 9 

 

L35 

FASE B 

Taula per estimar el volum de residus indirectes de construcció generats en l'obra.

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol MOVIMENT DE TERRES 7.207,38 0,000002 0,014415 0,000002 0,014415 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,002162 0,000000 0,000072 0,000000 0,001081

Subcapítol DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 3.664,25 0,000040 0,146570 0,000030 0,109928 0,000020 0,073285 0,000000 0,000000 0,000000 0,001099 0,000000 0,000073 0,000000 0,000733

Subtotal 10.871,63 0,160985 0,124342 0,073285 0,000000 0,003261 0,000145 0,001814

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol SANEJAMENT I DRENATGE 56.640,16 0,000020 1,132803 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,056640 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000020 1,132803

Subtotal 56.640,16 1,132803 0,000000 0,000000 0,056640 0,000000 0,000000 1,132803

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol FERMS I PAVIMENTS 53.766,91 0,000030 1,613007 0,000025 1,344173 0,000000 0,000000 0,000001 0,053767 0,000010 0,537669 0,000000 0,000000 0,000030 1,613007

Subtotal 53.766,91 1,613007 1,344173 0,000000 0,053767 0,537669 0,000000 1,613007

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol ENLLUMENAT I CANALITZACIONS 31.997,79 0,000020 0,639956 0,000030 0,959934 0,000000 0,000000 0,000001 0,031998 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000020 0,639956

Subtotal 31.997,79 0,639956 0,959934 0,000000 0,031998 0,000000 0,000000 0,639956

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol REG 12.710,10 0,000020 0,254202 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,012710 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000020 0,254202

Subtotal 12.710,10 0,254202 0,000000 0,000000 0,012710 0,000000 0,000000 0,254202

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol JARDINERIA 5.085,14 0,000003 0,015255 0,000200 1,017028 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Subtotal 5.085,14 0,015255 1,017028 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 819,45 0,000250 0,204863 0,000030 0,024584 0,000000 0,000000 0,000001 0,000819 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000010 0,008195

Subtotal 819,45 0,204863 0,024584 0,000000 0,000819 0,000000 0,000000 0,008195

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol MOBILIARI URBÀ 11.385,68 0,000150 1,707852 0,000150 1,707852 0,000000 0,000000 0,000001 0,011386 0,000002 0,022771 0,000000 0,002277 0,000010 0,113857

Subtotal 11.385,68 1,707852 1,707852 0,000000 0,011386 0,022771 0,002277 0,113857

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ 71.015,32 0,000001 0,071015 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000010 0,710153 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000030 2,130460

Subtotal 71.015,32 0,071015 0,000000 0,000000 0,710153 0,000000 0,000000 2,130460

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m
3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
) Fc Volum (m

3
)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 3.276,28 0,000001 0,003276 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000010 0,032763 0,000000 0,000000

Subtotal 3.276,28 0,003276 0,000000 0,000000 0,032763 0,000000

PRESSUPOST

TOTAL Fc Volum (m
3
)

257.568,46 0,000002 0,386353

TOTALS

TOTALS RESIDUS INDIRECTES (m3) 0,386

TOTALS RESIDUS INDIRECTES (T) 0,348

SEPARACIÓ (SEGONS ELS RESIDUS TOTALS OBRA)

0,348 2,589 0,575 0,073 1,015 0,006

FORMIGÓ

FORMIGÓ

FORMIGÓ

FORMIGÓ

Capítol SEGURETAT I SALUT
PLÀSTIC FUSTA FERRALLA

FORMIGÓ

VIDRE

VIDRE

VIDRE

FORMIGÓ

FORMIGÓ

FORMIGÓ

FORMIGÓ

FORMIGÓ

NO

VIDRE

VIDRE

VIDRE

VIDRE

CERÀMICA

NO

VIDRE

RESTES VEGETALS

PAPER I CARTRÓ

PAPER I CARTRÓ

PAPER I CARTRÓ

CERÀMICA

CERÀMICA

CERÀMICA

PAPER I CARTRÓ

PAPER I CARTRÓ

FERRALLA

PLÀSTIC FUSTA

CERÀMICA

CERÀMICA

CERÀMICA

CERÀMICA

PAPER I CARTRÓ

FUSTA

Capítol SERVEIS AFECTATS

Capítol ENJARDINAMENT

FERRALLA

Capítol SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ
PLÀSTIC FUSTA

Capítol EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ

FUSTA

PLÀSTIC FUSTA

PLÀSTIC

FERRALLA PAPER I CARTRÓ
Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

PLÀSTIC FUSTA

FERRALLA

Capítol FERMS I PAVIMENTS
PLÀSTIC FUSTA

Capítol XARXA DE REG
PLÀSTIC

FERRALLA

FUSTA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FUSTA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FERRALLA

Capítol ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
PLÀSTIC

Capítol XARXA SANEJAMENT I DRENATGE
PLÀSTIC

FERRALLA

FERRALLA PAPER I CARTRÓ

CERÀMICA

CERÀMICA

VIDRE

VIDRE

PLÀSTIC FUSTA

RESIDUS ESPECIALS

PAPER I CARTRÓRESIDUS ESPECIALS

NO NOSI NO SI NO

5,8945,803 5,178 0,073 0,910 0,564 0,002

12,967
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10 ANNEX ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

 

El volum de residus directes generats en la fase B és: 

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

F2R24200 M3 
CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, 
AMB MITJANS MANUALS 

24,4 
5,564 135,76 

F2R2NP01 U 
LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A 
RECUPERADOR AUTORITZAT 

24,4 18 439,20 

F2R3PN01 M3 
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA 
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS 

6,79 1173,282 7966,58 

F2R54269 M3 
TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A 
LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM 

8,1 1,08 8,75 

F2R5PN01 M3 
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, 
AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT 

83,31 0,386 32,16 

F2R64269 M3 
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM 

8,85 18,424 163,05 

F2RA63G0 M3 

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, 
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN 
MAM/304/2002) 

21,73 0,91 19,77 

F2RA6580 M3 

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, 
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN 
MAM/304/2002) 

15,39 12,263 188,73 

F2RA6890 M3 

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, 
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN 
MAM/304/2002) 

9,18 5,178 47,53 

F2RA73G1 M3 

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE 
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) 

23,54 1,08 25,42 

F2RA7LP0 M3 
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS 
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) 

3,81 1189,282 4531,16 

F2RA7M00 M3 
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS 
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) 

241,47 5 1207,35 

F2RA8E00 KG 
DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE 
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) 

0,1 348 34,80 
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6 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 

6.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 

durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o simultànies a l’execució 

de l’obra que, com a conseqüència de la seva aplicació, portaran a una minimització de la quantitat 

de residus generats i a un augment de la seva qualitat. 

La minimització quantitativa s’assoleix mitjançant dos grups d’accions paral·lels: Per una banda, les 

que tenen com a objectiu una disminució de productes de rebuig de l’obra (el que tradicionalment es 

coneixia com a “residu”), i per l’altra banda les que pretenen que part d’aquests materials passin de 

ser un “residu” a ser un “subproducte”, és a dir, que es puguin reutilitzar o reciclar en la mateixa obra 

o en una altra activitat externa. Per augment de la qualitat dels residus s’entén la disminució de la 

seva toxicitat i perillositat per a les persones o el medi ambient. 

En aquest sentit, l’elaboració d’aquest estudi, així com la del “Pla de Gestió” previ a l’execució de 

l’obra, ja són, per si soles, una bona eina de prevenció de residus. D’altra banda, hi ha accions que 

estan a mig camí entre la prevenció i la gestió. Les operacions de gestió i les mesures de separació 

en obra també són, des d’un punt de vista conceptual, mesures de prevenció, ja que entre els seus 

objectius es troben la reconversió de residus potencials en subproductes, i la disminució de la 

perillositat dels materials que caldrà exportar de l’obra per a ser gestionats externament (residus 

d’obra). És per això que hi ha accions que es poden considerar de prevenció que en aquest estudi 

estan desenvolupades en els apartats de “Mesures per a la separació de residus en obra” i 

“operacions de reutilització, valorització o eliminació”. 

Malgrat que la generació de RCD per habitant i any a Catalunya és sensiblement inferior a la mitjana 

de la UE, solucionar el què fer amb aquests residus és cada cop més urgent. No és acceptable 

despreocupar-s’hi degut a que són recollits i transportats a un abocador, ja que els abocadors són 

cars i tenen un marcat impacte ambiental. És convenient doncs, revertir aquesta tendència d’abocar-

los com a mètode principal de tractament. Si reduïm els residus que habitualment es generen en la 

construcció, disminuirem els costos de gestió, ens caldrà comprar menys matèries primeres i el 

balanç ambiental global serà beneficiós. 

 

6.2 JERARQUIA DE LES MESURES 

Les alternatives de gestió són diverses, però sempre s’hauran d’ajustar a la següent jerarquia: 

1. Minimització de l’ús de recursos necessaris: Aquesta exigència comença en l’elaboració del 

projecte i segueix en el procés de direcció d’obra. 

2.  Minimització de la producció de residus en cada procés: Per exemple, millorant les 

condicions d’emmagatzematge conservarem millor els materials i evitarem que es facin 

malbé i esdevinguin residu. 

3. Reutilització de materials: Donar-los el mateix ús, o un de diferent, sense necessitat 

d’aplicar-los cap procés de transformació. Es prioritzarà la reutilització en la mateixa obra 

respecte de la reutilització externa. 

4.  Reciclatge de materials: Donar-los un nou ús després d’aplicar-los un procés de 

transformació. Igualment es prioritzarà el reciclatge dins de la mateixa obra. 

5.  Valorització energètica: Es realitzarà únicament fora de l’obra, en plantes de tractament 

autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i amb la tecnologia adient per a 

minimitzar l’impacte ambiental. 

6.  Minimització dels tractaments finalistes: Destinar els residus a abocador ha de ser el darrer 

recurs, quan els que s’han enumerat anteriorment no siguin viables. És preferible abocar-los 

en monodipòsits abans que en abocadors no específics, però en qualsevol cas hauran de 

ser autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

6.3 ACCIONS DE PREVENCIÓ EN FUNCIÓ DELS MATERIALS EMPRATS 

6.3.1 PER A TOTS ELS MATERIALS: 

a) La quantitat de materials comprats haurà d’ajustar-se a les necessitats reals de l’obra. 

El càlcul correcte de la quantitat de materials necessaris, a més a més de suposar una 

reducció de despeses, contribuirà a reduir la generació de residus. 
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b) Els subministres es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o 

menys immediata. D’aquesta manera, i amb unes bones condicions 

d’emmagatzematge, s’evitarà que es facin malbé i es converteixin en residus. 

c) Es prioritzaran els subministradors que disposin de certificació ambiental EMAS o ISO 

14001. D’aquesta manera es garantirà el mínim impacte ambiental en tot el cicle 

productiu. 

6.3.2 FUSTA: 

a) Els mitjans auxiliars i embalatges de fusta procediran de productes de fusta recuperats i 

s’utilitzaran tants cops com sigui possible. Només quan estiguin molt deteriorats es 

separaran per al seu reciclatge o tractament posterior. Es mantindran separats d’altres 

productes que els puguin contaminar. 

b) Els palets seran tornats al subministrador corresponent, ja que aquesta és la millor 

manera d’assegurar-ne la reutilització. 

c) Els encofrats es reutilitzaran tants cops com sigui possible. Caldrà desar les peces 

retallades per a utilitzar-les per a geometries especials. 

d) Les fustes usades s’emmagatzemaran sota cobert i ben classificades per a una 

reutilització ràpida i eficient. No s’ha d’abusar de l’ús de claus, ja que dificulten el tall i 

posterior reutilització de la fusta. 

e) Els fragments de fusta sobrants que no es puguin reutilitzar mai es cremaran en l’obra. 

Es trituraran per a ser utilitzats com aglomerat o serradura en la mateixa obra o fora 

d’ella i, com a darrer recurs, per a valorització energètica en plantes autoritzades. 

6.3.3 METALLS: 

a) Els perfils i barres d’armadures han d’arribar a l’obra amb la mida definitiva, llestes per a 

ser col·locades i, a ser possible, doblegades i muntades. D’aquesta manera no 

generaran residus en l’obra. 

b) Per a reutilitzar-los es preveuran les etapes de l’obra en que s’origini més demanda i 

s’emmagatzemaran en conseqüència. 

c) Per a reciclar els metalls, es separaran els fèrrics dels no fèrrics, ja que el seu procés 

de reciclat i preu de compra són diferents. És convenient implicar els subministradors de 

material en la recollida de sobrants. 

6.3.4 EMBALATGES I PLÀSTICS: 

L’alternativa preferible és la recollida per part del proveïdor de material, ja que és qui disposa de les 

millors condicions logístiques per a reutilitzar-los o reciclar-los. En qualsevol cas, no s’ha de separar 

l’embalatge del producte fins que aquest no hagi de ser utilitzat, i després d’usar-lo, cal desar 

l’embalatge immediatament. D’aquesta manera evitarem la degradació tant del producte com de 

l’embalatge. S’utilitzaran materials amb embalatges de productes reciclats. 

6.3.5 RESIDUS ESPECIALS: 

a) La manipulació d’alguns materials, com ara olis o bateries, originen residus 

potencialment perillosos i requereixen una manipulació especialment curosa.  

b) Els residus especials, així com els seus envasos i embalatges, s’han de separar i 

emmagatzemar-se en un recinte separat, cobert, ventilat i amb les especificacions que 

s’exposaran més endavant. 

c) La solució més desitjable és que no es generin. Per a tal fi se’n reduirà el volum tant 

com sigui possible. Això s’assoleix amb una bona planificació de compres i acabant 

sempre el contingut de cada envàs sense deixar-hi restes sense utilitzar. 

6.3.6 DECONSTRUCCIÓ, EXCAVACIÓ I FRESSAT: 

En el marc de la prevenció de RCD, és més adient aplicar el concepte de desconstrucció en lloc 

d’enderroc o demolició. El procés de desconstrucció no es defineix en un únic model d’execució, 

sinó que admet diversos models i graus d’intensitat, segons els objectius previstos i el context de 

l’obra. En qualsevol cas, sempre es tracta d’un procés gradual i selectiu en el que s’utilitzen diversos 

mètodes i tècniques. A la pràctica no es buscarà l’aprofitament total dels materials desmantellats, ja 

que aquest no seria un objectiu ajustat a la realitat. Els dos objectius a assolir són el màxim grau 

d’aprofitament dels materials i la viabilitat del procés. 
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6.4  ACCIONS DE PREVENCIÓ EN FUNCIÓ DE LES FASES D’EXECUCIÓ 

ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 

terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament. 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a obra sense gairebé generar residus. 

  

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 

construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar. 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. 
  

5 S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de 

la pròpia obra. 

  

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de 

cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 

  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. 
  

8 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat, 

preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la 

seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil. 

  

9 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 

forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat en la 

seva producció. 

  

10 

S’ha fet un inventari específic dels residus especials o perillosos que es 

generaran per poder preveure des del projecte l’espai i les condicions 

necessàries per al seu emmagatzematge i la seva gestió externa amb 

gestors autoritzats. 

  

11 

S’han escollit materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de 

Garantia de Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència 

ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor 

contingut de substàncies perilloses, etc.) 

  

12 

S’ha limitat l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la 

repercussió en el medi i per evitar que una mala gestió pugui contaminar la 

resta de materials sobrants. 

  

13 

S’han escollit materials i productes en funció de la informació que han 

aportat els subministradors sobre les característiques que els componen i 

del percentatge de material reciclat que incorporen. 

  

14 S’ha previst una zona d’aplec de materials adient, fora de zones de tràfec, 

etc. 

  

15 S’ha previst un emmagatzematge adequat de materials. 
  

16 S’ha previst un emmagatzematge adequat de residus. 
  

En les fases de programació i d’execució d’obra, i mitjançant la redacció del “Pla de Gestió de RCD”, 

es programaran totes les accions de prevenció de residus que no facin inviable l’execució de l’obra. 

El llistat que segueix enumera algunes de les recomanacions. Les mesures marcades amb un 

asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa vigent. 

ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LES FASES DE PROGRAMACIÓ I D’EXECUCIÓ D’OBRA 

1 S’optimitzarà la compra de materials, ajustant-los estrictament a les necessitats. 

2 Es preveurà un emmagatzematge adequat de materials. 

3 Es preveurà un emmagatzematge adequat de residus. 

4 Es prioritzaran subministradors amb certificació ambiental (EMAS ó ISO 14001). 

5* Es programarà la construcció d’un magatzem de residus especials. 
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6 Es prioritzarà la compra de productes a l’engròs. 

7 Es prioritzarà la utilització de materials amb  vida útil més llarga.  

8 

S’escolliran materials i productes en funció de la informació que aportin els subministradors 

sobre les característiques que els componen, i del percentatge de material reciclat que 

incorporen. 

9 
Es limitarà l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el medi i 

per evitar que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants. 

10 

Es prioritzaran subministradors que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió 

dels residus que es generin a l’obra amb els seus productes (pactant prèviament el 

percentatge i característiques dels residus que acceptaran com a retorn) o, si això no és 

viable, informant sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts 

tenint en compte les seves possibilitats de valorització. 

11* Es senyalitzaran correctament els contenidors en funció del residu que puguin admetre. 

12 Es preveurà una formació sobre gestió de residus pels treballadors de l’obra. 

13 Hi haurà una vigilància i seguiment de la classificació dels residus. 

14 
Es disposarà dels mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 

(contenidors, sacs, etc.) 

15 
Els materials es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys 

immediata. 

16* 

Els residus perillosos  i especials es separaran en origen i es recolliran selectivament a fi 

d’evitar la barreja amb residus Inerts (o amb altres residus perillosos incompatibles) i 

assegurar la gestió amb gestors autoritzats. 

17 S’optimitzarà la càrrega dels Palets. 

18 

Els treballadors de l’obra coneixeran les diferents tipologies de residu i la seva codificació 

segons la Llista Europea de Residus (LER) per poder dirigir-los correctament a les 

instal·lacions autoritzades per a la seva gestió. 

19 
Els treballadors de l’obra coneixeran els símbols de perillositat que identifiquen als residus 

Especials o Perillosos i el quadre d’incompatibilitat entre ells. 

20 
En les fases d’obres d’enderroc, rehabilitació o reforma, es preservaran els productes o 

materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs de demolició. 

21 
Es controlarà periòdicament si la classificació de residus que es fa està d’acord amb les 

instruccions. 

22 

S’escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de 

Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida 

(amb contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc.). 

23 

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes 

d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials 

reciclats, biodegradables i que puguin ser retornables o, si més no, reutilitzables. 

24 
Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures 

adequades d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització. 

25 
Es preveurà la realització del pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques 

d’encofrat per evitar obertures o perforacions posteriors. 

26 

Es prendran les mesures de control adients per replantejar amb cura la situació de les 

obertures per al registre de les instal·lacions als cels rasos o tancaments interiors verticals, 

de manera que tinguin la ubicació i dimensió adequada per evitar residus superflus. 

27 

S’intentarà evitar al màxim el nombre de retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar 

els talls amb precisió, de manera que totes dues parts es puguin aprofitar (peces ceràmiques 

i paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials d’instal·lacions (com cables elèctrics),etc. 

28 
Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de protecció 

(a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar). 

29 
S’intentarà ajustar la quantitat de superfície que cal pintar i es prepararan només les 

quantitats de pintura necessàries. 
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30 
Es controlarà la preparació de les barreges per a les operacions de pintura a fi d’evitar errors 

i, conseqüentment, residus. 

31 
S’intentarà la reutilització o el reciclatge dels dissolvents i les substàncies emprades en la 

neteja d’equips i eines a través d’empreses que proporcionen aquest servei. 

32 
Es preveurà el rentat de pistoles en màquines rentadores que permeten la recuperació de 

dissolvent. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant 

disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 

separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es 

disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 

segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no 

especials i inerts. 

 

7 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

Les operacions sobre els residus que es realitzen en el mateix lloc en què es produeixen els residus, 

permeten un augment de les possibilitats de valorització de residus, ja que faciliten el reciclatge o 

reutilització posterior. D'altra banda, són imprescindibles quan cal separar residus especials 

potencialment perillosos per al seu tractament específic. 

 

7.1 DEMOLICIONS 

El procés de demolició no es defineix segons un únic model d'execució, sinó que admet diversos 

models i graus d'intensitat, d'acord amb els objectius previstos i el context de l'obra. En qualsevol 

cas, sempre es tracta d'un procés gradual i selectiu en el qual s'utilitzen diversos mètodes i 

tècniques. En la pràctica no es buscarà l'aprofitament total dels materials desmantellats, ja que seria 

un objectiu no ajustat a la realitat. Els dos objectius que cal perseguir són: El màxim grau 

d'aprofitament dels materials i la viabilitat del procés. 

 

7.2 FRACCIÓ VEGETAL 

S’ han de fer les excavacions corresponents a la terra vegetal i retirar les terres aprofitables en obra; 

aquest material vegetal aniria amb el sòl fèrtil i quedarà reservat per a una posterior utilització en le 

superfícies a revegetar. 

 

7.3 FORMIGÓ 

L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. S’adequaran espais a l’obra per realitzar 

la neteja de les cubes de formigó. Aquests espais o recipients on s’aboqui el material sobrant, 

hauran de tenir la profunditat i la impermeabilització adequades i una col·locació que maximitzi 

l’evaporació d’aigua, trobar-se ben delimitades i sense afectació de cap curs d’aigua. Tanmateix, es 

posarà en coneixement dels conductors dels camions de formigó la ubicació de les esmentades 

zones. 

Al final de l’obra, o quan el recipients estiguin plens, es gestionaran el residus mitjançant un gestor 

autoritzat. S’hauran de restituir les condicions inicials de l’espai emprat, un cop finalitzada l’obra, de 

forma que no quedin restes de formigó. En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta 

prescripció, es demanarà constància per escrit de que les restes de formigó han estat abocades en 

instal·lacions adients (a la pròpia central o en un centre específic mitjançant cubes de decantació). 

El contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó el detall del 

procediment finalment escollit. El personal d’obra, des de l’encarregat fins els operaris, hauran de 

conèixer aquesta disposició i vetllar per a que es compleixi. 
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7.4 CONTROL DE LA GESTIÓ INTERNA DELS RESIDUS ESPECIALS. 

Cada tipus de residu especial es separa de forma adequada i sense fer mescles que augmentin la 

seva perillositat o dificultin la seva gestió. L'envasat es durà a terme conforme a allò especificat més 

endavant. Els envasos o recipients que continguin residus especials s'etiquetaran de forma clara, 

llegible i indeleble conforme seguint el model d'etiqueta que estableix la normativa vigent.  

L'obra disposarà de zones específiques d'emmagatzematge de residus especials. Aquestes 

instal·lacions i les condicions d'emmagatzematge compliran els requisits legals i normes tècniques 

d'aplicació. En cap cas el temps d'emmagatzematge excedirà de sis mesos a partir de la data 

d'envasat assenyalada en l'etiqueta del residu perillós. El responsable de medi ambient portarà el 

registre actualitzat dels residus en un Llibre de Registre dels Residus. Es realitzarà anualment, 

d'acord al model especificat per l'administració competent en matèria de residus i en els terminis que 

aquesta indiqui. Es conservarà còpia de la mateixa com a mínim durant 5 anys. 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 

es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 

correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 

assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa 

adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, 

transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Cal parar especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser 

gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per 

aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en el traspàs de 

recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 

gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, 

diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la 

seva manipulació. Els productes químics inorgànics que contenen substàncies perilloses, 

fitosanitaris, pesticides..., necessiten la fitxa de seguretat  per a la seva gestió. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats 

i procedir a la seva restitució. 

 

7.5 CONTROL DE LA GESTIÓ EXTERNA DELS RESIDUS ESPECIALS. 

La contractació de gestors i transportistes es farà únicament amb els que disposin de l'autorització 

en vigència. Abans del primer trasllat o cessió d'un residu especial, es cursarà una sol·licitud 

d'acceptació per a cada residu identificant als gestors autoritzats pertinents. Aquesta sol·licitud 

aportarà: 

a) La identificació del residu especial. 

b) L’estat del residu especial (sòlid, líquid, pastós, gas). 

c) Les propietats físiques / químiques. 

d) La composició química. 

e) El volum i el pes. 

f) El termini de recollida (estimat). 

El període de conservació d'aquesta documentació serà, com a mínim, de 5 anys. La validesa del 

Document d'Acceptació seguirà vigent mentre no variïn les característiques del residu que es van 

aportar a la sol·licitud inicial. La primera setmana de cada mes, el responsable de Medi Ambient de 

l'obra revisarà el Llibre de Registre de Residus. Si com a resultat de l'estudi d'aquest, detectés que 

el període d'emmagatzematge límit està pròxim per algun residu, comunicarà al gestor la necessitat 

dels seus serveis i es concertarà una data per a la cessió i trasllat dels residus. 

Mensualment, el responsable de medi ambient comprovarà i analitzarà "in situ" la manera de 

treballar del personal, les condicions operatives i els registres oportuns per posteriorment avaluar la 

seva conformitat amb l'establert en aquest cas. 
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7.6 CONTROL DE RETIRADA I CESSIÓ DE RESIDUS ESPECIALS 

 El responsable de Medi Ambient serà l'encarregat de detectar als residus especials si la data 

d'emmagatzematge (màxim 6 mesos) venç aquell mateix mes. Superar aquest període 

d'emmagatzematge es considera una infracció legal "molt greu". En rebre al gestor o transportista 

autoritzat es comprovarà que aquest és el contractat per l'organització, es formalitzaran els 

documents de control i seguiment per a cada residu i es comprovarà que tots els residus especials 

estan correctament etiquetats. Posteriorment, s'encarregarà d'actualitzar el Llibre de Registre de 

Residus i d'arxivar els documents durant un període mínim de 5 anys. 

Documentació associada al seguiment de la gestió externa dels RCD: 

a) Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

b) Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 

c) Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 

productors o posseïdors de residus. 

d) Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de 

l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 

e) Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

7.7 VALORITZACIÓ 

Donar valor a elements i materials sobrants de l'obra suposa aprofitar les matèries, subproductes i 

substàncies que contenen. Evita la necessitat d'enviar a abocador bona part dels residus, 

optimitzant el seu ús, obtenint així beneficis ambientals i econòmics. Tal com es descriu en 

l'inventari de residus, les estructures de formigó i ferm, procedents dels treballs previs, així com els 

materials d'excavació del procés constructiu, són, des d'un punt de vista quantitatiu, els que més 

potencial de reutilització tenen en aquesta obra. Per poder optimitzar els processos de valorització in 

situ per posterior reutilització en la mateixa obra podria resultar necessari disposar, durant el període 

de temps que el "Pla de Gestió de Residus" estimi, d'una matxucadora mòbil o d'un contenidor de 

trituració. D'aquesta manera s'obtindran les granulometries més adequades per a cada ús posterior. 

 

7.8 TRANSPORT I DESTÍ DE RESIDUS NO ESPECIALS 

Es realitzarà sota aquestes directrius: 

a) Es descriurà en un formulari els residus que sortiran de l'obra (tipus de residu i 

quantificació) i el seu destí, amb l'objectiu de portar un control del seu circuit. 

b) Es transferiran sempre a un transportista autoritzat, inscrit en el corresponent registre 

de l'administració competent. 

c) El destí final dels residus que no hagin pogut ser valoritzats a la mateixa obra ha de 

prioritzar els tractaments en funció de l'escala de jerarquies exposada en l'apartat de 

prevenció de residus. En aquest sentit s'ha d'evitar l'abocador en cas d'existir alguna 

altra instal·lació o gestor que realitzi un procés de valorització. 

d) El destí final sempre haurà de ser un gest autoritzat, inscrit en el llibre de registre de 

l'administració competent. No obstant això, per materials que puguin ser aprofitats en 

alguna altra obra veïna, es podran transferir al nou posseïdor previ registre documental 

de l'operació, que haurà de ser arxivada un mínim de 5 anys. 

 

7.9 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS EN L’OBRA 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, un recull de les operacions més elementals de gestió de 

residus dintre de l’obra: 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 

tipologia de residu 

Tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

 Formigó (80T) 

 Maons, teules, ceràmics (40 T) 

 Metall (2 T) 

 Fusta (1 T) 

 Vidre (1 T)                            

 Plàstic (0.5 T)                

 Paper i Cartró (0.5 T) 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 

destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 

habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos 

dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 

perillositat representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) 

en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats  contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per Inertes Ceràmica  contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall       contenidor per fusta   

 contenidor per plàstic   contenidor per paper y cartró 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 Inerts+No Especials  

Inertes + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor 

que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 

petris inerts en la pròpia 

obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 

emplaçament 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

Kg:                            m3: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 

matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

Kg:                            m3: 

 

3 Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 

d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 No Especials Barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits 

de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, 

no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell 

específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla Paper i cartró plàstic cables 

elèctrics 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 Especials 

  

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 

residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 

habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 

compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 

contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ DE RESIDUS EN LES FASES DE PRORAMACIÓ I 

D’EXECUCIÓ D’OBRA 

1 
Es destinarà un espai en el recinte de l’obra per a la correcta classificació dels residus, tot 

respectant l’escenari de separació previst i se situarà fora de zones de tràfic. 

2* 
Es senyalitzaran convenientment tots els contenidors en funció del tipus de residu que 

puguin admetre. 

3* 

En cas de haver de manipular amiant, es disposarà dels permisos pertinents atorgats per 

l’autoritat laboral competent per complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut 

exigits per la legislació vigent en quant a la manipulació i gestió dels elements que contenen 

amiant. 

4* Es complirà amb el model de gestió de residus de la construcció i demolició de Catalunya. 

5 Els canvis d’oli es faran en una zona condicionada o en una cubeta mòbil. 

6 
Es disposarà d’una quantitat de materials absorbents en correspondència amb la quantitat 

d’olis minerals que hi hagi a l’obra, per tal de controlar possibles vessaments accidentals. 

7* 
Es contractarà la gestió dels residus a gestors autoritzats, i s’ompliran els fulls de seguiment 

de residus per reflectir les quantitats reals de residus que surtin de l’obra. 

8 

Es determinaran les possibilitats de gestió (reutilització, reciclatge, altres formes de 

valorització, o dipòsit) per a cadascun dels residus que es preveu generar, en l’entorn 

pròxim a la construcció o l’enderroc. 

9 
Es preveurà la distribució de petits contenidors per les zones de treball amb l’objectiu de 

facilitar la segregació dels diferents tipus de residus. 

10 
El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra o a la xarxa de clavegueram estarà 

prohibit. 

Les accions assenyalades amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa vigent. 

 

8 MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

8.1 GESTIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

Una obra té dos tipus de gestió de RCD: La gestió interna, que agrupa totes les operacions 

logístiques dins de l’obra, i la externa, que és el conjunt d’operacions per a exportar els residus a 

gestors externs. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents 

possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

a) L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

b) La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

c) La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció 

en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. Per fer-ho viable, es recomana que 

la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui formada 

per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests 

sempre han d’anar separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 

d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat 
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de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 

fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que 

més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys 

opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 

directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques 

físicoquímiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. Es 

a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 

permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on 

el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

a) El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 

possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la 

viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

b) La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat 

de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

c) Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de 

residu que poden contenir. 

d) Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 

valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

El contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius generals de 

l’aplicació del Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen principalment en: 

a) Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

b) Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 

aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió 

externa dels residus. 

c) Aplicar els processos previstos de gestió, tractament o valorització dels residus 

generats. 

 

8.2 SEPARACIÓ I EMMAGATZEMATGE DELS RESIDUS EN OBRA 

Malgrat les limitacions d'espai que puguin ser causades per les característiques geogràfiques de 

l'àmbit d'estudi, s'han d'habilitar espais per a l'emmagatzematge correcte dels residus. El correcte 

emmagatzematge, a més de ser obligat per la normativa vigent en matèria de residus, és 

imprescindible per aconseguir els objectius de recuperació marcats en aquest estudi. 

L'accés a les zones de magatzem han de ser prou àmplies per a permetre una còmoda entrada de 

la maquinària. S'ha d'evitar, en la mesura del possible, tenir aplecs de residus (no especials) 

dispersos per l'obra. El temps de residència dels residus a l'obra ha de ser el mínim possible i, en el 

cas dels residus especials el temps màxim permès per la legislació vigent és de 6 mesos. 

8.2.1 SEPARACIÓ DE RESIDUS “NO ESPECIALS” 

La separació en origen i la recollida selectiva, són accions que tenen com a objectiu disposar dels 

residus de composició homogènia classificats segons la seva naturalesa. el Reial Decret 105/2008, 

d'u de febrer, en el seu article 5 indica que els residus de construcció i demolició hauran de separar-

se en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, 

la quantitat prevista de generació per el total de l'obra superi les quantitats següents: 

- Formigó: 80t 

- Maons, teules i ceràmics: 40 t 

- Metall: 2 t 

- Fusta: 1 t 

- Vidre: 1 t 

- Plàstic: 0,5 t 
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- Paper i cartró: 0,5 t 

Per tant, és d'obligat compliment en aquesta obra la separació de materials. Per aquesta comesa 

s'ha de prendre com a referència l'inventari exposat en el capítol anterior, que classifica les diferents 

fraccions separades que com a mínim s'haurien d'obtenir, en els treballs de demolició i construcció.  

8.2.2 EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS “NO ESPECIALS” 

Un sistema d'emmagatzematge ben dissenyat i dimensionat permet un gran estalvi econòmic i 

d'espai, que fins i tot afecta fases externes de l'obra. Per exemple, sense un bon sistema 

d'emmagatzematge de residus és molt difícil una optimització de la càrrega per al seu transport a 

gestors externs. 

El "Pla de Gestió de RCD", concretarà el nombre i dimensió dels contenidors apropiats en funció de 

les fases d'obra. Però, com a mínim es disposarà de: 

- Zona d’aplec per a terres 

- Contenidors per a altres inerts 

- Contenidor per metalls (només en fase A) 

- Contenidor per a fusta 

- Contenidor per a no especials barrejats 

Els materials petris, terres, formigó i ferm procedents de l'excavació o de la demolició es poden 

emmagatzemar sense contenidor específic, però en una àrea delimitada i convenientment separats 

per evitar barreges i contaminacions. 

8.2.3 EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS ESPECIALS. 

Les condicions d'emmagatzematge dels residus especials es troben disposades en el Reial Decret 

833/1998, que estableix que el període màxim d'emmagatzematge d'aquests residus en les 

instal·lacions on s'han generat no pot excedir els sis mesos. Aquesta norma preveu però, que 

l'òrgan ambiental, en aquest cas l'Agència de Residus de Catalunya, autoritzi expressament un 

període inicial d'emmagatzematge en les pròpies instal·lacions abans de la destinació d'aquests 

residus per a la seva gestió. Quan, per raons justificades se sol·liciti un període d'emmagatzematge 

superior als sis mesos que estableix de forma general la normativa cal que dirigeixin al registre de 

l'Agència de Residus de Catalunya el formulari corresponent completat amb les dades i la 

informació requerida per poder obtenir l'autorització. 

Està sota la responsabilitat del responsable de Medi Ambient de l'obra: 

a) La supervisió de la recollida, envasat, etiquetatge i emmagatzematge dels residus 

especials. 

b) Omplir el Llibre de Registre de Residus. 

c) Sol·licitar els serveis d'un gestor i Transportista autoritzats. 

d) Sol·licitar el Full de Acceptació dels residus. 

e) Conservar i enregistrar els documents d'acceptació i de seguiment . 

f) Control de la retirada dels residus especials. 

g)  

Característiques de la zona de magatzem de residus especials:  

a) Estructura temporal amb una superfície útil mínima de 20 m2.  

b) Amb coberta per a protecció de l'aigua i la radiació solar  

c) Tancat i d'accés restringit.  

d) La distància entre el tancament (preferiblement de maçoneria) i la coberta ha de ser  

entre 70 i 120 cm, per permetre una bona ventilació de l'interior.  

e) El tancament ha de permetre una bona refrigeració natural del recinte, per evitar 

accidents per un excessiu augment de la temperatura.  

f) Els residus especials estaran en contenidors totalment tancats per evitar evaporacions.  

g) Els especials de naturalesa líquida hauran de situar-se en cubetes de retenció per evitar 

fuites accidentals.  

h) La zona habilitada per a l'emmagatzematge d'aquests residus haurà de posseir una 

correcta ventilació i no haurà d'estar propera a fonts generadores de calor o circuits 

elèctrics.  

i) El temps màxim d'emmagatzematge dels residus especials no podrà excedir de 6 

mesos a partir de la data d'emmagatzematge. 
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No obstant, degut a les particularitats d’aquesta obra (linealitat espacial dels treballs i poca 

generació de residus especials), es pot habilitar una caseta d’obra per tal fi, d’accés restringit, ben 

ventilada i d’un mínim de 12 m2 de superfície. 

8.2.4 ENVASAT I ETIQUETATGE DELS RESIDUS ESPECIALS  

Els envasos hauran de tenir les següents característiques: 

a) Evitaran qualsevol pèrdua de contingut. 

b) Els envasos de residus especials líquids o pastosos, estaran situats a cubetes de 

retenció per evitar vessaments accidentals. 

c) Els seus materials no seran susceptibles de ser atacats ni de formar combinacions 

perilloses amb el contingut. 

d) Seran sòlids i resistents per respondre amb seguretat a les manipulacions. 

En l'envasat de residus especials s'ha d'evitar la barreja dels mateixos, per evitar la generació de 

calor, explosions, ignició, formació de substàncies tòxiques o efectes que augmentin la seva 

perillositat. Els recipients que continguin emmagatzemats residus classificats com a especials 

s'emmagatzemaran i s'etiquetaran de forma clara i llegible. L'etiqueta haurà de tenir una mida 

mínima de 10 x 10 cm i haurà d'incloure: 

a) Codi d'identificació del residu. 

b) Nom, adreça i telèfon del titular dels residus. 

c) Data d'envasat. 

d) Naturalesa dels riscos que presenten els residus a través de pictogrames (no serà 

necessària a l'etiqueta quan en l'envàs ja apareguin aquestes inscripcions). 

Exemple d'etiquetatge de residus especials:  

 

El responsable de Medi Ambient haurà d'assegurar-se que l'etiqueta col·locada en el residu especial 

és correcta abans de la seva entrada a la zona d'emmagatzematge i que el seu contingut és 

l'indicat. 

 

9 VALORACIÓ ECONÒMICA 

En funció dels amidaments estimats al punt 5.3 de la present memòria i amb les partides 

corresponents al banc del BEDEC 2017, s’ha previst al Pressupost  General de projecte les partides 

necessàries per implementar en obra les mesures necessàries per garantir la correcta gestió dels 

residus generats durant l’execució de les obres. 

El pressupost d’execució material per a la gestió de residus per a cadascuna de les fases en que es 

divideix el projecte és el següent: 

FASE A: 2.784,74 € 

FASE B: 2.268,35 € 

 

Barcelona, Abril 2019 

Els autors del Projecte, 

 

 

 

 

Sgt.: Juan Carlos Lodos González  

Eng. Camins, canals i ports 

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez 

Eng. Camins, canals i ports 
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INVENTARI DE RESIDUS POTENCIALS I GESTORS RECOMANATS 

Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 

TDR 

GESTOR 

Proposat  

Classific. 

(*) 

NE ES 

1 Residus de pintura i 

vernís que contenen 

dissolvents orgànics o 

altres substàncies 

perilloses 

Restes materials 080111 V21 V61 

V91 

T21 

T24 

Distiller, 

S.A. 

 

X 

2 

Residus de decapants 

o desvernissadors 

Restes materials 080121 V21 T21 

T22 

T24 

Distiller, 

S.A. 

 

X 

3 Olis sintètics de motor, 

de transmissió 

mecànica i lubricants 

Manteniment de 

maquinària 

130206 V22 T21 

T22 

Distiller, 

S.A.  

X 

4 Fuel oil i gasoil Manteniment de 

maquinària 

130701 V61 

V23 

- Uniland 

Cementera, 

S.A. 

 

X 

5 Gasolina Manteniment de 

maquinària 

130702 V61 V23 - Uniland 

Cementera, 

S.A. 

 

X 

Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 

TDR 

GESTOR 

Proposat  

Classific. 

(*) 

NE ES 

6 Envasos que contenen 

restes de substàncies 

perilloses o estan 

contaminats per 

aquests 

Embalatges diversos 150110 V51 T13 

T21 

T36 

Distiller, 

S.A. 

 

X 

7 

Absorbents, materials 

de filtració (inclosos els 

filtres d'oli no 

especificats en cap 

altra categoria), draps 

de neteja i roba 

protectora contaminats 

per substàncies 

Restes materials 150202 V13 

V41 

T13 

T21 

T22 

T24 

T31 

T36 

Distiller, 

S.A. 

 

X 

8 Filtres d'oli Manteniment de 

maquinària 

160107 V22 V41 - FCC 

Ámbito, 

S.A. 

 

X 

9 

 

Líquids de frens Manteniment de 

maquinària 

160113 V21 T21 Distiller, 

S.A.  

X 

10 

Equips rebutjats que 

contenen amiant lliure 

Restes materials 160212  T13 

T32 

Ecológica, 

ibérica y 

mediterran

ea, S.A. 

 

X 
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Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 

TDR 

GESTOR 

Proposat  

Classific. 

(*) 

NE ES 

11 Envasos de paper i 

cartró 

Restes materials 150101 V11 

V51 

V61 

V85 

T12 Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 

 

12 Envasos de plàstic Restes materials 150102 V12 

V51 

V61 

T12 Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 

 

13 Envasos de fusta Restes materials 150103 V15 

V51 

V61 

T12 Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 

 

14 Envasos metàl·lics Restes materials 150104 V41 

V51 

T12 FCC 

Ámbito, 

S.A. 

X 

 

15 Formigó Enderrocs, restes 

d’execució 

(fonaments) 

170101 V71 T11 

T15 

Gelabert 

servicios y 

mantenimi

entos, S.A. 

X 

 

16 Fusta Restes materials 170201 V15 

V61 

- Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 

 

Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 

TDR 

GESTOR 

Proposat  

Classific. 

(*) 

NE ES 

17 Plàstic Restes materials 170203 V12 T12 FCC 

Ámbito, 

S.A. 

X 

 

18 
Mescles bituminoses 

que no contenen quitrà 

d’hulla 

Restes de mescles 

bituminoses 

(afermats) 

170302 V71 T12 Gelabert 

servicios y 

mantenimi

entos, S.A. 

X 

 

19 

Metalls mesclats 

Restes materials 170407 V41 - FCC 

Ámbito, 

S.A. 

X 

 

20 Terres,sorres, pedres Moviment de terres 170504 V71 V84 T11 

T12 

T15 

Gelabert 

servicios y 

mantenimi

entos, S.A. 

X 

 

21 Paper i cartró Restes materials 200101 V61 

V11 

V85 

- Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 

 

22 Plàstic Restes materials 200139 V12 

V61 

- Uniland 

Cementera, 

S.A. 

X 
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Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 

TDR 

GESTOR 

Proposat  

Classific. 

(*) 

NE ES 

23 Terra i pedres Moviment de terres 200202 V71 V84 T11 Gelabert 

servicios y 

mantenimi

entos, S.A. 

X 

 

 

 

 

ABOCADOR 
CODI 

GESTOR 

OPERACIONS 

AUTORITZADES 
ADREÇA FÍSICA 

ADREÇA 

CORRESPONDÈNCIA 

UNILAND 

CEMENTERA, SA 

E-998.07 V61 Utilització com a 

combustible 

CTRA. COMARCAL 

31, KM 168,32 

CTRA. COMARCAL 31, 

KM 168,32 

V91 Utilització com a càrrega 

en altres procesos 

 

(08870) SITGES  (08870) SITGES  

DISTILLER, SA E-04.86 V21 Regeneració de dissolvents POL. IND. URVASA 

C/VALLÉS, S/N 

APARTAT DE CORREUS 

70 

T24 Tractament per evaporació (08130) SANTA 

PERPÈTUA DE LA 

MOGUDA  

(08130) SANTA 

PERPÈTUA DE LA 

MOGUDA  

T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

 

    

    

GESTIÓ DE 

RESIDUS 

ESPECIALS DE 

CATALUNYA, S.A. 

(GRECAT) 

E-470.98 T21 Incineració de residus no 

halogenats 

POL. IND. 

SALVATELLA C/ 

GORCS LLADÓ, 54-68 

POL. IND. SALVATELLA 

C/ GORCS LLADÓ, 54-68 

T22 Incineració de residus 

halogenats 

(08210) BARBERÀ 

DEL VALLÈS  

(08210) BARBERÀ DEL 

VALLÈS  

T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

    

ARTESANOS DE 

ENVASES 

RECICLADOS 

CALVO, S.L. 

E-129.95 T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

POL. IND. NORDESTE 

C/ INDÚSTRIA, 68 

C/ SAURI, 17  

V51 Recuperació, reutilització i 

regeneració d'envasos 

(08740) SANT 

ANDREU DE LA 

BARCA 

(08901) HOSPITALET 

DE LLOBREGAT 

ECOLÓGICA 

IBÉRICA Y 

MEDITERRANEA, 

SA 

E-49.92 T24 Tractament per evaporació FINAL MOLL 

INFLAMABLES, (PORT 

BCN), S/N 

FINAL MOLL 

INFLAMABLES, (PORT 

BCN), S/N 

T31 Tractament fisicoquímic i 

biològic 

(08039) BARCELONA (08039) BARCELONA 

T32 Tractament específic     

T33 Estabilització     

V23 Recuperació d'hidrocarburs     

V43 Regeneració d'àcids o 

bases 
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ABOCADOR 
CODI 

GESTOR 

OPERACIONS 

AUTORITZADES 
ADREÇA FÍSICA 

ADREÇA 

CORRESPONDÈNCIA 

FCC ÁMBITO, SA E-535.98 T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

C/ RIERA DE LA 

SALUT, 48 

C/ RIERA DE LA SALUT, 

48  

V11 Reciclatge de paper i cartó (08980) SANT FELIU 

DE LLOBREGAT 

(08980) SANT FELIU DE 

LLOBREGAT 

V12 Reciclatge de plàstics     

V13 Reciclatge de tèxtils     

V14 Reciclatge de vidre     

V15 Reciclatge i reutilització de 

fustes 

    

V41 Recicl.i recup.de metalls o 

compostos metàl·lics 

    

V52 Recuperació de 

pneumàtics 

    

GELABERT 

SERVICIOS Y 

MANTENIMIENTOS, 

SA 

E-806.03 T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

CTRA. ANTIGA DEL 

PRAT, 1 

CTRA. ANTIGA DEL 

PRAT, 1  

V11 Reciclatge de paper i cartó (08908) HOSPITALET 

DE LLOBREGAT 

(08908) HOSPITALET 

DE LLOBREGAT 

V12 Reciclatge de plàstics 

 

 

    

V15 Reciclatge i reutilització de 

fustes 

    

V41 Recicl.i recup.de metalls o 

compostos metàl·lics 

    

V71 Utilització en la construcció     

 

*En cas de que no existeixin gestors per residus especials i no especials propers a aquesta 

comarca, s’intentarà portar a les centrals més pròximes i si per longitud no surt rentable es reduiran 

al màxim els residus. 

 



  MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

 

L35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 2. ORDRE MAM3042002 





 

 MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 ANNEX ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

 

L35 

ORDRE MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 

ANNEX 1 

Operacions de valorització i eliminació de residus, de conformitat amb la Decisió 96/350/CE, 

de la Comissió, de 24 de maig, per la que es modifiquen els annexos IIA i IIB de la Directiva 

75/442/CEE, del Consell, relativa als residus. 

 

PART A. OPERACIONS D’ELIMINACIÓ 

D1 Dipòsit sobre el sòl o en llur interior (per exemple, abocament, etc.). 

D2 Tractament en medi terrestre (per exemple, bio-degradació de residus líquids o llots en el 

sòl, etc.). 

D3 Injecció en profunditat (per exemple, injecció de residus bombejables en pous, mines de sal, 

falles geològiques naturals, etc.). 

D4 Embassament superficial (per exemple abocament de residus líquids o llots en pous, 

estanys o llacunes,etc.). 

D5 Abocament en llocs especialment dissenyats (per exemple, col·locació en cel·les estanques 

separades, recobertes i aïllades entre sí i el medi ambient,etc.). 

D6 Abocament en el medi aquàtic, excepte en el mar. 

D7 Abocament en el mar, inclosa la inserció en el llit marí. 

D8 Tractament biològic no especificat en altre apartat del present annex i que doni com a 

resultat compostos o barreges que s’eliminen mitjançant algun dels procediments enumerats entre 

D1 i D12. 

D9 Tractament fisico-químic no especificat en altre apartat del present annex i que doni com a 

resultat compostos o barreges que s’eliminen mitjançant un dels procediments enumerats entre D1 i 

D12 (per exemple, evaporació, secat, calcinació,etc.). 

D10 Incineració en terra. 

D11 Incineració en el mar. 

D12 Dipòsit permanent (per exemple, col·locació de contenidors en una mina, etc.). 

D13 Combinació o barreja prèvia a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D12. 

D14 Re-envasat previ a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D13. 

D15  Emmagatzament previ a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D14 (amb 

exclusió del emmagatzament temporal previ a la recollida en el lloc de producció). 

 

 

 

 

 

PART B. OPERACIONS DE VALORITZACIÓ 

 

R1 Utilització principal com a combustible o com altre medi de generar energia. 

R2 Recuperació o regeneració de dissolvents. 

R3 Reciclatge o recuperació de substancies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents 

(incloses les operacions de formació d’adobs i altres transformacions biològiques). 

R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics. 

R5 Reciclatge o recuperació de altres matèries inorgàniques. 

R6 Regeneració d’àcids o de bases. 

R7 Recuperació de components utilitzats per a reduir la contaminació. 

R8 Recuperació de components procedents de catalitzadors. 

R9 Regeneració u altre nou ús dels olis. 

R10 Tractament de sòls, produint un benefici a l’agricultura o una millora ecològica dels 

mateixos. 

R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades entre R1 

i R10. 

R12 Intercanvi de residus per a sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i 

R11. 

R13 Acumulació de residus per a sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre 

R1 i R12 (amb exclusió del emmagatzematge temporal previ a la recollida en el lloc de la producció). 
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

L’objectiu del Projecte Executiu és la execució de les obres corresponents a la urbanització de la 

UA1 del PERI de Santa Coloma Vella II al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. 

1.2 OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la construcció i demolició 

comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Gestió de Residus del 

Contractista com a document contractual de la gestió organitzativa de la producció de 

residus(Planificació, Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l’obra, les diferents 

mesures a emprar per a la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels 

residus), l’execució i implantacions provisionals de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 

accessòries per a la classificació i selecció a l’obra dels materials considerats inerts, especials i no 

especials, per al seu reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i 

sistemes de control que hauran de controlar el transport al monodipòsit o lloc d’utilització i la gestió 

realitzada amb l’ identificació dels  transportistes i gestors autoritzats. 

1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del RD 105/2008, de 1 de febrer, sobre 

‘‘OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ”, l'Estudi 

de Gestió de Residus de la construcció i demolició tindrà que formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures  per gestionar els 

residus i procediments per tal de reduir-los, reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora de l’obra, 

contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l’obra, la seva 

avaluació i codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de 

residus en obra; les operacions de reutilització, valoració o eliminació a les que seran sotmesos els 

residus generats en obra. 

Plec: Les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, separació i, si és el cas, 

altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició de les zones 

proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus de construcció i demolició. 

Amidaments: De totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat 

definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per 

l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

1.4 RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'Estudi de Gestió de Residus forma part del Projecte d'Execució d'obra, havent d'ésser cadascun 

dels documents que l'integren, coherent amb el contingut del Projecte, i recollir la proposta de 

gestió, reutilització, avaluació o eliminació dels residus estimats que comporti la realització de l'obra, 

en fase de projecte, i les mesures preventives per la seva reducció, separació i classificació, d’acord 

al compliment per part del posseïdor dels residus de la obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 

5 del RD 105/2008. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 

llevat modificacions degudament autoritzades. 

Posteriorment els Plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i 

els seus sistemes d’execució, previ acord amb el Director de l’Obra.  

La resta de documents o dades de l’Estudi de Gestió de Residus són informatius, i estan constituïts 

per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus apèndixs, Plànols, Amidaments i Pressupost Parcial. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 

l’Estudi de Gestió de Residus, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 

d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 

podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Gestió de Residus, cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareixen a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 

l’Estudi de Gestió de Residus. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol 

cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
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Gestió de Residus, quedin suficientment definides les unitats de Gestió de Residus corresponents, i 

aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

D’acord amb l’article 2 del RD 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, als 

efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus 

continguts: 

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal de adaptar les activitats de les obres, 

mètodes de treball i de producció a la minimització dels impactes mediambientals als 

efectes dels residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions col·lectives 

als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència 

dels factors ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de producció de residus de 

construcció i demolició. 

2.1 PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (PROMOTOR) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 

a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o demolició; en les obres que no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra 

de construcció o demolició. 

b) La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

c) El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 

construcció o demolició. 

2.1.1 OBLIGACIONS I COMPETÈNCIES DEL PROMOTOR EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deurà: 

1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008: 

a) L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de 

construcció que es generaran a l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus 

publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

b) Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 

c) Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus 

que es generin a l’obra. 

d) Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del 

posseïdor dels residus (contractista). 

e) Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació 

dels residus dintre de l’obra. 

f) Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques 

particulars del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels 

residus de construcció generats dintre de l’obra. 

g) Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 

demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 

produïts en la seva obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació 

d’eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts 

en aquest RD 

2.2 POSSEÏDOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (CONSTRUCTOR) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: 

La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti 

la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 

jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició 

els treballadors per compte aliè. 

2.2.1 OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS 

a) El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i 

demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i 

l’article 5 del RD 105/2008. Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i 

contingut del Estudi de Gestió de residus del projecte i deurà ser aprovat pel Director de 

l’Obra i acceptat pel Promotor. 

b) Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

c) En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els 

gestioni per sí mateix, restarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat amb 

l’aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina 

l’article 5.3 del RD 105/2008. 
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2.3 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA 

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de 

Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 

compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

2.3.1 COMPETÈNCIES DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT D'OBRA EN MATÈRIA 

DE SEGURETAT I SALUT EN LA GESTIÓ DE RESIDUS: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, derivades 

de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, 

per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha els Subcontractistes i els treballadors autònoms, 

apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 

15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 

de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del RD 

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 

construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tinguin previstes les 

separacions de les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, 

a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses 

(residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la 

fase de producció i gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació i 

separació dels residus les persones autoritzades. 

A més a més, el Coordinador de Seguretat i Salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els  apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, “Zones 

d’apilament”, “Tractament de residus”, “Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, 

“Manipulació”, “Delimitació/condicionament de zones d’apilament”. 

2.4 DIRECTOR D'OBRA 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra el tècnic 

habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el desenvolupament de 

l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 

que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. 

2.4.1 COMPETÈNCIES DEL DIRECTOR D’OBRA EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig al començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 

prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvolupi l’Estudi de Gestió de 

Residus del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a 

l’aprovació del Director de les obres. 

3. Verificar l’influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 

moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de construcció 

i demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a 

una instal•lació de valorització o de eliminació per al seu tractament per un gestor de residus 

autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 
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5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 

residus que siguin preceptius. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius. 

 

3 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’EGR, obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitant, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular.  

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 

eliminació dels olis emprats. 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 

Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. 

 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 

dels residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 

sobre gestión de aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el cual se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

a) Tots aquells continguts que facin  referència a la producció i gestió de residus: 

- DOCUMENT Nº 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 

de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i les 

condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, totes 

elles al moment de l’oferta. 
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4 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 4,a), punt 7º del RD 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure a l Estudi de 

Gestió (E.G.R.) una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició 

que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al 

Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i 

demolicions (E.G.R), haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 

refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de Preus 

sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 

de difícil previsió. 

Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l’E.G.R son estimatius i podran ser 

modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Gestió de 

Residus (P.G.R.), prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 

disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts en l’E.G.R. A aquests 

efectes, el pressupost del P.G.R. haurà d’anar incorporat al pressupost general de l’obra com un 

capítol més del mateix. 

4.2 ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició 

o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal.lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

- Fusta CER 170201 (fusta):  <= 1 t 

- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0.5 t 

- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0.5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 

- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 

previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
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Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una 

instal.lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE 

MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent. 

No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
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Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Barcelona, Abril 2019 

Els autors de l’Estudi de Seguretat i Salut, 

 

 

 

Sgt.: Juan Carlos Lodos González  

Eng. Camins, canals i ports 

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez 

Eng. Camins, canals i ports 
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Data: 03/05/19 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 0,440 0,440 C#*D#*E#*F#

2 PLÀSTIC 10,210 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 FUSTA 10,437 10,437 C#*D#*E#*F#

4 FERRALLA 5,104 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 PAPER I CARTRÓ 0,511 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 CERÀMICA 1,337 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 VIDRE 0,005 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 FORMIGÓ 7,326 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,877

2 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A RECUPERADOR AUTORITZAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 FUSTA 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 FERRALLA 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 NO ESPECIALS BARREJATS 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLÀSTIC 10,210 10,210 C#*D#*E#*F#

2 FUSTA 10,437 10,437 C#*D#*E#*F#

3 FERRALLA 5,104 5,104 C#*D#*E#*F#

4 PAPER I CARTRÓ 0,511 0,511 C#*D#*E#*F#

5 CERÀMICA 1,337 1,337 C#*D#*E#*F#

6 VIDRE 0,005 0,005 C#*D#*E#*F#

7 FORMIGÓ 7,326 7,326 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 03/05/19 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 34,930

2 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 0,440 0,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,440

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FERRALLA 5,104 5,104 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,104

2 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0.19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FUSTA 10,437 10,437 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,437

3 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLÀSTIC 10,210 10,210 C#*D#*E#*F#

2 CERÀMICA 1,337 1,337 C#*D#*E#*F#

3 VIDRE 0,005 0,005 C#*D#*E#*F#

4 FORMIGÓ 7,326 7,326 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 03/05/19 Pàg.: 3

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,878

4 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAPER I CARTRÓ 0,511 0,511 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,511

5 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA
PERILLOSOS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IMPREVISTOS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS
PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 396,000 396,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,000

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 1)

24,40 10,877 265,40

2 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ
A RECUPERADOR AUTORITZAT (P - 2)

24,40 28,000 683,20

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.01 948,60

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 4)

8,85 34,930 309,13

2 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT (P - 3)

83,31 0,440 36,66

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.02 345,79

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

-30,18 5,104 -154,04

2 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

9,18 10,437 95,81

3 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

15,39 18,878 290,53

4 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

21,73 0,511 11,10

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

PRESSUPOST Pàg.: 2

5 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

241,47 5,000 1.207,35

6 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOSOS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

0,10 396,000 39,60

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.03 1.490,35

EUR
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 0,386 0,386 C#*D#*E#*F#

2 PLÀSTIC 5,803 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 FUSTA 5,178 5,178 C#*D#*E#*F#

4 FERRALLA 0,073 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 PAPER I CARTRÓ 0,910 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 CERÀMICA 0,564 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 VIDRE 0,002 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 FORMIGÓ 5,894 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,564

2 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A RECUPERADOR AUTORITZAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 FUSTA 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 NO ESPECIALS BARREJATS 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLÀSTIC 5,803 5,803 C#*D#*E#*F#

2 FUSTA 5,178 5,178 C#*D#*E#*F#

3 FERRALLA 0,073 0,073 C#*D#*E#*F#

4 PAPER I CARTRÓ 0,910 0,910 C#*D#*E#*F#

5 CERÀMICA 0,564 0,564 C#*D#*E#*F#

6 VIDRE 0,002 0,002 C#*D#*E#*F#

7 FORMIGÓ 5,894 5,894 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 18,424

2 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 0,386 0,386 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,386

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0.19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FUSTA 5,178 5,178 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,178

2 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLÀSTIC 5,803 5,803 C#*D#*E#*F#

2 CERÀMICA 0,564 0,564 C#*D#*E#*F#

3 VIDRE 0,002 0,002 C#*D#*E#*F#

4 FORMIGÓ 5,894 5,894 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,263

3 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAPER I CARTRÓ 0,910 0,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,910

4 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA
PERILLOSOS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 IMPREVISTOS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS
PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 348,000 348,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 348,000

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 1)

24,40 5,564 135,76

2 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ
A RECUPERADOR AUTORITZAT (P - 2)

24,40 18,000 439,20

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.01 574,96

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 4)

8,85 18,424 163,05

2 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT (P - 3)

83,31 0,386 32,16

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.02 195,21

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

9,18 5,178 47,53

2 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

15,39 12,263 188,73

3 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

21,73 0,910 19,77

4 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

241,47 5,000 1.207,35

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

PRESSUPOST Pàg.: 2

5 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOSOS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

0,10 348,000 34,80

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.03 1.498,18

EUR
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L35 

ANNEX TERMINI, FASES D’OBRA I PLA DE TREBALLS  

 

1 CRITERIS GENERALS 

 

Aquest annex es redacta seguint l’establer a l’article 124.1 de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

 

En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini total 

d’execució de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents premisses: 

 

 El conjunt de l’obra s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats. 

 Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats 

a la justificació de preus, o un múltiple dels mateixos. 

 S’han considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies 

laborables. 

 Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar. 

 Climatologia de Barcelona, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els rendiments de 

les possibles condicions climatològiques adverses. 

 

Respecte la proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la 

modifiqui segons s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per la direcció d’obra 

i l’Ajuntament de Sanat Coloma, i després passarà a ser contractual. 

 

Cal tenir en compte que aquestes obres urbanes sovint impliquen la necessitat de preveure diferents 

fases i atendre als condicionants indicats pel Comitè d’Obres de l’Ajuntament i la policia Local 

 

Així mateix, cal preveure els terminis necessaris per als desviaments dels serveis afectats per 

l’execució de les obres i per a la tramitació de la legalització i posta en marxa de les xarxes de 

serveis. 

 

No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la 

modificació, sempre serà possible amb el consentiment de la Administració. 

 

Per a l’execució de les obres s’afectarà l’espai públic per dos conceptes: 

 

- Zona d’instal·lacions (casetes d’obra, escomeses de subministres, i abassegaments de 

materials). Habitualment s’ocupen zones d’aparcament i/o càrrega/descàrrega de 

carrers/trams adjacents a l’obra. 

- Zona de treballs (àmbit de l’actuació definida en el present projecte) 

 

A part dels treballs previs habituals de senyalització d'obra i establiment de la zona d'instal·lacions, 

la idea és dividir l'actuació en 2 fases: 

 

- FASE D’OBRA A: INCLOU FASE D’ACTUACIÓ A 

- FASE D’OBRA B: INCLOU FASE D’ACTUACIÓ B  

La fase B es divideix en 3 subfases: 

- Sub-fase B1: banda est de la fase B 

- Sub-fase B2: banda oest de la fase B 

- Sub-fase B1: carrer del Pedró de la fase B 
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FASE D’OBRA A 

L’àmbit de la fase d’actuació A actualment no és transitable i els terrenys per on discorrerà la 

futura plaça estan situats a l’interior del que havia estat una zona edificada ara i deshabitat i 

sense ús. 

Per aquest motiu aquesta fase, que inclou tot l’àmbit que actualment està deshabitat  i sense 

circulació, no tindrà cap afectació a trànsit de persones  ni de vehicles. 

S’instal·larà la tanca i la senyalització corresponent, així con les instal·lacions provisionals 

d’obra i els treballs es duran a terme en un espai tancat. 

L'objectiu al final d'aquesta fase és tenir llesta la fase A i que sigui totalment transitable  

 

 

FASE D’OBRA B 

 

SUB-FASE B1: BANDA EST DE LA FASE B 

L’àmbit de la fase d’actuació A ja estarà executat i obert. 

L’àmbit de la fase d’actuació B a executar en aquesta sub-fase actualment no és transitable 

i els terrenys per on discorrerà la futura plaça estan situats a l’interior del que havia estat 

una zona edificada ara i deshabitat i sense ús. 

Per aquest motiu aquesta fase, que inclou tot l’àmbit que actualment està deshabitat  i 

sense circulació, no tindrà cap afectació a trànsit de persones  ni de vehicles. 

S’instal·larà la tanca i la senyalització corresponent, així con les instal·lacions provisionals 

d’obra i els treballs es duran a terme en un espai tancat. 

L'objectiu al final d'aquesta fase és tenir llesta part de la fase B i que s’hi pugui transitar  

 

SUB-FASE B2: BANDA OEST DE LA FASE B 

L’àmbit de la fase d’actuació B  a executar en aquesta sub- fase està tocant a una finca 

existent i s’afectarà als accessos. 

Per aquest motiu i per tal de minimitzar l’afectació a trànsit de persones  i de vehicles dels 

propietaris, aquesta sub-fase es redueix considerablement en termini respecte la primera. 

S’instal·larà la tanca i la senyalització corresponent, així con les instal·lacions provisionals 

d’obra i els treballs es duran a terme en un espai tancat. 

L'objectiu al final d'aquesta fase és tenir llesta la fase B i que sigui totalment transitable 

 

SUB-FASE B3: CARRER DEL PEDRÓ  

S’executarà per franges: 

-  franja nord, deixant pas de vianants i vehicles per la franja sud 

- franja sud, deixant pas de vianants per la franja nord, però tallant la circulació de 

vehicles. 

- franja central del carrer, deixant pas de vianants tant per la banda sud com la banda 

nord, però tallant la circulació de vehicles. 

L'objectiu al final d'aquesta fase és tenir llesta la totalitat de l’obra. 

 

Durant totes les fases es garantirà sempre l’accés segur dels veïns a les seves llars, és a dir, 

s’habilitaran les passeres necessàries en vorera per accedir als habitatges. Addicionalment, 

s’adequarà almenys un itinerari de vianants mentre no disposin de vorera. 

 

En qualsevol cas, prèviament a l’inici de les obres es consensuarà el Pla d’Actuació amb la Policia 

Local (excepte que el Comitè d’Obres estableixi altres directrius), on s’acordarà la senyalització 

provisional durant la fase d’obres, així com els detalls d’ocupació (obra i zona d’instal·lacions) i fases 

necessàries, si fos el cas. 
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El termini d’execució de les obres es fixa, en TRETZE  MESOS (13 mesos), repartits de la següent 

manera: 

- FASE D’OBRA A: 7 mesos 

- FASE D’OBRA B: 6 mesos 

- Sub-fase B1: 3,5 mesos 

- Sub-fase B2: 1 mes 

- Sub-fase B1: 1,5 mesos 

 

A continuació s’adjunten els següents documents:  

 

- APÈNDIX 1: PLA DE TREBALLS 

- APÈNDIX 2: PLÀNOL DE FASES D’OBRA 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1: PLA DE TREBALLS 





FASE A: 

1 REPLANTEIG

2

2 CLAVEGUERAM

3 OBRA CIVIL  I OBRA MECÀNICA D'ENLLUMENAT

4 SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ

5 PAVIMENATCIÓ

6 JARDINERIA

7 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI

8 GESTIÓ DE RESIDUS, SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT

FASE B1: 

1 REPLANTEIG

2

2 CLAVEGUERAM

3 OBRA CIVIL  I OBRA MECÀNICA D'ENLLUMENAT

4 SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ

5 PAVIMENATCIÓ

6 JARDINERIA

7 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI

FASE B2: 

1 REPLANTEIG

2

2 CLAVEGUERAM

3 OBRA CIVIL  I OBRA MECÀNICA D'ENLLUMENAT

4 SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ

5 PAVIMENATCIÓ

7 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI

FASE B3: 

1 REPLANTEIG

2

2 CLAVEGUERAM

3 OBRA CIVIL  I OBRA MECÀNICA D'ENLLUMENAT

4 SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ

5 PAVIMENATCIÓ

7 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI

8 GESTIÓ DE RESIDUS, SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT

MES 3 MES 4 MES 5 MES 11 MES 12 MES 13

DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ D'ESPLANADA

DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ D'ESPLANADA

MES 9 MES 10

DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ D'ESPLANADA

DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ D'ESPLANADA

MES 8MES 6 MES 7MES 1 MES 2





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 2: PLÀNOL FASES D’OBRA 
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ANNEX 14.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

1 OBJECTIU 

 

En el present annex, figura una relació dels preus considerats així com de les partides alçades 

emprades per a la valoració de les obres del projecte. 

 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC BEDEC 2018 (àmbit 

Barcelona, volum d’obra nova d’urbanització PEM 0,402 M €). 

 

Per a l'obtenció d'aquests preus unitaris s'ha tingut en compte els preus existents com a referència, 

a més de seguir el que figura en l'Article 67 del "Reglament General de Contractació de l'Estat", així 

com les normes complementàries vigents. 

 

El percentatge dels costos indirectes està fixat en un 5% del cost directe; valor habitual en la majoria 

de projectes d'obra civil. 
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ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 H CAP DE COLLA 28,77000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 27,17000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 27,17000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 27,17000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 27,17000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 27,62000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 27,17000 €

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 27,60000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 28,08000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 28,08000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 27,17000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 31,90000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 24,11000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 24,11000 €

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 24,20000 €

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 24,11000 €

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 24,20000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 24,08000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 24,11000 €

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 24,11000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 28,32000 €

A013U001 H AJUDANT 19,60000 €

A0140000 H MANOBRE 22,68000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 23,45000 €

A016P000 H PEÓ JARDINER 15,43000 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 27,17000 €

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 24,11000 €

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 22,68000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 H COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 16,94000 €

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 17,83000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 73,44000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 101,93000 €

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 97,48000 €

C1312342 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T, AMB BIVALVA BATILÓ 107,40000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 57,98000 €

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T, AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

55,20000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 67,37000 €

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 58,48000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 76,76000 €

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 8,99000 €

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 6,36000 €

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 50,54000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 37,05000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 44,16000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 48,87000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 51,73000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 49,01000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 54,46000 €

C1503U20 H CAMIÓ GRUA DE 10 T 45,89000 €

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 44,69000 €

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 61,47000 €

C150GU10 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 51,71000 €

C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,90000 €

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 176,75000 €

C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 99,53000 €

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 1,62000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,95000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 3,16000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 9,99000 €

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL 30,29000 €

C1B0V100 H MÀQUINA PER FRESAT DE PINTURES DE MARCA VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 14,48000 €

C1RAP100 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR PALETITZAT AMB ESTRUCTURA DE REIXA
METÀL·LICA D'1 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS ESPECIALS

78,59000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 5,02000 €

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

9,75000 €

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,54000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 7,53000 €

CRH1L0L0 H MOTOCULTOR, AMB EQUIP DE CAVAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 90 CM 16,56000 €

CZ112000 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 9,73000 €

CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS INCLOSOS 6,69000 €

CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 17,27000 €
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MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,86000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 19,41000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 19,00000 €

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 19,90000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 18,94000 €

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 20,83000 €

B032U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 9,46000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 20,11000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 21,68000 €

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

21,23000 €

B033RJ00 T GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM 12,24000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 18,03000 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 10,63000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

117,66000 €

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 182,42000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,25000 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

58,39000 €

B060U310 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA

60,98000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

67,83000 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

66,11000 €

B065EH0B M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIIA

84,72000 €

B069300B M3 FORMIGÓ RECICLAT HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I,
AMB UN <= 20% DEL GRANULAT GRUIXUT RECICLAT

67,83000 €

B06L311B M3 FORMIGÓ LLEUGER HLE-25/B/10/I, DE DENSITAT 1200 A 1500 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

74,37000 €

B06NN11C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10

68,55000 €

B06NN12B M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/B/20

66,88000 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

65,07000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

38,50000 €

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7.5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

39,56000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

35,23000 €

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS

0,89000 €

B0907100 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS, PER A ÚS
ESTRUCTURAL

14,76000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 1,39000 €
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MATERIALS

B0A31000 KG CLAU ACER 1,55000 €

B0ACU100 M CABLE D'ACER INOXIDABLE DE 2,5 MM DE DIÀMETRE 0,31000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,72000 €

B0B2C000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,73000 €

B0B34134 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

2,60000 €

B0B341C4 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

1,59000 €

B0B34236 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM
6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

4,50000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,40000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 276,24000 €

B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

8,19000 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 10,67000 €

B0D629AU CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D´ALÇÀRIA I 150 USOS 19,86000 €

B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS 2,92000 €

B0D7UC02 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 10 USOS 1,29000 €

B0D7UC11 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER ENCADELLAT DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 3 USOS 3,59000 €

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,34000 €

B0DA1330 M2 LLOSETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE 0.7 M D'AMPLÀRIA I 4 CM DE GRUIX 24,75000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 3,13000 €

B0DZSM0K U TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A 150 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 0,14000 €

B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 1,43000 €

B0DZA000LBM4 L DESENCOFRANT LÍQUID, ADI-D, DENSITAT 0,9 G/CM3, PER AL FORMIGÓ, APLICABLE A
ENCOFRATS DE FUSTA O FERRO, ACTUA COM A REPELENT DE TOTA PARTÍCULA
AQUOSA EN UNA SUPERFÍCIE HIDRÒFUGA, CONTÉ AGENTES ANTI OXIDANTES QUE
PROTEGEN EL FERRO DE L'OXIDACIÓ, BIDÓ DE 190 KG, REF. 4211-19 DE LA SERIE
ADDITIUS PER A MORTERS I FORMIGONS D'ASFALTEX

0,00000 €

B0E244L1 U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X200X200 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

1,14000 €

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,33000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,21000 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,22000 €

B0G18P01 M2 APLACAT SUPERFICIE EXTERIOR MURS A UNA ALÇÀRIA >3 M, SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

48,56000 €

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,46000 €

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

6,78000 €

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,58000 €

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

0,27000 €

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

20,98000 €
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B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,62000 €

B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

8,91000 €

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,23000 €

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

23,51000 €

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

19,64000 €

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS
A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID, PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

22,68000 €

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG
DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

2,92000 €

B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 16,75000 €

B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 25,64000 €

B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I
TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

90,63000 €

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

17,16000 €

B1526EK6 U MUNTANT METÀL·LIC PER A BARANA DE SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB MORDASSA
PER AL SOSTRE, PER A 15 USOS

1,67000 €

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIAMETRE PER A 5 USOS

0,03000 €

B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,69000 €

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 0,40000 €

B1Z0D400 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 5,65000 €

B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,09000 €

B1Z6211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE DIÀMETRE, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM
DE DIÀMETRE PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,80000 €

B1Z654A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE
MALLA METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

69,25000 €

B1Z6AF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20
USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

0,15000 €

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,35000 €

B2RA63G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

20,50000 €
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B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

85,42000 €

B2RA6680 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

-142,38000 €

B2RA6890 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

45,56000 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

22,21000 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,59000 €

B2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA
PERILLOSOS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

227,80000 €

B2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,09000 €

B44Z5026 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT

2,12000 €

B44Z50A5 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,26000 €

B44ZF036 KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ, QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT
AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT

2,11000 €

B44ZS043 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT EN PLANXA, TALLAT A MIDA

2,15000 €

B4LM1A30 M2 PERFIL DE XAPA COL·LABORANT D'ACER GALVANITZAT DE 1.2 MM DE GRUIX, DE 200 - 210
MM DE PAS DE MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PES DE 14 A 15 KG/M2 I UN MOMENT
D'INÈRCIA DE 85 A 90 CM4

19,59000 €

B5ZZAT00 U CLAU D'ACER GALVANITZAT DE 5.5X110 MM 0,18000 €

B7B151J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE
300 A 350 G/M2

1,46000 €

B83Z2000 U PLATINA PER A L'ANCORATGE AUTOPORTANT D'APLACATS 2,10000 €

B9611AG0 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 40X25 CM

31,11000 €

B97423E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES 1,82000 €

B9811GAF M PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 120 CM
D'AMPLÀRIA I 6 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA

188,80000 €

B981RGAF U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120
X 40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA BISELLADA , DE 3 PECES

316,21000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,98000 €

B9E1PN02 M2 PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 6,18000 €
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B9F1V030 M2 PEÇA DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 20X30 CM I 10 CM DE GRUIX, PREU
STANDAR.

23,70000 €

B9FAV060 M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 60X40 CM I 10 CM DE GRUIX, DE FORMA
RECTANGULAR, ACABAT AMB TEXTURA PÈTRIA, QUALITAT ESTÀNDARD

19,12000 €

B9FAV061 M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 60X40 CM I 5 CM DE GRUIX, DE FORMA
RECTANGULAR, ACABAT AMB TEXTURA PÈTRIA, QUALITAT ESTÀNDARD, COLO GRIS
CENDRA.

16,80000 €

B9GZV300 KG MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A TRACTAMENT SUPERFICIAL DE FORMIGÓ
IMPRÈS, COLOR A DEFINIR

0,95000 €

B9GZV310 KG RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT PER A ACABAT PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÈS 2,50000 €

B9P0CI01 M3 BLOCS PREFABRICATS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE COLOR BLANC DE 2 M DE
LONGITUD, 1 M D'AMPLE I 1 M D'ALTURA

59,00000 €

B9V4V004 U ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'1 PEÇA DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 120X40X15
CM, AMB BISELL I ACABAT LLIS, DE COLOR GRIS CENDRA.

22,20000 €

BB12V001 M BARANA METÀL·LICA D'ACER SOBRE CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES ESCALES,
D'ACORD A LES INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

200,00000 €

BB12V002 M PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE SEPARACIÓ D'ESCALES, D'ACORD A LES
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

110,00000 €

BB12V003 M BARANA METÀL·LICA D'ACER AMB PASSAMÀ SOBRE CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE
LES ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET

240,00000 €

BBA17100 KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

3,53000 €

BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

1,39000 €

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT
D'ESQUERRA A DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER
VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

6,78000 €

BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU,
DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DE DIÀMETRE 29 CM, PER
ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

6,78000 €

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, PER A
SEGURETAT I SALUT

9,16000 €

BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 60 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I
SALUT

12,72000 €

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VIST FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

15,16000 €

BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE
PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

10,33000 €

BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL BLANC, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

9,16000 €

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, PER A SEGURETAT I SALUT

6,29000 €
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BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER
ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

11,13000 €

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I SALUT 0,16000 €

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE
12 V, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

27,30000 €

BBM12602 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM
DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

49,43000 €

BBM1AHA2 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

57,50000 €

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50 0,39000 €

BD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A
EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM
PES DE LA REIXA DE 27,8 KG

165,38000 €

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

3,68000 €

BD7JE180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 200
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

5,21000 €

BD7JG180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

7,77000 €

BD7JJ180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

12,84000 €

BD7JL180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

20,01000 €

BDDZAHD0 U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124

188,40000 €

BDDZV001 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES 3,63000 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,56000 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,11000 €

BDK1U200 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE TIPUS DFO PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS
NORMA DE COMPANYIA.

647,35000 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES

19,32000 €

BDKZHEC0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 500X500 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

70,65000 €

BDKZU02 U BASTIMENT I TAPA ARTICULADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 62 X 62 CM DE RESISTÈNCIA
B125 AMB TANCAMENT DE SEGURITAT I RELLEU ANTILLISCANT, TIPUS NORFOND,

108,28000 €

BDW3PN01 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 190,75000 €

BFB1L600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

24,01000 €

BFB2430U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

0,17000 €

BFB25400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,49000 €

BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,88000 €
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BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT, ELECTROSOLDABLE 11,88000 €

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 14,28000 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

3,96000 €

BFWB1L62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

247,97000 €

BFWB2405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,30000 €

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,90000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

8,76000 €

BFYB1L62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

3,87000 €

BFYB2405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,05000 €

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,06000 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,24000 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,82000 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,30000 €

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,98000 €

BG2B1100 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 50X95 MM 29,69000 €

BG2B1400 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 100X300 MM 49,61000 €

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,29000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,47000 €

BGD23420 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0.55 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

67,33000 €

BGW2B000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS DE PLANXA D'ACER 0,60000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,17000 €

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 4,69000 €

BHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR
DUES LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I
PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL FUSTE I
TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA
UNE-EN 40-5

880,00000 €

BHM1VP12 U COLUMNA MODEL PRIM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 12 M D'ALÇÀRIA, AMB
BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL
FUSTE I AMB TRACTAMENT ANTIORIN I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O EQUIVALENT,

2.215,00000 €
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ANCORADA AMB 8 PERNS M24X700 CENTRES Ø430MM,SEGONS NORMA UNE-EN 40-5
BHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W 610,00000 €

BHN6V006 U LLUMENERA TIPUS LUNA PROYECTOR P. MÀX. 71W, 3000K, AMB ACCESSORI DE FIXACIÓ
AL SUPORT

560,00000 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 45,62000 €

BJM31BP0 U VENTOSA AUTOMÀTICA (VÀLVULA ANTISIFÓ) PER A ROSCAR DE 1/2'' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE PLÀSTIC

4,39000 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RACOR DE CONNEXIO TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

98,82000 €

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE

4,18000 €

BJS5U020 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL DE 3,5 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 30 CM

0,81000 €

BJS5U233 M TUBERIA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 14,6 MM
DE DIAMETRE INTERIOR, AMB GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN
CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE GOTEJADORS DE 30 CM

0,73000 €

BJSDC100 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

4,71000 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT,
PER A SEGURETAT I SALUT

40,86000 €

BN1216G0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250
MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER
INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA

391,62000 €

BQ11V001 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE
RESPATLLER.

1.294,28000 €

BQ11V002 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER AMB 1
RESPATLLER

1.747,23000 €

BQ11V004 U BANC DE 2076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE
RESPATLLER

963,82000 €

BQ21U011 U PAPERERA TRABUCABLE TIPUS CIRCULAR DE FDBENITO O EQUIVALENT, METÀL·LICA DE
60 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE
GRUIX I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG,
SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB
ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA
OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN

54,14000 €

BQB21P01 U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA COLOR NEGRE FORJA,
RECTANGULAR DE 2 X 5 M, DE 0.6 M D'ALÇÀRIA

3.211,30000 €

BQBA0144 U PROTECCIÓ D'ARBRES, D'ACER GALVANITZAT DE 31 CM DE D I 127 CM D'ALÇÀRIA,
FORMAT AMB DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE 42X13X2X1,5 MM AMB
BASTIMENT, PLATINES I QUATRE CARGOLS

99,41000 €

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU
AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

68,34000 €

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE

81,15000 €



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

MATERIALS

VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTALACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL

72,61000 €

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT
I SALUT

59,67000 €

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES PER A 4 USOS , PER A
SEGURETAT I SALUT

53,89000 €

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

48,36000 €

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

115,08000 €

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT I SALUT 1,04000 €

BR34UZ01 UT SAC DE 20L DE HUMUS DE CUC DE TERRA 4,99000 €

BR34UZ02 U SAC DE 50 L DE FIBRA DE COCO 10,47000 €

BR3PAM01 M3 SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORRENCA,
ADOBAT, CRIBAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%

14,14000 €

BR3PACM10 KG ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT, TIPUS FERTILIS ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7 +
50MO

0,36000 €

BR41522B U ALBIZIA JULIBRISSIN DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

143,65000 €

BR41CM97 U JACARANDA MIMOSIFOLIA  25/30 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR 162,42000 €

BR41CM99 U MAGNOLIA GRANDIFLORA 25/30 452,00000 €

BR42561B U CHITALPA TASHKENTENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA 99,10000 €

BR44223C U MAGNOLIA GRANDIFLORA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 350 L 348,26000 €

BR4EUZ01 U ROSMARINUS OFFICINALIS BOULÉ 1,26000 €

BR4FVM41 U PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA VEITCHII EN CONTENIDOR DE 3 L 6,69000 €

BR4J88CF U TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, EN CONTENIDOR DE 12 L 36,64000 €

BR920200 M TRONC DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE 1,86000 €

BR9RU050 U CONTENIDOR DE 100L 7,22000 €
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D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 86,56000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 23,45000 = 21,10500

Subtotal: 21,10500 21,10500
Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 3,16000 = 1,42200

Subtotal: 1,42200 1,42200
Materials

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 19,90000 = 12,93500

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 21,23000 = 32,90650

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,86000 = 0,33480
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,150      x 117,66000 = 17,64900

Subtotal: 63,82530 63,82530

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21105

COST DIRECTE 86,56335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,56335

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 82,73000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,45000 = 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 19,41000 = 33,77340
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 117,66000 = 23,53200

Subtotal: 57,67740 57,67740
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 82,72690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,72690

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 86,47000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,45000 = 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250      x 117,66000 = 29,41500

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 19,41000 = 31,63830

Subtotal: 61,42530 61,42530

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 86,47480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,47480

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 99,64000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,45000 = 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 19,41000 = 29,50320
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200

Subtotal: 74,58600 74,58600
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 99,63550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,63550

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 107,10000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,45000 = 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,450      x 117,66000 = 52,94700

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,480      x 19,41000 = 28,72680

Subtotal: 82,04580 82,04580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 107,09530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,09530

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 179,88000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 23,45000 = 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,95000 = 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375
Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,25000 = 100,00000
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 117,66000 = 23,53200

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 19,41000 = 29,69730

Subtotal: 153,60130 153,60130
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24623

COST DIRECTE 179,88378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,88378

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 145,65000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 23,45000 = 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,95000 = 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375
Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 19,41000 = 26,78580
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,25000 = 47,50000
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200

Subtotal: 119,36860 119,36860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24623

COST DIRECTE 145,65108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,65108

D070PN01 M3 MORTER MIXT M-10 (M80) DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-I, CALÇ I SORRA,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 179,88000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 23,45000 = 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,95000 = 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 19,41000 = 29,69730
B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,25000 = 100,00000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 117,66000 = 23,53200

Subtotal: 153,60130 153,60130

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24623

COST DIRECTE 179,88378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,88378

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,03000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 27,17000 = 0,13585
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 24,11000 = 0,12055

Subtotal: 0,25640 0,25640
Materials

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 0,72000 = 0,75600

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,0102      x 1,39000 = 0,01418

Subtotal: 0,77018 0,77018

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00256

COST DIRECTE 1,02914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02914

D0B2C100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,04000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 24,11000 = 0,12055
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 27,17000 = 0,13585

Subtotal: 0,25640 0,25640
Materials

B0B2C000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 0,73000 = 0,76650

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,0102      x 1,39000 = 0,01418

Subtotal: 0,78068 0,78068

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00256

COST DIRECTE 1,03964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03964



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

P-1 14LM237A M2 FORMACIÓ DE SOSTRE 15 CM DE GRUIX TOTAL,
AMB PLANXES COL·LABORANTS D'ACER
GALVANITZAT, DE GRUIX 1.2 MM, DE 200 - 210
MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA
SOBRECÀRREGA (ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5
KN/M2, LLUM MENOR DE 2.8 M, AMB UNA
QUANTIA DE 1.5 KG/M2 D'ARMADURA AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA
AP500 T EN MALLES ELECTROSOLDADES DE
15X30 CM, 6 I 6 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0.117
M3/M2 DE FORMIGÓ LLEUGER PER A SOSTRES
INCLINATS AMB ELEMENTS RESISTENTS
INDUSTRIALITZATS HLE-25/B/10/I, DE DENSITAT
1200 A 1500 KG/M3, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 54,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E4LM1A30 M2 PERFIL DE XAPA PER A SOSTRE
COL·LABORANT, D'ACER GALVANITZAT DE 1.2
MM DE GRUIX, DE 200 - 210 MM DE PAS DE
MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PES DE 14 A
15 KG/M2 I UN MOMENT D'INÈRCIA DE 85 A 90
CM4, COL·LOCAT SOBRE ESTRUCTURA

1,000      x 29,16430 = 29,16430

E459E323 M3 FORMIGÓ LLEUGER PER A SOSTRES INCLINATS
AMB ELEMENTS RESISTENTS
INDUSTRIALITZATS HLE-25/B/10/I, DE DENSITAT
1200 A 1500 KG/M3, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

0,117      x 140,21727 = 16,40542

E4B93000 KG ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,500      x 1,56353 = 2,34530

E4B9DC88 M2 ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS AP500 T AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T
UNE-EN 10080

1,000      x 3,07810 = 3,07810

Subtotal: 50,99312 50,99312

COST DIRECTE 50,99312
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,05959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,05271

E459E323 M3 FORMIGÓ LLEUGER PER A SOSTRES INCLINATS
AMB ELEMENTS RESISTENTS
INDUSTRIALITZATS HLE-25/B/10/I, DE DENSITAT
1200 A 1500 KG/M3, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 148,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,296 /R x 22,68000 = 29,39328
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,324 /R x 27,17000 = 8,80308

Subtotal: 38,19636 38,19636
Maquinària

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,130 /R x 176,75000 = 22,97750

Subtotal: 22,97750 22,97750
Materials

B06L311B M3 FORMIGÓ LLEUGER HLE-25/B/10/I, DE DENSITAT
1200 A 1500 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE
CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 74,37000 = 78,08850

Subtotal: 78,08850 78,08850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,95491

COST DIRECTE 140,21727
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,41304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,63031

E4B93000 KG ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,010 /R x 27,17000 = 0,27170
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,010 /R x 24,11000 = 0,24110

Subtotal: 0,51280 0,51280
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,010      x 1,39000 = 0,01390
D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,02914 = 1,02914

Subtotal: 1,04304 1,04304

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00769

COST DIRECTE 1,56353
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65734

E4B9DC88 M2 ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS AP500 T AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T
UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,022 /R x 24,11000 = 0,53042
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,022 /R x 27,17000 = 0,59774

Subtotal: 1,12816 1,12816
Materials

B0B341C4 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,59000 = 1,90800

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,018      x 1,39000 = 0,02502



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,93302 1,93302

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01692

COST DIRECTE 3,07810
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26279

P-2 E4BCDA88 M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 T AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T
UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,022 /R x 24,11000 = 0,53042
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,022 /R x 27,17000 = 0,59774

Subtotal: 1,12816 1,12816
Materials

B0B34134 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,60000 = 3,12000

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,018      x 1,39000 = 0,02502

Subtotal: 3,14502 3,14502

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01692

COST DIRECTE 4,29010
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54751

E4LM1A30 M2 PERFIL DE XAPA PER A SOSTRE
COL·LABORANT, D'ACER GALVANITZAT DE 1.2
MM DE GRUIX, DE 200 - 210 MM DE PAS DE
MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PES DE 14 A
15 KG/M2 I UN MOMENT D'INÈRCIA DE 85 A 90
CM4, COL·LOCAT SOBRE ESTRUCTURA

Rend.: 1,000 30,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,240 /R x 24,11000 = 5,78640
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,120 /R x 27,17000 = 3,26040

Subtotal: 9,04680 9,04680
Materials

B4LM1A30 M2 PERFIL DE XAPA COL·LABORANT D'ACER
GALVANITZAT DE 1.2 MM DE GRUIX, DE 200 - 210
MM DE PAS DE MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA
MÀXIMA, PES DE 14 A 15 KG/M2 I UN MOMENT
D'INÈRCIA DE 85 A 90 CM4

1,020      x 19,59000 = 19,98180

Subtotal: 19,98180 19,98180

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13570

COST DIRECTE 29,16430
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,74986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,91416

P-3 E83BPN01 M2 APLACAT SUPERFICIE EXTERIOR MURS A UNA
ALÇÀRIA >3 M, CARACTERÍSTIQUES A
DETERMINAR SEGONS L'AJUNTAMENT DE
SANTA COLOMA DE GRAMENET, INCLOSOS
TOTS EL ELEMENTS AUXILIARS I COL·LOCACIÓ

Rend.: 1,000 152,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 1,750 /R x 27,17000 = 47,54750
A0140000 H MANOBRE 0,975 /R x 22,68000 = 22,11300

Subtotal: 69,66050 69,66050
Materials

B0G18P01 M2 APLACAT SUPERFICIE EXTERIOR MURS A UNA
ALÇÀRIA >3 M, SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET

1,010      x 48,56000 = 49,04560

B83Z2000 U PLATINA PER A L'ANCORATGE AUTOPORTANT
D'APLACATS

10,000      x 2,10000 = 21,00000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,405      x 0,98000 = 0,39690
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,021      x 86,47480 = 1,81597

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0011      x 107,09530 = 0,11780

Subtotal: 72,37627 72,37627

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,08982

COST DIRECTE 144,12659
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,64760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,77418

P-4 E936N4E0 M2 SOLERA DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS
NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HNE-15/B/20, ABOCAT BOMBA

Rend.: 1,000 54,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,120 /R x 27,17000 = 3,26040
A0140000 H MANOBRE 0,240 /R x 22,68000 = 5,44320

Subtotal: 8,70360 8,70360
Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,120 /R x 176,75000 = 21,21000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,21000 21,21000
Materials

B06NN12B M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, HNE-15/B/20

0,315      x 66,88000 = 21,06720

Subtotal: 21,06720 21,06720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13055

COST DIRECTE 51,11135
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,06668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,17804

P-5 E936PN02 M2 SOLERA DE 40 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS
NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HNE-15/B/20, ABOCAT BOMBA

Rend.: 1,000 60,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,120 /R x 27,17000 = 3,26040
A0140000 H MANOBRE 0,240 /R x 22,68000 = 5,44320

Subtotal: 8,70360 8,70360
Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,120 /R x 176,75000 = 21,21000

Subtotal: 21,21000 21,21000
Materials

B06NN12B M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, HNE-15/B/20

0,410      x 66,88000 = 27,42080

Subtotal: 27,42080 27,42080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13055

COST DIRECTE 57,46495
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,44790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,91285

P-6 EFB25455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,060 /R x 28,08000 = 1,68480
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,060 /R x 24,11000 = 1,44660

Subtotal: 3,13140 3,13140
Materials

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

BFB25400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,49000 = 0,49980

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 2,90000 = 0,87000

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,06000 = 0,06000

Subtotal: 1,42980 1,42980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04697

COST DIRECTE 4,60817
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,88466

P-7 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE
FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 4,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 57,98000 = 1,39152

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,040 /R x 73,44000 = 2,93760

Subtotal: 4,32912 4,32912

COST DIRECTE 4,32912
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58887

P-8 F2193J06 M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0265 /R x 57,98000 = 1,53647

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,042 /R x 73,44000 = 3,08448

Subtotal: 4,62095 4,62095



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,62095
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89821

P-9 F2194AF5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS
A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,066 /R x 73,44000 = 4,84704

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,029 /R x 57,98000 = 1,68142

Subtotal: 6,52846 6,52846

COST DIRECTE 6,52846
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,92017

P-10 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE
15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,170 /R x 23,45000 = 3,98650

Subtotal: 3,98650 3,98650
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,170 /R x 9,99000 = 1,69830

Subtotal: 1,69830 1,69830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05980

COST DIRECTE 5,74460
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,08927

P-11 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A
DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 8,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 23,45000 = 5,86250

Subtotal: 5,86250 5,86250
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,250 /R x 9,99000 = 2,49750
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,49750 2,49750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08794

COST DIRECTE 8,44794
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,95481

P-12 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE
QUALSEVOL GRUIX I AMPLADA, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL.

Rend.: 0,211 23,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,065 /R x 73,44000 = 22,62370

Subtotal: 22,62370 22,62370

COST DIRECTE 22,62370
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,35742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,98112

P-13 F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE
PANOT O PECES NATURALS O LLAMBORDINS
AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,085 /R x 23,45000 = 1,99325

Subtotal: 1,99325 1,99325
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,085 /R x 9,99000 = 0,84915

Subtotal: 0,84915 0,84915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02990

COST DIRECTE 2,87230
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04464

P-14 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE
FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN
GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,019 /R x 57,98000 = 1,10162

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,066 /R x 73,44000 = 4,84704
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,94866 5,94866

COST DIRECTE 5,94866
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30558

P-15 F21B3001 M DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 20,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,210 /R x 22,68000 = 4,76280
A0121000 H OFICIAL 1A 0,052 /R x 27,17000 = 1,41284
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,060 /R x 23,45000 = 1,40700
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,300 /R x 27,62000 = 8,28600

Subtotal: 15,86864 15,86864
Maquinària

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,300 /R x 7,53000 = 2,25900

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,030 /R x 17,83000 = 0,53490

Subtotal: 2,79390 2,79390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23803

COST DIRECTE 18,90057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,13403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,03460

P-16 F21B4001 U DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE
SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I
DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS

Rend.: 1,000 38,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,350 /R x 27,17000 = 9,50950
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 23,45000 = 11,72500

Subtotal: 21,23450 21,23450
Maquinària

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,350 /R x 7,53000 = 2,63550

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,067 /R x 73,44000 = 4,92048

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0566 /R x 57,98000 = 3,28167

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,067 /R x 54,46000 = 3,64882

Subtotal: 14,48647 14,48647

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31852

COST DIRECTE 36,03949
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,16237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,20186

P-17 F21H1A41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA
EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ
A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A
POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 167,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,650 /R x 23,45000 = 38,69250
A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 22,68000 = 18,14400
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 28,08000 = 14,04000

Subtotal: 70,87650 70,87650
Maquinària

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 0,500 /R x 61,47000 = 30,73500
C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 54,46000 = 27,23000
C1101100 H COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 1,650 /R x 16,94000 = 27,95100

Subtotal: 85,91600 85,91600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06315

COST DIRECTE 157,85565
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,47134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,32699

P-18 F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN
FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, INCLOU RETIRADA DE LA PART
PROPORCIONAL DE CABLE GRAPEJAT EN
FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU
REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT
EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA.

Rend.: 1,000 121,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,125 /R x 23,45000 = 26,38125
A0140000 H MANOBRE 0,560 /R x 22,68000 = 12,70080
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 28,08000 = 5,61600

Subtotal: 44,69805 44,69805
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 49,01000 = 24,50500
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
1,000 /R x 44,69000 = 44,69000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 69,19500 69,19500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67047

COST DIRECTE 114,56352
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,87381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,43733

P-19 F21HV001 U DESMUNTATGE DE COLUMNA/BÀCUL
SEMAFÒRIC, ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ
A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA, DEMOLICIÓ DE PART
PROPORCIONAL DE ARQUETES I CANALITZACIÓ,
APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 138,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,68000 = 4,53600
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 28,08000 = 14,04000

Subtotal: 18,57600 18,57600
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,169 /R x 57,98000 = 9,79862

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,600 /R x 73,44000 = 44,06400

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 54,46000 = 27,23000
C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 0,500 /R x 61,47000 = 30,73500

Subtotal: 111,82762 111,82762

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27864

COST DIRECTE 130,68226
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,84094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,52320

P-20 F2213222 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY FLUIX
(SPT <20), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA
I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 3,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,037 /R x 97,48000 = 3,60676

Subtotal: 3,60676 3,60676

COST DIRECTE 3,60676
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,82317
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

P-21 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 5,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,097 /R x 57,98000 = 5,62406

Subtotal: 5,62406 5,62406

COST DIRECTE 5,62406
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,96150

P-22 F222322A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE MÉS DE 4 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20),
REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA AMB
BIVALVA BATILON I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ

Rend.: 1,000 9,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,042 /R x 57,98000 = 2,43516

C1312342 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T, AMB BIVALVA BATILÓ

0,061 /R x 107,40000 = 6,55140

Subtotal: 8,98656 8,98656

COST DIRECTE 8,98656
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,52575

P-23 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 14,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,170 /R x 22,68000 = 3,85560

Subtotal: 3,85560 3,85560
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,164 /R x 57,98000 = 9,50872

Subtotal: 9,50872 9,50872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05783

COST DIRECTE 13,42215
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,80533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,22748
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PARTIDES D'OBRA

P-24 F222UP01 M EXECUCIÓ DE RASA EN BLOCS DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT AMB MITJANS MECÀNICS DE 40 X 20
CM, INCLOU TALL DELS BLOCS DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT I APORTACIÓ DE 20 CM DE FORMIGÓ
PER CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE REG I
ENLLUMENAT, TOT ACABAT

Rend.: 1,000 18,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,165 /R x 23,45000 = 3,86925

Subtotal: 9,53925 9,53925
Maquinària

C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,0338 /R x 99,53000 = 3,36411
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,080 /R x 1,90000 = 0,15200

Subtotal: 3,51611 3,51611
Materials

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

0,080      x 58,39000 = 4,67120

Subtotal: 4,67120 4,67120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14309

COST DIRECTE 17,86965
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,07218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94183

P-25 F222UZ50 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM
DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Rend.: 1,000 7,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 23,45000 = 1,87600
A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 22,68000 = 1,81440

Subtotal: 3,69040 3,69040
Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,080 /R x 6,36000 = 0,50880
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,0338 /R x 57,98000 = 1,95972

Subtotal: 2,46852 2,46852
Materials

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA

1,050      x 0,11000 = 0,11550

B032U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

0,080      x 9,46000 = 0,75680

Subtotal: 0,87230 0,87230
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05536

COST DIRECTE 7,08658
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51177

P-26 F226220F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A FONAMENT
DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL
PM

Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,055 /R x 76,76000 = 4,22180

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 101,93000 = 2,65018

Subtotal: 6,87198 6,87198

COST DIRECTE 6,87198
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28430

P-27 F227F00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS
D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 22,68000 = 1,36080

Subtotal: 1,36080 1,36080
Maquinària

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,014 /R x 58,48000 = 0,81872

Subtotal: 0,81872 0,81872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02041

COST DIRECTE 2,19993
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33193

P-28 F227R00F M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 76,76000 = 0,84436

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,008 /R x 67,37000 = 0,53896

Subtotal: 1,38332 1,38332
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,38332
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46632

P-29 F2285M00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE
GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 46,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,45000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000
Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 6,36000 = 1,27200
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,060 /R x 57,98000 = 3,47880

Subtotal: 4,75080 4,75080
Materials

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 1,800      x 19,00000 = 34,20000

Subtotal: 34,20000 34,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07035

COST DIRECTE 43,71115
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,62267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,33382

P-30 F2285R00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 35,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,45000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000
Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 6,36000 = 1,27200
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,060 /R x 57,98000 = 3,47880

Subtotal: 4,75080 4,75080
Materials

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 1,150      x 20,83000 = 23,95450

Subtotal: 23,95450 23,95450
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07035

COST DIRECTE 33,46565
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,00794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,47359

P-31 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 15,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,220 /R x 23,45000 = 5,15900

Subtotal: 5,15900 5,15900
Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,220 /R x 8,99000 = 1,97780
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,121 /R x 57,98000 = 7,01558

Subtotal: 8,99338 8,99338

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07739

COST DIRECTE 14,22977
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,85379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,08355

P-32 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 14,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,45000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 57,98000 = 7,01558

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,200 /R x 8,99000 = 1,79800

Subtotal: 8,81358 8,81358

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07035

COST DIRECTE 13,57393
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,81444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,38837

P-33 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 41,98 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 23,45000 = 1,87600

Subtotal: 1,87600 1,87600
Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,080 /R x 8,99000 = 0,71920
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,048 /R x 57,98000 = 2,78304

Subtotal: 3,50224 3,50224
Materials

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 1,800      x 19,00000 = 34,20000

Subtotal: 34,20000 34,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02814

COST DIRECTE 39,60638
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,37638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,98276

P-34 F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%

Rend.: 1,000 17,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,295 /R x 22,68000 = 6,69060
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,295 /R x 27,17000 = 8,01515

Subtotal: 14,70575 14,70575
Materials

B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE
DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

0,0134      x 8,19000 = 0,10975

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,420      x 0,40000 = 0,96800
B0A31000 KG CLAU ACER 0,060      x 1,55000 = 0,09300

Subtotal: 1,17075 1,17075

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36764

COST DIRECTE 16,24414
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,97465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,21879

P-35 F2431260 M3 TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA

Rend.: 1,000 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,046 /R x 44,16000 = 2,03136

Subtotal: 2,03136 2,03136
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,03136
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15324

P-36 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
D'APORTACIÓ

Rend.: 1,000 11,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,000      x 10,63000 = 10,63000

Subtotal: 10,63000 10,63000

COST DIRECTE 10,63000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,26780

P-37 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB
MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 24,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34020

COST DIRECTE 23,02020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,38121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,40141

P-38 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3,
PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A RECUPERADOR
AUTORITZAT

Rend.: 1,000 24,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34020

COST DIRECTE 23,02020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,38121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,40141

P-39 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Rend.: 1,000 6,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,145 /R x 44,16000 = 6,40320
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,40320 6,40320

COST DIRECTE 6,40320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,78739

P-40 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 8,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 44,16000 = 7,63968

Subtotal: 7,63968 7,63968

COST DIRECTE 7,63968
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,45838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09806

P-41 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE
CAPACITAT

Rend.: 1,000 83,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RAP100 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR
PALETITZAT AMB ESTRUCTURA DE REIXA
METÀL·LICA D'1 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS ESPECIALS

1,000 /R x 78,59000 = 78,59000

Subtotal: 78,59000 78,59000

COST DIRECTE 78,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,71540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,30540

P-42 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 44,16000 = 7,63968
C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE

15 A 20 T
0,007 /R x 101,93000 = 0,71351

Subtotal: 8,35319 8,35319
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,35319
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85438

P-43 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 21,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA63G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 20,50000 = 20,50000

Subtotal: 20,50000 20,50000

COST DIRECTE 20,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,23000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,73000

P-44 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 15,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 85,42000 = 14,52140

Subtotal: 14,52140 14,52140

COST DIRECTE 14,52140
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,39268

P-45 F2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -30,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6680 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA

0,200      x -142,38000 = -28,47600
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DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: -28,47600 -28,47600

COST DIRECTE -28,47600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % -1,70856

COST EXECUCIÓ MATERIAL -30,18456

P-46 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 45,56000 = 8,65640

Subtotal: 8,65640 8,65640

COST DIRECTE 8,65640
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,17578

P-47 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 22,21000 = 22,21000

Subtotal: 22,21000 22,21000
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COST DIRECTE 22,21000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,33260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,54260

P-48 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 3,59000 = 3,59000

Subtotal: 3,59000 3,59000

COST DIRECTE 3,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80540

P-49 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA
CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 241,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA
CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 227,80000 = 227,80000

Subtotal: 227,80000 227,80000

COST DIRECTE 227,80000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,66800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,46800

P-50 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903*

1,000      x 0,09000 = 0,09000
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SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09540

P-51 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HRM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 85,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000

Subtotal: 5,67000 5,67000
Materials

B069300B M3 FORMIGÓ RECICLAT HRM-20/B/20/I DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE
CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I,
AMB UN <= 20% DEL GRANULAT GRUIXUT
RECICLAT

1,100      x 67,83000 = 74,61300

Subtotal: 74,61300 74,61300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08505

COST DIRECTE 80,36805
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,82208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,19013

P-52 F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 300 A 350 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,040 /R x 27,17000 = 1,08680
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,020 /R x 24,11000 = 0,48220

Subtotal: 1,56900 1,56900
Materials

B7B151J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 300 A 350 G/M2

1,100      x 1,46000 = 1,60600

Subtotal: 1,60600 1,60600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02354

COST DIRECTE 3,19854
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39045
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P-53 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Rend.: 1,000 30,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 76,76000 = 3,07040

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 67,37000 = 2,35795
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 48,87000 = 1,22175

Subtotal: 6,65010 6,65010
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,86000 = 0,09300
B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 18,03000 = 20,73450

Subtotal: 20,82750 20,82750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01701

COST DIRECTE 28,62861
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,71772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,34633

P-54 F935CI02 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BLOCS
PREFABRICATS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE
COLOR BLANC DE 2 M DE LONGITUD, 1 M
D'AMPLE I 1 M D'ALTURA. INCLÓS PARTS
PROPORCIONALS DE MATERIAL SOBRANT I
RETALLADES.

Rend.: 1,000 67,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,68000 = 4,53600

Subtotal: 4,53600 4,53600
Materials

B9P0CI01 M3 BLOCS PREFABRICATS DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT DE COLOR BLANC DE 2 M DE
LONGITUD, 1 M D'AMPLE I 1 M D'ALTURA

1,000      x 59,00000 = 59,00000

Subtotal: 59,00000 59,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06804

COST DIRECTE 63,60404
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,81624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,42028

P-55 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 1,000 91,66 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 22,68000 = 10,20600
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 27,17000 = 4,07550

Subtotal: 14,28150 14,28150
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 5,02000 = 0,75300

Subtotal: 0,75300 0,75300
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 67,83000 = 71,22150

Subtotal: 71,22150 71,22150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21422

COST DIRECTE 86,47022
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,18821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,65844

P-56 F961AAGA M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE
FORMA RECTA, DE 40X25 CM, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I
REJUNTADA

Rend.: 1,000 72,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,285 /R x 27,17000 = 7,74345
A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 22,68000 = 13,60800

Subtotal: 21,35145 21,35145
Materials

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,2156      x 65,07000 = 14,02909

B9611AG0 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 40X25 CM

1,050      x 31,11000 = 32,66550

Subtotal: 46,69459 46,69459

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32027

COST DIRECTE 68,36631
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,10198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,46829

P-57 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I
REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC

Rend.: 1,000 19,00 €

Unitats Preu Parcial Import

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,105 /R x 22,68000 = 2,38140
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 27,17000 = 8,15100

Subtotal: 10,53240 10,53240
Maquinària

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010
Materials

B97423E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC,
DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES

3,333      x 1,82000 = 6,06606

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,0015      x 182,42000 = 0,27363

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0189      x 38,50000 = 0,72765

Subtotal: 7,06734 7,06734

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15799

COST DIRECTE 17,92783
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,07567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,00350

P-58 F9811GAF M RAMPA PER A GUAL DE FORMA RECTA, DE
PECES DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120 CM
D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES AMB
MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Rend.: 1,000 276,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,400 /R x 22,68000 = 31,75200
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 27,17000 = 19,01900

Subtotal: 50,77100 50,77100
Materials

B9811GAF M PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE
GUAL DE FORMA RECTA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA
I 6 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA

1,020      x 188,80000 = 192,57600

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,060      x 38,50000 = 2,31000

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,220      x 65,07000 = 14,31540

Subtotal: 209,20140 209,20140
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76157

COST DIRECTE 260,73397
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,64404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,37800

P-59 F981NGAF U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120
X 40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA
BISELLADA , DE 3 PECES, COL·LOCADA AMB
MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL

Rend.: 1,000 411,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,200 /R x 27,17000 = 32,60400
A0140000 H MANOBRE 1,200 /R x 22,68000 = 27,21600

Subtotal: 59,82000 59,82000
Materials

B981RGAF U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120
X 40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA
BISELLADA , DE 3 PECES

1,000      x 316,21000 = 316,21000

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,1365      x 65,07000 = 8,88206

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,066      x 38,50000 = 2,54100

Subtotal: 327,63306 327,63306

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89730

COST DIRECTE 388,35036
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,30102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,65138

P-60 F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS LAMINATS
EN CALENT, GALVANITZAT EN CALENT, PER A
FORMACIÓ D'ESCOCELL, ENCINTAT PER
SEPARACIÓ PAVIMENTS, CONFINAMENTS, ETC,
SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA
SIMPLE, SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR SOLDAT, INCLOS
ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE DE
GRUIX VARIABLE (10 A 16MM) SOLDATS A LA
XAPA, I ANCORATS AL FORMIGÓ. INCLOU LES
SOLDADURES I LES JUNTES DE DILATACIÓ
NECESSÀRIES. TAMBÉ INCLOU ELS
ARRODONIMNETS DELS CANTELLS VIUS I ELS
FORATS PEL DRENAGE DE L'ULL DE PERDIU,
TOT S/PLÀNOLS O DIRECTRIUS DE LA D.F.

Rend.: 1,883 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,052 /R x 22,68000 = 0,62632
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 0,052 /R x 27,17000 = 0,75031

Subtotal: 1,37663 1,37663
Materials

B44Z5026 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
CARGOLS I GALVANITZAT

1,000      x 2,12000 = 2,12000

Subtotal: 2,12000 2,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02065

COST DIRECTE 3,51728
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72832

P-61 F9E1PN01 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL BOTONAT PER A
VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A,
COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A
TRUC DE MACETA I CIMENT PORTLAND
ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.

Rend.: 1,000 40,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,440 /R x 22,68000 = 9,97920
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,580 /R x 27,17000 = 15,75860

Subtotal: 25,73780 25,73780
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,86000 = 0,00186
B9E1PN02 M2 PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL GRIS DE 20X20X4

CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR
1,020      x 6,18000 = 6,30360

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

D070PN01 M3 MORTER MIXT M-10 (M80) DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-I, CALÇ I SORRA,
ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 179,88378 = 5,66634

Subtotal: 12,33655 12,33655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38607

COST DIRECTE 38,46042
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,30763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,76804

P-62 F9E1PN02 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL PER
A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A,
COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A
TRUC DE MACETA I CIMENT PORTLAND
ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.

Rend.: 1,000 40,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,440 /R x 22,68000 = 9,97920
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PARTIDES D'OBRA

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,580 /R x 27,17000 = 15,75860

Subtotal: 25,73780 25,73780
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,86000 = 0,00186
B9E1PN02 M2 PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL GRIS DE 20X20X4

CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR
1,020      x 6,18000 = 6,30360

D070PN01 M3 MORTER MIXT M-10 (M80) DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-I, CALÇ I SORRA,
ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 179,88378 = 5,66634

Subtotal: 12,33655 12,33655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38607

COST DIRECTE 38,46042
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,30763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,76804

P-63 F9F5V030 M2 PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ DE FORMA
RECTANGULAR DE 20X30CM I 10 CM DE GRUIX,
PREU STANDAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM
DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB
SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT
ACABAT

Rend.: 1,000 43,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 22,68000 = 9,07200
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,020 /R x 23,45000 = 0,46900
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,210 /R x 27,17000 = 5,70570

Subtotal: 15,24670 15,24670
Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 6,36000 = 0,12720

Subtotal: 0,12720 0,12720
Materials

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,076      x 19,00000 = 1,44400
B9F1V030 M2 PEÇA DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR

DE 20X30 CM I 10 CM DE GRUIX, PREU STANDAR.
1,020      x 23,70000 = 24,17400

Subtotal: 25,61800 25,61800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22870

COST DIRECTE 41,22060
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,47324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,69384

P-64 F9F5V060 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA
RECTANGULAR 60X 40 CM I 10 CM DE GRUIX,
QUALITAT ESTÀNDARD, COL·LOCATS AMB CAPA
DE 3 CM DE MORTER DE CIMENT 1:4 I REBLERT
DE JUNTS AMB SORRA FINA

Rend.: 1,000 53,84 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 22,68000 = 7,93800
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 27,17000 = 19,01900

Subtotal: 26,95700 26,95700
Materials

B9FAV060 M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE
60X40 CM I 10 CM DE GRUIX, DE FORMA
RECTANGULAR, ACABAT AMB TEXTURA PÈTRIA,
QUALITAT ESTÀNDARD

1,050      x 19,12000 = 20,07600

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,017      x 19,00000 = 0,32300
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0304      x 99,63550 = 3,02892

Subtotal: 23,42792 23,42792

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40436

COST DIRECTE 50,78928
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,04736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,83663

P-65 F9F5V061 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA
RECTANGULAR 60X 40 CM I 5 CM DE GRUIX,
QUALITAT ESTÀNDARD, COLOR GRIS CENDRA,
COL·LOCATS AMB CAPA DE 3 CM DE MORTER
DE CIMENT 1:4 I REBLERT DE JUNTS AMB
SORRA FINA

Rend.: 1,000 51,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 27,17000 = 19,01900
A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 22,68000 = 7,93800

Subtotal: 26,95700 26,95700
Materials

B9FAV061 M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE
60X40 CM I 5 CM DE GRUIX, DE FORMA
RECTANGULAR, ACABAT AMB TEXTURA PÈTRIA,
QUALITAT ESTÀNDARD, COLO GRIS CENDRA.

1,050      x 16,80000 = 17,64000

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,017      x 19,00000 = 0,32300
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0304      x 99,63550 = 3,02892

Subtotal: 20,99192 20,99192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40436

COST DIRECTE 48,35328
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,90120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,25447
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PARTIDES D'OBRA

P-66 F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MITJANÇANT MOTLLE DE CAUTXÚ
PER ESTAMPACIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ,
AMB ACABAT IMPRÈS EN RELLEU I TRACTAT
SUPERFICIALMENT AMB MORTER DECORATIU
DE RODADURA PER A FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR
A DEFINIR, RENDIMENT 4,5 KG/M2;
DESEMMOTLLANT EN POLS I CAPA DE
SEGELLAT FINAL AMB RESINA
IMPERMEABILITZANT D'ACABAT

Rend.: 1,000 18,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,1429 /R x 27,17000 = 3,88259
A0140000 H MANOBRE 0,2857 /R x 22,68000 = 6,47968

Subtotal: 10,36227 10,36227
Materials

B9GZV300 KG MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A
TRACTAMENT SUPERFICIAL DE FORMIGÓ
IMPRÈS, COLOR A DEFINIR

4,500      x 0,95000 = 4,27500

B9GZV310 KG RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT PER A
ACABAT PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÈS

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 6,77500 6,77500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15543

COST DIRECTE 17,29270
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,03756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,33027

P-67 F9V3V004 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'1 PEÇA
DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 40X15 CM, AMB
BISELL I ACABAT LLIS, DE COLOR GRIS CENDRA,
COL·LOCAT AMB FORMIGÓ HNE-15/P/10

Rend.: 1,000 51,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,570 /R x 22,68000 = 12,92760
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,570 /R x 27,17000 = 15,48690

Subtotal: 28,41450 28,41450
Materials

B9V4V004 U ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'1 PEÇA
DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 120X40X15 CM,
AMB BISELL I ACABAT LLIS, DE COLOR GRIS
CENDRA.

0,8333      x 22,20000 = 18,49926

B06NN11C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10

0,012      x 68,55000 = 0,82260

Subtotal: 19,32186 19,32186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42622

COST DIRECTE 48,16258
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,88975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,05233
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PARTIDES D'OBRA

P-68 FB12V001 M BARANA METÀL·LICA D'ACER SOBRE
CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES
ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, TOTALMENT COL·LOCADA

Rend.: 1,000 259,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,68000 = 4,53600
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 27,17000 = 8,15100
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 24,20000 = 4,84000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 27,60000 = 11,04000

Subtotal: 28,56700 28,56700
Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,150 /R x 54,46000 = 8,16900
C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL

OXIACETILÈNIC
0,500 /R x 7,53000 = 3,76500

CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB
CONSUMS INCLOSOS

0,500 /R x 6,69000 = 3,34500

Subtotal: 15,27900 15,27900
Materials

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7.5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 39,56000 = 0,39560

BB12V001 M BARANA METÀL·LICA D'ACER SOBRE
CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES
ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,39560 200,39560

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71418

COST DIRECTE 244,95578
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,69735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,65312

P-69 FB12V002 M PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE SEPARACIÓ
D'ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, TOTALMENT COL·LOCADA

Rend.: 1,000 164,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 27,17000 = 8,15100
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 27,60000 = 11,04000
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 24,20000 = 4,84000
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,68000 = 4,53600

Subtotal: 28,56700 28,56700
Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,150 /R x 54,46000 = 8,16900
C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL

OXIACETILÈNIC
0,500 /R x 7,53000 = 3,76500

CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB
CONSUMS INCLOSOS

0,500 /R x 6,69000 = 3,34500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15,27900 15,27900
Materials

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7.5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 39,56000 = 0,39560

BB12V002 M PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE SEPARACIÓ
D'ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,39560 110,39560

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71418

COST DIRECTE 154,95578
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,29735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,25312

P-70 FB12V003 M BARANA METÀL·LICA D'ACER AMB PASSAMÀ
SOBRE CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES
ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, TOTALMENT COL·LOCADA

Rend.: 1,000 302,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 24,20000 = 4,84000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 27,60000 = 11,04000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 27,17000 = 8,15100
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,68000 = 4,53600

Subtotal: 28,56700 28,56700
Maquinària

CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB
CONSUMS INCLOSOS

0,500 /R x 6,69000 = 3,34500

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,500 /R x 7,53000 = 3,76500

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,150 /R x 54,46000 = 8,16900

Subtotal: 15,27900 15,27900
Materials

BB12V003 M BARANA METÀL·LICA D'ACER AMB PASSAMÀ
SOBRE CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES
ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET

1,000      x 240,00000 = 240,00000

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7.5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 39,56000 = 0,39560

Subtotal: 240,39560 240,39560
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71418

COST DIRECTE 284,95578
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,09735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,05312

P-71 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I
AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS
DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,084 /R x 27,17000 = 2,28228
A0140000 H MANOBRE 0,042 /R x 22,68000 = 0,95256

Subtotal: 3,23484 3,23484
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,042 /R x 30,29000 = 1,27218

Subtotal: 1,27218 1,27218
Materials

BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,500      x 1,39000 = 0,69500

BBA17100 KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS
COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

1,020      x 3,53000 = 3,60060

Subtotal: 4,29560 4,29560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04852

COST DIRECTE 8,85114
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38221

P-72 FBB12251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 69,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 28,08000 = 7,02000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 24,11000 = 6,02750

Subtotal: 13,04750 13,04750
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,062 /R x 51,73000 = 3,20726

Subtotal: 3,20726 3,20726
Materials
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PARTIDES D'OBRA

BBM12602 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

1,000      x 49,43000 = 49,43000

Subtotal: 49,43000 49,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19571

COST DIRECTE 65,88047
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,95283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,83330

P-73 FBB22201 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 69,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,120 /R x 24,11000 = 2,89320
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,120 /R x 28,08000 = 3,36960

Subtotal: 6,26280 6,26280
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,030 /R x 51,73000 = 1,55190

Subtotal: 1,55190 1,55190
Materials

BBM1AHA2 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

1,000      x 57,50000 = 57,50000

Subtotal: 57,50000 57,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09394

COST DIRECTE 65,40864
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,92452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,33316

P-74 FBBZUV30 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM
DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB
CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL,
ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA
PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM
DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT
RÀPID

Rend.: 1,000 18,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400
A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 27,17000 = 1,35850

Subtotal: 2,49250 2,49250
Maquinària

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,050 /R x 9,75000 = 0,48750
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,48750 0,48750
Materials

B44ZF036 KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ,
QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I
GALVANITZAT

6,500      x 2,11000 = 13,71500

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ
CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I
ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS

1,300      x 0,89000 = 1,15700

Subtotal: 14,87200 14,87200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02493

COST DIRECTE 17,87693
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,07262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94954

P-75 FBS00012 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT
DOBLE NOU. SEGONS REQUISITS AJ. SANTA
COLOMA DE GRAMENET

Rend.: 1,000 73,51 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-76 FBS00045 U ESTUDI D'ENGINYERIA PER A LA REGULACIÓ
DEL TRÀNSIT (ESTRUCTURA DE FASES, CÀLCUL
DE DESFASES, PLANS DE TRÀFIC...), SEGONS
REQUERIMENTS AJ. SANTA COLOMA DE
GRAMENET

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-77 FBS0PN01 U TRASLLAT DE SEMÀFOR EXISTENT DE
QUALSEVOL TIPUS (BÀCUL O COLUMNA), DE
TECNOLOGIA LED, INCLOENT ELEMENTS
SEMAFÒRICS, EXECUCIÓ DE NOVA
FONAMENTACIÓ. CABLEJAT EPTAFILAR AMB
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC 1X16MM NECESSARI,
CABLEJAT DE COURE AMB AÏLLAMENT DE
PLÀSTIC DE 35MM2 PER A POSTA A TERRA
NECESSARI I MÀNEGA SENSE ARMADURA RV
06/1KV 4X2,5 MM2, CONNEXIONS, AMB PART
PROPORCIONAL D'AJUSTAMENT DE
REGULADOR DE TRÀNSIT EXISTENT PER A LES
NOVES FASES PREVISTES.

Rend.: 1,000 959,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 8,000 /R x 28,08000 = 224,64000
A0140000 H MANOBRE 16,000 /R x 22,68000 = 362,88000

Subtotal: 587,52000 587,52000
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 4,000 /R x 49,01000 = 196,04000
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
3,000 /R x 17,83000 = 53,49000

Subtotal: 249,53000 249,53000
Materials
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PARTIDES D'OBRA

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,000      x 67,83000 = 67,83000

Subtotal: 67,83000 67,83000

COST DIRECTE 904,88000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 54,29280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 959,17280

P-78 FD5APN01 M2 RASA DE DRENATGE DEL TERRENY DE 20 CM
DE GRUIX, AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA,
REBLERT DE LA RASA AMB 100% DE GRAVA, I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 12,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,006 /R x 28,32000 = 0,16992

Subtotal: 0,16992 0,16992
Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,0048 /R x 37,05000 = 0,17784
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,072 /R x 57,98000 = 4,17456

Subtotal: 4,35240 4,35240
Materials

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,350      x 20,11000 = 7,03850

Subtotal: 7,03850 7,03850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00425

COST DIRECTE 11,56507
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25897

P-79 FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ
70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE
MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER CIMENT 1:6

Rend.: 1,000 163,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,200 /R x 22,68000 = 49,89600
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,200 /R x 27,17000 = 59,77400

Subtotal: 109,67000 109,67000
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,003      x 1,86000 = 0,00558
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0102      x 117,66000 = 1,20013

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

98,000      x 0,33000 = 32,34000
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PARTIDES D'OBRA

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,1055      x 86,47480 = 9,12309

Subtotal: 42,66880 42,66880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,64505

COST DIRECTE 153,98385
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,23903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,22288

P-80 FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE
FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL,
DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA
DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 199,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,420 /R x 22,68000 = 9,52560
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 27,17000 = 11,41140

Subtotal: 20,93700 20,93700
Materials

BD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE
FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL,
DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA
DE 27,8 KG

1,000      x 165,38000 = 165,38000

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,040      x 35,23000 = 1,40920

Subtotal: 166,78920 166,78920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31406

COST DIRECTE 188,04026
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,28242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,32267

P-81 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 11,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 28,08000 = 3,93120
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 24,11000 = 3,37540

Subtotal: 7,30660 7,30660
Materials
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PARTIDES D'OBRA

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,68000 = 3,75360

Subtotal: 3,75360 3,75360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10960

COST DIRECTE 11,16980
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,67019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83999

P-82 FD7JE186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 200 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 13,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 24,11000 = 3,37540
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 28,08000 = 3,93120

Subtotal: 7,30660 7,30660
Materials

BD7JE180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 200 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 5,21000 = 5,31420

Subtotal: 5,31420 5,31420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10960

COST DIRECTE 12,73040
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49422

P-83 FD7JG186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 16,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 28,08000 = 3,93120
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 24,11000 = 3,37540
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,30660 7,30660
Materials

BD7JG180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 7,77000 = 7,92540

Subtotal: 7,92540 7,92540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10960

COST DIRECTE 15,34160
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,92050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,26209

P-84 FD7JJ186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 25,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,210 /R x 24,11000 = 5,06310
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,210 /R x 28,08000 = 5,89680

Subtotal: 10,95990 10,95990
Materials

BD7JJ180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 12,84000 = 13,09680

Subtotal: 13,09680 13,09680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16440

COST DIRECTE 24,22110
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,45327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,67436

P-85 FD7JL186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 37,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,280 /R x 28,08000 = 7,86240
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,280 /R x 24,11000 = 6,75080

Subtotal: 14,61320 14,61320
Materials

BD7JL180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 20,01000 = 20,41020

Subtotal: 20,41020 20,41020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21920

COST DIRECTE 35,24260
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,11456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,35715

P-86 FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN
CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE FINS A 315 A UN
COL·LECTOR DE DIÀMETRE SUPERIOR

Rend.: 1,000 223,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 24,11000 = 7,23300
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 28,08000 = 8,42400

Subtotal: 15,65700 15,65700
Materials

BDW3PN01 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=315 MM

1,000      x 190,75000 = 190,75000

B0907100 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS, PER A
ÚS ESTRUCTURAL

0,300      x 14,76000 = 4,42800

Subtotal: 195,17800 195,17800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23486

COST DIRECTE 211,06986
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,66419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,73405

P-87 FDB17410 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1X0.6 M

Rend.: 1,000 11,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,080 /R x 27,17000 = 2,17360
A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 22,68000 = 1,81440

Subtotal: 3,98800 3,98800
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,0998      x 67,83000 = 6,76943
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,76943 6,76943

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05982

COST DIRECTE 10,81725
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,46629

P-88 FDB27429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE
PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM

Rend.: 1,000 37,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,260 /R x 27,17000 = 7,06420
A0140000 H MANOBRE 0,260 /R x 22,68000 = 5,89680

Subtotal: 12,96100 12,96100
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,3297      x 67,83000 = 22,36355

Subtotal: 22,36355 22,36355

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19442

COST DIRECTE 35,51897
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,65010

P-89 FDD2V120 M PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE
SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE
FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2,
INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ CADA 35
CM

Rend.: 1,000 310,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 4,360 /R x 24,11000 = 105,11960
A0121000 H OFICIAL 1A 2,640 /R x 27,17000 = 71,72880
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,920 /R x 23,45000 = 21,57400

Subtotal: 198,42240 198,42240
Materials

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

1,150      x 58,39000 = 67,14850

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 10,900      x 1,34000 = 14,60600
BDDZV001 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE

POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES
2,860      x 3,63000 = 10,38180

Subtotal: 92,13630 92,13630
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,98422

COST DIRECTE 292,54292
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,55258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,09550

P-90 FDDZAHD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 223,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,410 /R x 22,68000 = 9,29880
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 27,17000 = 11,13970

Subtotal: 20,43850 20,43850
Materials

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0357      x 35,23000 = 1,25771

BDDZAHD0 U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA
CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

1,000      x 188,40000 = 188,40000

Subtotal: 189,65771 189,65771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30658

COST DIRECTE 210,40279
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,62417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,02695

P-91 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA,
PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 24,11000 = 0,24110

Subtotal: 0,24110 0,24110
Materials

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,56000 = 0,57120

Subtotal: 0,57120 0,57120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00362

COST DIRECTE 0,81592
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86487
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PARTIDES D'OBRA

P-92 FDK282G9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 156,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 27,17000 = 81,51000
A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 22,68000 = 34,02000

Subtotal: 115,53000 115,53000
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0042      x 117,66000 = 0,49417

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,22000 = 15,95055

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 1,86000 = 0,00372
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0756      x 179,88378 = 13,59921

Subtotal: 30,04765 30,04765

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,73295

COST DIRECTE 147,31060
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,83864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,14924

P-93 FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE
CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 60 X 60 X 60
FONDO CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER
PARETS DE MAO CALAT DE 15 CM DE GRUIX
TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I
SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALES, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE
RESISTÈNCIA D-400, TIPUS D-18-D400 DE
FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL O MÀ D'OBRA
NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA . SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).

Rend.: 1,000 287,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,600 /R x 27,17000 = 43,47200
A0140000 H MANOBRE 1,600 /R x 22,68000 = 36,28800

Subtotal: 79,76000 79,76000
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PARTIDES D'OBRA

Materials
BDKZU02 U BASTIMENT I TAPA ARTICULADA DE FUNDICIÓ

DÚCTIL DE 62 X 62 CM DE RESISTÈNCIA B125
AMB TANCAMENT DE SEGURITAT I RELLEU
ANTILLISCANT, TIPUS NORFOND,

1,000      x 108,28000 = 108,28000

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS

0,130      x 21,68000 = 2,81840

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,600      x 67,83000 = 40,69800

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

80,000      x 0,21000 = 16,80000

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,150      x 145,65108 = 21,84766

Subtotal: 190,44406 190,44406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,19640

COST DIRECTE 271,40046
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,28403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,68449

P-94 FDK2V040 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
40X40X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 98,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 27,17000 = 54,34000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 77,02000 77,02000
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,86000 = 0,00186
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0032      x 117,66000 = 0,37651

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

44,000      x 0,22000 = 9,68000

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0519      x 82,72690 = 4,29353

Subtotal: 14,35190 14,35190
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15530

COST DIRECTE 92,52720
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,55163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,07883

P-95 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 39,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 22,68000 = 7,93800
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 27,17000 = 9,50950

Subtotal: 17,44750 17,44750
Materials

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

1,000      x 19,32000 = 19,32000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0042      x 38,50000 = 0,16170

Subtotal: 19,48170 19,48170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26171

COST DIRECTE 37,19091
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,23145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,42237

P-96 FDKZHEC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 500X500 MM I CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 96,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 22,68000 = 9,07200
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 27,17000 = 10,86800

Subtotal: 19,94000 19,94000
Materials

BDKZHEC0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 500X500 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 70,65000 = 70,65000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0053      x 38,50000 = 0,20405

Subtotal: 70,85405 70,85405
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29910

COST DIRECTE 91,09315
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,46559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,55874

P-97 FFB1L625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 138,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 24,11000 = 24,11000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 28,08000 = 28,08000

Subtotal: 52,19000 52,19000
Materials

BFB1L600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 24,01000 = 24,49020

BFWB1L62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,200      x 247,97000 = 49,59400

BFYB1L62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 3,87000 = 3,87000

Subtotal: 77,95420 77,95420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78285

COST DIRECTE 130,92705
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,85562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,78267

P-98 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,090 /R x 28,08000 = 2,52720
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 24,11000 = 2,16990

Subtotal: 4,69710 4,69710
Materials

BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,88000 = 1,91760
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BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 8,76000 = 2,62800

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 4,78560 4,78560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07046

COST DIRECTE 9,55316
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12635

P-99 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 28,08000 = 0,92664
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 24,08000 = 0,48160

Subtotal: 1,40824 1,40824
Materials

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,82000 = 1,85640

Subtotal: 1,85640 1,85640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02112

COST DIRECTE 3,28576
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48291

P-100 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 24,08000 = 0,48160
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 28,08000 = 0,92664
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Subtotal: 1,40824 1,40824
Materials

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 2,30000 = 2,34600

Subtotal: 2,34600 2,34600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02112

COST DIRECTE 3,77536
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00189

P-101 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 24,08000 = 0,48160
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 28,08000 = 1,17936

Subtotal: 1,66096 1,66096
Materials

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 3,98000 = 4,05960

Subtotal: 4,05960 4,05960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02491

COST DIRECTE 5,74547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09020

P-102 FG2B1102 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA,
DE 50X95 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 36,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,066 /R x 24,08000 = 1,58928
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,066 /R x 28,08000 = 1,85328

Subtotal: 3,44256 3,44256
Materials

BG2B1100 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA,
DE 50X95 MM

1,020      x 29,69000 = 30,28380
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BGW2B000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CANALS DE PLANXA D'ACER

1,000      x 0,60000 = 0,60000

Subtotal: 30,88380 30,88380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05164

COST DIRECTE 34,37800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,06268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,44068

P-103 FG2B1402 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA,
DE 100X300 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 57,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,066 /R x 24,08000 = 1,58928
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,066 /R x 28,08000 = 1,85328

Subtotal: 3,44256 3,44256
Materials

BGW2B000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CANALS DE PLANXA D'ACER

1,000      x 0,60000 = 0,60000

BG2B1400 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA,
DE 100X300 MM

1,020      x 49,61000 = 50,60220

Subtotal: 51,20220 51,20220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05164

COST DIRECTE 54,69640
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,28178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,97818

P-104 FG319135 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE
EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE
1X16 MM2, TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 2,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-105 FG319137 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE
CONNEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE
ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE
21123:RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 2,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-106 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 28,08000 = 1,12320
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 24,08000 = 0,96320

Subtotal: 2,08640 2,08640
Materials

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,

1,020      x 1,29000 = 1,31580
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TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC

Subtotal: 1,31580 1,31580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03130

COST DIRECTE 3,43350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63951

P-107 FG34052 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE
BAIXA TENSIÓ, EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ
D'ACER GALVANIZAT DE 3 M, CAPUTXÓ,
RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE
CABLES, PETIT MATERIAL I MA D'OBRA

Rend.: 1,000 154,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-108 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 28,08000 = 5,61600
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600

Subtotal: 10,43200 10,43200
Materials

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,47000 = 1,49940

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 1,66940 1,66940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15648

COST DIRECTE 12,25788
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,73547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,99335

P-109 FG39PN01 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER RASA DE
SERVEIS AFECTATS DE LÍNIA SOTERRADA DE
CONDUCTOR RV 3X1X240+1X150 MM2 AL 0,6/1
KV, INCLÒS ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 11,64 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-110 FG39PN02 U TRAÇAT DE CABLE SUBTERRANI DE BAIXA O
MITJA TENSIÓ EN UNA LONGITUD MÀXIMA DE
500M

Rend.: 1,000 544,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-111 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE
D'EMPALMAMENT TERMORETRÀCTIL PER A
CIRCUIT RV 3X1X240+1X150MM2 0,6/1 KV
SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.

Rend.: 1,000 48,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-112 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M. Rend.: 1,000 322,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-113 FG39PN05 U SUPLEMENT PER MARCATGE, MEDICIÓ I
CONFECCIÓ DE PLANOL PER LONGITUD DE MÉS
DE 100 M.

Rend.: 1,000 215,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-114 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I
PERMISOS OFICIALS

Rend.: 1,000 17,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-115 FG39PNE1 U FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER A
L'EXTENSIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ
CORRESPONENT A LA NOVA ESCOMESA DE
L'ASCENSOR DE PROJECTE (NOU
SUBMINISTRAMENT), SEGONS ESTUDI DE
REFERÈNCIA ABAR 0020000048448-1 (TOT EDE)

Rend.: 1,000 291,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-116 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER,
QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0.55
M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

Rend.: 1,000 85,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,166 /R x 28,08000 = 4,66128
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,166 /R x 24,08000 = 3,99728

Subtotal: 8,65856 8,65856
Materials

BGD23420 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0.55 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

1,000      x 67,33000 = 67,33000

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 4,69000 = 4,69000

Subtotal: 72,02000 72,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12988

COST DIRECTE 80,80844
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,84851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,65694

P-117 FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE
ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR DUES
LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6
M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB
REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART
INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS
I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O SIMILAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA
L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I
COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 1.115,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 28,08000 = 14,88240
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
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Subtotal: 33,31480 33,31480
Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,530 /R x 44,69000 = 23,68570

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 51,73000 = 27,41690

Subtotal: 51,10260 51,10260
Materials

BHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE
ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR DUES
LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6
M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB
REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART
INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS
I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O SIMILAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 40-5

1,000      x 880,00000 = 880,00000

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,638      x 66,11000 = 42,17818

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 45,62000 = 45,62000

Subtotal: 967,79818 967,79818

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49972

COST DIRECTE 1.052,71530
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 63,16292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.115,87822

P-118 FHM1VP12 U COLUMNA MODEL PRIM, DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 12 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE
PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA
D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL FUSTE I AMB
TRACTAMENT ANTIORIN I ANTICORROSIU TIPUS
RILSAN O EQUIVALENT, ANCORADA AMB 8
PERNS M24X700 CENTRES Ø430MM,SEGONS
NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU
DE FORMIGÓ INCLOU EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ.

Rend.: 1,000 2.530,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 28,08000 = 14,88240

Subtotal: 33,31480 33,31480
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 51,73000 = 27,41690
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
0,530 /R x 44,69000 = 23,68570

Subtotal: 51,10260 51,10260
Materials

BHM1VP12 U COLUMNA MODEL PRIM, DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 12 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE
PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA
D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL FUSTE I AMB

1,000      x 2.215,00000 = 2.215,00000

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

TRACTAMENT ANTIORIN I ANTICORROSIU TIPUS
RILSAN O EQUIVALENT, ANCORADA AMB 8
PERNS M24X700 CENTRES Ø430MM,SEGONS
NORMA UNE-EN 40-5

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 45,62000 = 45,62000

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,638      x 66,11000 = 42,17818

Subtotal: 2.302,79818 2.302,79818

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49972

COST DIRECTE 2.387,71530
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 143,26292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.530,97822

P-119 FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T
LEDS 3000K DE 13 A 48W, AMB ACCESSORI DE
FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT, TOTALMENT
INSTAL.LAT, INCLOU EQUIP DE PROTECCIÓ
CONTRA SOBRETENSIONS

Rend.: 1,000 689,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 28,08000 = 9,82800

Subtotal: 18,25600 18,25600
Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,500 /R x 44,69000 = 22,34500

Subtotal: 22,34500 22,34500
Materials

BHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T
LEDS 3000K DE 13 A 48W

1,000      x 610,00000 = 610,00000

Subtotal: 610,00000 610,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27384

COST DIRECTE 650,87484
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,05249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 689,92733

P-120 FHN6V006 U LLUMENERA TIPUS LUNA PROYECTOR P. MÀX.
71W, 3000K O EQUIVALENT, AMB ACCESSORI DE
FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT, INCLOU EQUIP
DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS

Rend.: 1,000 636,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 28,08000 = 9,82800
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800

Subtotal: 18,25600 18,25600
Maquinària
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C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,500 /R x 44,69000 = 22,34500

Subtotal: 22,34500 22,34500
Materials

BHN6V006 U LLUMENERA TIPUS LUNA PROYECTOR P. MÀX.
71W, 3000K, AMB ACCESSORI DE FIXACIÓ AL
SUPORT

1,000      x 560,00000 = 560,00000

Subtotal: 560,00000 560,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27384

COST DIRECTE 600,87484
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 36,05249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,92733

P-121 FJM3NP01 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA,
PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 0,815 25,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 28,08000 = 10,33620
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 24,11000 = 8,87485

Subtotal: 19,21105 19,21105
Materials

BJM31BP0 U VENTOSA AUTOMÀTICA (VÀLVULA ANTISIFÓ)
PER A ROSCAR DE 1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE PLÀSTIC

1,000      x 4,39000 = 4,39000

Subtotal: 4,39000 4,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28817

COST DIRECTE 23,88922
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,43335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,32257

P-122 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPOXI DE
250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA
RACOR DE ROSCA DE 45 MM I JUNTES EN EPDM.
INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB
DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS,
EQUIPADA AMB VÀLVULA, COL·LOCADA AMB
MORTER.

Rend.: 1,000 229,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 24,11000 = 24,11000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 28,08000 = 28,08000

Subtotal: 74,87000 74,87000
Materials

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE

1,000      x 98,82000 = 98,82000

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

40 MM I RACOR DE CONNEXIO TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA
INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS
COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT,
ELECTROSOLDABLE

2,000      x 11,88000 = 23,76000

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 1,000      x 14,28000 = 14,28000
D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,040      x 82,72690 = 3,30908

Subtotal: 140,16908 140,16908

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12305

COST DIRECTE 216,16213
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,96973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,13186

P-123 FJS5NP01 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE
REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Rend.: 0,708 15,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 28,08000 = 9,91525

Subtotal: 9,91525 9,91525
Materials

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT
AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE
DIÀMETRE

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,19831

COST DIRECTE 14,29356
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,85761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,15117

P-124 FJS5UG20 M2 INSTAL·LACIÓ EN RASA DE GRAELLA DE
GOTERS AUTOCOMPENSANTS TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, CABAL DE 2,3 L/H,
SISTEMA TURBONET, AMB SEPARACIÓ ENTRE
GOTERS DE 0,5 M I ENTRE LATERALS DE 0,5 M.
GRAELLA EN FORMA QUADRADA SEGONS
DETALLS, INCLOU L'EXCAVACIÓ DE RASES,
PART PROPORCIONAL DE TUBS SECUNDARIS
(D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTORS), CONNEXIÓ
AMB COLLARINS DE PRESA I ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 6,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,075 /R x 28,08000 = 2,10600
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 24,11000 = 2,41100
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,51700 4,51700
Materials

BJS5U020 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT,
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL
DE 3,5 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 30 CM

1,300      x 0,81000 = 1,05300

BFB2430U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE-EN 12201

0,100      x 0,17000 = 0,01700

BFWB2405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,100      x 2,30000 = 0,23000

BFYB2405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,100      x 0,05000 = 0,00500

Subtotal: 1,30500 1,30500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06776

COST DIRECTE 5,88976
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24314

P-125 FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER
CANONADA DE 17 MM DE GOTER INTEGRAT
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M ,
TIPUS UNITECLINE, AMB UN TOTAL DE 7 U DE
GOTERS DE 3.5 L , FINALITZADA AMB TAP
TERMINAL I COLLAR DE CONNEXIÓ A LA XARXA
DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA
PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 60 MM I
EL SOTERRAMENT SUPERFICIAL

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0697 /R x 28,08000 = 1,95718
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1325 /R x 24,11000 = 3,19458

Subtotal: 5,15176 5,15176
Materials

BJS5U233 M TUBERIA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE
17 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE
DIAMETRE INTERIOR, AMB GOTEJADORS
TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN
CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 30 CM

2,500      x 0,73000 = 1,82500

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

1,000      x 3,96000 = 3,96000

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE
PARET SIMPLE I DN 50

2,600      x 0,39000 = 1,01400
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,79900 6,79900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07728

COST DIRECTE 12,02804
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,74972

P-126 FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

Rend.: 1,000 18,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 27,17000 = 6,79250

Subtotal: 12,46250 12,46250
Materials

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,023      x 20,11000 = 0,46253
BJSDC100 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER

INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR

1,000      x 4,71000 = 4,71000

Subtotal: 5,17253 5,17253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18694

COST DIRECTE 17,82197
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,06932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,89129

P-127 FN1216G4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS CURT, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 688,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,040 /R x 28,08000 = 57,28320
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,080 /R x 24,11000 = 98,36880

Subtotal: 155,65200 155,65200
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 2,040 /R x 49,01000 = 99,98040

Subtotal: 99,98040 99,98040
Materials

BN1216G0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS CURT, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA

1,000      x 391,62000 = 391,62000
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PARTIDES D'OBRA

NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA

Subtotal: 391,62000 391,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,33478

COST DIRECTE 649,58718
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,97523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 688,56241

P-128 FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA
SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE RESPATLLER I
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER, COL·LOCAT
RECOLZAT AL PAVIMENT

Rend.: 1,000 1.425,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 22,68000 = 11,34000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 28,08000 = 14,04000

Subtotal: 25,38000 25,38000
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 49,01000 = 24,50500

Subtotal: 24,50500 24,50500
Materials

BQ11V001 U BANC  DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA
SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE RESPATLLER.

1,000      x 1.294,28000 = 1.294,28000

Subtotal: 1.294,28000 1.294,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63450

COST DIRECTE 1.344,79950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 80,68797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.425,48747

P-129 FQ113P02 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA
SOBRE SUPORTS D'ACER AMB 1 RESPATLLER,
COL·LOCAT RECOLZAT AL PAVIMENT

Rend.: 1,000 1.905,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 22,68000 = 11,34000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 28,08000 = 14,04000

Subtotal: 25,38000 25,38000
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 49,01000 = 24,50500

Subtotal: 24,50500 24,50500
Materials

BQ11V002 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA
SOBRE SUPORTS D'ACER AMB 1 RESPATLLER

1,000      x 1.747,23000 = 1.747,23000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.747,23000 1.747,23000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63450

COST DIRECTE 1.797,74950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 107,86497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.905,61447

P-130 FQ113P03 U BANC DE 2076X500MM DE TAULONS DE FUSTA
SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE RESPATLLER, I
ESTRUCTURA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 1.049,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 22,68000 = 11,34000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 28,08000 = 14,04000

Subtotal: 25,38000 25,38000
Materials

BQ11V004 U BANC DE 2076X500MM DE TAULONS DE FUSTA
SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE RESPATLLER

1,000      x 963,82000 = 963,82000

Subtotal: 963,82000 963,82000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63450

COST DIRECTE 989,83450
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 59,39007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.049,22457

P-131 FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE
XAPA PERFORADA DE 2 MM. DE GRUIX I
SUPORTS DE TUB METÀL·LIC DE Ø60X4 MM,
TIPUS C-23G, MODEL A ESCOLLIR PER LA DF O
EQUIVALENT, METÀL·LICA DE 60 L DE
CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN
EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX
SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB
ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN
BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA
OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT
PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS
DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 78,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 27,17000 = 6,79250

Subtotal: 12,46250 12,46250
Materials
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BQ21U011 U PAPERERA TRABUCABLE TIPUS CIRCULAR DE
FDBENITO O EQUIVALENT, METÀL·LICA DE 60 L
DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN
EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX
SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB
ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN
BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA
OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT
PINTAT AMB POLIESTER AL FORN

1,000      x 54,14000 = 54,14000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,079      x 86,56335 = 6,83850

Subtotal: 60,97850 60,97850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18694

COST DIRECTE 73,62794
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,41768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,04561

P-132 FQB21523 U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ
ANTIOXIDANT I PINTURA COLOR NEGRE FORJA,
RECTANGULAR DE 2X0.45 M, DE 0.5 M
D'ALÇÀRIA, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT
SENSE FIXACIONS

Rend.: 1,000 3.425,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,68000 = 4,53600
A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 27,17000 = 5,43400

Subtotal: 9,97000 9,97000
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,200 /R x 49,01000 = 9,80200

Subtotal: 9,80200 9,80200
Materials

BQB21P01 U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ
ANTIOXIDANT I PINTURA COLOR NEGRE FORJA,
RECTANGULAR DE 2 X 5 M, DE 0.6 M D'ALÇÀRIA

1,000      x 3.211,30000 = 3.211,30000

Subtotal: 3.211,30000 3.211,30000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24925

COST DIRECTE 3.231,32125
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 193,87928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.425,20053

P-133 FQBA1210 U PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 31 CM DE DIÀMETRE
I 127 CM D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT AMB
DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE
42X13X2X1,5 MM, AMB BASTIMENT, PLATINES I
QUATRE CARGOLS

Rend.: 1,000 108,42 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,100 /R x 28,32000 = 2,83200

Subtotal: 2,83200 2,83200
Materials

BQBA0144 U PROTECCIÓ D'ARBRES, D'ACER GALVANITZAT
DE 31 CM DE D I 127 CM D'ALÇÀRIA, FORMAT
AMB DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE
42X13X2X1,5 MM AMB BASTIMENT, PLATINES I
QUATRE CARGOLS

1,000      x 99,41000 = 99,41000

Subtotal: 99,41000 99,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04248

COST DIRECTE 102,28448
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,13707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,42155

FR26UZ01 M2 FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR, EN
DUES PASSADES CREUADES

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,025 /R x 28,32000 = 0,70800

Subtotal: 0,70800 0,70800
Maquinària

CRH1L0L0 H MOTOCULTOR, AMB EQUIP DE CAVAR I UNA
AMPLÀRIA DE TREBALL DE 90 CM

0,025 /R x 16,56000 = 0,41400

Subtotal: 0,41400 0,41400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01062

COST DIRECTE 1,13262
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20058

FR2GU060 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
DIMENSIONS 1,20X1,20X0,70 M, AMB MITJANS
MECÀNICS

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,010 /R x 28,32000 = 0,28320

Subtotal: 0,28320 0,28320
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1811 /R x 57,98000 = 10,50018

Subtotal: 10,50018 10,50018
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00425

COST DIRECTE 10,78763
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,43489

P-134 FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10 KG D'ADOB
ORGÀNIC PELETELITZAT PER M3 DE TERRA
VEGETAL EXISTENT , TIPUS FERTILIS ECO
FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7 + 50MO

Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,010 /R x 15,43000 = 0,15430

Subtotal: 0,15430 0,15430
Materials

BR3PACM1 KG ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT, TIPUS FERTILIS
ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7 + 50MO

10,000      x 0,36000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00231

COST DIRECTE 3,75661
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98201

P-135 FR3PPN02 M3 BARREJA DE SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER
EL 70% DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE
FORMIGÓ DE 40-70MM, I EL 30% DE SAULÓ DE
TALL

Rend.: 1,084 86,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,900 /R x 28,32000 = 23,51292
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,900 /R x 31,90000 = 26,48524

Subtotal: 49,99816 49,99816
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 44,16000 = 8,14760
C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB

ACCESSORI ANIVELLADOR
0,100 /R x 50,54000 = 4,66236

Subtotal: 12,80996 12,80996
Materials

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,300      x 18,94000 = 5,68200
B033RJ00 T GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ

DE 40 A 70 MM
1,000      x 12,24000 = 12,24000

Subtotal: 17,92200 17,92200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74997

COST DIRECTE 81,48009
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,88881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,36890
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P-136 FR3PUZ10 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE
SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA
SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, ADOBAT,
GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO
SMS SUPERIOR AL 5% ESTES, AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS, ENSACAT PER PETITES
OBRES I URBANITZACIONS. INCLOU EL LLAURAT
PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES
PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT
DELS FORATS DE PLANTACIÓ. MESURAT
SOBRE PERFIL ACABAT.

Rend.: 1,000 42,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,150 /R x 15,43000 = 2,31450

Subtotal: 2,31450 2,31450
Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,150 /R x 50,54000 = 7,58100

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,300 /R x 44,16000 = 13,24800

Subtotal: 20,82900 20,82900
Materials

BR3PAM01 M3 SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA
SORRENCA O FRANCA-SORRENCA,  ADOBAT,
CRIBAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS
SUPERIOR AL 5%

1,200      x 14,14000 = 16,96800

Subtotal: 16,96800 16,96800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03472

COST DIRECTE 40,14622
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,55499

FR3PUZ22 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE SAULÓ AMB
HUMUS DE CUC DE TERRA SUBMINISTRAT EN
SACS ( 20L /M3) I FIBRA DE COCO (25 L/M3) ,
INCLOU EL REOMPLIMENT DELS FORATS DE
PLANTACIÓ I DE LES CEL·LES DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT, SENSE
ESPONJAMENT

Rend.: 1,000 43,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,050 /R x 15,43000 = 0,77150

Subtotal: 0,77150 0,77150
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 44,16000 = 8,83200
C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB

ACCESSORI ANIVELLADOR
0,050 /R x 50,54000 = 2,52700

Subtotal: 11,35900 11,35900
Materials

BR34UZ01 UT SAC DE 20L DE HUMUS DE CUC DE TERRA 1,000      x 4,99000 = 4,99000
BR34UZ02 U SAC DE 50 L DE FIBRA DE COCO 0,500      x 10,47000 = 5,23500
B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,000      x 18,94000 = 18,94000
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Subtotal: 29,16500 29,16500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01157

COST DIRECTE 41,30707
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,47842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,78550

P-137 FR41522B U SUBMINISTRAMENT D'ALBIZIA JULIBRISSIN DE
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 152,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41522B U ALBIZIA JULIBRISSIN DE PERÍMETRE DE 18 A 20
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 143,65000 = 143,65000

Subtotal: 143,65000 143,65000

COST DIRECTE 143,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,61900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,26900

P-138 FR42561B U SUBMINISTRAMENT DE CHITALPA
TASHKENTENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,
AMB L'ARREL NUA

Rend.: 1,000 105,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42561B U CHITALPA TASHKENTENSIS DE PERÍMETRE DE
18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA

1,000      x 99,10000 = 99,10000

Subtotal: 99,10000 99,10000

COST DIRECTE 99,10000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,94600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,04600

P-139 FR4FPN01 U SUBMINISTRAMENT DE PARTHENOCISSUS
TRICUSPIDATA VEITCHII EN CONTENIDOR DE 10L

Rend.: 1,000 7,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4FVM41 U PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA VEITCHII EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 6,69000 = 6,69000

Subtotal: 6,69000 6,69000

COST DIRECTE 6,69000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09140
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P-140 FR4J88CF U SUBMINISTRAMENT DE TRACHELOSPERMUM
JASMINOIDES D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, EN
CONTENIDOR DE 12 L

Rend.: 1,000 38,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4J88CF U TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES D'ALÇÀRIA
DE 200 A 250 CM, EN CONTENIDOR DE 12 L

1,000      x 36,64000 = 36,64000

Subtotal: 36,64000 36,64000

COST DIRECTE 36,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,19840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,83840

FR64U030 U PLANTACIÓ I ATACAT D'ARBRE DE 25 A 30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR O PA DE TERRA,
AMB MITJANS MECÀNICS, FORMACIÓ
D'ESCOCELL I ELS REGS MANUALS I ELS
MANTENIMENTS NECESSARI FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA

Rend.: 1,000 48,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,540 /R x 15,43000 = 8,33220
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,270 /R x 31,90000 = 8,61300

Subtotal: 16,94520 16,94520
Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5.9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE
40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

0,270 /R x 55,20000 = 14,90400

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,270 /R x 51,73000 = 13,96710

Subtotal: 28,87110 28,87110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25418

COST DIRECTE 46,07048
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,76423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,83471

FR6BUZ20 U PLANTACIÓ D'ESPÈCIE VEGETAL EN
CONTENIDOR ENTRE 1-2 LITRES AMB MITJANS
MANUALS. INCLOU LA DISTRIBUCIÓ DE LA
PLANTA, L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, ELS PRIMERS
REGS MANUALS, EL REPERFILAT, TALL DE LA
MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, LA REPARACIÓ
DEL REG DE GOTEIG EN CAS D'AVERIA I EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,065 /R x 31,90000 = 2,07350

Subtotal: 2,07350 2,07350
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03110

COST DIRECTE 2,10460
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23088

P-141 FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE
JACARANDA MIMOSIFOLIA 25/30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR DE 1ª QUALITAT
SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT
DE PLANTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE FUSTA FORMAT
PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8
CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, I
TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL FONS
DEL FORAT DE PLANTACIÓ, AMB ELS
CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE,
L'AJUST DE LA SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT,
L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL
MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ
DE L'OBRA.

Rend.: 0,991 302,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,88597

Subtotal: 22,88597 22,88597
Materials

BR41CM97 U JACARANDA MIMOSIFOLIA  25/30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR

1,150      x 162,42000 = 186,78300

Subtotal: 186,78300 186,78300
Partides d'obra

FR2GU060 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
DIMENSIONS 1,20X1,20X0,70 M, AMB MITJANS
MECÀNICS

1,232      x 10,78763 = 13,29036

FR64U030 U PLANTACIÓ I ATACAT D'ARBRE DE 25 A 30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR O PA DE TERRA,
AMB MITJANS MECÀNICS, FORMACIÓ
D'ESCOCELL I ELS REGS MANUALS I ELS
MANTENIMENTS NECESSARI FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA

1,000      x 46,07048 = 46,07048

FRZ20003 U TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS
DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGARIA, AMB SUBJECCIÓ
ESPECÍFICA PER ARBRES DE GOMA

1,000      x 15,88837 = 15,88837

Subtotal: 75,24921 75,24921

COST DIRECTE 284,91818
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,09509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,01327

P-142 FRA4PN02 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE MAGNOLIA
GRANDIFLORA 25/30 CM DE PERÍMETRE EN PA
DE TERRA DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ,
INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS
DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA,

Rend.: 0,059 963,70 €
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CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ,
AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR
L'ARBRE, L'AJUST DE LA SUBJECCIÓ I
L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ
D'ESCOCELL I EL MANTENIMENT NECESSÀRI
FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 384,40678

Subtotal: 384,40678 384,40678
Materials

BR41CM99 U MAGNOLIA GRANDIFLORA 25/30 1,000      x 452,00000 = 452,00000

Subtotal: 452,00000 452,00000
Partides d'obra

FRZ20003 U TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS
DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGARIA, AMB SUBJECCIÓ
ESPECÍFICA PER ARBRES DE GOMA

1,000      x 15,88837 = 15,88837

FR64U030 U PLANTACIÓ I ATACAT D'ARBRE DE 25 A 30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR O PA DE TERRA,
AMB MITJANS MECÀNICS, FORMACIÓ
D'ESCOCELL I ELS REGS MANUALS I ELS
MANTENIMENTS NECESSARI FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA

1,000      x 46,07048 = 46,07048

FR2GU060 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
DIMENSIONS 1,20X1,20X0,70 M, AMB MITJANS
MECÀNICS

1,000      x 10,78763 = 10,78763

Subtotal: 72,74648 72,74648

COST DIRECTE 909,15326
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 54,54920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 963,70246

P-143 FRA4PN05 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE MAGNOLIA
GRANDIFLORA 20/25 CM DE PERÍMETRE EN PA
DE TERRA DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ,
INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS
DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA,
CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ,
AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR
L'ARBRE, L'AJUST DE LA SUBJECCIÓ I
L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ
D'ESCOCELL I EL MANTENIMENT NECESSÀRI
FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

Rend.: 0,045 980,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 504,00000

Subtotal: 504,00000 504,00000
Materials
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BR44223C U MAGNOLIA GRANDIFLORA DE PERÍMETRE DE 20
A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 350 L

1,000      x 348,26000 = 348,26000

Subtotal: 348,26000 348,26000
Partides d'obra

FRZ20003 U TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS
DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGARIA, AMB SUBJECCIÓ
ESPECÍFICA PER ARBRES DE GOMA

1,000      x 15,88837 = 15,88837

FR2GU060 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
DIMENSIONS 1,20X1,20X0,70 M, AMB MITJANS
MECÀNICS

1,000      x 10,78763 = 10,78763

FR64U030 U PLANTACIÓ I ATACAT D'ARBRE DE 25 A 30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR O PA DE TERRA,
AMB MITJANS MECÀNICS, FORMACIÓ
D'ESCOCELL I ELS REGS MANUALS I ELS
MANTENIMENTS NECESSARI FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA

1,000      x 46,07048 = 46,07048

Subtotal: 72,74648 72,74648

COST DIRECTE 925,00648
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 55,50039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 980,50687

P-144 FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUST DE
PORT PETIT (ESPÈCIES: ERAGROSTIS
SPECTABILIS, FESTUCA GLAUCA,
CONVULVULUS CNEORUM, PENNISETUM
ALOPECUROIDES HAMELN, TULBAGHIA
VIOLACEA, LIRIOPE MUSCARI BIG BLUE), DE
PRIMERA QUALITAT SEGONS NTJ, EN
CONTENIDOR DE 1-2 L, I A RAÓ DE 9-10 PER M2
AMB MITJANS MANUALS. INCLOU EL LLAURAT
PREVI DEL TERRENY, L'ADOBAT AMB ADOB
MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER
PLANTACIONS (15-9-15) (100 G/M3), LA
DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, EL TALL DE LA
MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, L'OBERTURA
DEL CLOT, LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, EL
REPERFILAT, LA REPARACIÓ DEL REG PER
GOTEIG EN CAS D'AVARIA, EL MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DE NOVA PLANTACIÓ FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA.

Rend.: 5,385 44,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 5,000 /R x 22,68000 = 21,05850

Subtotal: 21,05850 21,05850
Materials

BR4EUZ01 U ROSMARINUS OFFICINALIS BOULÉ 6,000      x 1,26000 = 7,56000

Subtotal: 7,56000 7,56000
Partides d'obra

FR6BUZ20 U PLANTACIÓ D'ESPÈCIE VEGETAL EN
CONTENIDOR ENTRE 1-2 LITRES AMB MITJANS
MANUALS. INCLOU LA DISTRIBUCIÓ DE LA
PLANTA, L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, ELS PRIMERS
REGS MANUALS, EL REPERFILAT, TALL DE LA
MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, LA REPARACIÓ

6,000      x 2,10460 = 12,62760
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DEL REG DE GOTEIG EN CAS D'AVERIA I EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA

FR26UZ01 M2 FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR, EN
DUES PASSADES CREUADES

1,000      x 1,13262 = 1,13262

Subtotal: 13,76022 13,76022

COST DIRECTE 42,37872
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,54272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,92144

FRZ20003 U TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS
DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGARIA, AMB SUBJECCIÓ
ESPECÍFICA PER ARBRES DE GOMA

Rend.: 1,000 16,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 31,90000 = 0,31900
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,400 /R x 15,43000 = 6,17200

Subtotal: 6,49100 6,49100
Materials

BR920200 M TRONC DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE
DIÀMETRE

5,000      x 1,86000 = 9,30000

Subtotal: 9,30000 9,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09737

COST DIRECTE 15,88837
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,95330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,84167

P-145 FRZ2PN01 U ASPRATGE D'ENFILADISSA MITJANÇANT CABLE
D'ACER INOXIDABLE DE 2.5 MM DE SECCIÓ
SUBJECTE AL MUR MITJANÇANT CLAUS D'ACER
DE 110 MM I SEPARACIÓ ENTRE FILS DE 50 CM.
LLIGAT DE L'ENFILADISSA, TOTALMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 16,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,246 /R x 31,90000 = 7,84740
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,246 /R x 28,32000 = 6,96672

Subtotal: 14,81412 14,81412
Materials

B0ACU100 M CABLE D'ACER INOXIDABLE DE 2,5 MM DE
DIÀMETRE

1,000      x 0,31000 = 0,31000

B5ZZAT00 U CLAU D'ACER GALVANITZAT DE 5.5X110 MM 2,000      x 0,18000 = 0,36000

Subtotal: 0,67000 0,67000



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22221

COST DIRECTE 15,70633
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,94238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,64871

P-146 FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE DE PA DE TERRA A
CONTENIDOR, PER FACILITAR LA PLANTACIÓ
FORA D'ÈPOCA, INCLÓS EL MANTENIMENT FINS
LA PLANTACIÓ

Rend.: 0,816 28,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 24,11000 = 5,90931
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,200 /R x 31,90000 = 7,81863

Subtotal: 13,72794 13,72794
Materials

BR9RU050 U CONTENIDOR DE 100L 1,000      x 7,22000 = 7,22000

Subtotal: 7,22000 7,22000
Partides d'obra

FR3PUZ22 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE SAULÓ AMB
HUMUS DE CUC DE TERRA SUBMINISTRAT EN
SACS ( 20L /M3) I FIBRA DE COCO (25 L/M3) ,
INCLOU EL REOMPLIMENT DELS FORATS DE
PLANTACIÓ I DE LES CEL·LES DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT, SENSE
ESPONJAMENT

0,150      x 41,30707 = 6,19606

Subtotal: 6,19606 6,19606

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20592

COST DIRECTE 27,34992
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,64100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,99091

P-147 G441531D KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,012 /R x 24,20000 = 0,29040
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,012 /R x 27,62000 = 0,33144

Subtotal: 0,62184 0,62184
Maquinària

CZ112000 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 0,012 /R x 9,73000 = 0,11676
C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A

SOLDADURA ELÈCTRICA
0,012 /R x 3,54000 = 0,04248

Subtotal: 0,15924 0,15924
Materials
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B44Z50A5 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,000      x 1,26000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01555

COST DIRECTE 2,05663
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18002

P-148 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I
ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
CURAT

Rend.: 25,000 78,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 22,68000 = 1,81440
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 28,77000 = 1,15080
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 27,17000 = 2,17360
A013U001 H AJUDANT 2,000 /R x 19,60000 = 1,56800

Subtotal: 6,70680 6,70680
Maquinària

CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL

1,200 /R x 17,27000 = 0,82896

C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,600 /R x 99,53000 = 2,38872
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 2,400 /R x 1,90000 = 0,18240

Subtotal: 3,40008 3,40008
Materials

B060U310 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A
L'OBRA

1,050      x 60,98000 = 64,02900

Subtotal: 64,02900 64,02900

COST DIRECTE 74,13588
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,44815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,58403

P-149 G451AAH4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS PANTALLA,
HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA

Rend.: 1,000 124,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,375 /R x 22,68000 = 8,50500

Subtotal: 8,50500 8,50500
Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,125 /R x 176,75000 = 22,09375
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Subtotal: 22,09375 22,09375
Materials

B065EH0B M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIIA

1,020      x 84,72000 = 86,41440

Subtotal: 86,41440 86,41440

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21263

COST DIRECTE 117,22578
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,03355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,25932

P-150 G4BC4100 KG ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA
AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A
MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,012 /R x 27,17000 = 0,32604
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,010 /R x 24,11000 = 0,24110

Subtotal: 0,56714 0,56714
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,012      x 1,39000 = 0,01668
D0B2C100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,03964 = 1,03964

Subtotal: 1,05632 1,05632

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00851

COST DIRECTE 1,63197
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72989

P-151 G4BCMACC M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM
6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 7,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,030 /R x 24,11000 = 0,72330
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,030 /R x 27,17000 = 0,81510

Subtotal: 1,53840 1,53840
Materials

B0B34236 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM
6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 4,50000 = 5,40000

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,020      x 1,39000 = 0,02780

Subtotal: 5,42780 5,42780
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02308

COST DIRECTE 6,98928
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40863

P-152 G4D0U010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT
NO VIST

Rend.: 9,000 37,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 22,68000 = 7,56000
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 28,77000 = 3,19667
A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 27,17000 = 12,07556
A013U001 H AJUDANT 3,000 /R x 19,60000 = 6,53333

Subtotal: 29,36556 29,36556
Maquinària

C150GU10 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,200 /R x 51,71000 = 1,14911
CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB

CONSUMS INCLOSOS
1,000 /R x 6,69000 = 0,74333

Subtotal: 1,89244 1,89244
Materials

B0D7UC02 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE
22 MM, PER A 10 USOS

1,000      x 1,29000 = 1,29000

B0D629AU CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D´ALÇÀRIA I 150 USOS

0,030      x 19,86000 = 0,59580

B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 0,400      x 1,43000 = 0,57200
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,075      x 3,13000 = 0,23475
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,000      x 0,40000 = 1,20000

Subtotal: 3,89255 3,89255

COST DIRECTE 35,15055
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,10903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,25958

P-153 G4D0U015 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT
VIST

Rend.: 8,500 41,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 28,77000 = 3,38471
A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 27,17000 = 12,78588
A013U001 H AJUDANT 3,000 /R x 19,60000 = 6,91765
A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 22,68000 = 8,00471

Subtotal: 31,09295 31,09295
Maquinària

CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB
CONSUMS INCLOSOS

1,000 /R x 6,69000 = 0,78706

C150GU10 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,200 /R x 51,71000 = 1,21671

Subtotal: 2,00377 2,00377
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Materials
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,075      x 3,13000 = 0,23475
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,000      x 0,40000 = 1,20000
B0D7UC11 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER ENCADELLAT DE

FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 3 USOS
1,000      x 3,59000 = 3,59000

B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 0,400      x 1,43000 = 0,57200
B0D629AU CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M

D´ALÇÀRIA I 150 USOS
0,030      x 19,86000 = 0,59580

Subtotal: 6,19255 6,19255

COST DIRECTE 39,28927
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,35736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,64663

P-154 G4D81P03 M2 COL·LOCACIÓ D'ENCOFRAT PERDUT DE
LLOSETA PREFABRICADA DE 4 CM DE GRUIX,
PER ESCALES

Rend.: 1,000 46,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,220 /R x 22,68000 = 4,98960
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,330 /R x 24,11000 = 7,95630
A0121000 H OFICIAL 1A 0,110 /R x 27,17000 = 2,98870

Subtotal: 15,93460 15,93460
Materials

B0DA1330 M2 LLOSETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
PRETESAT DE 0.7 M D'AMPLÀRIA I 4 CM DE GRUIX

1,100      x 24,75000 = 27,22500

Subtotal: 27,22500 27,22500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39837

COST DIRECTE 43,55797
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,61348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,17144

P-155 G4DC1D02LBM M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER
A LLOSES, PER A UNA ALÇÀRIA DE COM A
MÀXIM 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. ARTICLE: REF.
4211-19 DE LA SERIE ADDITIUS PER A MORTERS
I FORMIGONS D'ASFALTEX

Rend.: 1,000 42,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,720 /R x 27,17000 = 19,56240
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,630 /R x 24,11000 = 15,18930

Subtotal: 34,75170 34,75170
Materials

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,0151      x 10,67000 = 0,16112

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0019      x 276,24000 = 0,52486
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,990      x 0,40000 = 0,39600
B0A31000 KG CLAU ACER 0,1007      x 1,55000 = 0,15609
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B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 5 USOS

1,100      x 2,92000 = 3,21200

B0DZA000L L DESENCOFRANT LÍQUID, ADI-D, DENSITAT 0,9
G/CM3, PER AL FORMIGÓ, APLICABLE A
ENCOFRATS DE FUSTA O FERRO, ACTUA COM A
REPELENT DE TOTA PARTÍCULA AQUOSA EN
UNA SUPERFÍCIE HIDRÒFUGA, CONTÉ AGENTES
ANTI OXIDANTES QUE PROTEGEN EL FERRO DE
L'OXIDACIÓ, BIDÓ DE 190 KG, REF. 4211-19 DE LA
SERIE ADDITIUS PER A MORTERS I FORMIGONS
D'ASFALTEX

0,060      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 4,45007 4,45007

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,86879

COST DIRECTE 40,07056
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,47480

P-156 G4E2561L M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA
I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10
N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE LA PARET DE 3 N/MM2

Rend.: 1,000 38,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,240 /R x 22,68000 = 5,44320
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,480 /R x 27,17000 = 13,04160

Subtotal: 18,48480 18,48480
Materials

B0E244L1 U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS,
DE 400X200X200 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

13,125      x 1,14000 = 14,96250

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0168      x 145,65108 = 2,44694

Subtotal: 17,40944 17,40944

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,55454

COST DIRECTE 36,44878
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,18693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,63571

P-157 GGG1PN01 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI
ELÈCTRIC AMB QUADRE DE PROTECCIÓ,
SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA
ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA, AMB 4 BASES
TRIPOLARS PER ENTRADES I SORTIDES PER LA
PART INFERIOR DE FINS A 4 CIRUITS
SUBTERRÀNIS BT PER A CONDUCTORS DE
SECCIÓ FINS A RV 3X240+1X150MM2 0,6/1KV AL,
INTENTAT ASSIGNADA 400A, INCLÒS PEDESTAL
DE FORMIGÓ. NO INCLOU EXCAVACIÓ DEL

Rend.: 1,000 1.723,32 €



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

TERRENY, REBLERT NI REPOSICIÓ DE
PAVIMENT.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-158 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

1,000      x 6,46000 = 6,46000

Subtotal: 6,46000 6,46000

COST DIRECTE 6,46000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84760

P-159 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

1,000      x 6,78000 = 6,78000

Subtotal: 6,78000 6,78000

COST DIRECTE 6,78000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18680

P-160 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL
OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB
VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
175 I UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL
OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB
VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
175 I UNE-EN 169

1,000      x 5,58000 = 5,58000

Subtotal: 5,58000 5,58000
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COST DIRECTE 5,58000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91480

P-161 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

COST DIRECTE 0,27000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28620

P-162 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT
AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN
458

Rend.: 1,000 22,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT
AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN
458

1,000      x 20,98000 = 20,98000

Subtotal: 20,98000 20,98000

COST DIRECTE 20,98000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,23880

P-163 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

1,000      x 1,62000 = 1,62000

Subtotal: 1,62000 1,62000

COST DIRECTE 1,62000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71720

P-164 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA
RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 9,44 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA

RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

1,000      x 8,91000 = 8,91000

Subtotal: 8,91000 8,91000

COST DIRECTE 8,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44460

P-165 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS
QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS
QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

1,000      x 3,23000 = 3,23000

Subtotal: 3,23000 3,23000

COST DIRECTE 3,23000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42380

P-166 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT
PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

Rend.: 1,000 24,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT
PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

1,000      x 23,51000 = 23,51000

Subtotal: 23,51000 23,51000

COST DIRECTE 23,51000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,41060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,92060

P-167 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 20,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

1,000      x 19,64000 = 19,64000

Subtotal: 19,64000 19,64000

COST DIRECTE 19,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,81840

P-168 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A
LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA
AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
I UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 24,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A
LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA
AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
I UNE-EN ISO 20347

1,000      x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

COST DIRECTE 22,68000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,36080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,04080

P-169 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX
D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB
PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX
D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB
PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

1,000      x 2,92000 = 2,92000
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Subtotal: 2,92000 2,92000

COST DIRECTE 2,92000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09520

P-170 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE

Rend.: 1,000 17,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE

1,000      x 16,75000 = 16,75000

Subtotal: 16,75000 16,75000

COST DIRECTE 16,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,00500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,75500

P-171 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR Rend.: 1,000 27,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 25,64000 25,64000

COST DIRECTE 25,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,17840

P-172 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ
D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240,
AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
340

Rend.: 1,000 96,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ
D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240,
AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
340

1,000      x 90,63000 = 90,63000

Subtotal: 90,63000 90,63000

COST DIRECTE 90,63000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,43780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,06780

P-173 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES
REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,19 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES
REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

1,000      x 17,16000 = 17,16000

Subtotal: 17,16000 17,16000

COST DIRECTE 17,16000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,02960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,18960

P-174 H152N681 M BARANA DE PROTECCIÓ SOBRE SOSTRE O
LLOSA, D'ALÇÀRIA 1 M, ENJOVADA EN CÈRCOL
PERIMETRAL DE FORMIGÓ CADA 2,5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 8,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,120 /R x 22,68000 = 2,72160
A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,120 /R x 27,17000 = 3,26040

Subtotal: 5,98200 5,98200
Materials

B1526EK6 U MUNTANT METÀL·LIC PER A BARANA DE
SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB MORDASSA
PER AL SOSTRE, PER A 15 USOS

0,400      x 1,67000 = 0,66800

B0DZSM0K U TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A
150 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

2,400      x 0,14000 = 0,33600

B1Z0D400 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,220      x 5,65000 = 1,24300

Subtotal: 2,24700 2,24700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05982

COST DIRECTE 8,28882
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,78615

P-175 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE
COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 0,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,010 /R x 22,68000 = 0,22680

Subtotal: 0,22680 0,22680
Materials

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE
COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIAMETRE PER A 5 USOS

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00340

COST DIRECTE 0,26020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27581

P-176 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN
EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ
DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL
TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 27,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200
A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 27,17000 = 4,07550

Subtotal: 7,47750 7,47750
Materials

B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A SEGURETAT
I SALUT

12,500      x 1,09000 = 13,62500

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

12,000      x 0,40000 = 4,80000

Subtotal: 18,42500 18,42500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07478

COST DIRECTE 25,97728
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,55864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,53591

P-177 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D, BASTIDOR
DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A
PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 22,68000 = 2,26800

Subtotal: 2,26800 2,26800
Materials

B1Z6AF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE
TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20
USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

0,300      x 0,15000 = 0,04500

B1Z6211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE DIÀMETRE,
BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE
DIÀMETRE PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS
DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 0,80000 = 0,80000
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Subtotal: 0,84500 0,84500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03402

COST DIRECTE 3,14702
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33584

P-178 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT
DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA
MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 94,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,400 /R x 22,68000 = 9,07200
A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,400 /R x 27,17000 = 10,86800

Subtotal: 19,94000 19,94000
Materials

B1Z654A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER
GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2 M D'ALÇÀRIA,
AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT,
PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA I
PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 69,25000 = 69,25000

Subtotal: 69,25000 69,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29910

COST DIRECTE 89,48910
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,36935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,85845

P-179 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA
TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A
DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE
29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 42,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA
SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE
PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE
FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 29
CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 10,33000 = 10,33000

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA
TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A
DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE

1,000      x 6,78000 = 6,78000
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DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M,
PER A SEGURETAT I SALUT

Subtotal: 17,11000 17,11000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 40,01680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,41781

P-180 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR
BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA
FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 41,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR
BLANC, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA
FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 6,78000 = 6,78000

BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA
SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE
FONS BLAU, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL
CANTELL BLANC, COSTAT MAJOR 29 CM, PER
ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 9,16000 = 9,16000

Subtotal: 15,94000 15,94000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 38,84680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,33081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,17761

P-181 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS
D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12
M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 33,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS
D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL,

1,000      x 9,16000 = 9,16000
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DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS
12 M DE DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT

Subtotal: 9,16000 9,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 32,06680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,92401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,99081

P-182 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE
SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 37,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE
SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 60 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 25 M DE
DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 12,72000 = 12,72000

Subtotal: 12,72000 12,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 35,62680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,76441

P-183 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA
PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, ADHERIT

Rend.: 1,000 6,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA
PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 6,29000 = 6,29000

Subtotal: 6,29000 6,29000

COST DIRECTE 6,29000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66740

P-184 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE
FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE,
COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA

Rend.: 1,000 52,15 €
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FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE
FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE,
COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VISTA FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 11,13000 = 11,13000

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA
SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT EN NEGRE
SOBRE FONS GROC, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41
CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 15,16000 = 15,16000

Subtotal: 26,29000 26,29000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 49,19680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,95181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,14861

P-185 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5
M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,065 /R x 22,68000 = 1,47420

Subtotal: 1,47420 1,47420
Materials

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 0,16000 = 0,16000

B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER A SEGURETAT
I SALUT

0,120      x 0,69000 = 0,08280

Subtotal: 0,24280 0,24280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01474

COST DIRECTE 1,73174
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83565

P-186 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT
COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12
V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 32,58 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200

Subtotal: 3,40200 3,40200
Materials

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT
COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE
12 V, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 27,30000 = 27,30000

Subtotal: 27,30000 27,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03402

COST DIRECTE 30,73602
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,84416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,58018

P-187 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE
CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 54,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,200 /R x 24,11000 = 4,82200
A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,200 /R x 27,17000 = 5,43400

Subtotal: 10,25600 10,25600
Materials

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG,
AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 40,86000 = 40,86000

Subtotal: 41,21000 41,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15384

COST DIRECTE 51,61984
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,09719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,71703

P-188 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

Rend.: 1,000 72,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE

1,000      x 68,34000 = 68,34000
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DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

Subtotal: 68,34000 68,34000

COST DIRECTE 68,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,10040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,44040

P-189 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER
EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

Rend.: 1,000 86,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER
EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

1,000      x 81,15000 = 81,15000

Subtotal: 81,15000 81,15000

COST DIRECTE 81,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,86900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,01900

P-190 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

Rend.: 1,000 76,97 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials
BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A

EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTALACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

1,000      x 72,61000 = 72,61000

Subtotal: 72,61000 72,61000

COST DIRECTE 72,61000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,35660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,96660

P-191 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3
PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 19,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200

Subtotal: 3,40200 3,40200
Materials

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3
PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT I
SALUT

0,250      x 59,67000 = 14,91750

Subtotal: 14,91750 14,91750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08505

COST DIRECTE 18,40455
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,10427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50882

P-192 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6
PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,350 /R x 22,68000 = 7,93800

Subtotal: 7,93800 7,93800
Materials

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6
PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT I
SALUT

0,250      x 53,89000 = 13,47250

Subtotal: 13,47250 13,47250
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19845

COST DIRECTE 21,60895
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,90549

P-193 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 53,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 22,68000 = 2,26800

Subtotal: 2,26800 2,26800
Materials

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
DE 100 L DE CAPACITAT, PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 48,36000 = 48,36000

Subtotal: 48,36000 48,36000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05670

COST DIRECTE 50,68470
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,04108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,72578

P-194 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Materials

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT
I SALUT

1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02835

COST DIRECTE 2,20235
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33449

P-195 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Rend.: 1,000 121,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL

1,000      x 115,08000 = 115,08000

Subtotal: 115,08000 115,08000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 115,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,90480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,98480

P-196 K863U001 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR AMB PLANXA D'ACER CORTEN DE 2
MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 66,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,250 /R x 24,20000 = 6,05000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,500 /R x 27,60000 = 13,80000

Subtotal: 19,85000 19,85000
Materials

B44ZS043 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TALLAT A MIDA

20,000      x 2,15000 = 43,00000

Subtotal: 43,00000 43,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29775

COST DIRECTE 63,14775
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,78887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,93662

P-197 M21BU040 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA
DOS COMPONENTS MITJANÇANT FRESSAT

Rend.: 1,000 12,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 23,45000 = 7,03500

Subtotal: 7,03500 7,03500
Maquinària

C1B0V100 H MÀQUINA PER FRESAT DE PINTURES DE MARCA
VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL

0,300 /R x 14,48000 = 4,34400

Subtotal: 4,34400 4,34400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10553

COST DIRECTE 11,48453
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,17360

P-198 SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
MUNTATGE DE BASTIMENT QUADRAT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 610 MM DE DIÀMETRE

Rend.: 1,000 351,13 €
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I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-199 SA1V0007 U SEGURETAT I SALUT (3%), DESPESES
ADMINISTRATIVES PER LA REPOSICIÓ DEL
SERVEI SA/AG-02

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-200 SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 MM A
INSTAL·LAR A CANONADA EXISTENT PE200,
INCLOSOS ACCESSORIS HIDRÀULICS.

Rend.: 1,000 395,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-201 SE21S010 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE
RASA DE PLAQUES DE PE PER A
SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ D'UN CIRCUIT DE
CABLES SUBTERRANIS SEGONS NORMATIVA DE
LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

Rend.: 1,000 2,41 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-202 ST11S100 M DESCUBRICIÓ MANUAL DE CANALITZACIÓ
EXISTENT AMB CABLES EN SERVEI PER A LA
SEVA MODIFICACIÓ, ACOPI DEL MATERIAL AL
COSTAT DE LA RASA, INCLÒS EL TAPAT I
PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE
L'EXCAVACIÓ I APORTACIÓ (VOLUM DEL
PRISMA).

Rend.: 1,000 56,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-203 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ
DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS 2C PER A
FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA DE LA
COMPANYIA.

Rend.: 1,000 771,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,450 /R x 27,17000 = 12,22650
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 34,90650 34,90650
Maquinària

C1503U20 H CAMIÓ GRUA DE 10 T 1,000 /R x 45,89000 = 45,89000

Subtotal: 45,89000 45,89000
Materials

BDK1U200 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE TIPUS
DFO PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA DE
COMPANYIA.

1,000      x 647,35000 = 647,35000

Subtotal: 647,35000 647,35000

COST DIRECTE 728,14650
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 43,68879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 771,83529

P-204 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB
RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2
MM DE GRUIX, PER A CANALITZACIONS

Rend.: 1,000 4,75 €
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SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-205 ST2PVASC U ESCOMESA DE TELECOMUNICACIONS PER NOU
ASCENSOR EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS
DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET

Rend.: 1,000 4.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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MA D'OBRA

A0112000 H CAP DE COLLA 28,77000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 27,17000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 27,17000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 27,17000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 27,17000 €

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 27,60000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 28,08000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 28,08000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 27,17000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 31,90000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 24,11000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 24,11000 €

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 24,11000 €

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 24,20000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 24,08000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 24,11000 €

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 24,11000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 28,32000 €

A013U001 H AJUDANT 19,60000 €

A0140000 H MANOBRE 22,68000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 23,45000 €

A016P000 H PEÓ JARDINER 15,43000 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 27,17000 €

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 24,11000 €

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 22,68000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 17,83000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 73,44000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 101,93000 €

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 97,48000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 57,98000 €

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T, AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

55,20000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 67,37000 €

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 58,48000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 76,76000 €

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 8,99000 €

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 6,36000 €

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 50,54000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 44,16000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 48,87000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 51,73000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 49,01000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 54,46000 €

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 39,52000 €

C1503U20 H CAMIÓ GRUA DE 10 T 45,89000 €

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 44,69000 €

C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,90000 €

C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 99,53000 €

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 1,62000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,95000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 3,16000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 61,19000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 70,17000 €

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 47,41000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 9,99000 €

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL 30,29000 €

C1RAP100 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR PALETITZAT AMB ESTRUCTURA DE REIXA
METÀL·LICA D'1 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS ESPECIALS

78,59000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 5,02000 €

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

9,75000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 7,53000 €

CRH1L0L0 H MOTOCULTOR, AMB EQUIP DE CAVAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 90 CM 16,56000 €

CZ112000 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 9,73000 €

CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 17,27000 €

CZ138401 H ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE AMB DIÀMETRE D'IMPULSIÓ DN-80 MM, AMB MOTOR DE
2.2 KW DE POTÈNCIA I MUNTADA AMB GUARDAMOTOR

1,86000 €
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MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,86000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 19,41000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 19,00000 €

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 19,90000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 18,94000 €

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 20,83000 €

B032U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 9,46000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 20,11000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 21,68000 €

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

21,23000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 18,03000 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 10,63000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

117,66000 €

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 182,42000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,25000 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

58,39000 €

B060U310 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA

60,98000 €

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

67,83000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

67,83000 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

66,11000 €

B069300B M3 FORMIGÓ RECICLAT HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I,
AMB UN <= 20% DEL GRANULAT GRUIXUT RECICLAT

67,83000 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

65,07000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

38,50000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

35,23000 €

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS

0,89000 €

B0907100 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS, PER A ÚS
ESTRUCTURAL

14,76000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 1,39000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 1,55000 €

B0B34134 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

2,60000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,40000 €

B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

8,19000 €

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,34000 €

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,33000 €
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B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,21000 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,22000 €

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,46000 €

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

6,78000 €

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,58000 €

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

0,27000 €

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

20,98000 €

B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,62000 €

B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

8,91000 €

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,23000 €

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

23,51000 €

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

19,64000 €

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS
A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID, PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

22,68000 €

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG
DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

2,92000 €

B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 16,75000 €

B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 25,64000 €

B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I
TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

90,63000 €

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

17,16000 €

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIAMETRE PER A 5 USOS

0,03000 €

B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,69000 €

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 0,40000 €

B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,09000 €

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,35000 €



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B2RA63G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

20,50000 €

B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

85,42000 €

B2RA6890 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

45,56000 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

22,21000 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,59000 €

B2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA
PERILLOSOS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

227,80000 €

B2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,09000 €

B44Z5026 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT

2,12000 €

B44ZF036 KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ, QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT
AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT

2,11000 €

B44ZS043 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT EN PLANXA, TALLAT A MIDA

2,15000 €

B7B151J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE
300 A 350 G/M2

1,46000 €

B9611870 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM 29,27000 €

B9611AG0 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 40X25 CM

31,11000 €

B97423E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES 1,82000 €

B9811G6F M PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM
D'AMPLÀRIA I 6 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA

158,17000 €

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 8,18000 €

B9E1PN02 M2 PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 6,18000 €

B9FAV060 M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 60X40 CM I 10 CM DE GRUIX, DE FORMA
RECTANGULAR, ACABAT AMB TEXTURA PÈTRIA, QUALITAT ESTÀNDARD

19,12000 €

B9GZV300 KG MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A TRACTAMENT SUPERFICIAL DE FORMIGÓ
IMPRÈS, COLOR A DEFINIR

0,95000 €

B9GZV310 KG RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT PER A ACABAT PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÈS 2,50000 €

B9H1PN01 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 60/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I
GRANULAT CALCARI

41,35000 €

BBA17100 KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

3,53000 €
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BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

1,39000 €

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT
D'ESQUERRA A DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER
VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

6,78000 €

BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU,
DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DE DIÀMETRE 29 CM, PER
ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

6,78000 €

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, PER A
SEGURETAT I SALUT

9,16000 €

BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 60 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I
SALUT

12,72000 €

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VIST FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

15,16000 €

BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE
PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

10,33000 €

BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL BLANC, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

9,16000 €

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, PER A SEGURETAT I SALUT

6,29000 €

BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER
ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

11,13000 €

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I SALUT 0,16000 €

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE
12 V, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

27,30000 €

BBM11102 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70
CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

45,15000 €

BBM12602 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM
DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

49,43000 €

BBM13602 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60
CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

58,37000 €

BBM1AHA2 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

57,50000 €

BBM1AHD2 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

94,89000 €

BD5A1B00 M TUB VOLTA RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC I 110 MM DE DIÀMETRE 2,57000 €

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50 0,39000 €

BD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A
EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM
PES DE LA REIXA DE 27,8 KG

165,38000 €

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

3,68000 €
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BD7JE180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 200
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

5,21000 €

BD7JG180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

7,77000 €

BD7JJ180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

12,84000 €

BD7JL180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

20,01000 €

BD7JS180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 800
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

92,95000 €

BD7JY180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1000
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

166,32000 €

BDDZAHD0 U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124

188,40000 €

BDDZCHD0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN
124

208,90000 €

BDDZV001 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES 3,63000 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,56000 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,11000 €

BDH12110 U NETEJA I DESEMBUSSADA DE FOSSA SÈPTICA DE 6 M3 DE VOLUM, AMB INTRODUCCIÓ
MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR
INCORPORAT DES DE COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA

194,81000 €

BDK1U120 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS MF PER A SERVEIS DE TELEFONIA, SEGONS
NORMA DE LA COMPANYIA.

174,83000 €

BDK1U200 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE TIPUS DFO PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS
NORMA DE COMPANYIA.

647,35000 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES

19,32000 €

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE
52 KG DE PES

45,97000 €

BDKZU02 U BASTIMENT I TAPA ARTICULADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 62 X 62 CM DE RESISTÈNCIA
B125 AMB TANCAMENT DE SEGURITAT I RELLEU ANTILLISCANT, TIPUS NORFOND,

108,28000 €

BDW3PN01 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 190,75000 €

BFA1J380 M TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1452-2

6,41000 €

BFB1L600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

24,01000 €

BFB25400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,49000 €

BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,88000 €

BFB29400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

2,95000 €

BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT, ELECTROSOLDABLE 11,88000 €

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MATERIALS

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 14,28000 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

3,96000 €

BFWB1L62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

247,97000 €

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,90000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

8,76000 €

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

13,03000 €

BFYB1L62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

3,87000 €

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,06000 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,24000 €

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,38000 €

BG11PH80 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400
A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 14 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09

288,73000 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,82000 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,30000 €

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,98000 €

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,29000 €

BG33A300 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 300/500 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ V0V-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1.5 MM2, PANTALLA METÀL·LICA AMB
DRENATGE I COBERTA DEL CABLE DE PVC

2,22000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,47000 €

BG39E1A0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2

1,13000 €

BG39E1C0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 95 MM2

1,87000 €

BG39E1E0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 150 MM2

2,57000 €

BG39E1G0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2

3,98000 €

BGD23420 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0.55 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

67,33000 €
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BGW11000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 13,67000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,17000 €

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 4,69000 €

BHGAPN01 U LEGALITZACIÓ DE QUADRE EXISTENT 500,00000 €

BHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR
DUES LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I
PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL FUSTE I
TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA
UNE-EN 40-5

880,00000 €

BHM1PN02 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT SIMPLE DE ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR
UNA LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I
PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL FUSTE I
TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA
UNE-EN 40-5

860,00000 €

BHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W 610,00000 €

BHNM1313HKT U APLIC ENCASTABLE EN MURET MODEL MACAYA DE SANTA & COLE DE 22 CM DE
DIÀMETRE I TAPA TRANSLÚCIDA. COS DE FOSA D'ALUMINI AMB PROTECCIÓ
ANTIOXIDANT. EL REVOLTÓ ALLOTJA L'EQUIP ELÈCTRIC PER A 6 LEDS (13 W). EL
FRONTAL ÉS DE FOSA D'ALUMINI ACABAT POLIT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL
DIFUSOR INTERIOR ÉS DE POLICARBONAT. ELS CARGOLS DE SUBJECCIÓ DE LA TAPA
SÓN D'ACER INOXIDABLE. L'ELEMENT ES SUBMINISTRA DESMUNTAT EN DUES PARTS:
PER UN COSTAT EL REVOLTÓ ENCASTABLE I, PER L'ALTRE, LA TAPA SELECCIONADA.
AMB L'APLIC S'ADJUNTEN LES INSTRUCCIONS DE MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ. EL
REVOLTÓ S'ENCASTA AL PARAMENT SUPORT, I LA TAPA ES FIXA AL REVOLTÓ. AMB
L'ELEMENT S'ENTREGUEN ELS CARGOLS DE MUNTATGE. REPOSICIONS I
MANTENIMENTS HABITUALS PER ALS EQUIPS. PES: 2 KG. 6 LEDS BLANCS (13 W). CLASSE
I. IP-65. TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ NO INCLOSOS., REF. 1035 DE LA SERIE APLIC
MACAYA Ø22CM TAPA TRANSLÚCIDA DE SANTA&COLE

284,75000 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 45,62000 €

BJM31BP0 U VENTOSA AUTOMÀTICA (VÀLVULA ANTISIFÓ) PER A ROSCAR DE 1/2'' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE PLÀSTIC

4,39000 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RACOR DE CONNEXIO TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

98,82000 €

BJS4UZ01 U BOQUILLA TIPUS ROTATOR 6,43000 €

BJS4UZ02 U COS DE DIFUSOR DE 10 CM 5,46000 €

BJS5U233 M TUBERIA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 14,6 MM
DE DIAMETRE INTERIOR, AMB GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN
CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE GOTEJADORS DE 30 CM

0,73000 €

BJSAU050 U PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL SBPO52 O EQUIVALENT, ALIMENTACIÓ AMB
CORRENT DE 24VDC. I SORTIDA PER A 4 ESTACIONS, COMUNICACIÓ MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA
I REMOTA PER INTERNET

340,16000 €

BJSAUE01 U EQUIP REPETIDOR TIPUS SAMCLABOX O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 85X80X95 MM,
ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, AMB COMUNICACIÓ AMB LA
RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA PER RADIOFREQÜÈNCIA

364,90000 €

BJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

47,34000 €

BJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, DE 2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

68,76000 €

BJSDC100 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

4,71000 €
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BJSZUS20 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 300X215X160 MM,
AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU
REFORÇADA

82,90000 €

BJSZUSR0 U SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A ARMARI DE PROGRAMADOR 24,36000 €

BJSZUZ01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I BPES 62,82000 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT,
PER A SEGURETAT I SALUT

40,86000 €

BN1216G0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250
MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER
INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA

391,62000 €

BN317420 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE,
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT

33,20000 €

BN3G2970 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ
HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER
MANETA

10,60000 €

BN3G2A70 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I
JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA

14,68000 €

BNER1551 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, PER A
MUNTAR ROSCAT

64,60000 €

BNH1PN01 UT COLLARÍ AMB PRESA D'AIGUA ROSCADA I AMB DOBLE FIXACIÓ, COM PEÇA D'EMPELT A
LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ FORMADA PER DOS O TRES SECTORS, AMB DERIVACIONS
ROSCADES O EN BRIDES NORMALITZADES, DE LLAUTÓ O FOSA, SEGONS DIÀMETRE DEL
TUB DE SORTIDA DEL COMPTADOR. AMB JUNTA D'ELASTÒMER EN TOTA LA SUPERFÍCIE
INTERIOR DE LA PEÇA. CONNEXIÓ DE LA PEÇA D'EMPELT AMB LA PEÇA DE PRESA
ROSCADA O EMBRIDADA.

12,00000 €

BNH1PN02 UT VÀLVULA D'ESFERA CONNECTADA A LA PRESA DEL COLLARÍ PN-30 V. ESFERA / PN-20 V
PER AIXETA, TEMPERATURA MÀXIMA + 150ºC, TEMPERATURA MÍNIMA -10ºC, VÀLVULA DE
LLAUTÓ 39PB3, MANETA D'ACER INOXIDABLE (AISI-304), TEFLÓ P.T.F.E. VERGE SEGONS
NORMA: BS-EN 10204: 2004 TIPUS 3.1

58,00000 €

BQ11V003 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER AMB 2
RESPATLLER

2.046,34000 €

BQ21U011 U PAPERERA TRABUCABLE TIPUS CIRCULAR DE FDBENITO O EQUIVALENT, METÀL·LICA DE
60 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE
GRUIX I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG,
SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB
ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA
OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN

54,14000 €

BQBA0144 U PROTECCIÓ D'ARBRES, D'ACER GALVANITZAT DE 31 CM DE D I 127 CM D'ALÇÀRIA,
FORMAT AMB DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE 42X13X2X1,5 MM AMB
BASTIMENT, PLATINES I QUATRE CARGOLS

99,41000 €

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU
AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

68,34000 €

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I

81,15000 €
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PROTECCIÓ DIFERENCIAL
BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4

M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTALACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL

72,61000 €

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT
I SALUT

59,67000 €

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES PER A 4 USOS , PER A
SEGURETAT I SALUT

53,89000 €

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

48,36000 €

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

115,08000 €

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT I SALUT 1,04000 €

BR34UZ01 UT SAC DE 20L DE HUMUS DE CUC DE TERRA 4,99000 €

BR34UZ02 U SAC DE 50 L DE FIBRA DE COCO 10,47000 €

BR3PAM01 M3 SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORRENCA,
ADOBAT, CRIBAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%

14,14000 €

BR3PACM10 KG ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT, TIPUS FERTILIS ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7 +
50MO

0,36000 €

BR41CM97 U JACARANDA MIMOSIFOLIA  25/30 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR 162,42000 €

BR45BJ2C U TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

205,05000 €

BR4EUZ01 U ROSMARINUS OFFICINALIS BOULÉ 1,26000 €

BR920200 M TRONC DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE 1,86000 €

BR9RU050 U CONTENIDOR DE 100L 7,22000 €

BVAD8702 U JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE
CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

600,00000 €

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 86,56000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 23,45000 = 21,10500

Subtotal: 21,10500 21,10500
Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 3,16000 = 1,42200

Subtotal: 1,42200 1,42200
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 117,66000 = 17,64900

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,86000 = 0,33480
B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER

A FORMIGONS
0,650      x 19,90000 = 12,93500

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 21,23000 = 32,90650

Subtotal: 63,82530 63,82530

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21105

COST DIRECTE 86,56335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,56335

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 82,73000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,45000 = 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 117,66000 = 23,53200

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 19,41000 = 33,77340
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200

Subtotal: 57,67740 57,67740



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 82,72690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,72690

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 86,47000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,45000 = 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 117,66000 = 29,41500

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 19,41000 = 31,63830
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200

Subtotal: 61,42530 61,42530

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 86,47480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,47480

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 99,64000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,45000 = 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 19,41000 = 29,50320
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200

Subtotal: 74,58600 74,58600

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 99,63550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,63550

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 179,88000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 23,45000 = 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,95000 = 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375
Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 19,41000 = 29,69730
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 117,66000 = 23,53200

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,25000 = 100,00000
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200

Subtotal: 153,60130 153,60130

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24623

COST DIRECTE 179,88378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,88378

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 145,65000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 23,45000 = 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,95000 = 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375
Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,25000 = 47,50000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 19,41000 = 26,78580
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 119,36860 119,36860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24623

COST DIRECTE 145,65108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,65108

D070PN01 M3 MORTER MIXT M-10 (M80) DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 179,88000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 23,45000 = 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,95000 = 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 117,66000 = 23,53200

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,25000 = 100,00000
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 19,41000 = 29,69730

Subtotal: 153,60130 153,60130

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24623

COST DIRECTE 179,88378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,88378

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

P-1 E4BCDA88 M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 T AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T
UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,022 /R x 24,11000 = 0,53042
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,022 /R x 27,17000 = 0,59774

Subtotal: 1,12816 1,12816
Materials

B0B34134 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,60000 = 3,12000

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,018      x 1,39000 = 0,02502

Subtotal: 3,14502 3,14502

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01692

COST DIRECTE 4,29010
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54751

P-2 EFB25455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,060 /R x 24,11000 = 1,44660
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,060 /R x 28,08000 = 1,68480

Subtotal: 3,13140 3,13140
Materials

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 2,90000 = 0,87000

BFB25400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,49000 = 0,49980

Subtotal: 1,42980 1,42980



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04697

COST DIRECTE 4,60817
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,88466

P-3 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE
FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 4,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,040 /R x 73,44000 = 2,93760

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 57,98000 = 1,39152

Subtotal: 4,32912 4,32912

COST DIRECTE 4,32912
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58887

P-4 F2194AF5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS
A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,029 /R x 57,98000 = 1,68142

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,066 /R x 73,44000 = 4,84704

Subtotal: 6,52846 6,52846

COST DIRECTE 6,52846
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,92017

P-5 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE
15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,170 /R x 23,45000 = 3,98650

Subtotal: 3,98650 3,98650
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,170 /R x 9,99000 = 1,69830

Subtotal: 1,69830 1,69830

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05980

COST DIRECTE 5,74460
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,08927

P-6 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A
DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 8,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 23,45000 = 5,86250

Subtotal: 5,86250 5,86250
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,250 /R x 9,99000 = 2,49750

Subtotal: 2,49750 2,49750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08794

COST DIRECTE 8,44794
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,95481

P-7 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE
QUALSEVOL GRUIX I AMPLADA, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL.

Rend.: 0,211 23,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,065 /R x 73,44000 = 22,62370

Subtotal: 22,62370 22,62370

COST DIRECTE 22,62370
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,35742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,98112

P-8 F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE
PANOT O PECES NATURALS O LLAMBORDINS
AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,085 /R x 23,45000 = 1,99325

Subtotal: 1,99325 1,99325
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,085 /R x 9,99000 = 0,84915



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,84915 0,84915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02990

COST DIRECTE 2,87230
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04464

P-9 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE
FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN
GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,019 /R x 57,98000 = 1,10162

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,066 /R x 73,44000 = 4,84704

Subtotal: 5,94866 5,94866

COST DIRECTE 5,94866
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30558

P-10 F21B4001 U DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE
SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I
DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS

Rend.: 1,000 38,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 23,45000 = 11,72500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,350 /R x 27,17000 = 9,50950

Subtotal: 21,23450 21,23450
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,067 /R x 73,44000 = 4,92048

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,350 /R x 7,53000 = 2,63550

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,067 /R x 54,46000 = 3,64882
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,0566 /R x 57,98000 = 3,28167

Subtotal: 14,48647 14,48647

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31852

COST DIRECTE 36,03949
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,16237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,20186

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

P-11 F21D2102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM
DE DIÀMETRE O FINS A 27X36 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 57,98000 = 1,39152

Subtotal: 1,39152 1,39152

COST DIRECTE 1,39152
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47501

P-12 F21D4102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM
DE DIÀMETRE O FINS A 40X60 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 2,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,036 /R x 57,98000 = 2,08728

Subtotal: 2,08728 2,08728

COST DIRECTE 2,08728
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21252

P-13 F21D5102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 100 CM
DE DIÀMETRE O FINS A 60X90 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,048 /R x 57,98000 = 2,78304

Subtotal: 2,78304 2,78304

COST DIRECTE 2,78304
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95002

P-14 F21DPN01 M DEMOLICIÓ DE POU DE DIÀMETRE 100 CM O 100
CM DE COSTAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,133 /R x 57,98000 = 7,71134

Subtotal: 7,71134 7,71134
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COST DIRECTE 7,71134
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,46268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17402

P-15 F21DQG02 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE
PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 5,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,097 /R x 57,98000 = 5,62406

Subtotal: 5,62406 5,62406

COST DIRECTE 5,62406
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,96150

P-16 F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN
FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, INCLOU RETIRADA DE LA PART
PROPORCIONAL DE CABLE GRAPEJAT EN
FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU
REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT
EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA.

Rend.: 1,000 121,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,125 /R x 23,45000 = 26,38125
A0140000 H MANOBRE 0,560 /R x 22,68000 = 12,70080
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 28,08000 = 5,61600

Subtotal: 44,69805 44,69805
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 49,01000 = 24,50500
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
1,000 /R x 44,69000 = 44,69000

Subtotal: 69,19500 69,19500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67047

COST DIRECTE 114,56352
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,87381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,43733

P-17 F21Q2501 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 5,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 23,45000 = 3,51750

Subtotal: 3,51750 3,51750
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,075 /R x 17,83000 = 1,33725

Subtotal: 1,33725 1,33725

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05276

COST DIRECTE 4,90751
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20196

P-18 F2213222 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY FLUIX
(SPT <20), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA
I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 3,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,037 /R x 97,48000 = 3,60676

Subtotal: 3,60676 3,60676

COST DIRECTE 3,60676
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,82317

P-19 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 5,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,097 /R x 57,98000 = 5,62406

Subtotal: 5,62406 5,62406

COST DIRECTE 5,62406
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,96150

P-20 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 14,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,170 /R x 22,68000 = 3,85560

Subtotal: 3,85560 3,85560
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,164 /R x 57,98000 = 9,50872
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Subtotal: 9,50872 9,50872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05783

COST DIRECTE 13,42215
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,80533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,22748

P-21 F222PN02 M ESTINTOLAMENT DE CANONADA O PRISMA DE
SERVEIS, EN TOTA LA LONGITUD DE LA RASA
QUE ATRAVESSA, AMB BIGUES DE PERFILS
LAMINATS METÀL·LICS. INCLOU LA SUBJECCCIÓ
DE LA CANONADA ESTINTOLADA A LA BIGA
COL·LOCADA MITJANÇANT ELEMENTS
METAL·LICS I/O ESLINGUES DE POLIESTER AMB
CARRACA D'ACER I TENSOR
RESISTENTS.INCLOU LA RETIRADA COMPLETA
DE L'ESTINTOLAMENT A MIDA QUE ES FACI EL
REBLERT DE TERRES. INCLOU TOTS ELS
CANVIS D'UBICACIÓ NECESSARIS DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. AMORTITZABLE EN
5 USOS.

Rend.: 1,000 80,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 F222UZ50 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM
DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Rend.: 1,000 7,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 22,68000 = 1,81440
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 23,45000 = 1,87600

Subtotal: 3,69040 3,69040
Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,080 /R x 6,36000 = 0,50880
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,0338 /R x 57,98000 = 1,95972

Subtotal: 2,46852 2,46852
Materials

B032U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

0,080      x 9,46000 = 0,75680

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA

1,050      x 0,11000 = 0,11550

Subtotal: 0,87230 0,87230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05536

COST DIRECTE 7,08658
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51177
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P-23 F227F00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS
D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 22,68000 = 1,36080

Subtotal: 1,36080 1,36080
Maquinària

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,014 /R x 58,48000 = 0,81872

Subtotal: 0,81872 0,81872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02041

COST DIRECTE 2,19993
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33193

P-24 F227R00F M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 76,76000 = 0,84436

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,008 /R x 67,37000 = 0,53896

Subtotal: 1,38332 1,38332

COST DIRECTE 1,38332
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46632

P-25 F2285M00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE
GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 46,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,45000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000
Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 6,36000 = 1,27200
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,060 /R x 57,98000 = 3,47880

Subtotal: 4,75080 4,75080
Materials

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 1,800      x 19,00000 = 34,20000

Subtotal: 34,20000 34,20000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07035

COST DIRECTE 43,71115
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,62267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,33382

P-26 F2285R00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 35,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,45000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000
Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 6,36000 = 1,27200
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,060 /R x 57,98000 = 3,47880

Subtotal: 4,75080 4,75080
Materials

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 1,150      x 20,83000 = 23,95450

Subtotal: 23,95450 23,95450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07035

COST DIRECTE 33,46565
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,00794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,47359

P-27 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 15,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,220 /R x 23,45000 = 5,15900

Subtotal: 5,15900 5,15900
Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,220 /R x 8,99000 = 1,97780
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,121 /R x 57,98000 = 7,01558

Subtotal: 8,99338 8,99338

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07739

COST DIRECTE 14,22977
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,85379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,08355
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P-28 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 41,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 23,45000 = 1,87600

Subtotal: 1,87600 1,87600
Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,080 /R x 8,99000 = 0,71920
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,048 /R x 57,98000 = 2,78304

Subtotal: 3,50224 3,50224
Materials

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 1,800      x 19,00000 = 34,20000

Subtotal: 34,20000 34,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02814

COST DIRECTE 39,60638
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,37638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,98276

P-29 F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%

Rend.: 1,000 17,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,295 /R x 27,17000 = 8,01515
A0140000 H MANOBRE 0,295 /R x 22,68000 = 6,69060

Subtotal: 14,70575 14,70575
Materials

B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE
DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

0,0134      x 8,19000 = 0,10975

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,420      x 0,40000 = 0,96800
B0A31000 KG CLAU ACER 0,060      x 1,55000 = 0,09300

Subtotal: 1,17075 1,17075

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36764

COST DIRECTE 16,24414
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,97465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,21879

P-30 F2431260 M3 TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA

Rend.: 1,000 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,046 /R x 44,16000 = 2,03136
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Subtotal: 2,03136 2,03136

COST DIRECTE 2,03136
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15324

P-31 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
D'APORTACIÓ

Rend.: 1,000 11,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,000      x 10,63000 = 10,63000

Subtotal: 10,63000 10,63000

COST DIRECTE 10,63000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,26780

P-32 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB
MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 24,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34020

COST DIRECTE 23,02020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,38121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,40141

P-33 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3,
PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A RECUPERADOR
AUTORITZAT

Rend.: 1,000 24,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34020

COST DIRECTE 23,02020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,38121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,40141

P-34 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Rend.: 1,000 6,79 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,145 /R x 44,16000 = 6,40320

Subtotal: 6,40320 6,40320

COST DIRECTE 6,40320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,78739

P-35 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 8,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 44,16000 = 7,63968

Subtotal: 7,63968 7,63968

COST DIRECTE 7,63968
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,45838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09806

P-36 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE
CAPACITAT

Rend.: 1,000 83,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RAP100 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR
PALETITZAT AMB ESTRUCTURA DE REIXA
METÀL·LICA D'1 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS ESPECIALS

1,000 /R x 78,59000 = 78,59000

Subtotal: 78,59000 78,59000

COST DIRECTE 78,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,71540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,30540

P-37 F2R5PN02 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A
LA CÀRREGA A MÀQUINA

Rend.: 1,000 8,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 44,16000 = 7,63968

Subtotal: 7,63968 7,63968
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COST DIRECTE 7,63968
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,45838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09806

P-38 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,007 /R x 101,93000 = 0,71351

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 44,16000 = 7,63968

Subtotal: 8,35319 8,35319

COST DIRECTE 8,35319
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85438

P-39 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 21,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA63G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 20,50000 = 20,50000

Subtotal: 20,50000 20,50000

COST DIRECTE 20,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,23000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,73000

P-40 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 15,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 85,42000 = 14,52140
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,52140 14,52140

COST DIRECTE 14,52140
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,39268

P-41 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 45,56000 = 8,65640

Subtotal: 8,65640 8,65640

COST DIRECTE 8,65640
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,17578

P-42 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 22,21000 = 22,21000

Subtotal: 22,21000 22,21000

COST DIRECTE 22,21000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,33260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,54260
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PARTIDES D'OBRA

P-43 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 3,59000 = 3,59000

Subtotal: 3,59000 3,59000

COST DIRECTE 3,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80540

P-44 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA
CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 241,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA
CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 227,80000 = 227,80000

Subtotal: 227,80000 227,80000

COST DIRECTE 227,80000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,66800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,46800

P-45 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09540

P-46 F31521H3 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 89,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,440 /R x 22,68000 = 9,97920

Subtotal: 9,97920 9,97920
Materials

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 67,83000 = 74,61300

Subtotal: 74,61300 74,61300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14969

COST DIRECTE 84,74189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,08451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,82640

P-47 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HRM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 85,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000

Subtotal: 5,67000 5,67000
Materials

B069300B M3 FORMIGÓ RECICLAT HRM-20/B/20/I DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE
CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I,
AMB UN <= 20% DEL GRANULAT GRUIXUT
RECICLAT

1,100      x 67,83000 = 74,61300

Subtotal: 74,61300 74,61300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08505

COST DIRECTE 80,36805
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,82208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,19013

P-48 F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 300 A 350 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,020 /R x 24,11000 = 0,48220
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,040 /R x 27,17000 = 1,08680

Subtotal: 1,56900 1,56900
Materials

B7B151J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 300 A 350 G/M2

1,100      x 1,46000 = 1,60600

Subtotal: 1,60600 1,60600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02354

COST DIRECTE 3,19854
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39045

P-49 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Rend.: 1,000 30,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 48,87000 = 1,22175
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,040 /R x 76,76000 = 3,07040

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 67,37000 = 2,35795

Subtotal: 6,65010 6,65010
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,86000 = 0,09300
B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 18,03000 = 20,73450

Subtotal: 20,82750 20,82750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01701

COST DIRECTE 28,62861
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,71772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,34633

P-50 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 1,000 91,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 22,68000 = 10,20600
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 27,17000 = 4,07550

Subtotal: 14,28150 14,28150
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 5,02000 = 0,75300
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Subtotal: 0,75300 0,75300
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 67,83000 = 71,22150

Subtotal: 71,22150 71,22150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21422

COST DIRECTE 86,47022
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,18821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,65844

P-51 F961A87A M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA,
BUIXARDADA, DE FORMA RECTA, DE 20X25 CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM
D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

Rend.: 1,000 60,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,535 /R x 22,68000 = 12,13380
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,257 /R x 27,17000 = 6,98269

Subtotal: 19,11649 19,11649
Materials

B9611870 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA,
BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM

1,050      x 29,27000 = 30,73350

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,1078      x 65,07000 = 7,01455

Subtotal: 37,74805 37,74805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28675

COST DIRECTE 57,15129
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,42908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,58036

P-52 F961AAGA M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE
FORMA RECTA, DE 40X25 CM, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I
REJUNTADA

Rend.: 1,000 72,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 22,68000 = 13,60800
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,285 /R x 27,17000 = 7,74345

Subtotal: 21,35145 21,35145
Materials
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B9611AG0 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 40X25 CM

1,050      x 31,11000 = 32,66550

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,2156      x 65,07000 = 14,02909

Subtotal: 46,69459 46,69459

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32027

COST DIRECTE 68,36631
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,10198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,46829

P-53 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I
REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC

Rend.: 1,000 19,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,105 /R x 22,68000 = 2,38140
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 27,17000 = 8,15100

Subtotal: 10,53240 10,53240
Maquinària

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010
Materials

B97423E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC,
DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES

3,333      x 1,82000 = 6,06606

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0189      x 38,50000 = 0,72765

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,0015      x 182,42000 = 0,27363

Subtotal: 7,06734 7,06734

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15799

COST DIRECTE 17,92783
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,07567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,00350

P-54 F9811G6F M RAMPA PER A GUAL DE FORMA RECTA, DE
PECES DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60 CM
D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES AMB
MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Rend.: 1,000 203,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 22,68000 = 13,60800
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A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 27,17000 = 8,15100

Subtotal: 21,75900 21,75900
Materials

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,110      x 65,07000 = 7,15770

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,030      x 38,50000 = 1,15500

B9811G6F M PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE
GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I
6 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA

1,020      x 158,17000 = 161,33340

Subtotal: 169,64610 169,64610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32639

COST DIRECTE 191,73149
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,50389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,23537

P-55 F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS LAMINATS
EN CALENT, GALVANITZAT EN CALENT, PER A
FORMACIÓ D'ESCOCELL, ENCINTAT PER
SEPARACIÓ PAVIMENTS, CONFINAMENTS, ETC,
SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA
SIMPLE, SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR SOLDAT, INCLOS
ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE DE
GRUIX VARIABLE (10 A 16MM) SOLDATS A LA
XAPA, I ANCORATS AL FORMIGÓ. INCLOU LES
SOLDADURES I LES JUNTES DE DILATACIÓ
NECESSÀRIES. TAMBÉ INCLOU ELS
ARRODONIMNETS DELS CANTELLS VIUS I ELS
FORATS PEL DRENAGE DE L'ULL DE PERDIU,
TOT S/PLÀNOLS O DIRECTRIUS DE LA D.F.

Rend.: 1,883 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,052 /R x 22,68000 = 0,62632
A0121000 H OFICIAL 1A 0,052 /R x 27,17000 = 0,75031

Subtotal: 1,37663 1,37663
Materials

B44Z5026 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
CARGOLS I GALVANITZAT

1,000      x 2,12000 = 2,12000

Subtotal: 2,12000 2,12000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02065

COST DIRECTE 3,51728
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72832

P-56 F9E1310G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Rend.: 1,000 42,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,440 /R x 22,68000 = 9,97920
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,580 /R x 27,17000 = 15,75860

Subtotal: 25,73780 25,73780
Materials

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR

1,020      x 8,18000 = 8,34360

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,86000 = 0,00186
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 179,88378 = 5,66634

Subtotal: 14,37655 14,37655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38607

COST DIRECTE 40,50042
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,43003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,93044

P-57 F9E1PN01 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL BOTONAT PER A
VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A,
COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A
TRUC DE MACETA I CIMENT PORTLAND
ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.

Rend.: 1,000 40,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,580 /R x 27,17000 = 15,75860
A0140000 H MANOBRE 0,440 /R x 22,68000 = 9,97920

Subtotal: 25,73780 25,73780
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,86000 = 0,00186
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B9E1PN02 M2 PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL GRIS DE 20X20X4
CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR

1,020      x 6,18000 = 6,30360

D070PN01 M3 MORTER MIXT M-10 (M80) DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA,
ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 179,88378 = 5,66634
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,33655 12,33655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38607

COST DIRECTE 38,46042
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,30763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,76804

P-58 F9F5V060 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA
RECTANGULAR 60X 40 CM I 10 CM DE GRUIX,
QUALITAT ESTÀNDARD, COL·LOCATS AMB CAPA
DE 3 CM DE MORTER DE CIMENT 1:4 I REBLERT
DE JUNTS AMB SORRA FINA

Rend.: 1,000 53,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 27,17000 = 19,01900
A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 22,68000 = 7,93800

Subtotal: 26,95700 26,95700
Materials

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,017      x 19,00000 = 0,32300
B9FAV060 M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE

60X40 CM I 10 CM DE GRUIX, DE FORMA
RECTANGULAR, ACABAT AMB TEXTURA PÈTRIA,
QUALITAT ESTÀNDARD

1,050      x 19,12000 = 20,07600

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0304      x 99,63550 = 3,02892

Subtotal: 23,42792 23,42792

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40436

COST DIRECTE 50,78928
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,04736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,83663

P-59 F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MITJANÇANT MOTLLE DE CAUTXÚ
PER ESTAMPACIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ,
AMB ACABAT IMPRÈS EN RELLEU I TRACTAT
SUPERFICIALMENT AMB MORTER DECORATIU
DE RODADURA PER A FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR
A DEFINIR, RENDIMENT 4,5 KG/M2;
DESEMMOTLLANT EN POLS I CAPA DE
SEGELLAT FINAL AMB RESINA
IMPERMEABILITZANT D'ACABAT

Rend.: 1,000 18,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,2857 /R x 22,68000 = 6,47968
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1429 /R x 27,17000 = 3,88259

Subtotal: 10,36227 10,36227
Materials

B9GZV300 KG MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A
TRACTAMENT SUPERFICIAL DE FORMIGÓ
IMPRÈS, COLOR A DEFINIR

4,500      x 0,95000 = 4,27500
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PARTIDES D'OBRA

B9GZV310 KG RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT PER A
ACABAT PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÈS

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 6,77500 6,77500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15543

COST DIRECTE 17,29270
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,03756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,33027

P-60 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I
AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS
DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,084 /R x 27,17000 = 2,28228
A0140000 H MANOBRE 0,042 /R x 22,68000 = 0,95256

Subtotal: 3,23484 3,23484
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,042 /R x 30,29000 = 1,27218

Subtotal: 1,27218 1,27218
Materials

BBA17100 KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS
COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

1,020      x 3,53000 = 3,60060

BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,500      x 1,39000 = 0,69500

Subtotal: 4,29560 4,29560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04852

COST DIRECTE 8,85114
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38221

P-61 FBB12111 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70
CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 58,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 24,11000 = 3,61650
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 28,08000 = 4,21200

Subtotal: 7,82850 7,82850
Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,038 /R x 51,73000 = 1,96574

Subtotal: 1,96574 1,96574
Materials

BBM11102 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70
CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

1,000      x 45,15000 = 45,15000

Subtotal: 45,15000 45,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11743

COST DIRECTE 55,06167
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,30370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,36537

P-62 FBB12251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 69,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 24,11000 = 6,02750
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 28,08000 = 7,02000

Subtotal: 13,04750 13,04750
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,062 /R x 51,73000 = 3,20726

Subtotal: 3,20726 3,20726
Materials

BBM12602 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

1,000      x 49,43000 = 49,43000

Subtotal: 49,43000 49,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19571

COST DIRECTE 65,88047
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,95283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,83330

P-63 FBB12351 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60
CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 79,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 24,11000 = 6,02750
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 28,08000 = 7,02000

Subtotal: 13,04750 13,04750
Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,062 /R x 51,73000 = 3,20726

Subtotal: 3,20726 3,20726
Materials

BBM13602 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60
CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

1,000      x 58,37000 = 58,37000

Subtotal: 58,37000 58,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19571

COST DIRECTE 74,82047
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,48923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,30970

P-64 FBB22201 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 69,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,120 /R x 24,11000 = 2,89320
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,120 /R x 28,08000 = 3,36960

Subtotal: 6,26280 6,26280
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,030 /R x 51,73000 = 1,55190

Subtotal: 1,55190 1,55190
Materials

BBM1AHA2 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

1,000      x 57,50000 = 57,50000

Subtotal: 57,50000 57,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09394

COST DIRECTE 65,40864
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,92452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,33316

P-65 FBB22501 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 110,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 24,11000 = 3,61650
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 28,08000 = 4,21200

Subtotal: 7,82850 7,82850
Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,035 /R x 51,73000 = 1,81055

Subtotal: 1,81055 1,81055
Materials

BBM1AHD2 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1

1,000      x 94,89000 = 94,89000

Subtotal: 94,89000 94,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11743

COST DIRECTE 104,64648
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,27879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,92527

P-66 FBBZUV30 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM
DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB
CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL,
ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA
PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM
DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT
RÀPID

Rend.: 1,000 18,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400
A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 27,17000 = 1,35850

Subtotal: 2,49250 2,49250
Maquinària

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,050 /R x 9,75000 = 0,48750

Subtotal: 0,48750 0,48750
Materials

B44ZF036 KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ,
QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I
GALVANITZAT

6,500      x 2,11000 = 13,71500

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ
CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I
ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS

1,300      x 0,89000 = 1,15700

Subtotal: 14,87200 14,87200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02493

COST DIRECTE 17,87693
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,07262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94954
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P-67 FD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE
D=110 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT
FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

Rend.: 1,000 28,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,290 /R x 22,68000 = 6,57720
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,170 /R x 27,17000 = 4,61890

Subtotal: 11,19610 11,19610
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,059 /R x 57,98000 = 3,42082

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 /R x 6,36000 = 0,63600

Subtotal: 4,05682 4,05682
Materials

BD5A1B00 M TUB VOLTA RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC
I 110 MM DE DIÀMETRE

1,050      x 2,57000 = 2,69850

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,447      x 20,11000 = 8,98917

Subtotal: 11,68767 11,68767

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16794

COST DIRECTE 27,10853
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,62651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,73504

P-68 FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ
70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE
MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER CIMENT 1:6

Rend.: 1,000 163,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,200 /R x 22,68000 = 49,89600
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,200 /R x 27,17000 = 59,77400

Subtotal: 109,67000 109,67000
Materials

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

98,000      x 0,33000 = 32,34000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0102      x 117,66000 = 1,20013

B0111000 M3 AIGUA 0,003      x 1,86000 = 0,00558
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,1055      x 86,47480 = 9,12309

Subtotal: 42,66880 42,66880
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,64505

COST DIRECTE 153,98385
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,23903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,22288

P-69 FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE
FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL,
DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA
DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 199,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,420 /R x 22,68000 = 9,52560
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 27,17000 = 11,41140

Subtotal: 20,93700 20,93700
Materials

BD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE
FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL,
DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA
DE 27,8 KG

1,000      x 165,38000 = 165,38000

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,040      x 35,23000 = 1,40920

Subtotal: 166,78920 166,78920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31406

COST DIRECTE 188,04026
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,28242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,32267

P-70 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 11,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 24,11000 = 3,37540
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 28,08000 = 3,93120

Subtotal: 7,30660 7,30660
Materials

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,68000 = 3,75360
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,75360 3,75360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10960

COST DIRECTE 11,16980
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,67019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83999

P-71 FD7JE186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 200 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 13,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 24,11000 = 3,37540
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 28,08000 = 3,93120

Subtotal: 7,30660 7,30660
Materials

BD7JE180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 200 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 5,21000 = 5,31420

Subtotal: 5,31420 5,31420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10960

COST DIRECTE 12,73040
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49422

P-72 FD7JG186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 16,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 24,11000 = 3,37540
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 28,08000 = 3,93120

Subtotal: 7,30660 7,30660
Materials

BD7JG180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA

1,020      x 7,77000 = 7,92540
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NORMA UNE-EN 13476-3

Subtotal: 7,92540 7,92540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10960

COST DIRECTE 15,34160
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,92050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,26209

P-73 FD7JJ186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 25,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,210 /R x 24,11000 = 5,06310
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,210 /R x 28,08000 = 5,89680

Subtotal: 10,95990 10,95990
Materials

BD7JJ180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 12,84000 = 13,09680

Subtotal: 13,09680 13,09680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16440

COST DIRECTE 24,22110
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,45327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,67436

P-74 FD7JL186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 37,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,280 /R x 24,11000 = 6,75080
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,280 /R x 28,08000 = 7,86240

Subtotal: 14,61320 14,61320
Materials

BD7JL180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,

1,020      x 20,01000 = 20,41020
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DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

Subtotal: 20,41020 20,41020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21920

COST DIRECTE 35,24260
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,11456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,35715

P-75 FD7JS186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 800 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 135,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,620 /R x 24,11000 = 14,94820
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,620 /R x 28,08000 = 17,40960

Subtotal: 32,35780 32,35780
Materials

BD7JS180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 800 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 92,95000 = 94,80900

Subtotal: 94,80900 94,80900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48537

COST DIRECTE 127,65217
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,65913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,31130

P-76 FD7JY186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 1000 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 223,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,780 /R x 24,11000 = 18,80580
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,780 /R x 28,08000 = 21,90240

Subtotal: 40,70820 40,70820
Materials
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BD7JY180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1000 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 166,32000 = 169,64640

Subtotal: 169,64640 169,64640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61062

COST DIRECTE 210,96522
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,65791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,62314

P-77 FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN
CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE FINS A 315 A UN
COL·LECTOR DE DIÀMETRE SUPERIOR

Rend.: 1,000 223,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 24,11000 = 7,23300
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 28,08000 = 8,42400

Subtotal: 15,65700 15,65700
Materials

BDW3PN01 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=315 MM

1,000      x 190,75000 = 190,75000

B0907100 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS, PER A
ÚS ESTRUCTURAL

0,300      x 14,76000 = 4,42800

Subtotal: 195,17800 195,17800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23486

COST DIRECTE 211,06986
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,66419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,73405

P-78 FD7QPN02 M BY-PASSOS DURANT L'OBRA PER A MANTENIR
EL CLAVEGUERAM EN FUNCIONAMENT, PRÈVIA
AUTORITZACIÓ DE LA DF. INCLOU TUB, TAPS,
TRONETES, MANIOBRES, PETITES OBRES DE
FÀBRICA, BOMBEIGS I TOT EL NECESSARI PER A
MANTENIR EL CLAVEGUERAM EN SERVEI.

Rend.: 1,000 15,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,030 /R x 28,08000 = 0,84240
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,030 /R x 24,11000 = 0,72330

Subtotal: 1,56570 1,56570
Maquinària

CZ138401 H ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE AMB DIÀMETRE
D'IMPULSIÓ DN-80 MM, AMB MOTOR DE 2.2 KW
DE POTÈNCIA I MUNTADA AMB GUARDAMOTOR

0,500 /R x 1,86000 = 0,93000

CZ112000 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 0,500 /R x 9,73000 = 4,86500

Subtotal: 5,79500 5,79500
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Materials
B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE

290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

2,000      x 0,33000 = 0,66000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0002      x 117,66000 = 0,02353

B0111000 M3 AIGUA 0,0002      x 1,86000 = 0,00037
BFA1J380 M TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,

DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN
1452-2

1,000      x 6,41000 = 6,41000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,002      x 86,47480 = 0,17295

Subtotal: 7,26685 7,26685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02349

COST DIRECTE 14,65104
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,53010

P-79 FDB17410 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1X0.6 M

Rend.: 1,000 11,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 22,68000 = 1,81440
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,080 /R x 27,17000 = 2,17360

Subtotal: 3,98800 3,98800
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,0998      x 67,83000 = 6,76943

Subtotal: 6,76943 6,76943

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05982

COST DIRECTE 10,81725
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,46629

P-80 FDB27429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE
PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM

Rend.: 1,000 37,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,260 /R x 22,68000 = 5,89680
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,260 /R x 27,17000 = 7,06420

Subtotal: 12,96100 12,96100
Materials
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B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,3297      x 67,83000 = 22,36355

Subtotal: 22,36355 22,36355

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19442

COST DIRECTE 35,51897
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,65010

P-81 FDB2766H U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM I DE
PLANTA 1.2X1.2 M PER A TUB DE DIÀMETRE 80
CM

Rend.: 1,000 68,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,470 /R x 22,68000 = 10,65960
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,470 /R x 27,17000 = 12,76990

Subtotal: 23,42950 23,42950
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,6006      x 67,83000 = 40,73870

Subtotal: 40,73870 40,73870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35144

COST DIRECTE 64,51964
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,87118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,39082

P-82 FDB278GM U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I DE 25 CM DE GRUIX MÍNIM I DE
PLANTA 1.8X1.8 M PER A TUB DE DIÀMETRE 100
CM

Rend.: 1,000 217,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,490 /R x 22,68000 = 33,79320
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,490 /R x 27,17000 = 40,48330

Subtotal: 74,27650 74,27650
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,910      x 67,83000 = 129,55530

Subtotal: 129,55530 129,55530
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11415

COST DIRECTE 204,94595
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,29676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,24270

P-83 FDD2V120 M PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE
SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE
FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2,
INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ CADA 35
CM

Rend.: 1,000 310,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,920 /R x 23,45000 = 21,57400
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 4,360 /R x 24,11000 = 105,11960
A0121000 H OFICIAL 1A 2,640 /R x 27,17000 = 71,72880

Subtotal: 198,42240 198,42240
Materials

BDDZV001 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES

2,860      x 3,63000 = 10,38180

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 10,900      x 1,34000 = 14,60600
B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA

PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

1,150      x 58,39000 = 67,14850

Subtotal: 92,13630 92,13630

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,98422

COST DIRECTE 292,54292
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,55258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,09550

P-84 FDDZAHD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 223,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 27,17000 = 11,13970
A0140000 H MANOBRE 0,410 /R x 22,68000 = 9,29880

Subtotal: 20,43850 20,43850
Materials

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0357      x 35,23000 = 1,25771

BDDZAHD0 U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA
CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

1,000      x 188,40000 = 188,40000

Subtotal: 189,65771 189,65771
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30658

COST DIRECTE 210,40279
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,62417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,02695

P-85 FDDZCHD4 U BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A
POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER

Rend.: 1,000 244,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,410 /R x 22,68000 = 9,29880
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 27,17000 = 11,13970

Subtotal: 20,43850 20,43850
Materials

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0357      x 35,23000 = 1,25771

BDDZCHD0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 208,90000 = 208,90000

Subtotal: 210,15771 210,15771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30658

COST DIRECTE 230,90279
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,85417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,75695

P-86 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA,
PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 24,11000 = 0,24110

Subtotal: 0,24110 0,24110
Materials

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,56000 = 0,57120

Subtotal: 0,57120 0,57120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00362

COST DIRECTE 0,81592
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86487
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P-87 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 148,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 27,17000 = 81,51000
A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 22,68000 = 34,02000

Subtotal: 115,53000 115,53000
Materials

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,22000 = 15,95055

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 1,86000 = 0,00372
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0042      x 117,66000 = 0,49417

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0794      x 82,72690 = 6,56852

Subtotal: 23,01696 23,01696

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,73295

COST DIRECTE 140,27991
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,41679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,69670

P-88 FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE
CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 60 X 60 X 60
FONDO CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER
PARETS DE MAO CALAT DE 15 CM DE GRUIX
TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I
SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALES, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE
RESISTÈNCIA D-400, TIPUS D-18-D400 DE
FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL O MÀ D'OBRA
NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA . SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).

Rend.: 1,000 287,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,600 /R x 27,17000 = 43,47200
A0140000 H MANOBRE 1,600 /R x 22,68000 = 36,28800

Subtotal: 79,76000 79,76000
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PARTIDES D'OBRA

Materials
B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER

A DRENS
0,130      x 21,68000 = 2,81840

BDKZU02 U BASTIMENT I TAPA ARTICULADA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 62 X 62 CM DE RESISTÈNCIA B125
AMB TANCAMENT DE SEGURITAT I RELLEU
ANTILLISCANT, TIPUS NORFOND,

1,000      x 108,28000 = 108,28000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,600      x 67,83000 = 40,69800

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

80,000      x 0,21000 = 16,80000

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,150      x 145,65108 = 21,84766

Subtotal: 190,44406 190,44406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,19640

COST DIRECTE 271,40046
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,28403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,68449

P-89 FDK2NP03 U PUNT D'INJECCIÓ EN CÀRREGA PER NETEJA I
DESINFECCIÓ DE LA XARXA DE REG FORMAT
PER:
-UN COLLARÍ AMB PRESA D'AIGUA ROSCADA I
AMB DOBLE FIXACIÓ, COM PEÇA D'EMPELT A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ FORMADA PER DOS O
TRES SECTORS, AMB DERIVACIONS ROSCADES
O EN BRIDES NORMALITZADES, DE LLAUTÓ O
FOSA, SEGONS DIÀMETRE DEL TUB DE SORTIDA
DEL COMPTADOR. AMB JUNTA D'ELASTÒMER EN
TOTA LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE LA PEÇA.
CONNEXIÓ DE LA PEÇA D'EMPELT AMB LA PEÇA
DE PRESA ROSCADA O EMBRIDADA.
-VÀLVULA D'ESFERA CONNECTADA A LA PRESA
DEL COLLARÍ PN-30 V. ESFERA / PN-20 V PER
AIXETA, TEMPERATURA MÀXIMA + 150ºC,
TEMPERATURA MÍNIMA -10ºC, VÀLVULA DE
LLAUTÓ 39PB3, MANETA D'ACER INOXIDABLE
(AISI-304), TEFLÓ P.T.F.E. VERGE SEGONS
NORMA: BS-EN 10204: 2004 TIPUS 3.1
-DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ I
REPOSICIÓ

Rend.: 1,237 136,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,700 /R x 23,45000 = 13,27001
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 22,68000 = 9,16734
A0121000 H OFICIAL 1A 1,400 /R x 27,17000 = 30,75020

Subtotal: 53,18755 53,18755
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,150 /R x 44,16000 = 5,35489
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,35489 5,35489
Materials

BNH1PN02 UT VÀLVULA D'ESFERA CONNECTADA A LA PRESA
DEL COLLARÍ PN-30 V. ESFERA / PN-20 V PER
AIXETA, TEMPERATURA MÀXIMA + 150ºC,
TEMPERATURA MÍNIMA -10ºC, VÀLVULA DE
LLAUTÓ 39PB3, MANETA D'ACER INOXIDABLE
(AISI-304), TEFLÓ P.T.F.E. VERGE SEGONS
NORMA: BS-EN 10204: 2004 TIPUS 3.1

1,000      x 58,00000 = 58,00000

BNH1PN01 UT COLLARÍ AMB PRESA D'AIGUA ROSCADA I AMB
DOBLE FIXACIÓ, COM PEÇA D'EMPELT A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ FORMADA PER DOS O
TRES SECTORS, AMB DERIVACIONS ROSCADES
O EN BRIDES NORMALITZADES, DE LLAUTÓ O
FOSA, SEGONS DIÀMETRE DEL TUB DE SORTIDA
DEL COMPTADOR. AMB JUNTA D'ELASTÒMER EN
TOTA LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE LA PEÇA.
CONNEXIÓ DE LA PEÇA D'EMPELT AMB LA PEÇA
DE PRESA ROSCADA O EMBRIDADA.

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 70,00000 70,00000

COST DIRECTE 128,54244
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,71255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,25499

P-90 FDK2NP05 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE
CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 80 X 80 X 60
FONDO CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER
PARETS DE MAO CALAT DE 15 CM DE GRUIX
TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I
SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALES, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE
RESISTÈNCIA D-400, TIPUS D-18-D400 DE
FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL O MÀ D'OBRA
NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA . SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).

Rend.: 0,681 327,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,600 /R x 27,17000 = 63,83554
A0140000 H MANOBRE 1,600 /R x 22,68000 = 53,28634

Subtotal: 117,12188 117,12188
Materials

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS

0,130      x 21,68000 = 2,81840

BDKZU02 U BASTIMENT I TAPA ARTICULADA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 62 X 62 CM DE RESISTÈNCIA B125
AMB TANCAMENT DE SEGURITAT I RELLEU
ANTILLISCANT, TIPUS NORFOND,

1,000      x 108,28000 = 108,28000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

80,000      x 0,21000 = 16,80000
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PARTIDES D'OBRA

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,600      x 67,83000 = 40,69800

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,150      x 145,65108 = 21,84766

Subtotal: 190,44406 190,44406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,75683

COST DIRECTE 309,32277
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,55937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,88213

P-91 FDK2V040 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
40X40X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 98,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 27,17000 = 54,34000

Subtotal: 77,02000 77,02000
Materials

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

44,000      x 0,22000 = 9,68000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0032      x 117,66000 = 0,37651

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,86000 = 0,00186
D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0519      x 82,72690 = 4,29353

Subtotal: 14,35190 14,35190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15530

COST DIRECTE 92,52720
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,55163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,07883

P-92 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 39,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 22,68000 = 7,93800
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 27,17000 = 9,50950

Subtotal: 17,44750 17,44750
Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0042      x 38,50000 = 0,16170

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

1,000      x 19,32000 = 19,32000

Subtotal: 19,48170 19,48170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26171

COST DIRECTE 37,19091
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,23145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,42237

P-93 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 73,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 22,68000 = 10,20600
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 27,17000 = 12,22650

Subtotal: 22,43250 22,43250
Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0063      x 38,50000 = 0,24255

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG
DE PES

1,000      x 45,97000 = 45,97000

Subtotal: 46,21255 46,21255

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33649

COST DIRECTE 68,98154
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,13889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,12043

P-94 FFB1L625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 138,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 24,11000 = 24,11000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 28,08000 = 28,08000

Subtotal: 52,19000 52,19000
Materials
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PARTIDES D'OBRA

BFYB1L62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 3,87000 = 3,87000

BFWB1L62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,200      x 247,97000 = 49,59400

BFB1L600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 24,01000 = 24,49020

Subtotal: 77,95420 77,95420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78285

COST DIRECTE 130,92705
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,85562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,78267

P-95 FFB1PNG1 U FACTURA DE LA COMPANYIA GAS NATURAL PER
RELLIGAMENTS DE XARXA EN AO 2´´ I PE
DN-63/90/110 EN BP PER AL PROJECTE
´´URBANITZACIÓ DEL CARRER PEDRÓ ENTRE
PLAÇA DE LA VILA I CARRER MARINA I
ENCREUAMENT DEL CARRER VISTALEGRE AMB
PASSEIG JAUME GORDI´´, SEGONS ESTUDI DE
REFERÈNCIA E-NOR-20190006-SANTA COLOMA

Rend.: 1,000 40.476,51 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-96 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,090 /R x 28,08000 = 2,52720
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 24,11000 = 2,16990

Subtotal: 4,69710 4,69710
Materials

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 8,76000 = 2,62800

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,24000 = 0,24000

BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,88000 = 1,91760

Subtotal: 4,78560 4,78560
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07046

COST DIRECTE 9,55316
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12635

P-97 FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 13,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 24,11000 = 2,41100
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 28,08000 = 2,80800

Subtotal: 5,21900 5,21900
Materials

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 13,03000 = 3,90900

BFB29400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,95000 = 3,00900

Subtotal: 7,29800 7,29800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07829

COST DIRECTE 12,59529
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,75572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,35100

P-98 FG11PH62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A,
SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 14 ,
SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE
FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 390,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,250 /R x 24,08000 = 30,10000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,250 /R x 28,08000 = 35,10000

Subtotal: 65,20000 65,20000
Materials

BGW11000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
GENERAL DE PROTECCIÓ

1,000      x 13,67000 = 13,67000

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

BG11PH80 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A,
SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 14 ,
SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE
FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09

1,000      x 288,73000 = 288,73000

Subtotal: 302,40000 302,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,97800

COST DIRECTE 368,57800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,11468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,69268

P-99 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 24,08000 = 0,48160
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 28,08000 = 0,92664

Subtotal: 1,40824 1,40824
Materials

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,82000 = 1,85640

Subtotal: 1,85640 1,85640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02112

COST DIRECTE 3,28576
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48291

P-100 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 24,08000 = 0,48160
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 28,08000 = 0,92664

Subtotal: 1,40824 1,40824
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Materials
BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE

DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 2,30000 = 2,34600

Subtotal: 2,34600 2,34600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02112

COST DIRECTE 3,77536
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00189

P-101 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 24,08000 = 0,48160
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 28,08000 = 1,17936

Subtotal: 1,66096 1,66096
Materials

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 3,98000 = 4,05960

Subtotal: 4,05960 4,05960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02491

COST DIRECTE 5,74547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09020

P-102 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 24,08000 = 0,96320
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 28,08000 = 1,12320

Subtotal: 2,08640 2,08640
Materials
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BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC

1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,31580 1,31580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03130

COST DIRECTE 3,43350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63951

P-103 FG33A304 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 300/500
V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
V0V-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1.5 MM2,
PANTALLA METÀL·LICA AMB DRENATGE I
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

Rend.: 1,000 3,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 24,08000 = 0,36120
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 28,08000 = 0,42120

Subtotal: 0,78240 0,78240
Materials

BG33A300 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 300/500
V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
V0V-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1.5 MM2,
PANTALLA METÀL·LICA AMB DRENATGE I
COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,020      x 2,22000 = 2,26440

Subtotal: 2,26440 2,26440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01174

COST DIRECTE 3,05854
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24205

P-104 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 28,08000 = 5,61600

Subtotal: 10,43200 10,43200
Materials

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,47000 = 1,49940

Subtotal: 1,66940 1,66940



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15648

COST DIRECTE 12,25788
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,73547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,99335

P-105 FG39E1A2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 4,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,065 /R x 24,08000 = 1,56520
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,065 /R x 28,08000 = 1,82520

Subtotal: 3,39040 3,39040
Materials

BG39E1A0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2

1,020      x 1,13000 = 1,15260

Subtotal: 1,15260 1,15260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05086

COST DIRECTE 4,59386
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86949

P-106 FG39E1C2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 95 MM2,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 7,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,090 /R x 24,08000 = 2,16720
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,090 /R x 28,08000 = 2,52720

Subtotal: 4,69440 4,69440
Materials

BG39E1C0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 95 MM2

1,020      x 1,87000 = 1,90740

Subtotal: 1,90740 1,90740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07042

COST DIRECTE 6,67222
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,07255

P-107 FG39E1E2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 150 MM2,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 9,23 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,115 /R x 24,08000 = 2,76920
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,115 /R x 28,08000 = 3,22920

Subtotal: 5,99840 5,99840
Materials

BG39E1E0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 150 MM2

1,020      x 2,57000 = 2,62140

Subtotal: 2,62140 2,62140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08998

COST DIRECTE 8,70978
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,52259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,23236

P-108 FG39E1G2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 12,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 24,08000 = 3,61200
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 28,08000 = 4,21200

Subtotal: 7,82400 7,82400
Materials

BG39E1G0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2

1,020      x 3,98000 = 4,05960

Subtotal: 4,05960 4,05960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11736

COST DIRECTE 12,00096
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,72102

P-109 FG39PN01 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER RASA DE
SERVEIS AFECTATS DE LÍNIA SOTERRADA DE
CONDUCTOR RV 3X1X240+1X150 MM2 AL 0,6/1
KV, INCLÒS ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 11,64 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-110 FG39PN02 U TRAÇAT DE CABLE SUBTERRANI DE BAIXA O
MITJA TENSIÓ EN UNA LONGITUD MÀXIMA DE
500M

Rend.: 1,000 544,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-111 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE
D'EMPALMAMENT TERMORETRÀCTIL PER A
CIRCUIT RV 3X1X240+1X150MM2 0,6/1 KV
SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.

Rend.: 1,000 48,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-112 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M. Rend.: 1,000 322,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-113 FG39PN05 U SUPLEMENT PER MARCATGE, MEDICIÓ I
CONFECCIÓ DE PLANOL PER LONGITUD DE MÉS
DE 100 M.

Rend.: 1,000 215,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-114 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I
PERMISOS OFICIALS

Rend.: 1,000 17,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-115 FG39PN07 U CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE
BAIXA TENSIÓ, EN SUPORT O FAÇANA, INCLÒS
EL SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ,
CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS
DE CABLES I EMPALMAMENT DE CONDUCTORS
FINS A SECCIÓ RZ 3X150/80MM2 0,6/1KV AMB RV
3X1X240+1X150MM2 0,6/1KV, MUNTADA.

Rend.: 1,000 342,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-116 FG39PN08 U PAT DEL NEUTRE A CAIXA Rend.: 1,000 107,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-117 FG39PN09 U FUSSIBLE ENTRONCAMENT BT Rend.: 1,000 5,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-118 FG39PN10 M ESTESA SIMPLE BT>50MM2 Rend.: 1,000 13,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-119 FG39PN11 M ESTESA SOTA TUB BT>50MM2 Rend.: 1,000 17,08 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-120 FG39PN12 U CONNEXIÓ A CABLE AMB TERMINAL Rend.: 1,000 38,48 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-121 FG39PN13 U CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS ENDESA Rend.: 1,000 90,70 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-122 FG39PNE2 U FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER A LA
REPOSICIÓ DE L'AFECCIÓ NÚM. SA/EBT-01,
SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA ABAR002
0000043349

Rend.: 1,000 9.772,23 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-123 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER,
QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0.55
M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

Rend.: 1,000 85,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,166 /R x 24,08000 = 3,99728
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,166 /R x 28,08000 = 4,66128

Subtotal: 8,65856 8,65856
Materials

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 4,69000 = 4,69000

BGD23420 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0.55 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

1,000      x 67,33000 = 67,33000

Subtotal: 72,02000 72,02000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12988

COST DIRECTE 80,80844
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,84851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,65694

P-124 FHGAPN02 U LEGALITZACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT Rend.: 1,000 530,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BHGAPN01 U LEGALITZACIÓ DE QUADRE EXISTENT 1,000      x 500,00000 = 500,00000

Subtotal: 500,00000 500,00000

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 30,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,00000

P-125 FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE
ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR DUES
LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6
M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB
REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART
INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS
I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O SIMILAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA
L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I
COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 1.115,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 28,08000 = 14,88240

Subtotal: 33,31480 33,31480
Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,530 /R x 44,69000 = 23,68570

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 51,73000 = 27,41690

Subtotal: 51,10260 51,10260
Materials

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 45,62000 = 45,62000

BHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE
ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR DUES
LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6
M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB
REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART
INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS
I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O SIMILAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 40-5

1,000      x 880,00000 = 880,00000

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,638      x 66,11000 = 42,17818

Subtotal: 967,79818 967,79818
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49972

COST DIRECTE 1.052,71530
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 63,16292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.115,87822

P-126 FHM1PN02 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT SIMPLE
DE ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR UNA
LLUM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB
REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART
INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS
I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O SIMILAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA
L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I
COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 1.094,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 28,08000 = 14,88240
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240

Subtotal: 33,31480 33,31480
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 51,73000 = 27,41690
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
0,530 /R x 44,69000 = 23,68570

Subtotal: 51,10260 51,10260
Materials

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 45,62000 = 45,62000

BHM1PN02 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT SIMPLE
DE ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR UNA
LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6
M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB
REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART
INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS
I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O SIMILAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 40-5

1,000      x 860,00000 = 860,00000

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,638      x 66,11000 = 42,17818

Subtotal: 947,79818 947,79818

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49972

COST DIRECTE 1.032,71530
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 61,96292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.094,67822

P-127 FHN6PN01 U APLIC EN FAÇANA TIPUS QUADT O SIMILAR,
INCLOU SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ

Rend.: 1,000 318,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 28,08000 = 8,42400

Subtotal: 15,64800 15,64800
Materials

BHNM1313 U APLIC ENCASTABLE EN MURET MODEL MACAYA
DE SANTA & COLE DE 22 CM DE DIÀMETRE I
TAPA TRANSLÚCIDA. COS DE FOSA D'ALUMINI
AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL REVOLTÓ
ALLOTJA L'EQUIP ELÈCTRIC PER A 6 LEDS (13
W). EL FRONTAL ÉS DE FOSA D'ALUMINI ACABAT
POLIT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT. EL
DIFUSOR INTERIOR ÉS DE POLICARBONAT. ELS
CARGOLS DE SUBJECCIÓ DE LA TAPA SÓN
D'ACER INOXIDABLE. L'ELEMENT ES
SUBMINISTRA DESMUNTAT EN DUES PARTS:
PER UN COSTAT EL REVOLTÓ ENCASTABLE I,
PER L'ALTRE, LA TAPA SELECCIONADA. AMB
L'APLIC S'ADJUNTEN LES INSTRUCCIONS DE
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ. EL REVOLTÓ
S'ENCASTA AL PARAMENT SUPORT, I LA TAPA
ES FIXA AL REVOLTÓ. AMB L'ELEMENT
S'ENTREGUEN ELS CARGOLS DE MUNTATGE.
REPOSICIONS I MANTENIMENTS HABITUALS PER
ALS EQUIPS. PES: 2 KG. 6 LEDS BLANCS (13 W).
CLASSE I. IP-65. TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ NO
INCLOSOS., REF. 1035 DE LA SERIE APLIC
MACAYA Ø22CM TAPA TRANSLÚCIDA DE
SANTA&COLE

1,000      x 284,75000 = 284,75000

Subtotal: 284,75000 284,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23472

COST DIRECTE 300,63272
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,03796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,67068

P-128 FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T
LEDS 3000K DE 13 A 48W, AMB ACCESSORI DE
FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT, TOTALMENT
INSTAL.LAT, INCLOU EQUIP DE PROTECCIÓ
CONTRA SOBRETENSIONS

Rend.: 1,000 689,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 28,08000 = 9,82800

Subtotal: 18,25600 18,25600
Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,500 /R x 44,69000 = 22,34500

Subtotal: 22,34500 22,34500
Materials

BHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T
LEDS 3000K DE 13 A 48W

1,000      x 610,00000 = 610,00000

Subtotal: 610,00000 610,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27384

COST DIRECTE 650,87484
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,05249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 689,92733

P-129 FJM1U010 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM,
CABAL FINS A 3 M3/H, RAMAL DE 30 MM

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-130 FJM3NP01 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA,
PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 0,815 25,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 24,11000 = 8,87485
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 28,08000 = 10,33620

Subtotal: 19,21105 19,21105
Materials

BJM31BP0 U VENTOSA AUTOMÀTICA (VÀLVULA ANTISIFÓ)
PER A ROSCAR DE 1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE PLÀSTIC

1,000      x 4,39000 = 4,39000

Subtotal: 4,39000 4,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28817

COST DIRECTE 23,88922
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,43335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,32257

P-131 FJM5NP01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A
VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I BPES,
COL·LOCAT

Rend.: 1,000 73,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 28,08000 = 5,61600
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 24,11000 = 1,20550

Subtotal: 6,82150 6,82150
Materials

BJSZUZ01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A
VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I BPES

1,000      x 62,82000 = 62,82000

Subtotal: 62,82000 62,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10232

COST DIRECTE 69,74382
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,18463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,92845

P-132 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPOXI DE
250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA
RACOR DE ROSCA DE 45 MM I JUNTES EN EPDM.
INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ

Rend.: 1,000 229,13 €
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ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB
DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS,
EQUIPADA AMB VÀLVULA, COL·LOCADA AMB
MORTER.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 28,08000 = 28,08000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 24,11000 = 24,11000

Subtotal: 74,87000 74,87000
Materials

BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT,
ELECTROSOLDABLE

2,000      x 11,88000 = 23,76000

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 1,000      x 14,28000 = 14,28000
BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA

DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE
40 MM I RACOR DE CONNEXIO TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA
INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS
COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

1,000      x 98,82000 = 98,82000

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2.5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,040      x 82,72690 = 3,30908

Subtotal: 140,16908 140,16908

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12305

COST DIRECTE 216,16213
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,96973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,13186

P-133 FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER
CANONADA DE 17 MM DE GOTER INTEGRAT
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M ,
TIPUS UNITECLINE, AMB UN TOTAL DE 7 U DE
GOTERS DE 3.5 L , FINALITZADA AMB TAP
TERMINAL I COLLAR DE CONNEXIÓ A LA XARXA
DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA
PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 60 MM I
EL SOTERRAMENT SUPERFICIAL

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1325 /R x 24,11000 = 3,19458
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0697 /R x 28,08000 = 1,95718

Subtotal: 5,15176 5,15176
Materials

BJS5U233 M TUBERIA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE
17 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE
DIAMETRE INTERIOR, AMB GOTEJADORS
TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN
CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE

2,500      x 0,73000 = 1,82500
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GOTEJADORS DE 30 CM
BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE

DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

1,000      x 3,96000 = 3,96000

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE
PARET SIMPLE I DN 50

2,600      x 0,39000 = 1,01400

Subtotal: 6,79900 6,79900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07728

COST DIRECTE 12,02804
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,74972

P-134 FJS6CM02 U ASPERSOR EMERGENT, TIPUS ROTATOR, AMB
UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 10 CM, EQUIPAT
AMB TOVERA MULTIRAIG TIPUS MP ROTATOR,
ADEQUADA A LA SEVA LOCALITZACIÓ, ABAST
ENTRE 2.5 I 9 M, AMB ROSCA DE 1/2'' VÀLVULA
ANTIDRENATGE I REGULADOR DE PRESSIÓ,
TIPUS PROS-06-PRS40-CV DE HUNTER, TOT DE
FÀBRICA I CONNEXIÓ ARTICULADA A XARXA
SECUNDÀRIA. TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT

Rend.: 1,000 20,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1371 /R x 24,11000 = 3,30548
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,1371 /R x 28,08000 = 3,84977

Subtotal: 7,15525 7,15525
Materials

BJS4UZ01 U BOQUILLA TIPUS ROTATOR 1,000      x 6,43000 = 6,43000
BJS4UZ02 U COS DE DIFUSOR DE 10 CM 1,000      x 5,46000 = 5,46000

Subtotal: 11,89000 11,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10733

COST DIRECTE 19,15258
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,14915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,30173

P-135 FJSAPN01 U CAPÇAL DE CONTROL DE VOLUMS, FORMAT
PER:
ARQUETA DE 80 X 80 CM AMB UNA VÀLVULA, UN
COMPTADOR, UNA ELECTROVÀLVULA DE 9V, UN
EMISSOR DE POLSOS I UN SAMCLABOX VOLUM.
EL COMPTADOR SERÀ DE TIPUS ´´RAIG
MÚLTIPLE´´ (ENTRE ½´´ I 2´´) O TIPUS
´´WOLTMANN´´ (ENTRE 2´´ I 12´´).
L'EMISSOR DE POLSOS S'INSTAL·LARÀ SOBRE
EL COMPTADOR I ES CONNECTARÀ A UN EQUIP
SAMCLABOX VOLUM.
AQUEST EMISSOR HAURÀ D'ESTAT
CONFIGURAT A K=100 (100 LITRES / 1 POLS).
A CONTINUACIÓ DEL COMPTADOR
S'INSTAL·LARÀ LA ELECTROVÀLVULA DE 9V QUE
TAMBÉ ESTARÀ CONNECTADA A L'EQUIP
SAMCLABOX VOLUM.

Rend.: 1,000 2.180,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-136 FJSAPN02 U EQUIP REPETIDOR TIPUS SAMCLABOX O
EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 85X80X95 MM,
ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, AMB COMUNICACIÓ AMB LA
RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA PER
RADIOFREQÜÈNCIA

Rend.: 0,954 683,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 24,11000 = 126,36268
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 28,08000 = 147,16981

Subtotal: 273,53249 273,53249
Materials

BJSAUE01 U EQUIP REPETIDOR TIPUS SAMCLABOX O
EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 85X80X95 MM,
ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, AMB COMUNICACIÓ AMB LA
RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA PER
RADIOFREQÜÈNCIA

1,000      x 364,90000 = 364,90000

Subtotal: 364,90000 364,90000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,83831

COST DIRECTE 645,27080
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,71625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 683,98705

P-137 FJSAU050 U PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL
SBPO52 O EQUIVALENT, ALIMENTACIÓ AMB
CORRENT DE 24VDC. I SORTIDA PER A 4
ESTACIONS, COMUNICACIÓ MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB
IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I
REMOTA PER INTERNET, INCLOENT LA
CONFIGURACIÓ

Rend.: 1,000 700,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 6,000 /R x 28,08000 = 168,48000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 6,000 /R x 24,11000 = 144,66000

Subtotal: 313,14000 313,14000
Materials

BJSAU050 U PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL
SBPO52 O EQUIVALENT, ALIMENTACIÓ AMB
CORRENT DE 24VDC. I SORTIDA PER A 4
ESTACIONS, COMUNICACIÓ MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB
IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I
REMOTA PER INTERNET

1,000      x 340,16000 = 340,16000

Subtotal: 340,16000 340,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,82850

COST DIRECTE 661,12850
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,66771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,79621
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P-138 FJSBNP01 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, TIPUS PGA
DE RAIN BIRD, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB
COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT
INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB
LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES

Rend.: 1,000 93,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 24,11000 = 9,04125
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 28,08000 = 10,53000

Subtotal: 19,57125 19,57125
Materials

BJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS
PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, DE 2'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN

1,000      x 68,76000 = 68,76000

Subtotal: 68,76000 68,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29357

COST DIRECTE 88,62482
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,31749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,94231

P-139 FJSBNP02 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C.,
TIPUS PGA DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS
ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL,
AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES
LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

Rend.: 1,000 71,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 28,08000 = 10,53000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 24,11000 = 9,04125

Subtotal: 19,57125 19,57125
Materials

BJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS
PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1 1/2'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN

1,000      x 47,34000 = 47,34000
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Subtotal: 47,34000 47,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29357

COST DIRECTE 67,20482
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,03229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,23711

P-140 FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

Rend.: 1,000 18,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 27,17000 = 6,79250

Subtotal: 12,46250 12,46250
Materials

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,023      x 20,11000 = 0,46253
BJSDC100 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER

INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR

1,000      x 4,71000 = 4,71000

Subtotal: 5,17253 5,17253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18694

COST DIRECTE 17,82197
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,06932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,89129

P-141 FJSZUS20 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER
PER A EXTERIORS DE 300X215X160 MM, AMB
PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES
D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU
REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB
TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA
ELÈCTRICA

Rend.: 1,000 156,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 24,11000 = 12,05500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 28,08000 = 28,08000

Subtotal: 40,13500 40,13500
Materials

BJSZUSR0 U SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A
ARMARI DE PROGRAMADOR

1,000      x 24,36000 = 24,36000

BJSZUS20 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER
PER A EXTERIORS DE 300X215X160 MM, AMB
PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES
D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA

1,000      x 82,90000 = 82,90000

Subtotal: 107,26000 107,26000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60203

COST DIRECTE 147,99703
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,87982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,87685

P-142 FN1216G4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS CURT, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 688,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,080 /R x 24,11000 = 98,36880
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,040 /R x 28,08000 = 57,28320

Subtotal: 155,65200 155,65200
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 2,040 /R x 49,01000 = 99,98040

Subtotal: 99,98040 99,98040
Materials

BN1216G0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS CURT, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA

1,000      x 391,62000 = 391,62000

Subtotal: 391,62000 391,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,33478

COST DIRECTE 649,58718
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,97523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 688,56241

P-143 FN31NP01 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 56,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 24,11000 = 9,04125
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 28,08000 = 10,53000

Subtotal: 19,57125 19,57125
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Materials
BN317420 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE

DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN I
PREU ALT

1,000      x 33,20000 = 33,20000

Subtotal: 33,20000 33,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29357

COST DIRECTE 53,06482
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,18389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,24871

P-144 FN3GNP01 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE
2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I
BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ ,
TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 40,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 28,08000 = 12,63600
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 24,11000 = 10,84950

Subtotal: 23,48550 23,48550
Materials

BN3G2A70 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE
2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I
BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ ,
TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA

1,000      x 14,68000 = 14,68000

Subtotal: 14,68000 14,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35228

COST DIRECTE 38,51778
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,31107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,82885

P-145 FN3GNP02 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE
1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I
BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ ,
TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 36,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 24,11000 = 10,84950
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A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 28,08000 = 12,63600

Subtotal: 23,48550 23,48550
Materials

BN3G2970 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE
1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I
BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ ,
TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA

1,000      x 10,60000 = 10,60000

Subtotal: 10,60000 10,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35228

COST DIRECTE 34,43778
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,06627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,50405

P-146 FNERNP01 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH,
SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT ROSCAT

Rend.: 1,000 90,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,380 /R x 24,11000 = 9,16180
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,380 /R x 28,08000 = 10,67040

Subtotal: 19,83220 19,83220
Materials

BNER1551 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH,
SENSE VÀLVULA DE PURGA, PER A MUNTAR
ROSCAT

1,000      x 64,60000 = 64,60000

Subtotal: 64,60000 64,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49581

COST DIRECTE 84,92801
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,09568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,02369

P-147 FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA
SOBRE SUPORTS D'ACER AMB DOBLE
RESPATLLER, COL·LOCAT RECOLZAT AL
PAVIMENT

Rend.: 1,000 2.233,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 22,68000 = 13,60800
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 28,08000 = 16,84800

Subtotal: 30,45600 30,45600
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,600 /R x 49,01000 = 29,40600
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 29,40600 29,40600
Materials

BQ11V003 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA
SOBRE SUPORTS D'ACER AMB 2 RESPATLLER

1,000      x 2.046,34000 = 2.046,34000

Subtotal: 2.046,34000 2.046,34000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76140

COST DIRECTE 2.106,96340
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 126,41780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.233,38120

P-148 FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE
XAPA PERFORADA DE 2 MM. DE GRUIX I
SUPORTS DE TUB METÀL·LIC DE Ø60X4 MM,
TIPUS C-23G, MODEL A ESCOLLIR PER LA DF O
EQUIVALENT, METÀL·LICA DE 60 L DE
CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN
EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX
SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB
ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN
BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA
OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT
PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS
DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 78,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 27,17000 = 6,79250

Subtotal: 12,46250 12,46250
Materials

BQ21U011 U PAPERERA TRABUCABLE TIPUS CIRCULAR DE
FDBENITO O EQUIVALENT, METÀL·LICA DE 60 L
DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN
EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX
SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB
ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN
BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA
OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT
PINTAT AMB POLIESTER AL FORN

1,000      x 54,14000 = 54,14000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,079      x 86,56335 = 6,83850
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Subtotal: 60,97850 60,97850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18694

COST DIRECTE 73,62794
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,41768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,04561

P-149 FQBA1210 U PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 31 CM DE DIÀMETRE
I 127 CM D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT AMB
DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE
42X13X2X1,5 MM, AMB BASTIMENT, PLATINES I
QUATRE CARGOLS

Rend.: 1,000 108,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,100 /R x 28,32000 = 2,83200

Subtotal: 2,83200 2,83200
Materials

BQBA0144 U PROTECCIÓ D'ARBRES, D'ACER GALVANITZAT
DE 31 CM DE D I 127 CM D'ALÇÀRIA, FORMAT
AMB DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE
42X13X2X1,5 MM AMB BASTIMENT, PLATINES I
QUATRE CARGOLS

1,000      x 99,41000 = 99,41000

Subtotal: 99,41000 99,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04248

COST DIRECTE 102,28448
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,13707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,42155

FR26UZ01 M2 FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR, EN
DUES PASSADES CREUADES

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,025 /R x 28,32000 = 0,70800

Subtotal: 0,70800 0,70800
Maquinària

CRH1L0L0 H MOTOCULTOR, AMB EQUIP DE CAVAR I UNA
AMPLÀRIA DE TREBALL DE 90 CM

0,025 /R x 16,56000 = 0,41400

Subtotal: 0,41400 0,41400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01062

COST DIRECTE 1,13262
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20058

FR2GU060 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
DIMENSIONS 1,20X1,20X0,70 M, AMB MITJANS
MECÀNICS

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,010 /R x 28,32000 = 0,28320

Subtotal: 0,28320 0,28320
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1811 /R x 57,98000 = 10,50018

Subtotal: 10,50018 10,50018

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00425

COST DIRECTE 10,78763
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,43489

P-150 FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10 KG D'ADOB
ORGÀNIC PELETELITZAT PER M3 DE TERRA
VEGETAL EXISTENT , TIPUS FERTILIS ECO
FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7 + 50MO

Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,010 /R x 15,43000 = 0,15430

Subtotal: 0,15430 0,15430
Materials

BR3PACM1 KG ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT, TIPUS FERTILIS
ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7 + 50MO

10,000      x 0,36000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00231

COST DIRECTE 3,75661
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98201

P-151 FR3PUZ10 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE
SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA
SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, ADOBAT,
GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO
SMS SUPERIOR AL 5% ESTES, AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS, ENSACAT PER PETITES
OBRES I URBANITZACIONS. INCLOU EL LLAURAT
PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES
PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT
DELS FORATS DE PLANTACIÓ. MESURAT
SOBRE PERFIL ACABAT.

Rend.: 1,000 42,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,150 /R x 15,43000 = 2,31450

Subtotal: 2,31450 2,31450
Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,150 /R x 50,54000 = 7,58100

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,300 /R x 44,16000 = 13,24800

Subtotal: 20,82900 20,82900
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Materials
BR3PAM01 M3 SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA

SORRENCA O FRANCA-SORRENCA,  ADOBAT,
CRIBAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS
SUPERIOR AL 5%

1,200      x 14,14000 = 16,96800

Subtotal: 16,96800 16,96800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03472

COST DIRECTE 40,14622
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,55499

FR3PUZ22 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE SAULÓ AMB
HUMUS DE CUC DE TERRA SUBMINISTRAT EN
SACS ( 20L /M3) I FIBRA DE COCO (25 L/M3) ,
INCLOU EL REOMPLIMENT DELS FORATS DE
PLANTACIÓ I DE LES CEL·LES DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT, SENSE
ESPONJAMENT

Rend.: 1,000 43,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,050 /R x 15,43000 = 0,77150

Subtotal: 0,77150 0,77150
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 44,16000 = 8,83200
C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB

ACCESSORI ANIVELLADOR
0,050 /R x 50,54000 = 2,52700

Subtotal: 11,35900 11,35900
Materials

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,000      x 18,94000 = 18,94000
BR34UZ01 UT SAC DE 20L DE HUMUS DE CUC DE TERRA 1,000      x 4,99000 = 4,99000
BR34UZ02 U SAC DE 50 L DE FIBRA DE COCO 0,500      x 10,47000 = 5,23500

Subtotal: 29,16500 29,16500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01157

COST DIRECTE 41,30707
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,47842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,78550

P-152 FR45BJ2C U SUBMINISTRAMENT DE TILIA TOMENTOSA DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 217,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR45BJ2C U TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 205,05000 = 205,05000

Subtotal: 205,05000 205,05000
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COST DIRECTE 205,05000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,30300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,35300

FR64U030 U PLANTACIÓ I ATACAT D'ARBRE DE 25 A 30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR O PA DE TERRA,
AMB MITJANS MECÀNICS, FORMACIÓ
D'ESCOCELL I ELS REGS MANUALS I ELS
MANTENIMENTS NECESSARI FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA

Rend.: 1,000 48,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,540 /R x 15,43000 = 8,33220
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,270 /R x 31,90000 = 8,61300

Subtotal: 16,94520 16,94520
Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5.9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE
40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

0,270 /R x 55,20000 = 14,90400

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,270 /R x 51,73000 = 13,96710

Subtotal: 28,87110 28,87110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25418

COST DIRECTE 46,07048
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,76423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,83471

FR6BUZ20 U PLANTACIÓ D'ESPÈCIE VEGETAL EN
CONTENIDOR ENTRE 1-2 LITRES AMB MITJANS
MANUALS. INCLOU LA DISTRIBUCIÓ DE LA
PLANTA, L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, ELS PRIMERS
REGS MANUALS, EL REPERFILAT, TALL DE LA
MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, LA REPARACIÓ
DEL REG DE GOTEIG EN CAS D'AVERIA I EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,065 /R x 31,90000 = 2,07350

Subtotal: 2,07350 2,07350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03110

COST DIRECTE 2,10460
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23088

P-153 FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE
JACARANDA MIMOSIFOLIA 25/30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR DE 1ª QUALITAT
SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT
DE PLANTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE FUSTA FORMAT
PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8

Rend.: 0,991 302,01 €
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CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, I
TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL FONS
DEL FORAT DE PLANTACIÓ, AMB ELS
CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE,
L'AJUST DE LA SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT,
L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL
MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ
DE L'OBRA.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,88597

Subtotal: 22,88597 22,88597
Materials

BR41CM97 U JACARANDA MIMOSIFOLIA  25/30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR

1,150      x 162,42000 = 186,78300

Subtotal: 186,78300 186,78300
Partides d'obra

FR64U030 U PLANTACIÓ I ATACAT D'ARBRE DE 25 A 30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR O PA DE TERRA,
AMB MITJANS MECÀNICS, FORMACIÓ
D'ESCOCELL I ELS REGS MANUALS I ELS
MANTENIMENTS NECESSARI FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA

1,000      x 46,07048 = 46,07048

FRZ20003 U TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS
DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGARIA, AMB SUBJECCIÓ
ESPECÍFICA PER ARBRES DE GOMA

1,000      x 15,88837 = 15,88837

FR2GU060 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
DIMENSIONS 1,20X1,20X0,70 M, AMB MITJANS
MECÀNICS

1,232      x 10,78763 = 13,29036

Subtotal: 75,24921 75,24921

COST DIRECTE 284,91818
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,09509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,01327

P-154 FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUST DE
PORT PETIT (ESPÈCIES: ERAGROSTIS
SPECTABILIS, FESTUCA GLAUCA,
CONVULVULUS CNEORUM, PENNISETUM
ALOPECUROIDES HAMELN, TULBAGHIA
VIOLACEA, LIRIOPE MUSCARI BIG BLUE), DE
PRIMERA QUALITAT SEGONS NTJ, EN
CONTENIDOR DE 1-2 L, I A RAÓ DE 9-10 PER M2
AMB MITJANS MANUALS. INCLOU EL LLAURAT
PREVI DEL TERRENY, L'ADOBAT AMB ADOB
MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER
PLANTACIONS (15-9-15) (100 G/M3), LA
DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, EL TALL DE LA
MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, L'OBERTURA
DEL CLOT, LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, EL
REPERFILAT, LA REPARACIÓ DEL REG PER
GOTEIG EN CAS D'AVARIA, EL MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DE NOVA PLANTACIÓ FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA.

Rend.: 5,385 44,92 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 5,000 /R x 22,68000 = 21,05850

Subtotal: 21,05850 21,05850
Materials

BR4EUZ01 U ROSMARINUS OFFICINALIS BOULÉ 6,000      x 1,26000 = 7,56000

Subtotal: 7,56000 7,56000
Partides d'obra

FR26UZ01 M2 FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR, EN
DUES PASSADES CREUADES

1,000      x 1,13262 = 1,13262

FR6BUZ20 U PLANTACIÓ D'ESPÈCIE VEGETAL EN
CONTENIDOR ENTRE 1-2 LITRES AMB MITJANS
MANUALS. INCLOU LA DISTRIBUCIÓ DE LA
PLANTA, L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, ELS PRIMERS
REGS MANUALS, EL REPERFILAT, TALL DE LA
MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, LA REPARACIÓ
DEL REG DE GOTEIG EN CAS D'AVERIA I EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA

6,000      x 2,10460 = 12,62760

Subtotal: 13,76022 13,76022

COST DIRECTE 42,37872
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,54272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,92144

FRZ20003 U TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS
DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGARIA, AMB SUBJECCIÓ
ESPECÍFICA PER ARBRES DE GOMA

Rend.: 1,000 16,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,400 /R x 15,43000 = 6,17200
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 31,90000 = 0,31900

Subtotal: 6,49100 6,49100
Materials

BR920200 M TRONC DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE
DIÀMETRE

5,000      x 1,86000 = 9,30000

Subtotal: 9,30000 9,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09737

COST DIRECTE 15,88837
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,95330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,84167

P-155 FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE DE PA DE TERRA A
CONTENIDOR, PER FACILITAR LA PLANTACIÓ
FORA D'ÈPOCA, INCLÓS EL MANTENIMENT FINS
LA PLANTACIÓ

Rend.: 0,816 28,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 24,11000 = 5,90931
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,200 /R x 31,90000 = 7,81863

Subtotal: 13,72794 13,72794
Materials

BR9RU050 U CONTENIDOR DE 100L 1,000      x 7,22000 = 7,22000

Subtotal: 7,22000 7,22000
Partides d'obra

FR3PUZ22 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE SAULÓ AMB
HUMUS DE CUC DE TERRA SUBMINISTRAT EN
SACS ( 20L /M3) I FIBRA DE COCO (25 L/M3) ,
INCLOU EL REOMPLIMENT DELS FORATS DE
PLANTACIÓ I DE LES CEL·LES DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT, SENSE
ESPONJAMENT

0,150      x 41,30707 = 6,19606

Subtotal: 6,19606 6,19606

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20592

COST DIRECTE 27,34992
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,64100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,99091

P-156 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I
ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
CURAT

Rend.: 25,000 78,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 22,68000 = 1,81440
A013U001 H AJUDANT 2,000 /R x 19,60000 = 1,56800
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 27,17000 = 2,17360
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 28,77000 = 1,15080

Subtotal: 6,70680 6,70680
Maquinària

CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL

1,200 /R x 17,27000 = 0,82896

C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,600 /R x 99,53000 = 2,38872
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 2,400 /R x 1,90000 = 0,18240

Subtotal: 3,40008 3,40008
Materials

B060U310 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A
L'OBRA

1,050      x 60,98000 = 64,02900

Subtotal: 64,02900 64,02900

COST DIRECTE 74,13588
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,44815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,58403
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P-157 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

1,000      x 6,46000 = 6,46000

Subtotal: 6,46000 6,46000

COST DIRECTE 6,46000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84760

P-158 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

1,000      x 6,78000 = 6,78000

Subtotal: 6,78000 6,78000

COST DIRECTE 6,78000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18680

P-159 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL
OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB
VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
175 I UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL
OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB
VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
175 I UNE-EN 169

1,000      x 5,58000 = 5,58000

Subtotal: 5,58000 5,58000
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COST DIRECTE 5,58000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91480

P-160 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN
458

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

COST DIRECTE 0,27000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28620

P-161 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT
AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN
458

Rend.: 1,000 22,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT
AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN
458

1,000      x 20,98000 = 20,98000

Subtotal: 20,98000 20,98000

COST DIRECTE 20,98000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,23880

P-162 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

1,000      x 1,62000 = 1,62000

Subtotal: 1,62000 1,62000

COST DIRECTE 1,62000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71720

P-163 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA
RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 9,44 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA

RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

1,000      x 8,91000 = 8,91000

Subtotal: 8,91000 8,91000

COST DIRECTE 8,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44460

P-164 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS
QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS
QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

1,000      x 3,23000 = 3,23000

Subtotal: 3,23000 3,23000

COST DIRECTE 3,23000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42380

P-165 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT
PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

Rend.: 1,000 24,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT
PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00,
LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

1,000      x 23,51000 = 23,51000

Subtotal: 23,51000 23,51000

COST DIRECTE 23,51000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,41060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,92060

P-166 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 20,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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PARTIDES D'OBRA

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

1,000      x 19,64000 = 19,64000

Subtotal: 19,64000 19,64000

COST DIRECTE 19,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,81840

P-167 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A
LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA
AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
I UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 24,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A
LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA
AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
I UNE-EN ISO 20347

1,000      x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

COST DIRECTE 22,68000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,36080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,04080

P-168 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX
D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB
PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX
D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB
PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

1,000      x 2,92000 = 2,92000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,92000 2,92000

COST DIRECTE 2,92000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09520

P-169 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE

Rend.: 1,000 17,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE

1,000      x 16,75000 = 16,75000

Subtotal: 16,75000 16,75000

COST DIRECTE 16,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,00500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,75500

P-170 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR Rend.: 1,000 27,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 25,64000 25,64000

COST DIRECTE 25,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,17840

P-171 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ
D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240,
AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
340

Rend.: 1,000 96,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ
D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240,
AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
340

1,000      x 90,63000 = 90,63000

Subtotal: 90,63000 90,63000

COST DIRECTE 90,63000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,43780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,06780

P-172 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES
REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,19 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES
REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

1,000      x 17,16000 = 17,16000

Subtotal: 17,16000 17,16000

COST DIRECTE 17,16000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,02960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,18960

P-173 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE
COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 0,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,010 /R x 22,68000 = 0,22680

Subtotal: 0,22680 0,22680
Materials

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE
COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIAMETRE PER A 5 USOS

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00340

COST DIRECTE 0,26020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27581

P-174 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN
EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ
DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL
TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 27,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200
A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 27,17000 = 4,07550

Subtotal: 7,47750 7,47750
Materials

B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A SEGURETAT
I SALUT

12,500      x 1,09000 = 13,62500

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

12,000      x 0,40000 = 4,80000
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Subtotal: 18,42500 18,42500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07478

COST DIRECTE 25,97728
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,55864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,53591

P-175 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA
TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A
DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE
29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 42,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA
SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE
PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE
FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 29
CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 10,33000 = 10,33000

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA
TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A
DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE
DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M,
PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 6,78000 = 6,78000

Subtotal: 17,11000 17,11000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 40,01680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,41781

P-176 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR
BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA
FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 41,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA
SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA

1,000      x 9,16000 = 9,16000
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D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE
FONS BLAU, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL
CANTELL BLANC, COSTAT MAJOR 29 CM, PER
ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I
SALUT

BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR
BLANC, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA
FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 6,78000 = 6,78000

Subtotal: 15,94000 15,94000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 38,84680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,33081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,17761

P-177 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS
D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12
M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 33,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS
D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS
12 M DE DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 9,16000 = 9,16000

Subtotal: 9,16000 9,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 32,06680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,92401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,99081

P-178 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE
SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 37,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials
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BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE
SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 60 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 25 M DE
DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 12,72000 = 12,72000

Subtotal: 12,72000 12,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 35,62680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,76441

P-179 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA
PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, ADHERIT

Rend.: 1,000 6,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA
PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL
ELÈCTRIC, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 6,29000 = 6,29000

Subtotal: 6,29000 6,29000

COST DIRECTE 6,29000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66740

P-180 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE
FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE,
COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA
FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 52,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials

BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE
FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE,
COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VISTA FINS
12 M, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 11,13000 = 11,13000

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA
SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA
D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT EN NEGRE
SOBRE FONS GROC, DE FORMA RECTANGULAR,
AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41
CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 15,16000 = 15,16000

Subtotal: 26,29000 26,29000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22680

COST DIRECTE 49,19680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,95181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,14861

P-181 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5
M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,065 /R x 22,68000 = 1,47420

Subtotal: 1,47420 1,47420
Materials

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 0,16000 = 0,16000

B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER A SEGURETAT
I SALUT

0,120      x 0,69000 = 0,08280

Subtotal: 0,24280 0,24280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01474

COST DIRECTE 1,73174
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83565

P-182 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT
COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12
V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 32,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200

Subtotal: 3,40200 3,40200
Materials

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT
COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE
12 V, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 27,30000 = 27,30000

Subtotal: 27,30000 27,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03402

COST DIRECTE 30,73602
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,84416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,58018

P-183 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE
CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 54,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,200 /R x 24,11000 = 4,82200
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A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,200 /R x 27,17000 = 5,43400

Subtotal: 10,25600 10,25600
Materials

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG,
AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 40,86000 = 40,86000

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 41,21000 41,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15384

COST DIRECTE 51,61984
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,09719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,71703

P-184 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

Rend.: 1,000 72,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

1,000      x 68,34000 = 68,34000

Subtotal: 68,34000 68,34000

COST DIRECTE 68,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,10040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,44040

P-185 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER
EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,

Rend.: 1,000 86,02 €
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INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER
EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

1,000      x 81,15000 = 81,15000

Subtotal: 81,15000 81,15000

COST DIRECTE 81,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,86900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,01900

P-186 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

Rend.: 1,000 76,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A
EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M
AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTALACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

1,000      x 72,61000 = 72,61000

Subtotal: 72,61000 72,61000

COST DIRECTE 72,61000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,35660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,96660
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P-187 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3
PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 19,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200

Subtotal: 3,40200 3,40200
Materials

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3
PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT I
SALUT

0,250      x 59,67000 = 14,91750

Subtotal: 14,91750 14,91750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08505

COST DIRECTE 18,40455
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,10427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50882

P-188 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6
PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,350 /R x 22,68000 = 7,93800

Subtotal: 7,93800 7,93800
Materials

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6
PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT I
SALUT

0,250      x 53,89000 = 13,47250

Subtotal: 13,47250 13,47250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19845

COST DIRECTE 21,60895
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,90549

P-189 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 53,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 22,68000 = 2,26800

Subtotal: 2,26800 2,26800
Materials

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
DE 100 L DE CAPACITAT, PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 48,36000 = 48,36000

Subtotal: 48,36000 48,36000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05670

COST DIRECTE 50,68470
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,04108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,72578

P-190 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Materials

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT
I SALUT

1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02835

COST DIRECTE 2,20235
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33449

P-191 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Rend.: 1,000 121,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL

1,000      x 115,08000 = 115,08000

Subtotal: 115,08000 115,08000

COST DIRECTE 115,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,90480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,98480

P-192 JDV78702 U JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT
L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE
CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL
PROJECTE I DEL CTE

Rend.: 1,000 636,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVAD8702 U JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT
L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE
CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL
PROJECTE I DEL CTE

1,000      x 600,00000 = 600,00000

Subtotal: 600,00000 600,00000
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COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 36,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,00000

P-193 K863U001 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR AMB PLANXA D'ACER CORTEN DE 2
MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 66,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,250 /R x 24,20000 = 6,05000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,500 /R x 27,60000 = 13,80000

Subtotal: 19,85000 19,85000
Materials

B44ZS043 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TALLAT A MIDA

20,000      x 2,15000 = 43,00000

Subtotal: 43,00000 43,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29775

COST DIRECTE 63,14775
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,78887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,93662

P-194 LDH12110 U NETEJA I DESEMBUSSADA CLAVEGUERES,
POUS I FOSSES SÈPTIQUES DE FOSSA SÈPTICA
DE 6 M3 DE VOLUM, AMB INTRODUCCIÓ MANUAL
DE MÀNEGA AMB AIGUA A PRESSIÓ, AMB
APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT
DES DE COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ
CISTERNA

Rend.: 1,000 206,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BDH12110 U NETEJA I DESEMBUSSADA DE FOSSA SÈPTICA
DE 6 M3 DE VOLUM, AMB INTRODUCCIÓ MANUAL
DE MÀNEGA AMB AIGUA A PRESSIÓ, AMB
APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT
DES DE COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ
CISTERNA

1,000      x 194,81000 = 194,81000

Subtotal: 194,81000 194,81000

COST DIRECTE 194,81000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,68860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,49860

P-195 M9RHUC20 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER
AMPLADES INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE
COMPOSICIÓ SEMI DENSA TIPUS AC 16/22 SURF
S AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC
DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL
98% DE L'ASSAIG MARSHALL

Rend.: 1,000 61,38 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
A0121000 H OFICIAL 1A 0,170 /R x 27,17000 = 4,61890

Subtotal: 10,28890 10,28890
Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,080 /R x 70,17000 = 5,61360

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,080 /R x 76,76000 = 6,14080

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,080 /R x 47,41000 = 3,79280
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,400 /R x 44,16000 = 17,66400
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA

BITUMINOSA
0,080 /R x 61,19000 = 4,89520

Subtotal: 38,10640 38,10640
Materials

B9H1PN01 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 BIN B 60/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI

0,230      x 41,35000 = 9,51050

Subtotal: 9,51050 9,51050

COST DIRECTE 57,90580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,47435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,38015

P-196 SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
MUNTATGE DE BASTIMENT QUADRAT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 610 MM DE DIÀMETRE
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER.

Rend.: 1,000 351,13 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-197 SA1V0004 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
VENTOSA TRIFUNCIONAL DN65, CONNEXIÓ AMB
BRIDA DN65 MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE
PROVA, PER A CANONADA DE 150 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

Rend.: 1,000 800,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-198 SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 MM A
INSTAL·LAR A CANONADA EXISTENT PE200,
INCLOSOS ACCESSORIS HIDRÀULICS.

Rend.: 1,000 395,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-199 SA1V0017 U SEGURETAT I SALUT (3%), DESPESES
ADMINISTRATIVES PER LA REPOSICIÓ DEL
SERVEI SA/AG-01

Rend.: 1,000 3.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-200 SE21S020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ A
L'INTERIOR DE LA RASA DE CINTA DE PLÀSTIC
DE SENYALITZACIÓ DE PRESÈNCIA DE
CONDUCTORS ELÈCTRICS SUBTERRANIS
SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

Rend.: 1,000 0,43 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-201 SE51S016 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB
CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 4,51 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-202 SE51S100 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES
ELÈCTRICS EXISTENTS

Rend.: 1,000 1,98 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-203 ST21S020 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES DE
TELECOMUNICACIONS EXISTENTS.

Rend.: 1,000 1,98 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-204 ST23S103 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ
DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS
MF PER A SERVEIS DE TELEFONIA, INCLÒS
MARC I TAPA, SEGONS NORMA DE LA
COMPANYIA.

Rend.: 1,000 255,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 22,68000 = 17,01000
A0121000 H OFICIAL 1A 0,350 /R x 27,17000 = 9,50950

Subtotal: 26,51950 26,51950
Maquinària

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,000 /R x 39,52000 = 39,52000

Subtotal: 39,52000 39,52000
Materials

BDK1U120 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS MF
PER A SERVEIS DE TELEFONIA, SEGONS NORMA
DE LA COMPANYIA.

1,000      x 174,83000 = 174,83000

Subtotal: 174,83000 174,83000
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ÀMBIT ZONA B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 240,86950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,45217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,32167

P-205 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ
DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS 2C PER A
FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA DE LA
COMPANYIA.

Rend.: 1,000 771,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,68000 = 22,68000
A0121000 H OFICIAL 1A 0,450 /R x 27,17000 = 12,22650

Subtotal: 34,90650 34,90650
Maquinària

C1503U20 H CAMIÓ GRUA DE 10 T 1,000 /R x 45,89000 = 45,89000

Subtotal: 45,89000 45,89000
Materials

BDK1U200 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE TIPUS
DFO PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA DE
COMPANYIA.

1,000      x 647,35000 = 647,35000

Subtotal: 647,35000 647,35000

COST DIRECTE 728,14650
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 43,68879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 771,83529

P-206 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB
RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2
MM DE GRUIX, PER A CANALITZACIONS
SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 4,75 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-207 ST2PV03F M2 REPOSICIÓ DE FERM EN LES MATEIXES
CONDICIONS QUE L'EXISTENT, INCLOSA
MESCLA BITUMINOSA, BETUM, REGS I BASE
GRANULAR

Rend.: 1,000 12,29 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-208 ST2PVJ02 M OBRA MECÀNICA COMPANYIA JAZZTEL PER LA
REPOSICIÓ DEL SERVEI SA/JZ-01

Rend.: 1,000 125,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració de les obres definides al projecte 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE 

SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET” 

resulta de la suma, amb el 21% d’IVA inclòs, del Pressupost d’ Execució per contracte i el Pla de 

control de Qualitat, i és el següent: 

 

FASE A: 

 
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (21% iva inclòs) ...................... 519.939,00 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

TOTAL P.C.A. ..................................................................................................... 525.227,31 € 

 

El Pressupost per Coneixement de l’Administració de la FASE A del projecte puja a la quantitat de: 

CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL DOS-CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS. 

 

FASE B: 

 
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (21% iva inclòs) ...................... 521.357,82 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

TOTAL P.C.A. ..................................................................................................... 526.862,41 € 

 

El Pressupost per Coneixement de l’Administració de la FASE B del projecte puja a la quantitat de: 

DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL VULL-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN 

CÈNTIMS. 

 

 

 

 

 

TOTAL SUMA FASES A+B: 

 
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (21% iva inclòs) ................... 1.041.296,82 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

TOTAL P.C.A. ................................................................................................... 1.052.089,72 € 

 

El Pressupost per Coneixement de l’Administració de la suma de les FASES A i B del projecte puja a la 

quantitat de: 

UN MILIÓ CINQUANTA-DOS MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB SENTANTA-DOS CÈNTIMS. 
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1 OBJECTE 

L’objecte d'aquesta memòria de càlculs és la justificació de l’escala definida al projecte sobre el futur 

accés a l’aparcament. 

 

2 DESCRIPCIÓ 

Proposem un terraplè alleugerit amb poliestirè expandit que indueixi una càrrega morta sobre la 

llinda del futur aparcament de 40 kN/m2, equivalent als dos metres de terres compactades que 

suportarà l'esmentada llinda a la zona sense escales: 

 

 

 

Disposem una capa de graves sobre una solera de formigó en massa amb pendent del 1% per a la 

correcta evacuació de l'aigua. D'aquesta manera evitem l'únic risc que afecta als terraplens d'EPS, 

això és, la flotació.  

 

El tancament lateral el materialitzem amb paret de bloc i una paret bufa entre el bloc i el poliestirè 

expandit. 

 

 

 

 

Es projecta també l'estructura de suport de la jardinera sobre el pou de ventilació del pàrquing. Es 

proposa una estructura amb 8 pilars metàl·lics HEB100 i un forjat col·laborant. 

La solució proposada s’haurà de verificar a obra amb la solució de la ventilació del pàrquing i les 

càrregues transmeses a l’estructura del pàrquing. 
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3 NORMATIVA CONSIDERADA 

Accions: 

“Código Técnico de la Edificación CTE, Real Decreto 314/2009, de 17 de marzo.”  

 

Estructures de Formigó Armat: 

" Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08, R.D. 1247/2008 de 18 de julio."  

 

4 BASES DE PROJECTE 

4.1 BASES DE CÀLCUL 

El càlcul de l’estructura i l’anàlisi dels resultats s’ha dut a terme en base als criteris generals de la 

Resistència dels Materials, Elasticitat i Plasticitat. 

 

El procés de dimensionament i verificació de l’estructura atén, a nivell estructural i seccional, al 

mètode dels estats límits. 

 

- Estats Límits de Servei (ELS): Sota les combinacions més desfavorables d’accions, amb el 

seu valor característic i amb característiques no minorades dels materials, es verifica el 

comportament de l’estructura, no sobrepassant uns valors límits admissibles de 

deformacions, tensions, desplaçaments i vibracions, prescrits en les instruccions, 

normatives i codis descrits. 

- Estats Límits Últims (ELU): Sota les combinacions més desfavorables d’accions 

ponderades, els valors de càlcul de les sol·licitacions seccionals pèssimes no han de 

superar la resposta última seccional, considerada aquesta amb la resistència minorada dels 

materials.  

 

4.2 VALORS DE COMBINACIÓ DE LES ACCIONS 

Resulten d’aplicar els coeficients de combinació als valors de càlcul de les accions: 

Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 

G*k,j  Valor característic de les acciones permanents de valor no constant 

Pk  Valor característic de l’acció del pretensat 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de las acciones variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de la acció variable determinant 

ψ2,i Qk,i Valors representatius quasipermanents de les acciones variables amb l ‘acció 

determinant o amb l’acció accidental 

Ak   Valor característic de l’acció accidental 

AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

 

Per les diferents situacions de projecte, las combinacions d’accions es definiran d'acord amb els 

següents criteris: 
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Estats límits últims 

 

Situacions permanents o transitòries: 

Q+Q+PG+G ik,i0,iQ,

1>i

k,1Q,1kP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

+*  


 

 

Estats Límit de Servei 

Es consideren únicament les situacions de projecte persistents i transitòries. En aquests casos, les 

combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris: 

 

Combinació poc probable 






1

,1,0,

1

1,1,,
*

,*

i

ikiQ

j

kQkPjk
jGjk,jG,

1j

QQPG+G   

Combinació freqüent 

Q+Q+P+G+G ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

*  


 

Combinació quasipermanent 






1

,,2,

1

,
*

,*

i

ikiiQ

j

kPjk
jGjk,jG,

1j

QPG+G   

 

5 MATERIALS 

5.1 FORMIGÓ LLINDA CONTRA PARED DE BLOC 

FORMIGÓ 

Classe general d’exposició: ............................Normal  

Subclasse: ......................................................Marina aèria (IIIa) 

Classe específica d’exposició: ........................Inexistent 

Subclasse específica d’exposició: ..................Inexistent 

Tipificació: .......................................................HA-30/P/20/IIIa 

 

5.2 ACER 

ARMADURA PASSIVA 

Tipificació: ....................................................... B 500 SD 

 

6 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

6.1 ESCALA 

Disposem capes de diferents materials perquè la càrrega sobre la llinda de l'aparcament sigui la 

mateixa que sense l'execució de l'escala: 

Terres 0,50m de densitat 20,00 kN/m3. 

1,10m de formigó de densitat 25,00 kN/m3. 

5,00m màxim de EPS de densitat 0,30 kN/m3. 

 

Zona de llinda contra bloc: 

Pes propi = 0,20x25,00 =  5,00 kN/ml. 

Càrrega morta = 0,10x25,00 =   2,50 kN/ml. 

Sobrecàrrega     20,00 kN/ml. 

Qd = 7,50x1,35 + 20,00x1,00 = 30,20 kN/m 
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Disposem mallazo ∅8/0,15 

 

 

 

No precisa armat de tallant. 
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6.2 ESTRUCTURA DE SUPORT JARDINERA 

 

 

 

 

Caso 1 : PESO PROPIO  

Tipo de análisis: Estática lineal 

 

Energía potencial :   4.42051e-003 (kN*m) 

Precisión :   1.66967e-009 

 

Caso 2 : TIERRAS  

Tipo de análisis: Estática lineal 

 

Energía potencial :   2.83804e-002 (kN*m) 

Precisión :   2.05095e-009 

Caso 3 : Modal   

Tipo de análisis: Modal 

 

 

Datos: 

Modo del análisis : Modal  

Método : Iteración en el subespacio  

Tipo de matrices de masas : Concentrada sin rotación 

Número de modos : 10 

Número de iteraciones : 40 

Tolerancia : 1.00000e-004 

Amortiguamiento :      0.050  

Límites :      0.000  

Coeficiente :      0.000  

 

 

Caso 4 : Sísmico espańol NCSR-02 Dirección_X  

Tipo de análisis: Dinaámica sísmica 

 

Dirección de la excitación:  

X =      1.000 

Y =      0.000 

Z =      0.000 
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Datos: 

Aceleración sísmica básica :      0.040  

Coeficiente de participación :      1.000  

Coeficiente de riesgo :      1.000  

Coeficiente de terreno :      1.600  

Coeficiente de comportamiento pod ductilidad :      1.000  

Dirección  : Horizontal 

 

 

Parámetros del espectro: 

Amortiguamiento : x =      0.050 

Corrección del amortiguamiento : v  =        1.000 

 

TA =      0.160 TB =      0.640   S =      1.280 

 

 

 

Caso 5 : Sísmico espańol NCSR-02 Dirección_Y  

Tipo de análisis: Dinámica sísmica 

 

 

 

 

NORMA:    SE-A: 2006,   Documento Basico - Acero. 
TIPO DEL ANALISIS:   Verificación de las barras 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO:        

BARRA:   6   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.00 

m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   10 ACC /1/  1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 275  ( S 275 ) fy = 275.00 MPa fyd,0 = 261.90 MPa fyd,1 = 261.90 MPa  

fu = 410.00 MPa fud = 328.00 MPa gM0=1.05 gM1=1.05  

gM2=1.25   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEB 100 

h=10.0 cm  Ay=22.68 cm2  Az=9.04 cm2  Ax=26.04 cm2  
b=10.0 cm  Iy=449.54 cm4  Iz=167.27 cm4  Ix=9.05 cm4  

tw=0.6 cm  Wply=104.22 cm3  Wplz=51.42 cm3  

tf=1.0 cm  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 31.09 kN   My,Ed = -0.19 kN*m  Mz,Ed = 1.26 kN*m  Vy,Ed = 0.36 kN 
Nc,Rd = 681.90 kN  My,pl,Rd = 27.30 kN*m  Mz,pl,Rd = 13.47 kN*m Vy,pl,T,Rd = 342.89 kN 

Nb,Rd = 110.97 kN  My,c,Rd = 27.30 kN*m  Mz,c,Rd = 13.47 kN*m Vz,Ed = 0.08 kN 

     Vz,pl,T,Rd = 136.64 kN 
   Tt,Ed = 0.00 kN*m 
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   CLASE DE LA SECCION = 

1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje Y:       respecto al eje Z: 
Ly = 7.00 m  Xy = 0.40  Lz = 7.00 m  Xz = 0.16 

Lk,y = 4.90 m  Cm,y = 0.40 Lk,z = 4.90 m  Cm,z = 1.00 

Lamy = 117.92  ay = 0.60  Lamz = 193.32  az = 0.60 
Lam_y = 1.36 ky = 1.13 Lam_z = 2.23  kz = 2.08 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.8.(1)) 

sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/fyd,0 = 0.05 < 1.00   (6.1.(2)) 
Vy,Ed/Vy,pl,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.8.(4)) 

Vz,Ed/Vz,pl,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.8.(4)) 
Tau,ty,Ed/(fyd,0/sqrt(3)) = 0.00 < 1.00   (6.2.8.(4)) 

Tau,tz,Ed/(fyd,0/sqrt(3)) = 0.00 < 1.00   (6.2.8.(4)) 

Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 117.92 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 193.32 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 

N,Ed/(Xy*Ax*fyd,1) + ky*Cm,y*My,Ed/(XLT*Wy*fyd,1) + az*kz*Cm,z*Mz,Ed)/(Wz*fyd,1) = 0.23 < 1.00   (6.3.4.2.(1)) 

N,Ed/(Xz*Ax*fyd,1) + ay*ky*Cm,y*My,Ed/(Wy*fyd,1) + kz*Cm,z*Mz,Ed/(Wz*fyd,1) = 0.48 < 1.00   (6.3.4.2.(1)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas  No analizado 

   Desplazamientos   
vx = 29.67 mm  <  vx max = L/150.00 = 46.67 mm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   4 Sísmico español NCSR-02 Dirección_X 

vy = 18.47 mm  <  vy max = L/150.00 = 46.67 mm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   5 Sísmico español NCSR-02 Dirección_Y 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perfil correcto !!! 

 

 

 

 

7 CONCLUSIONS 

El dimensionat de l’escala i l’estructura de suport de la zona amb jardí queda justificat amb els 

criteris de la normativa vigent. 
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Paviment formigó imprès amb relleu 20x30cm
Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de 40x15cm

LÍMITS I CONFINAMENTS
Vorada de pedra granítica de 40x25x90cm
Rigola de  30cm
Gual de pedra granítica de 120cm i 6cm de gruix
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Columna tipus QuadT simple de 6m
Columna tipus QuadT doble de 6m
Columna cilíndrica tipus Prim de 12m

CLAVEGUERAM
Embornal amb reixa d'embornal de fosa tipus Barcelona 1

CARRER DEL PEDRÓ
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0 6.25m DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
REPLANTEIG ÀMBIT B

FULL   1   DE   1

9.3

1/250

ÀMBIT B

CARRER DE VISTALEGRE



1.202.70 2.70 1.20 2.10 1.20 2.10

SECCIÓ SL1 ÀMBIT A

SECCIÓ SL1 ÀMBIT B

SECCIÓ SL2 ÀMBIT A

SECCIÓ SL2 ÀMBIT B

ÀMBIT B

ÀMBIT A

0 3.75m DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
SECCIÓ TIPUS GENERALS

FULL   1   DE   1

9.4

1/150
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SL1
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1.204.801.20 2.40 2.40

1
.
8

9
2

.
0

0

4
.
0

0

1.20

2
.
0

0

1.20

SB1

ÀMBIT B

0 1.25m DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
SECCIÓ TIPUS I ÀMBIT B

FULL   1   DE   1

9.5

1/50
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FERMS I BASES
B 1 Terreny natural compactat al 95% PM
B 2 Sub-base de TOT-U compactat al 98% PM e:20cm
B 3.1 Base de solera de formigó en massa HM20/P/20/I e:20cm
B 3.2 Base de fonament de formigó en massa HM20/P/20/I e:40cm
B 4 Morter M80 per a col·locació de peces de formigó e:3cm
B 5 Base d'ull de perdiu e:5cm compactat fins a e:3cm i junta de sorra
B 6 Rebliment i piconatge amb material adequat amb compactació del 95% PM
B 7 Terra vegetal
B 8 Geotèxtil
PAVIMENTS
P 1 Llambordes a trencajunt, VS-5 de 20x30x10cm
P 2 Paviment de peces de formigó de 60x40x10cm
P 3 Paviment formigó imprès amb relleu 20x30cm
P 4 Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de 40x15cm
LÍMITS I CONFINAMENTS
U 1 Vorada de pedra granítica de 40x25x90cm
U 2 Rigola de  30cm
U 3.1 Gual de pedra granítica de 120cm i 6cm de gruix
U 3.2 Gual de pedra granítica de 120cm amb peces de 60cm i 6cm de gruix
U 4 Capçal de pedra granítica (3 peces) de 120x40cm
U 5 Paviment de vorera tàctil de panot tipus estriat de 100cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 6 Paviment de vorera tàctil amb botons de 40cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 7.1 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 20cm
U 7.2 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 43cm
U 7.3 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 35cm
MOBILIARI URBÀ, ENLLUMENAT I ESCOCELLS
M 1 Paperera model Barcelona 60l.
M 2.1, M 2.2, M 2.3, M 2.4 Bancs de taulons de fusta
E 1 Escocell de xapa metàl.lica galvanitzada e:8mm
T 1 Lluminària LED 3000°K 23W
T 2 Lluminària LED 3000°K 13W
T 3 Lluminària LED 3000°K 48W
T 4 Lluminària LED 3000°K 33W
P 1 Columna tipus QuadT simple de 6m
P 2 Columna tipus QuadT doble de 6m
P 3 Columna cilíndrica tipus Prim de 12m
VEGETACIÓ, JARDINERIA I REG
V 1 Jacaranda mimosifolia
V 2 Tilia tormentosa
V 3 Magnolia grandiflora de copa
V 4 Albizia julibrissin
V 5 Chitalpa tashkensis
V 6 Trachelospermum jasminoides i Parthenocissus tricuspidata
A 1 Eragrostis spectabilis
A 2 Festuca glauca
A 3 Convulvulus cneorum
A 4 Pennisetum alopecuroides hameln
A 5 Tulbaghia violacea
A 6 Liriope muscari big blue
A 7 Substrat de plantació
R 1 Drenatge tipus Drenotube DR300L6 Ø110
R 2 Arqueta 60x60x150 de registre i connexió del dren amb tub PE Ø315 ext.
R 3 Tub de ventilació porós PEAD Ø60 i degoter
CLAVEGUERAM
C 1 Embornal amb reixa d'embornal de fosa tipus Barcelona 1

M1

M1

C1

M2.3

E1

E1
T2

T1

M2.3

T1 T2

E1U7.2

P3

P2

P2

P2

P2

P2

P3

B7 A7P3 B3.1 B2 B4 B3.1 P3

A7

A7

V2 V2

B4 B3.1 B1



0.30 3.12 1.20 3.60 1.20 1.20

2
.
0

0
2

.
0

0

0.40 0.40 1.13

SB2

0 1.25m DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
SECCIÓ TIPUS II ÀMBIT B

FULL   1   DE   1

9.6

1/50

ÀMBIT B
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FERMS I BASES
B 1 Terreny natural compactat al 95% PM
B 2 Sub-base de TOT-U compactat al 98% PM e:20cm
B 3.1 Base de solera de formigó en massa HM20/P/20/I e:20cm
B 3.2 Base de fonament de formigó en massa HM20/P/20/I e:40cm
B 4 Morter M80 per a col·locació de peces de formigó e:3cm
B 5 Base d'ull de perdiu e:5cm compactat fins a e:3cm i junta de sorra
B 6 Rebliment i piconatge amb material adequat amb compactació del 95% PM
B 7 Terra vegetal
B 8 Geotèxtil
PAVIMENTS
P 1 Llambordes a trencajunt, VS-5 de 20x30x10cm
P 2 Paviment de peces de formigó de 60x40x10cm
P 3 Paviment formigó imprès amb relleu 20x30cm
P 4 Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de 40x15cm
LÍMITS I CONFINAMENTS
U 1 Vorada de pedra granítica de 40x25x90cm
U 2 Rigola de  30cm
U 3.1 Gual de pedra granítica de 120cm i 6cm de gruix
U 3.2 Gual de pedra granítica de 120cm amb peces de 60cm i 6cm de gruix
U 4 Capçal de pedra granítica (3 peces) de 120x40cm
U 5 Paviment de vorera tàctil de panot tipus estriat de 100cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 6 Paviment de vorera tàctil amb botons de 40cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 7.1 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 20cm
U 7.2 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 43cm
U 7.3 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 35cm
MOBILIARI URBÀ, ENLLUMENAT I ESCOCELLS
M 1 Paperera model Barcelona 60l.
M 2.1, M 2.2, M 2.3, M 2.4 Bancs de taulons de fusta
E 1 Escocell de xapa metàl.lica galvanitzada e:8mm
T 1 Lluminària LED 3000°K 23W
T 2 Lluminària LED 3000°K 13W
T 3 Lluminària LED 3000°K 48W
T 4 Lluminària LED 3000°K 33W
P 1 Columna tipus QuadT simple de 6m
P 2 Columna tipus QuadT doble de 6m
P 3 Columna cilíndrica tipus Prim de 12m
VEGETACIÓ, JARDINERIA I REG
V 1 Jacaranda mimosifolia
V 2 Tilia tormentosa
V 3 Magnolia grandiflora de copa
V 4 Albizia julibrissin
V 5 Chitalpa tashkensis
V 6 Trachelospermum jasminoides i Parthenocissus tricuspidata
A 1 Eragrostis spectabilis
A 2 Festuca glauca
A 3 Convulvulus cneorum
A 4 Pennisetum alopecuroides hameln
A 5 Tulbaghia violacea
A 6 Liriope muscari big blue
A 7 Substrat de plantació
R 1 Drenatge tipus Drenotube DR300L6 Ø110
R 2 Arqueta 60x60x150 de registre i connexió del dren amb tub PE Ø315 ext.
R 3 Tub de ventilació porós PEAD Ø60 i degoter
CLAVEGUERAM
C 1 Embornal amb reixa d'embornal de fosa tipus Barcelona 1

M1

M2.3

T1

M2.3

T1

A2

A2

U7.3 U7.3

P2P2

P2 B4 B3.1 P2 B4 B3.1

P3 P3

P3 B3.1 B2 P3 B3.1 B2U2 B3.2

U2

B7B1

U6U6

U7.3

A6

A3A5

A6U6 U6

B4



+36.51+36.53 +36.60 +36.72 +36.84 +36.97 +37.08 +37.21 +37.36 +37.52 +37.64 +37.79 +37.91 +38.05 +38.16 +38.29 +38.42

<4.5%

+38.54+36.48 +36.47

<3.7%<4.1%

<3.7 %

<4.6%

>2%

<3.7 %

<2 %

+37.57 +37.60 +37.40 +37.26 +37.15

+38.28 +38.18 +38.05 +37.89 +37.75 +37.58 +37.46 +37.32 +37.20 +37.06 +36.94 +36.80+38.38+38.55+38.71+38.90 +36.67 +36.70

+36.96

+38.90
+38.13 +37.94

+36.77 +36.85 +37.15 +37.55 +27.95 +38.30 +38.62

+38.78+38.40+38.03+37.90+37.73+37.56+37.46

+36.67

+38.64

+36.55

+36.55+36.60 +36.72 +36.85 +36.96 +37.09 +37.21 +37.34 +37.45 +37.58 +37.70 +37.83 +37.94 +38.08 +38.19 +38.32 +38.45+36.42+36.44

>2% <2.3%

<3.7%

+38.42
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0 5m DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
SECCIONS LONGITUDINALS ÀMBIT B

FULL   1   DE   1

9.10

1/200

+00.00 cota entrades estat actual
+00.00 cota rasant façana estat actual

+00.00 cota rasant façana proposta
pendent proposta0.0%

rasant façana proposta

rasant façana estat actual

límit àmbit proposta

S

L

1

S

L

2

S

L

3

S

L

e

a

1

SL3-Rasant façana estat actual-proposta

SL2-Rasant punt baix proposta

SL1-Rasant façana proposta

SLea1- Rasant façana estat actual



+38.90

<4.6%
(<3% perpendicular a façana)

+38.42+38.32

<1%
>0.5% perpendicular a façana)

+38.74+38.75+38.64+38.78

+38.18+37.86+37.78

<3%
(<2.9% perpendicular a façana)

<1.1%
(>0.5% perpendicular a façana)

+37.94+38.13+38.10+38.40

+37.42+37.08+37.09

<2.1%
(<1.5% perpendicular a façana)

0%
(>2% perpendicular a façana)

+37.42+37.35+37.39

+36.69

+36.75+36.69

+36.52+36.55+36.43+36.40

+36.43+36.40 +36.78+36.75+36.67+36.56
<1.2%>0.3%<1.1%
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0 5m DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
SECCIONS TRANSVERSALS ÀMBIT B

FULL   1   DE   1

9.11

1/200

+00.00 cota entrades estat actual
+00.00 cota rasant façana estat actual

+00.00 cota rasant façana proposta
pendent proposta0.0%

rasant façana proposta

rasant façana estat actual

límit àmbit proposta

ST1

ST2

ST4

ST3

ST4

ST1

ST2

ST3



+36.40

+36.30
+36.35

+36.43

+36.60

+36.69<1.1%

<1.1%

+36.55

+36.60

+36.73

+36.66

+36.70

<

4

.
5

%

>

2
%

+37.15

+36.96

+36.42

>

2

%

<1.2%

+36.57

+36.82

<
4

.
3

%

+36.44

<
2

.
3

%

<0.7%

0%

+36.44

+36.60

+36.47

+36.94

>

4

.

6

%

+29.92

+29.65 +29.60
+29.50

+29.79

+30.07
+30.19

+35.17

+33.90

+30.60

+30.45

+30.37

+30.30

+30.20

+30.30

+30.30

+30.30

+30.30

+30.30

+30.10

+30.15

+30.75

+31.10

+30.70

+30.35

+32.31

+30.76

+30.25

+30.60

+36.54

+36.55

+00.00 COTA RASANT PROPOSTA

PENDENT PROPOSTA0.0%
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0 6.25m DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
TOPOGRAFIA PROPOSTA ÀMBIT A

FULL   1   DE   1

9.7

1/250

ÀMBIT A

CARRER DEL PEDRÓ



+36.40

+36.30
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+38.63
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+36.96

+37.09
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+37.94
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<
2
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0%
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+36.73
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+37.91

+38.05
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+38.42
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0 6.25m DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
TOPOGRAFIA PROPOSTA ÀMBIT B

FULL   1   DE   1

9.8

1/250

ÀMBIT B

+00.00 COTA RASANT PROPOSTA

PENDENT PROPOSTA0.0%

CARRER DEL PEDRÓ

CARRER DE VISTALEGRE



+36.42+36.44

+36.44+35.17+33.90+32.31+30.75+30.70

>2%

+30.60
+35.17+33.90+32.31

+30.76

+29.92+30.10+30.15+30.20+30.30+30.30

+36.60

+36.54

+36.54 +36.55

+30.25
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ORIGINALS A3 GRÀFIQUES
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0 5m DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
SECCIONS LONGITUDINALS ÀMBIT A

FULL   1   DE   1

9.9

1/200

SL3'-Rasant proposta

SL1'-Rasant façana proposta

S

L

1

'

S

L

3

'

+00.00 cota entrades estat actual
+00.00 cota rasant façana estat actual

+00.00 cota rasant façana proposta
pendent proposta0.0%

rasant façana proposta

rasant façana estat actual

límit àmbit proposta



P3

P2

U7.1

U7.1

U7.1

U7.1

U7.1

E1

P3

P3

P1

P1

P3

P3

P3

P3P3

P3 P3

P2

P3

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

U2

U1

P4

P4

P4

U2

E1

U5

U3.1

U4

U4

U3.2

U6

U7.2

U7.1

U7.1

U7.2

U7.2

P3

P4

P2

U6

U5

U5

ÀMBIT A

ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:

02/17ABRIL 2019

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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0 6.25m PAVIMENTS I ACABATS
PLANTA ÀMBIT A

FULL   1   DE   1

10.1

1/250

PAVIMENTS
   P1  Llambordes a trencajunt de 20x30x10cm
   P2  Paviment de peces de formigó de 60x40x10cm
   P3  Paviment formigó imprès amb relleu 20x30cm
   P4  Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de 40x15cm

LÍMITS I CONFINAMENTS
   U1  Vorada de pedra granítica de 40x25x90cm
   U2  Rigola de  30cm
   U3.1  Gual de pedra granítica de 120cm i 6cm de gruix
   U3.2  Gual de pedra granítica de 120cm amb peces de 60cm i 6cm de gruix
   U4  Capçal de pedra granítica (3 peces) de 120x40cm
   U5  Paviment de vorera tàctil de panot tipus estriat de 100 o 120 cm

d'amplada d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
   U.6  Paviment de vorera tàctil amb botons de 40cm d'amplada

 d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
   U7.1  Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 20cm
   U7.2  Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 43cm

               U7.3  Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 35cm

ESCOCELLS
   E1  Escocell de xapa metàl.lica galvanitzada e:8mm

 Perforació a embornal, protegida amb geotextil per al drenatge
 de la capa d'ull de perdiu



P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

E1

E1

E1

E1

E1

P3

P3

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P4

P4

U2

E1

E1

E1

E1

U3.2

U6

U7.2

U7.2

U7.2

U3.2

P3

P2

U5

PAVIMENTS
   P1  Llambordes a trencajunt de 20x30x10cm
   P2  Paviment de peces de formigó de 60x40x10cm
   P3  Paviment formigó imprès amb relleu 20x30cm
   P4  Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de 40x15cm

LÍMITS I CONFINAMENTS
   U1  Vorada de pedra granítica de 40x25x90cm
   U2  Rigola de  30cm
   U3.1  Gual de pedra granítica de 120cm i 6cm de gruix
   U3.2  Gual de pedra granítica de 120cm amb peces de 60cm i 6cm de gruix
   U4  Capçal de pedra granítica (3 peces) de 120x40cm
   U5  Paviment de vorera tàctil de panot tipus estriat de 100 o 120 cm

d'amplada d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
   U.6  Paviment de vorera tàctil amb botons de 40cm d'amplada

 d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
   U7.1  Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 20cm
   U7.2  Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 43cm

               U7.3  Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 35cm

ESCOCELLS
   E1  Escocell de xapa metàl.lica galvanitzada e:8mm

 Perforació a embornal, protegida amb geotextil per al drenatge
 de la capa d'ull de perdiu

ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES
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0 6.25m PAVIMENTS I ACABATS
PLANTA ÀMBIT B

FULL   1   DE   1

10.2

1/250

ÀMBIT B



DP1 DP2

0.5m PAVIMENTS I ACABATS
DETALLS TIPUS I

FULL   1   DE   1

10.3

1/20

ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:

02/17ABRIL 2019

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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FERMS I BASES
B 1 Terreny natural compactat al 95% PM
B 2 Sub-base de TOT-U compactat al 98% PM e:20cm
B 3.1 Base de solera de formigó en massa HM20/P/20/I e:20cm
B 3.2 Base de fonament de formigó en massa HM20/P/20/I e:40cm
B 4 Morter M80 per a col·locació de peces de formigó e:3cm
B 5 Base d'ull de perdiu e:5cm compactat fins a e:3cm i junta de sorra
B 6 Rebliment i piconatge amb material adequat amb compactació del 95% PM
B 7 Terra vegetal
B 8 Geotèxtil
PAVIMENTS
P 1 Llambordes a trencajunt de 20x30x10cm
P 2 Paviment de peces de formigó de 60x40x10cm
P 3 Paviment formigó imprès amb relleu 20x30cm
P 4 Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de 40x15cm
LÍMITS I CONFINAMENTS
U 1 Vorada de pedra granítica de 40x25x90cm
U 2 Rigola de  30cm
U 3.1 Gual de pedra granítica de 120cm i 6cm de gruix
U 3.2 Gual de pedra granítica de 120cm amb peces de 60cm i 6cm de gruix
U 4 Capçal de pedra granítica (3 peces) de 120x40cm
U 5 Paviment de vorera tàctil de panot tipus estriat de 100 o 120cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 6 Paviment de vorera tàctil amb botons de 40cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 7.1 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 20cm
U 7.2 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 43cm
U 7.3 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 35cm
MOBILIARI URBÀ, ENLLUMENAT I ESCOCELLS
M 1 Paperera model Barcelona 60l.
M 2.1, M 2.2, M 2.3, M 2.4 Bancs de taulons de fusta
E 1 Escocell de xapa metàl.lica galvanitzada e:8mm
T 1 Lluminària LED 3000°K 23W
T 2 Lluminària LED 3000°K 13W
T 3 Lluminària LED 3000°K 48W
T 4 Lluminària LED 3000°K 33W
P 1 Columna tipus QuadT simple de 6m
P 2 Columna tipus QuadT doble de 6m
P 3 Columna cilíndrica tipus Prim de 12m
VEGETACIÓ, JARDINERIA I REG
V 1 Jacaranda mimosifolia
V 2 Tilia tormentosa
V 3 Magnolia grandiflora de copa
V 4 Albizia julibrissin
V 5 Chitalpa tashkensis
V 6 Trachelospermum jasminoides i Parthenocissus tricuspidata
A 1 Eragrostis spectabilis
A 2 Festuca glauca
A 3 Convulvulus cneorum
A 4 Pennisetum alopecuroides hameln
A 5 Tulbaghia violacea
A 6 Liriope muscari big blue
A 7 Substrat de plantació
R 1 Drenatge tipus Drenotube DR300L6 Ø110
R 2 Arqueta 60x60x150 de registre i connexió del dren amb tub PE Ø315 ext.
R 3 Tub de ventilació porós PEAD Ø60 i degoter
CLAVEGUERAM
C 1 Embornal amb reixa d'embornal de fosa tipus Barcelona 1

0

B4 B3.1 B2P1 P3 B3.1 B2 B1B4 B3.1 B2P2 P3P3 B3.1 B2 B1



0 0.5m PAVIMENTS I ACABATS
DETALLS TIPUS II

FULL   1   DE   1

10.4

1/20

ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:

02/17ABRIL 2019

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

10
.4_

10
.5_

Pa
vim

en
ts_

De
tal

ls.
dw

g

Enginyer de Camins, Canals i Ports
JORDI ROSICH SÁNCHEZJUAN CARLOS LODOS GONZÁLEZ 
Enginyer de Camins, Canals i Ports

L35



0 0.5m PAVIMENTS I ACABATS
DETALLS TIPUS III

FULL   1   DE   1

10.5

1/20
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DETALL CONSTRUCTIU ESCALES

FULL   1   DE   1

10.6
ESCALES: DATA:
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3.75m

1/150
0



M2.2

M2.1

M2.2

M2.4

E1
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T2
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M2.1
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T1T1
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M1

M1

M1
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0 6.25m MOBILIARI URBÀ
PLANTA ÀMBIT A

FULL   1   DE   1

11.1

1/250

MOBILIARI URBÀ, ENLLUMENAT I ESCOCELLS 

M1     Paperera model Barcelona  60 l. 6 ut. 4 ut.
M2.1  Banc de 3076x500mm de taulons de fusta
          sobre suports d'acer sense respatller       2 ut.   -
M2.2  Banc de 3076x500mm de taulons de fusta
          sobre suports d'acer amb respatller       2 ut.   -
M2.3  Banc de 3076x500mm de taulons de fusta
          sobre suports d'acer amb doble respatller  - 3 ut.
M2.4  Banc de 2076x500mm de taulons de fusta
          sobre suports d'acer sense respatller       1 ut.   -
E1     Escocell de xapa metàl.lica galvanitzada e:8mm 1 ut. 8 ut.

T1    Lluminària LED 3000°K 23W 5 ut. 18 ut.
T2    Lluminària LED 3000°K 13W 3 ut.   -
T3    Lluminària LED 3000°K 48W 4 ut.   -.
T4    Lluminària LED 3000°K 33W 6 ut.   -
P1    Columna tipus QuadT simple de 6m   -   6 ut.
P2    Columna tipus QuadT doble de 6m 6 ut.   6 ut.
P3    Columna cilíndrica tipus Prim de 12m 2 ut.   -

B1 Passamà
B2 Barana amb passamà
B3 Barana

A B

CARRER DEL PEDRÓ
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0 6.25m MOBILIARI URBÀ
PLANTA ÀMBIT B

FULL   1   DE   1

11.2

1/250

ÀMBIT B

CARRER DEL PEDRÓ

CARRER DE VISTALEGRE

MOBILIARI URBÀ, ENLLUMENAT I ESCOCELLS 

M1     Paperera model Barcelona  60 l. 6 ut. 4 ut.
M2.1  Banc de 3076x500mm de taulons de fusta
          sobre suports d'acer sense respatller       2 ut.   -
M2.2  Banc de 3076x500mm de taulons de fusta
          sobre suports d'acer amb respatller       2 ut.   -
M2.3  Banc de 3076x500mm de taulons de fusta
          sobre suports d'acer amb doble respatller  - 3 ut.
M2.4  Banc de 2076x500mm de taulons de fusta
          sobre suports d'acer sense respatller       1 ut.   -
E1     Escocell de xapa metàl.lica galvanitzada e:8mm 1 ut. 8 ut.

T1    Lluminària LED 3000°K 23W 5 ut. 18 ut.
T2    Lluminària LED 3000°K 13W 3 ut.   -
T3    Lluminària LED 3000°K 48W 4 ut.   -.
T4    Lluminària LED 3000°K 33W 6 ut.   -
P1    Columna tipus QuadT simple de 6m   -   6 ut.
P2    Columna tipus QuadT doble de 6m 6 ut.   6 ut.
P3    Columna cilíndrica tipus Prim de 12m 2 ut.   -

B1 Passamà
B2 Barana amb passamà
B3 Barana

A B
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0 0.5m MOBILIARI URBÀ

FULL   1   DE   1

11.3

1/20 DETALL ESCOCELL

FERMS I BASES
B 1 Terreny natural compactat al 95% PM
B 2 Sub-base de TOT-U compactat al 98% PM e:20cm
B 3.1 Base de solera de formigó en massa HM20/P/20/I e:20cm
B 3.2 Base de fonament de formigó en massa HM20/P/20/I e:40cm
B 4 Morter M80 per a col·locació de peces de formigó e:3cm
B 5 Base d'ull de perdiu e:5cm compactat fins a e:3cm i junta de sorra
B 6 Rebliment i piconatge amb material adequat amb compactació del 95% PM
B 7 Terra vegetal
B 8 Geotèxtil
PAVIMENTS
P 1 Llambordes a trencajunt, VS-5 de 20x30x10cm
P 2 Paviment de peces de formigó de 60x40x10cm
P 3 Paviment formigó imprès amb relleu 20x30cm
P 4 Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de 40x15cm
LÍMITS I CONFINAMENTS
U 1 Vorada de pedra granítica de 40x25x90cm
U 2 Rigola de  30cm
U 3.1 Gual de pedra granítica de 120cm i 6cm de gruix
U 3.2 Gual de pedra granítica de 120cm amb peces de 60cm i 6cm de gruix
U 4 Capçal de pedra granítica (3 peces) de 120x40cm
U 5 Paviment de vorera tàctil de panot tipus estriat de 100cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 6 Paviment de vorera tàctil amb botons de 40cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 7.1 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 20cm
U 7.2 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 43cm
U 7.3 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 35cm
MOBILIARI URBÀ, ENLLUMENAT I ESCOCELLS
M 1 Paperera model Barcelona 60l.
M 2.1, M 2.2, M 2.3, M 2.4 Bancs de taulons de fusta
E 1 Escocell de xapa metàl.lica galvanitzada e:8mm
T 1 Lluminària LED 3000°K 23W
T 2 Lluminària LED 3000°K 13W
T 3 Lluminària LED 3000°K 48W
T 4 Lluminària LED 3000°K 33W
P 1 Columna tipus QuadT simple de 6m
P 2 Columna tipus QuadT doble de 6m
P 3 Columna cilíndrica tipus Prim de 12m
VEGETACIÓ, JARDINERIA I REG
V 1 Jacaranda mimosifolia
V 2 Tilia tormentosa
V 3 Magnolia grandiflora de copa
V 4 Albizia julibrissin
V 5 Chitalpa tashkensis
V 6 Trachelospermum jasminoides i Parthenocissus tricuspidata
A 1 Eragrostis spectabilis
A 2 Festuca glauca
A 3 Convulvulus cneorum
A 4 Pennisetum alopecuroides hameln
A 5 Tulbaghia violacea
A 6 Liriope muscari big blue
A 7 Substrat de plantació
R 1 Drenatge tipus Drenotube DR300L6 Ø110
R 2 Arqueta 60x60x150 de registre i connexió del dren amb tub PE Ø315 ext.
R 3 Tub de ventilació porós PEAD Ø60 i degoter
CLAVEGUERAM
C 1 Embornal amb reixa d'embornal de fosa tipus Barcelona 1
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0 0.5m MOBILIARI URBÀ

FULL   1   DE   1

11.4

1/20 DETALL ESCOCELL PECES

FERMS I BASES
B 1 Terreny natural compactat al 95% PM
B 2 Sub-base de TOT-U compactat al 98% PM e:20cm
B 3.1 Base de solera de formigó en massa HM20/P/20/I e:20cm
B 3.2 Base de fonament de formigó en massa HM20/P/20/I e:40cm
B 4 Morter M80 per a col·locació de peces de formigó e:3cm
B 5 Base d'ull de perdiu e:5cm compactat fins a e:3cm i junta de sorra
B 6 Rebliment i piconatge amb material adequat amb compactació del 95% PM
B 7 Terra vegetal
B 8 Geotèxtil
PAVIMENTS
P 1 Llambordes a trencajunt, VS-5 de 20x30x10cm
P 2 Paviment de peces de formigó de 60x40x10cm
P 3 Paviment formigó imprès amb relleu 20x30cm
P 4 Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de 40x15cm
LÍMITS I CONFINAMENTS
U 1 Vorada de pedra granítica de 40x25x90cm
U 2 Rigola de  30cm
U 3.1 Gual de pedra granítica de 120cm i 6cm de gruix
U 3.2 Gual de pedra granítica de 120cm amb peces de 60cm i 6cm de gruix
U 4 Capçal de pedra granítica (3 peces) de 120x40cm
U 5 Paviment de vorera tàctil de panot tipus estriat de 100cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 6 Paviment de vorera tàctil amb botons de 40cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 7.1 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 20cm
U 7.2 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 43cm
U 7.3 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 35cm
MOBILIARI URBÀ, ENLLUMENAT I ESCOCELLS
M 1 Paperera model Barcelona 60l.
M 2.1, M 2.2, M 2.3, M 2.4 Bancs de taulons de fusta
E 1 Escocell de xapa metàl.lica galvanitzada e:8mm
T 1 Lluminària LED 3000°K 23W
T 2 Lluminària LED 3000°K 13W
T 3 Lluminària LED 3000°K 48W
T 4 Lluminària LED 3000°K 33W
P 1 Columna tipus QuadT simple de 6m
P 2 Columna tipus QuadT doble de 6m
P 3 Columna cilíndrica tipus Prim de 12m
VEGETACIÓ, JARDINERIA I REG
V 1 Jacaranda mimosifolia
V 2 Tilia tormentosa
V 3 Magnolia grandiflora de copa
V 4 Albizia julibrissin
V 5 Chitalpa tashkensis
V 6 Trachelospermum jasminoides i Parthenocissus tricuspidata
A 1 Eragrostis spectabilis
A 2 Festuca glauca
A 3 Convulvulus cneorum
A 4 Pennisetum alopecuroides hameln
A 5 Tulbaghia violacea
A 6 Liriope muscari big blue
A 7 Substrat de plantació
R 1 Drenatge tipus Drenotube DR300L6 Ø110
R 2 Arqueta 60x60x150 de registre i connexió del dren amb tub PE Ø315 ext.
R 3 Tub de ventilació porós PEAD Ø60 i degoter
CLAVEGUERAM
C 1 Embornal amb reixa d'embornal de fosa tipus Barcelona 1
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MOBILIARI URBÀ

FULL   1   DE   1

11.5

S/E DETALL BANCS DE TAULONS DE FUSTA

FERMS I BASES
B 1 Terreny natural compactat al 95% PM
B 2 Sub-base de TOT-U compactat al 98% PM e:20cm
B 3.1 Base de solera de formigó en massa HM20/P/20/I e:20cm
B 3.2 Base de fonament de formigó en massa HM20/P/20/I e:40cm
B 4 Morter M80 per a col·locació de peces de formigó e:3cm
B 5 Base d'ull de perdiu e:5cm compactat fins a e:3cm i junta de sorra
B 6 Rebliment i piconatge amb material adequat amb compactació del 95% PM
B 7 Terra vegetal
B 8 Geotèxtil
PAVIMENTS
P 1 Llambordes a trencajunt, VS-5 de 20x30x10cm
P 2 Paviment de peces de formigó de 60x40x10cm
P 3 Paviment formigó imprès amb relleu 20x30cm
P 4 Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de 40x15cm
LÍMITS I CONFINAMENTS
U 1 Vorada de pedra granítica de 40x25x90cm
U 2 Rigola de  30cm
U 3.1 Gual de pedra granítica de 120cm i 6cm de gruix
U 3.2 Gual de pedra granítica de 120cm amb peces de 60cm i 6cm de gruix
U 4 Capçal de pedra granítica (3 peces) de 120x40cm
U 5 Paviment de vorera tàctil de panot tipus estriat de 100cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 6 Paviment de vorera tàctil amb botons de 40cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 7.1 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 20cm
U 7.2 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 43cm
U 7.3 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 35cm
MOBILIARI URBÀ, ENLLUMENAT I ESCOCELLS
M 1 Paperera model Barcelona 60l.
M 2.1, M 2.2, M 2.3, M 2.4 Bancs de taulons de fusta
E 1 Escocell de xapa metàl.lica galvanitzada e:8mm
T 1 Lluminària LED 3000°K 23W
T 2 Lluminària LED 3000°K 13W
T 3 Lluminària LED 3000°K 48W
T 4 Lluminària LED 3000°K 33W
P 1 Columna tipus QuadT simple de 6m
P 2 Columna tipus QuadT doble de 6m
P 3 Columna cilíndrica tipus Prim de 12m
VEGETACIÓ, JARDINERIA I REG
V 1 Jacaranda mimosifolia
V 2 Tilia tormentosa
V 3 Magnolia grandiflora de copa
V 4 Albizia julibrissin
V 5 Chitalpa tashkensis
V 6 Trachelospermum jasminoides i Parthenocissus tricuspidata
A 1 Eragrostis spectabilis
A 2 Festuca glauca
A 3 Convulvulus cneorum
A 4 Pennisetum alopecuroides hameln
A 5 Tulbaghia violacea
A 6 Liriope muscari big blue
A 7 Substrat de plantació
R 1 Drenatge tipus Drenotube DR300L6 Ø110
R 2 Arqueta 60x60x150 de registre i connexió del dren amb tub PE Ø315 ext.
R 3 Tub de ventilació porós PEAD Ø60 i degoter
CLAVEGUERAM
C 1 Embornal amb reixa d'embornal de fosa tipus Barcelona 1
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V1 Jacaranda mimosifolia 5 ut. 3 ut.
V2 Tilia tormentosa   - 8 ut.
V3 Magnolia grandiflora de copa 4 ut.   -
V4 Albizia julibrissin 3 ut.   -
V5 Chitalpa tashkensis 4 ut.   -
V6 Trachelospermum jasminoides i
Parthenocissus tricuspidata 1 ut.   -
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0 6.25m
PLANTACIONS

PLANTA VEGETACIÓ ÀMBIT A

FULL   1   DE   1
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ARBRAT I TREPADORES

V1 Jacaranda mimosifolia 5 ut. 3 ut.
V2 Tilia tormentosa   - 8 ut.
V3 Magnolia grandiflora de copa 4 ut.   -
V4 Albizia julibrissin 3 ut.   -
V5 Chitalpa tashkensis 4 ut.   -
V6 Trachelospermum jasminoides i
Parthenocissus tricuspidata 1 ut.   -

A B

PLANTACIONS
PLANTA VEGETACIÓ ÀMBIT B

ARBRAT I TREPADORES
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0 6.25m

FULL   1   DE   1

12.3

1/250

PLANTACIONS
PLANTA VEGETACIÓ ÀMBIT A

ARBUSTIVES

ARBUSTIVES

A1  Eragrostis spectabilis
A2  Festuca glauca
A3  Convulvulus cneorum
A4  Pennisetum alopecuroides hameln
A5  Tulbaghia violacea
A6  Liriope muscari big blue
A7  Substrat de plantació
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0 6.25m

FULL   1   DE   1

12.4

1/250

ÀMBIT B

PLANTACIONS
PLANTA VEGETACIÓ ÀMBIT B

ARBUSTIVES

ARBUSTIVES

A1  Eragrostis spectabilis
A2  Festuca glauca
A3  Convulvulus cneorum
A4  Pennisetum alopecuroides hameln
A5  Tulbaghia violacea
A6  Liriope muscari big blue
A7  Substrat de plantació
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FERMS I BASES

Sòl estructural de matxaca de formigó reciclat Ø40-80mm i terra

CLAVEGUERAM PROPOSTA

Nou col·lector PEAD corrugat, doble paret SN8, Ø segons pla director de
clavegueram
Nou col·lector PEAD corrugat, doble paret SN8, Ø segons proposta
modificació pla director clavegueram
Previsió de nou col·lector al pla director de clavegueram, Ø segons pla
director
Pou de registre in situ amb xemeneia de peces prefabricades de formigó
70x70cm, amb tapa amb marc quadrat, model SOLO 7SP de NORINCO
Embornal de formigó prefabricat de mides interiors 70x30x100 cm, amb
reixa d'embornal de fosa model GC075027 de NORINCO
Forats a les parets de l'embornal prefabricat, protegits amb geotextil per al
drenatge de la capa d'ull de perdiu.
Connexió a pou o col·lector amb tub PE Ø315 ext.
Connexió entre embornals tub PVC Ø250 ext.
Previsió de connexió de claveguerons
R1 Drenatge tipus Drenotube DR300L6 Ø110

R2 Arqueta 60x60x150 de registre i connexió del dren amb tub PE Ø315 ext.

0 6.25m PLANTACIONS
PLANTA RASA DRENANT B

FULL   1   DE   1

12.5

1/250

ÀMBIT B
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FERMS I BASES
B 1 Terreny natural compactat al 95% PM
B 2 Sub-base de TOT-U compactat al 98% PM e:20cm
B 3.1 Base de solera de formigó en massa HM20/P/20/I e:20cm
B 3.2 Base de fonament de formigó en massa HM20/P/20/I e:40cm
B 4 Morter M80 per a col·locació de peces de formigó e:3cm
B 5 Base d'ull de perdiu e:5cm compactat fins a e:3cm i junta de sorra
B 6 Rebliment i piconatge amb material adequat amb compactació del 95% PM
B 7 Terra vegetal
B 8 Geotèxtil
PAVIMENTS
P 1 Llambordes a trencajunt, VS-5 de 20x30x10cm
P 2 Paviment de peces de formigó de 60x40x10cm
P 3 Paviment formigó imprès amb relleu 20x30cm
P 4 Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de 40x15cm
LÍMITS I CONFINAMENTS
U 1 Vorada de pedra granítica de 40x25x90cm
U 2 Rigola de  30cm
U 3.1 Gual de pedra granítica de 120cm i 6cm de gruix
U 3.2 Gual de pedra granítica de 120cm amb peces de 60cm i 6cm de gruix
U 4 Capçal de pedra granítica (3 peces) de 120x40cm
U 5 Paviment de vorera tàctil de panot tipus estriat de 100cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 6 Paviment de vorera tàctil amb botons de 40cm d'amplada

d'encaminament per a invidents de 20x20x4cm
U 7.1 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 20cm
U 7.2 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 43cm
U 7.3 Xapa metàl·lica per recollir parterre vegetal e:8mm i alçada 35cm
MOBILIARI URBÀ, ENLLUMENAT I ESCOCELLS
M 1 Paperera model Barcelona 60l.
M 2.1, M 2.2, M 2.3, M 2.4 Bancs de taulons de fusta
E 1 Escocell de xapa metàl.lica galvanitzada e:8mm
T 1 Lluminària LED 3000°K 23W
T 2 Lluminària LED 3000°K 13W
T 3 Lluminària LED 3000°K 48W
T 4 Lluminària LED 3000°K 33W
P 1 Columna tipus QuadT simple de 6m
P 2 Columna tipus QuadT doble de 6m
P 3 Columna cilíndrica tipus Prim de 12m
VEGETACIÓ, JARDINERIA I REG
V 1 Jacaranda mimosifolia
V 2 Tilia tormentosa
V 3 Magnolia grandiflora de copa
V 4 Albizia julibrissin
V 5 Chitalpa tashkensis
V 6 Trachelospermum jasminoides i Parthenocissus tricuspidata
A 1 Eragrostis spectabilis
A 2 Festuca glauca
A 3 Convulvulus cneorum
A 4 Pennisetum alopecuroides hameln
A 5 Tulbaghia violacea
A 6 Liriope muscari big blue
A 7 Substrat de plantació
R 1 Drenatge tipus Drenotube DR300L6 Ø110
R 2 Arqueta 60x60x150 de registre i connexió del dren amb tub PE Ø315 ext.
R 3 Tub de ventilació porós PEAD Ø60 i degoter
CLAVEGUERAM
C 1 Embornal amb reixa d'embornal de fosa tipus Barcelona 1

PLANTA ÀMBIT B

ESCALA 1:50

SECCIÓ SL1 ÀMBIT B

ESCALA 1:50

P2

P3P3

T2

A7

V2

A7E1 E1

R3

R1

C1

T2

B6

B6

B7R3P3 P3 B1B3.1 B2 R1
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0 6.25m XARXA DE REG
PLANTA ÀMBIT A

FULL   1   DE   1

13.1

1/250

ÀMBIT A

CARRER DEL PEDRÓ

LLEGENDA XARXA DE REG
Armari estàndard amb programador

Escomesa amb comptador de companyia

Pericó de 80 x 80 cm

Pericó de 60 x 60 cm

Boca de reg

Pericó de 16 cm de diàmetre amb desguàs i vàlvula de ràcord plà
manual per rentatge (reg per degoteig)

Pericó de 16 cm de diàmetre amb desguàs amb vàlvula d'esfera
manual

Pericó de 16 cm de diàmetre amb vàlvula de ventosa i clau d'esfera
manual

Tubular de Ø 110 mm en zones pavimentades

Canonada PEBD Ø 63 mm de xarxa primària

Canonada PEBD Ø 50 mm de boques de reg

Canonada PEAD Ø 50 mm de reg d'arbustiva

Canonada PEBD Ø 50 mm de reg d'arbrat

Canonada PEAD Ø 25 mm

Instal·lació elèctrica cable mànega de 1000 V

Graella degoteig amb degoters integrats 50x50cm

Anella de degoteig 17 mm amb 7 degoters integrats (3.5 l/h/degoter)

Aspersor emergent tipus rotator d'alçada 10 cm estàndard

Pericó de 80 x 80 cm (capçal de control de volum)
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0 6.25m XARXA DE REG
PLANTA ÀMBIT B

FULL   1   DE   1

13.2

1/250

ÀMBIT B

CARRER DE VISTALEGRE

LLEGENDA XARXA DE REG
Armari estàndard amb programador

Escomesa amb comptador de companyia

Pericó de 80 x 80 cm

Pericó de 60 x 60 cm

Boca de reg

Pericó de 16 cm de diàmetre amb desguàs i vàlvula de ràcord plà
manual per rentatge (reg per degoteig)

Pericó de 16 cm de diàmetre amb desguàs amb vàlvula d'esfera
manual

Pericó de 16 cm de diàmetre amb vàlvula de ventosa i clau d'esfera
manual

Tubular de Ø 110 mm en zones pavimentades

Canonada PEBD Ø 63 mm de xarxa primària

Canonada PEBD Ø 50 mm de boques de reg

Canonada PEAD Ø 50 mm de reg d'arbustiva

Canonada PEBD Ø 50 mm de reg d'arbrat

Canonada PEAD Ø 25 mm

Instal·lació elèctrica cable mànega de 1000 V

Graella degoteig amb degoters integrats 50x50cm

Anella de degoteig 17 mm amb 7 degoters integrats (3.5 l/h/degoter)

Aspersor emergent tipus rotator d'alçada 10 cm estàndard

Pericó de 80 x 80 cm (capçal de control de volum)



SECCIÓ ARQUETA

X ØD ØR X'

L
100

S

F

H

<150

X'X

L

A
A/2

A/2

VORERA

DETALL PLANTA ARQUETA

ARQUETA PER A L'ALLOTJAMENT DEL COMPTADOR I DE LA SEVA CLAU DE PAS

VORERA

Dimensions expressades en mil.límetres (mm.), llevat de les indicades expressament en altres unitats.
L'eix X-X' (compartit pel tub passamurs  2  i pel tub muntant  8 , així com l'arqueta, hauran 
de resultar perpendiculars a l'eix del vial, llevat de casos excepcionals (a consultar).
L'interior de l'arqueta estarà impermeabilitzat i lliscat.
La distància "s" del mur a l'inici de l'arqueta serà la mínima possible.
El tub passamurs  2  es collarà de forma que el forat quedi impermeabilitzat.
La brida  5  serà PN16 i el seu diàmetre estarà d'acord amb 

Els forats de pas  6  i  7  del ramal i del tub muntant es rejuntaran
 de manera que s'asseguri  l'estanquitat de l'interior de l'arqueta.
La tapa  3  haurà de ser de fàcil obertura i resistència a les

 càrregues que hagin de transitar per damunt seu.

el de la connexió de servei i no amb el del tub mutant.

a f f c d e f g hb i

1 - Terreny natural sense pedres

5 - Canonada PE100 AD

2 - Sorra

6 - Formigó HM-20/B/10/l
7 - Corrugat PE doble paret

3 - Terra vegetal
4 - Canonada PE32 BD

8 - Corrugat PE doble paret

0,40

0,2
0

0,6
0

XARXA PRIMÀRIA. XARXA PRIMÀRIA.
RASA SOTA PARTERRE.CANONADA PEAD

1 2 3

RASA SOTA VORERA. CANONADA PEAD

XARXA SECUNDÀRIA. 
RASA SOTA VORERA. CANONADA PEBD

XARXA SECUNDÀRIA. 
RASA SOTA PARTERRE. CANONADA PEBD

1

11

23
4
5

473 4

TAPARamal 
L AØR

020 1080 480
030 480
040 1580 680
060 680
080 2280 780
100 2480 880
150 2880 980
200 3080 1080

1080

1580

A

A

B

PERSPECTIVA TAPA 

Peça cil.líndrica
de Ø10mm.

Tapa de planxa estriada
de 6mm.

2/3 Anella de cadena
de 8mm.
"T" de 30x30x4mm.
260mm. de llargària

LPN de 40x40x4mm.
(Marc de l'arqueta)

LPN de 25x25x2mm.

ALÇAT BALÇAT A

SECCIÓ B-BSECCIÓ A-A

PLANTA A PLANTA B

A

B B

A

DETALLS TAPA COMPTADOR

Cargol "CABEZA CARRETERO"
H-10x100mm.

Tub   30x30x2mm.

Tapa de planxa estriadaTapa de planxa estriada

"T" de 30x30x4mm.
260mm. de llargària

LPN de 40x40x4mm.
(Marc de l'arqueta)

de 6mm. de 6mm.

UPN de 60x30x6mm.

(*) Cas específic ''ramal de Ø60 mm. amb comptador de DN 40 mm.''

Especial*

Núm.

Ramal
Ø R
20
30
40

60
80

100
150
200

DN
model 1"1265 (2  ) / 422002006006001200

DESCRIPCIÓ (figura ) OBSERVACIONSCol.locació
a càrrec de

AGBAR
CLIENT
CLIENT
CLIENT
CLIENT
CLIENT
CLIENT
CLIENT
CLIENTDesguàs natural-suficient

Vàlvula antiretorn
Tub muntant
Forats de pas
Accessori d'acoblament
Tirador ocultable
Tapa (composta per mòduls)

Ramal (connexió de servei) Ø R (consultar la taula)
Ø D (consultar la taula i la nota "e")
dimensions mòdul/aprox.): Ax400 a 500mm.

ØDN (consultar la taula)
a rejuntar (veure nota "g")

ARQUETA
L A F

Ø D H ACCESSORI D'ACOBLAMENT
DN

ENLLAÇ FEMELLA BOJA DE 1" (rosca WG)
model forats ALÇATS

800
800

1000 600
400
400 400

400
400

700 7001800
1800 700 700
2000 800 800
2200 900 900

10009002500

100 150
150100
150100

200200
200250

250 210
240300
260350

1 4
41

42
83
83
83

123

32 (1  )
40 (2")

65 (2  )
80 (3")
100 (4")
150 (6")
200 (8")

/12"

2/1 "

BRIDA:
(PN 16)

DN

DN

model 2

model 3

Tub passamurs

  i
h
g

   f
e
d
c
b
a

dn=2dn

dn 125 dn

Llegenda:

9 10

9 - Corrugat PE 90
10 - Cable elèctric

Accessori de llautó "fitting"

Accessoris electrosoldats i/o de llautó "fiting"

5

4

6

Paviment

BOCA DE REG EN PAVIMENT DN-45 mm.
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XARXA DE REG

FULL   1   DE   1

13.3

S/E DETALLS XARXA DE REG I



0,150,600,15

TRONETA DE VÀLVULA DE RENTAT

0,150,600,15

DETALL PLANTACIÓ ARBRE EN ESCOCELL

0,1
5

0,5
0 m

íni
m

Vàlvula ventosa rosca 1"M

2

01 - Canonada PE100 d.63mm ús alimentari 10 atm
02 - Clau de pas V-32-R 1"
03 - Filtre d'anelles 120 mesh
04 - Marc i tapa de fosa dúctil D400  
05 - Elèctrovàlvula 1" i 24v amb regulador de pressió incorporat

6 74

06 - Passatubs
07 - Canonada PE32 d.40mm ús alimentari 10atm

8 46 67 7

08 - Corrugat PE connectat a rasa drenant

10 - Tub de Ø16mm. amb degoters de 2,3 L/h cada 0,33m. 

9

TRONETA DE VÀLVULA DE RENTAT

09 - Vàlvula ventosa rosca 1"M

       autocompensat i antisucció
11 - Tub de drenatge porós PEAD DN-50mm.
12 - Tub PEBD DN-40mm enfundat en tub corrugat DN-110mm.

10 1110 1111

13 -  Collari DN-40x1/2'' de PPFV amb 2 perns d'acer registrable dins l'escocell
14 - Unió rosca mascle DN-16x1/2"

12 12 131314

15 - Tap final

16 1615

16 - Tutor fusta de pi tractat autoclau DN-80mm L=2,50m.

Vàlvula de rentat manual
Punt més baix de la graella Vàlvula de ventosa

Punt més alt de la graella

Escomesa, situar-la al centre de la graella
Pressió d'entrada entre 1,10 i 2,80 Kg/cm2.

Canonada PEBD DN-20MM
Punt més baix de la graella

Connexió a desguàsXARXA DE GOTEIG

1720 24

19

26

202421

17

18
21

22 25

0,50

0,3
0

DEGOTER SOTERRAT EN RASA

DETALL CONNEXIONS

0,50 0,50

0,15-0,200,40

24 - Tub PEBD DN-20 ús alimentari 10 atm.

17 - Collarí de presa DN-20x1/2" PPFV

19 - Unió rosca mascle

21 - Te boques iguals "fitting" 
20 - Tap final "fitting"

25 - Tub PEBD DN-40 ús alimentari 10 atm.

18 - Collarí de presa

22 - Te boques iguals "fitting" 
23 - Te mixta RF "fitting" 

26 - Tub de DN-16mm. amb degoters de 2,3 L/h cada 0,33m.
autocompensat i antisuccióTipus Unitechline de Regaber

degoters autocompensats cada 0,50
m. de 0,70 - 4,0 atm. 2,3 l/h

nivell definitiu

47 3 5242 5

TRONETA AMB CAPÇAL DE REG PER ASPERSIÓ TRONETA AMB CAPÇAL DE REG PER GOTEIG

0,3
0

6 66 6
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XARXA DE REG

FULL   1   DE   1

13.4

S/E DETALLS XARXA DE REG II
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0
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0
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0
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0

0

 

A
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0
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1

4
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C

F
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i
n
t
 
3
0
0

CLAVEGUERAM ESTAT ACTUAL

Nou col·lector PEAD corrugat, doble paret SN8, Ø segons pla director
de clavegueram

Nou col·lector PEAD corrugat, doble paret SN8, Ø segons proposta
modificació pla director clavegueram

Previsió de nou col·lector al pla director de clavegueram, Ø segons pla
director

Pou de registre amb tapa tipus NORINCO o similar

Embornal amb reixa d'embornal de fosa tipus Barcelona 1

Connexió a pou o col·lector amb tub PE Ø315

Connexió a pou o col·lector amb tub PE Ø250

Previsió de connexió de claveguerons

Drenatge tipus Drenotube DR300L6 Ø110

Arqueta 60x60x150 de registre i connexió del dren amb tub PE Ø315

Col·lector existent
Col·lector existent a eliminar
Pou existent
Pou existent a eliminar
Reixes i embornals a eliminar

CLAVEGUERAM PROPOSTA
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0 12.5m CLAVEGUERAM
PLANTA ESTAT ACTUAL

FULL   1   DE   1

14.1
1/500
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P7

P8

P9

P10

P11

30,55

29,26

29.06

H=1,49

30,68

28,99

H=1,69

30,73

28,86

H=1,87

30,35

28,48

H=1,87

29,92

28,15

H=1,77

30,20

29,55

H=0,65

30,45

29,36

H=1,09

30,15

29,44

H=0,71

30,58

29,30

H=1,28

30,13

29,48

H=0,65

30,10

29,35

H=0,75

30,00

29,36

H=0,64

30,00

29,33

H=0,67

29,68

27,70

H=1,98
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0 12.5m CLAVEGUERAM
PLANTA PROPOSTA CONJUNT

FULL   1   DE   1

14.2
1/500

CLAVEGUERAM ESTAT ACTUAL

Nou col·lector PEAD corrugat, doble paret SN8, Ø segons pla director
de clavegueram

Nou col·lector PEAD corrugat, doble paret SN8, Ø segons proposta
modificació pla director clavegueram

Previsió de nou col·lector al pla director de clavegueram, Ø segons pla
director

Pou de registre amb tapa tipus NORINCO o similar

Embornal amb reixa d'embornal de fosa tipus Barcelona 1

Connexió a pou o col·lector amb tub PE Ø315

Connexió a pou o col·lector amb tub PE Ø250

Previsió de connexió de claveguerons

Drenatge tipus Drenotube DR300L6 Ø110

Arqueta 60x60x150 de registre i connexió del dren amb tub PE Ø315

Col·lector existent
Col·lector existent a eliminar
Pou existent
Pou existent a eliminar
Reixes i embornals a eliminar

CLAVEGUERAM PROPOSTA

A

B



P4

+36.21

+35.26

+0.00

+0.00

distància relativa

distància a l'origen

cota làmina d'aigua

cota rasant

pendent i tipus de canalització

P3

+36.55

+35.59/+34.27

+24.56

+24.56

P6

+35.89

+33.61

+16.41

+57.73

<1.3%   PE DN400 >2%   PE DN1000

>2%   (PE Ø1000)

P5

+36.70

+33.93

+16.76

+41.32

>2%   PE DN1000

P3

+36.55

+34.27

+0.00

+0.00

distància relativa

distància a l'origen

cota làmina d'aigua

cota rasant

pendent i tipus de canalització

<4.6%   PE DN800

+26.86

+26.86

<4.6%   PE DN800

P2

+37.51

+35.46

+30.94

+57.80

<3%   PE Ø800

+36.84

P1

+38.71

S

L

C

2

SLC1

Secció Longitudinal Clavegueram 1

Secció Longitudinal Clavegueram 2
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0 5m CLAVEGUERAM
PERFIL LONGITUDINAL ÀMBIT B

FULL   1   DE   1

14.3

H.1/200 - V.1/20



TUBS DE PVC

A

HM-20

B B

B
B

Ø e A B HM-20

(cm) (cm) (cm) (m3/m)

30 50 10 0.179

40 60 10 0.234

50 75 12.5 0.366

60 90 15 0.527

80 120 20 0.937

90 130 20 1.054

100 150 25 1.465

SECCIONS TIPUS DE TUBULARS AMB

RECOBRIMENT DE FORMIGÓ

SENSE ESCALA

DETALL DE CONNEXIÓ D'EMBORNAL

A COL·LECTOR NO VISITABLE

ESCALA 1:40

POU DE REGISTRE IN SITU

0.70

0
.
3

0
0

.
3

0

0.30

MITJA CANYA D´EMMOTLLAMENT

TUB Ø315

FORMIGÓ HM-15

CALÇADA

VORADA

PEÇA "CLIP"

CLAVEGUERÓ

COL·LECTOR

PEÇA CLIP PER LA CONNEXIÓ DE

CLAVEGUERÓ A TUBULARS

ESCALA S/E

NOTES:

- Pes mínim marc-reixa 50kg (reixa 25kg)

- Classe C-250.

- L'angle d'obertura de la reixa serà superior 90° inclòs

contra vorades.

- Reversible segons el sentit de les aigües.

700

881

Exterior reixa 750

SENTIT

DE

L'AIGUA

≤

3

0

Recolzament

min. 60

Interior reixa 700

2
7

4

3
6

1
0

0

REIXA D'EMBORNAL DE BARRES INCLINADES

BARCELONA 1

ESCALA 1:20

(COTES EN mm)

EN-124 C-250
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n

 

Ø

1

6

min. 60

i
n

t
.
r
 
r
e

i
x
a

 
3

0
0

REIXA REVERSIBLE

>

9

0

PRESCRIPCIÓ D'OBRA

Reixa Imbornal Reversible Articulada Antirobatori amb

barrots de 45º C-250, per a pericó de 70*30 marc

d'alçada 100 mm, distància màxima entre barrots en cara

vista de 30mm  (s/DOGC 2043-28.4.1995), certificada

segons EN-124. Certificació de producte AENOR segons

"REGLAMENTO PARTICULAR DE LA MARCA AENOR

PARA DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO Y DE

CIERRE PARA ZONAS DE CIRCULACIÓN UTILIZADAS

POR PEATONES Y VEHÍCULOS RP 33.01"

0.70

0.30

>

9

0

°

0
.
1

5
0

.
1

5

0.150.300.15

0
.
7

0

OBRA DE FÀBRICA

DE TOTXO MASSÍS

O PREFABRICADA

DE FORMIGÓ

VORERA

0
.
3

0
0

.
2

0

SENTIT

DE

L'AIGUA

REIXA

SENTIT

DE  L'AIGUA

REIXA

VORERA

OBRA DE FÀBRICA

DE TOTXO MASSÍS O

PREFABRICADA DE FORMIGÓ

REIXA

POU DE CAIGUDA

ARREBOSSAT

I LLISCAT PER DINS

(SENSE BÚSTIA)

DETALL EMBORNAL DE REIXA EN PLATAFORMA ÚNICA

SENTIT

DE  L'AIGUA

NOTES:

- Radi de les corbes de la bústia 0.07 m.

- El marc de la reixa ha de recolzar totalment

sobre les parets del pou.

- Els embornals s'han de situar preferiblement

aigües amunt dels passos de vianants.

0
.
3

0

REIXA

REIXA

POU DE CAIGUDA

ARREBOSSAT

I LLISCAT PER DINS

SOBRE COL·LECTOR (C/ DEL PEDRÓ)

DETALL DE CONNEXIÓ D'EMBORNAL
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FORMIGÓ HM-15
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0 1m CLAVEGUERAM
DETALLS I

FULL   1   DE   1

14.4

1/40



PERFIL LATERAL

ALETA LATERAL PER

EVITAR RELLISCADES

3

9

4
5

6

350

R

3

0

25

1
5

5
1

0
0

VARETA Ø12

PERFIL FRONTAL

RECOBRIMENT DE

POLIPROPLILÈ

VARETA D'ACER

Ø12mm

SECCIÓ

R

3

0

1
5

5

29030 30

GRAVAT PER

AUGMENTAR

L'ADHERÈNCIA

PLANTA

PER POUS DE PARET CIRCULAR

25

1
0

0

25

350

29030 30

350

1
0

0
5

5
1

0
0

15.46 20

GRAÓ NORMALITZAT DE POLIPROPILÈ

ESCALA 1:10

PLANTA

PER POUS DE PARET RECTA

GRAVAT PER

AUGMENTAR

L'ADHERÈNCIA

TAPA DE REGISTRE

FORMIGÓ

0.70

MITJA CANYA

D'EMMOTLLAMENT

³1.20

POU DE REGISTRE IN SITU

(FORMIGÓ ARMAT)

0.30 0.30

0
.
3

0

0
.
1

0

1
.
0

0
<

H
<

2
.
1

0
m

3
0
0

0.30 0.30

CALÇADA

POU DE REGISTRE IN SITU PER COL·LECTORS

NO VISITABLES (1.00<H<2.10m)

ESCALA 1:40

REGISTRE DE FOSA DÚCTIL - MARC APARENT

POUS DE Ø700

ESCALA 1:20

0.70

H
<

1
.
0

0
m

0.15 0.150.70

COL.LECTOR IGUAL

O INFERIOR A Ø600

TAPA DE REGISTRE

CALÇADA

ARREBOSSAT

I LLISCAT PER DINS

POU DE REGISTRE DE 70x70 cm INTERIORS,

AMB PARETS DE 15 cm DE TOTXO MASSÍS,

DE FORMIGÓ IN SITU O PECES PREFABRICADES

DE FORMIGÓ

TAPA DE REGISTRE

MITJA CANYA

D'EMMOTLLAMENT

³1.20

POU DE REGISTRE IN SITU

(FORMIGÓ ARMAT)

0.30 0.30

0
.
3

0

0
.
1

0

H
>

2
.
1

0
m

0.70

CALÇADA

1
.
8

0
0

.
3

0

3
0

-
3

5
c
m

POU DE REGISTRE IN SITU PER COL·LECTORS

NO VISITABLES (H>2.10m)

ESCALA 1:40

POU DE REGISTRE DE 70x70 cm INTERIORS,

AMB PARETS DE 15 cm DE TOTXO MASSÍS,

DE FORMIGÓ IN SITU O PECES PREFABRICADES

DE FORMIGÓ

ARREBOSSAT

I LLISCAT

PER DINS

REGISTRE DE FOSA DÚCTIL - MARC NO APARENT

POUS DE Ø700

ESCALA 1:20

SENTIT

DEL

TRÀNSIT

PLANTA

³700

Cota de pas

³760 exterior tapa
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4
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³
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³
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³
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0

0

°

E
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1
2

4
-
D

4
0

0

C
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A

 
V
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A

 
M

PLANTA

³700

Cota de pas

³760 exterior tapa

SECCIÓ

³
1

0
0

³
8

5

e
n

c
a

s
t
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m
e

n
t

³
9

0
0

e
x
t
e

r
i
o

r
 
m

a
r
c

³900

exterior marc

³
1

0

0

°

POU DE REGISTRE IN SITU PER COL·LECTORS

NO VISITABLES (H<1.00m)

ESCALA 1:40
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0 1m CLAVEGUERAM
DETALLS II

FULL   1   DE   1

14.5

1/40



25
13

12Bis 14

15

129.1.11

129.4.19

129.4.18

129.4.17

129.4.16

231.1.07

231.1.06

231.3.02 231.3.01

231.1.02

140.1.11
140.4.40
140.4.39

Quadres Existent

Columna amb fluorescent i làmpada de VSAP

Fluorescent compacte encastat a paret o terra

Columna amb fluorescent doble

Fluorescent

Làmpada VSAP de 150 W

Làmpada VSAP de 70 W

Làmpada VSAP de 100 W

Làmpada VSAP de 400 W

Làmpada VSAP de 250 W

Làmpada VSAP de 50 W

Llumenera existent a retirar

ENLLUMENAT EXISTENT
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ENLLUMENAT EXISTENT A RETIRAR. PLANTA ÀMBIT A

FULL  1  DE  1

15.1

1/250
0 6.25m

ÀMBIT A

CARRER DEL PEDRÓ



Quadres Existent

Columna amb fluorescent i làmpada de VSAP

Fluorescent compacte encastat a paret o terra

Columna amb fluorescent doble

Fluorescent

Làmpada VSAP de 150 W

Làmpada VSAP de 70 W

Làmpada VSAP de 100 W

Làmpada VSAP de 400 W

Làmpada VSAP de 250 W

Làmpada VSAP de 50 W

Llumenera existent a retirar

ENLLUMENAT EXISTENT
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15

19-21
23-25

18 20 22 24
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129.1.08

129.1.09

129.1.10

129.1.11

129.1.12

129.1.13

129.4.18

129.4.17

129.4.16

129.4.15
223.1.22

223.1.23

223.2.18
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L35 ENLLUMENAT
ENLLUMENAT EXISTENT A RETIRAR. PLANTA ÀMBIT B

FULL  1  DE  1

15.2

1/300
0 7.50m

CARRER DEL PEDRÓ

ÀMBIT B

CARRER DE VISTALEGRE
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15 L1.8

L2.3

L2.4

L2.5

L2.1

L1.9

2
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2
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9
0
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E

2

Ø
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0

P

E

2

Ø

9

0

P

E

2Ø90PE

2
Ø

9
0
P

E

2Ø90PE

GRAPAT PER FAÇANA FINS

LLUMENERA EXISTENT

GRAPAT PER FAÇANA FINS

LLUMENERA EXISTENT

16m

2

Ø

9

0

L4.1.11

L2.6

I

n
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t
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l
·

l
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i
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i
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t

 

Q

2

-

2

6

L2.7

L2.8

2

Ø

9

0

P

E

2
Ø

9
0
P

E

EN L'ÀMBIT DE 15M AL VOLTANT DEL CT

NO POT HAVER-HI CAP PLACA DE
TERRES NI CONDUCTOR DE TERRA NU
HA DE SER H07V-R DE 16MM2

L2.2

L1.10 L1.11

L1.12

4
Ø

1
1
0
P

E

T2

T3

P2

T2

T3

P2

T3

P2

T2

P2

T1

P2

T3

T1T1

P2

T1T1

P3

P3

T4

T4

T1

T1

T1

T1

P2

P2

P1

P1

T1

T1

LÍNIA Reserva en canalització soterrada 1 tubular PEØ90mm

Quadre de comandament de l'enllumenat públic existent
ubicat al carrer Jaume Gordi cantonada amb mossen Camil Rossell

Pericó de 40x40cm
Pericó de 60x60cm

Canalització formigonada

T1    Lluminària LED 3000°K 23W

ENLLUMENAT PROPOSTA

P3    Columna cilíndrica tipus Prim de 12m

LÍNIA 1 en canalització soterrada 1 tubular PEØ90mm de 4x6mm² RV-K
0.6/1kV amb cable de terra nu de Cu 1x35mm²
LÍNIA 2 en canalització soterrada 1 tubular PEØ90mm de 4x6mm² RV-K
0.6/1kV amb cable de terra nu de Cu 1x35mm²

Canalització de connexió amb els circuits 1 i 2 del Q2-23 inclosa al projecte
d'urbanització de la cruïlla Vistalegre-Jaume Gordi

T2    Lluminària LED 3000°K 13W
T3    Lluminària LED 3000°K 48W

P1    Columna tipus QuadT simple de 6m
T4    Lluminària LED 3000°K 33W

P2    Columna tipus QuadT doble de 6m
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GRAPAT PER FAÇANA FINS

LLUMENERA EXISTENT

GRAPAT PER FAÇANA FINS

LLUMENERA EXISTENT

Connectar amb circuit existent
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Canalització de connexió amb

els circuits 1 i 2 del Q2-23.
Inclosa al projecte
d'urbanització de la cruïlla

Vistalegre-Jaume Gordi.
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223.1.23

223.2.18

P3

T4

T1

T1

T1

T1

P2

P2

P1

P1

T1

T1

P2

T1

P1

T1 T1

P2

T1 T1

T1

P1

T1

P1

P2

T1 T1

T1

P1

P2

T1 T1

LÍNIA Reserva en canalització soterrada 1 tubular PEØ90mm

Quadre de comandament de l'enllumenat públic existent
ubicat al carrer Jaume Gordi cantonada amb mossen Camil Rossell

Pericó de 40x40cm
Pericó de 60x60cm

Canalització formigonada

T1    Lluminària LED 3000°K 23W

ENLLUMENAT PROPOSTA

P3    Columna cilíndrica tipus Prim de 12m

LÍNIA 1 en canalització soterrada 1 tubular PEØ90mm de 4x6mm² RV-K
0.6/1kV amb cable de terra nu de Cu 1x35mm²
LÍNIA 2 en canalització soterrada 1 tubular PEØ90mm de 4x6mm² RV-K
0.6/1kV amb cable de terra nu de Cu 1x35mm²

Canalització de connexió amb els circuits 1 i 2 del Q2-23 inclosa al projecte
d'urbanització de la cruïlla Vistalegre-Jaume Gordi

T2    Lluminària LED 3000°K 13W
T3    Lluminària LED 3000°K 48W

P1    Columna tipus QuadT simple de 6m
T4    Lluminària LED 3000°K 33W

P2    Columna tipus QuadT doble de 6m
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FULL  1  DE  1
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1/300
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CARRER DEL PEDRÓ

ÀMBIT B

CARRER DE VISTALEGRE
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FULL  1  DE  1
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INDICADES



TRONETA 40x40cm. interior, en voreraEN ZONA DE VORERES

EN ZONA DE VORERES TRONETA 60x60cm. interior, en vorera

PÚBLIC

ENLLUMENAT

ENLLUMENAT
PÚBLIC

PERICÓ 60x60cm
TAPA I MARC

PERICÓ 40x40cm
TAPA I MARC

DETALL "A"

DETALL FONAMENT COLUMNA TIPUS
I PRESA DE TERRA

PLACA DE
PRESA

ESCALA 1/10

DE TERRA
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L35 ENLLUMENAT
DETALLS CONSTRUCTIUS

FULL  1  DE  1

15.6

1/25
0 0.625m
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L35 ENLLUMENAT
DETALLS QUADRE COMANDAMENT

FULL  1  DE  1

15.7

S/E
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L35

0 12.5m SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
PLANTA CONJUNT

FULL   1   DE   1

16.1

1/500
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CARRER DE VISTALEGRE

CARRER DEL PEDRÓ

RAMBLA DE SANT SEBASTIÀ

PLAÇA DE LA VILA

CARRERÓ DE LA PLAÇA

CARRER DEL PEDRÓ

A

B
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L35

SERVEIS EXISTENTS
AGBAR - AIGUA POTABLE

FULL   1   DE   1

17.1
0 12,5m.

1/500

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA AÈRIA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Z

Z Z

G MP TRAÇA CANONADA GAS EXISTENT
TRAÇA ESCOMESA GAS EXISTENT
TRAÇA CANONADA GAS NOVA

ELECTRICITAT EXISTENT

GAS NATURAL

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE EXISTENT
AIGUA POTABLE

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE NOVA

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EXISTENT

FO TRAÇA CANALITZACIÓ ONO-VODAFONE

TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA

LA INFORMACIÓ DE PLÀNOLS DE SERVEIS ÉS APROXIMADA I CALDRÀ
CONTRASTAR AMB INFORMACIÓ APORTADA PER LA COMPANÝIA I AMB
CALES ABANS DE L'INICI DE L'OBRA

G MP

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ

Z

ELECTRICITAT AFECTAT

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA  2c o 6cPVC Ø110 mm

ARQUETA TIPUS MULTIOPERADOR '2C'

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

SERVEI AFECTAT / Companyia - Número

SERVEI REPOSAT / Companyia - Número
REP/

LÍMIT D'ÀMBIT DE LES ZONES A I B DE PROJECTE
TRAM AFECTAT

TRAÇA LÍNIA AÈRIA TELEFÒNICA EXISTENT

Z Z

TELECOMUNICACIONS-ONO

T T TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA

TELECOMUNICACIONS-JAZZTEL

TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL
T T NOVA TRAÇA CANALITZACIÓ JAZZTEL

NOVA TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL

CAIXA JAZZTEL EXISTENT

NOU QUADRE COMMANDAMENTS ASCENSOR O REG
ALTRES

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA 1cPVC Ø110 mm

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA/CLAVEG.
TELECOMUNICACIONS ORANGE

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ PER METRO O FGC

TRAÇAT TANCAMENT ILLA

EDIFICIS A ENDERROCAR

EDIFICIS A MANTENIR

NOUS EDIFICIS

CA
RR

ER
 D

E 
M

AR
IN

A

CARRER DE VISTALEGRE

CARRER DEL PEDRÓ

RAMBLA DE SANT SEBASTIÀ

CARRER DEL PEDRÓ

A

B
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L35

SERVEIS EXISTENTS
ENDESA - BAIXA TENSIÓ

FULL   1   DE   1

17.2
0 12,5m.

1/500

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA AÈRIA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Z

Z Z

G MP TRAÇA CANONADA GAS EXISTENT
TRAÇA ESCOMESA GAS EXISTENT
TRAÇA CANONADA GAS NOVA

ELECTRICITAT EXISTENT

GAS NATURAL

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE EXISTENT
AIGUA POTABLE

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE NOVA

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EXISTENT

FO TRAÇA CANALITZACIÓ ONO-VODAFONE

TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA

LA INFORMACIÓ DE PLÀNOLS DE SERVEIS ÉS APROXIMADA I CALDRÀ
CONTRASTAR AMB INFORMACIÓ APORTADA PER LA COMPANÝIA I AMB
CALES ABANS DE L'INICI DE L'OBRA

G MP

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ

Z

ELECTRICITAT AFECTAT

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA  2c o 6cPVC Ø110 mm

ARQUETA TIPUS MULTIOPERADOR '2C'

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

SERVEI AFECTAT / Companyia - Número

SERVEI REPOSAT / Companyia - Número
REP/

LÍMIT D'ÀMBIT DE LES ZONES A I B DE PROJECTE
TRAM AFECTAT

TRAÇA LÍNIA AÈRIA TELEFÒNICA EXISTENT

Z Z

TELECOMUNICACIONS-ONO

T T TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA

TELECOMUNICACIONS-JAZZTEL

TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL
T T NOVA TRAÇA CANALITZACIÓ JAZZTEL

NOVA TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL

CAIXA JAZZTEL EXISTENT

NOU QUADRE COMMANDAMENTS ASCENSOR O REG
ALTRES

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA 1cPVC Ø110 mm

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA/CLAVEG.
TELECOMUNICACIONS ORANGE

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ PER METRO O FGC

TRAÇAT TANCAMENT ILLA

EDIFICIS A ENDERROCAR

EDIFICIS A MANTENIR

NOUS EDIFICIS

CA
RR

ER
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E 
M
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IN

A

CARRER DE VISTALEGRE

CARRER DEL PEDRÓ

CARRER DEL PEDRÓ

A

B

RAMBLA DE SANT SEBASTIÀ



6

8

2

4

3

0

1

3

2

7

2

9

36

32

34

1

6

1

8

1

7

1

9

2

1

2

3

1
5

2

2

6

2

8

ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE
ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

1c. 25kV

1c. 25 kV+2c. fora servei

1c. 25kV

2c. fora servei

1c. 25kV

2c. 25kV

2c. 25kV
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L35

SERVEIS EXISTENTS
ENDESA - MITJA TENSIÓ

FULL   1   DE   1

17.3
0 12,5m.

1/500

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA AÈRIA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Z

Z Z

G MP TRAÇA CANONADA GAS EXISTENT
TRAÇA ESCOMESA GAS EXISTENT
TRAÇA CANONADA GAS NOVA

ELECTRICITAT EXISTENT

GAS NATURAL

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE EXISTENT
AIGUA POTABLE

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE NOVA

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EXISTENT

FO TRAÇA CANALITZACIÓ ONO-VODAFONE

TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA

LA INFORMACIÓ DE PLÀNOLS DE SERVEIS ÉS APROXIMADA I CALDRÀ
CONTRASTAR AMB INFORMACIÓ APORTADA PER LA COMPANÝIA I AMB
CALES ABANS DE L'INICI DE L'OBRA

G MP

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ

Z

ELECTRICITAT AFECTAT

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA  2c o 6cPVC Ø110 mm

ARQUETA TIPUS MULTIOPERADOR '2C'

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

SERVEI AFECTAT / Companyia - Número

SERVEI REPOSAT / Companyia - Número
REP/

LÍMIT D'ÀMBIT DE LES ZONES A I B DE PROJECTE
TRAM AFECTAT

TRAÇA LÍNIA AÈRIA TELEFÒNICA EXISTENT

Z Z

TELECOMUNICACIONS-ONO

T T TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA

TELECOMUNICACIONS-JAZZTEL

TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL
T T NOVA TRAÇA CANALITZACIÓ JAZZTEL

NOVA TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL

CAIXA JAZZTEL EXISTENT

NOU QUADRE COMMANDAMENTS ASCENSOR O REG
ALTRES

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA 1cPVC Ø110 mm

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA/CLAVEG.
TELECOMUNICACIONS ORANGE

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ PER METRO O FGC

TRAÇAT TANCAMENT ILLA

EDIFICIS A ENDERROCAR

EDIFICIS A MANTENIR

NOUS EDIFICIS

CA
RR

ER
 D

E 
M

AR
IN

A

CARRER DE VISTALEGRE

CARRER DEL PEDRÓ

CARRER DEL PEDRÓ

A

B

RAMBLA DE SANT SEBASTIÀ
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ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:
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L35

SERVEIS EXISTENTS
GAS NATURAL

FULL   1   DE   1

17.4
0 12,5m.

1/500

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA AÈRIA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Z

Z Z

G MP TRAÇA CANONADA GAS EXISTENT
TRAÇA ESCOMESA GAS EXISTENT
TRAÇA CANONADA GAS NOVA

ELECTRICITAT EXISTENT

GAS NATURAL

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE EXISTENT
AIGUA POTABLE

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE NOVA

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EXISTENT

FO TRAÇA CANALITZACIÓ ONO-VODAFONE

TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA

LA INFORMACIÓ DE PLÀNOLS DE SERVEIS ÉS APROXIMADA I CALDRÀ
CONTRASTAR AMB INFORMACIÓ APORTADA PER LA COMPANÝIA I AMB
CALES ABANS DE L'INICI DE L'OBRA

G MP

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ

Z

ELECTRICITAT AFECTAT

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA  2c o 6cPVC Ø110 mm

ARQUETA TIPUS MULTIOPERADOR '2C'

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

SERVEI AFECTAT / Companyia - Número

SERVEI REPOSAT / Companyia - Número
REP/

LÍMIT D'ÀMBIT DE LES ZONES A I B DE PROJECTE
TRAM AFECTAT

TRAÇA LÍNIA AÈRIA TELEFÒNICA EXISTENT

Z Z

TELECOMUNICACIONS-ONO

T T TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA

TELECOMUNICACIONS-JAZZTEL

TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL
T T NOVA TRAÇA CANALITZACIÓ JAZZTEL

NOVA TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL

CAIXA JAZZTEL EXISTENT

NOU QUADRE COMMANDAMENTS ASCENSOR O REG
ALTRES

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA 1cPVC Ø110 mm

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA/CLAVEG.
TELECOMUNICACIONS ORANGE

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ PER METRO O FGC

TRAÇAT TANCAMENT ILLA

EDIFICIS A ENDERROCAR

EDIFICIS A MANTENIR

NOUS EDIFICIS

CA
RR

ER
 D

E 
M

AR
IN

A

CARRER DE VISTALEGRE

CARRER DEL PEDRÓ

CARRER DEL PEDRÓ

A

B

RAMBLA DE SANT SEBASTIÀ
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ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:

02/17ABRIL 2019

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
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L35

SERVEIS EXISTENTS
XARXA TELECOMUNICACIONS

FULL   1   DE   1

17.5
0 12,5m.

1/500

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA AÈRIA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Z

Z Z

G MP TRAÇA CANONADA GAS EXISTENT
TRAÇA ESCOMESA GAS EXISTENT
TRAÇA CANONADA GAS NOVA

ELECTRICITAT EXISTENT

GAS NATURAL

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE EXISTENT
AIGUA POTABLE

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE NOVA

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EXISTENT

FO TRAÇA CANALITZACIÓ ONO-VODAFONE

TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA

LA INFORMACIÓ DE PLÀNOLS DE SERVEIS ÉS APROXIMADA I CALDRÀ
CONTRASTAR AMB INFORMACIÓ APORTADA PER LA COMPANÝIA I AMB
CALES ABANS DE L'INICI DE L'OBRA

G MP

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ

Z

ELECTRICITAT AFECTAT

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA  2c o 6cPVC Ø110 mm

ARQUETA TIPUS MULTIOPERADOR '2C'

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

SERVEI AFECTAT / Companyia - Número

SERVEI REPOSAT / Companyia - Número
REP/

LÍMIT D'ÀMBIT DE LES ZONES A I B DE PROJECTE
TRAM AFECTAT

TRAÇA LÍNIA AÈRIA TELEFÒNICA EXISTENT

Z Z

TELECOMUNICACIONS-ONO

T T TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA

TELECOMUNICACIONS-JAZZTEL

TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL
T T NOVA TRAÇA CANALITZACIÓ JAZZTEL

NOVA TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL

CAIXA JAZZTEL EXISTENT

NOU QUADRE COMMANDAMENTS ASCENSOR O REG
ALTRES

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA 1cPVC Ø110 mm

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA/CLAVEG.
TELECOMUNICACIONS ORANGE

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ PER METRO O FGC

TRAÇAT TANCAMENT ILLA

EDIFICIS A ENDERROCAR

EDIFICIS A MANTENIR

NOUS EDIFICIS

CA
RR

ER
 D

E 
M

AR
IN

A

CARRER DE VISTALEGRE

CARRER DEL PEDRÓ

CARRER DEL PEDRÓ

A

B

RAMBLA DE SANT SEBASTIÀ



63 m2

local
comercial
120.38 m2

(OP-1)

oficinas
53.61 m2

(OP-1)

oficinas
99.11 m2
(OP-1)

N.E.

N.E.

46 m2

40 m2

local
comercial

170 m2

46 m2

local
comercial

174 m2

local
comercial

106 m2

local
comercial

160 m2

local
comercial

117 m2

local
comercial

80 m2

41 m2

local
comercial

51 m2

39 m2

131 m2

local
comercial

50 m2 +35.34 m

+35.82 m

+35.94 m

+36.25 m

+36.13 m

+36.36 m

+36.56 m
+36.66 m

<0.7%

+35.19 m

+6.04 m

+36.30 m

+36.35 m

<1.1%

+36.44 m

+36.42 m

+36.44 m

+36.47 m

+36.57 m

+36.66 m

+36.60 m

+36.70 m

>2%

NSE +5.97m

14x 0.175

E.T.
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C.C.
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C.C.
B

C.C.TC

FT
(A)

FT
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FT
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(OP-1)
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C
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conversió a/s Jazztel
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per prisma telecomunicacions

ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:

02/17ABRIL 2019

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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L35

SERVEIS AFECTATS
AGBAR - AIGUA POTABLE

FULL   1   DE   1

18.10 12.5m

1/500

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA AÈRIA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Z

Z Z

G MP TRAÇA CANONADA GAS EXISTENT
TRAÇA ESCOMESA GAS EXISTENT
TRAÇA CANONADA GAS NOVA

ELECTRICITAT EXISTENT

GAS NATURAL

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE EXISTENT
AIGUA POTABLE

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE NOVA

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EXISTENT

FO TRAÇA CANALITZACIÓ ONO-VODAFONE

TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA

LA INFORMACIÓ DE PLÀNOLS DE SERVEIS ÉS APROXIMADA I CALDRÀ
CONTRASTAR AMB INFORMACIÓ APORTADA PER LA COMPANÝIA I AMB
CALES ABANS DE L'INICI DE L'OBRA

G MP

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ

Z

ELECTRICITAT AFECTAT

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA  2c o 6cPVC Ø110 mm

ARQUETA TIPUS MULTIOPERADOR '2C'

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

SERVEI AFECTAT / Companyia - Número

SERVEI REPOSAT / Companyia - Número
REP/

LÍMIT D'ÀMBIT DE LES ZONES A I B DE PROJECTE
TRAM AFECTAT

TRAÇA LÍNIA AÈRIA TELEFÒNICA EXISTENT

Z Z

TELECOMUNICACIONS-ONO

T T TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA

TELECOMUNICACIONS-JAZZTEL

TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL
T T NOVA TRAÇA CANALITZACIÓ JAZZTEL

NOVA TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL

CAIXA JAZZTEL EXISTENT

NOU QUADRE COMMANDAMENTS ASCENSOR O REG
ALTRES

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA 1cPVC Ø110 mm

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA/CLAVEG.
TELECOMUNICACIONS ORANGE

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ PER METRO O FGC

TRAÇAT TANCAMENT ILLA

CA
RR

ER
 D

E 
M

AR
IN

A

CARRER DE VISTALEGRE

CARRER DEL PEDRÓ

RAMBLA DE SANT SEBASTIÀ

CARRER DEL PEDRÓ

A

B



63 m2

local
comercial
120.38 m2

(OP-1)

oficinas
53.61 m2
(OP-1)

oficinas
99.11 m2
(OP-1)

N.E.

N.E.

46 m2

40 m2

local
comercial

170 m2

46 m2

local
comercial

174 m2

local
comercial

106 m2

local
comercial

160 m2

local
comercial

117 m2

local
comercial

80 m2

41 m2

local
comercial

51 m2

39 m2

131 m2

local
comercial

50 m2 +35.34 m

+35.82 m

+35.94 m

+36.25 m

+36.13 m

+36.36 m

+36.56 m
+36.66 m

<0.7%

+35.19 m

+6.04 m

+36.30 m

+36.35 m

<1.1%

+36.44 m

+36.42 m

+36.44 m

+36.47 m

+36.57 m

+36.66 m

+36.60 m

+36.70 m

>2%

NSE +5.97m

14x 0.175

E.T.
(OP-1)

C.C.
A

C.C.
B

C.C.TC

FT
(A)

FT
(B)

TEL(B)

TEL
(C)

FT
(C)

local comercial
823.72m2
(OP-2)

local
comercial
77.55 m2

(OP-1)

local
comercial
40.47 m2
(OP-1)

CUARTO DE
RESIDUOS

C
UARTO

 DE

RESIDUO
S

+36.30 m

TEL
(A)

C.C.
(F)

FT
(F)

TEL
(F)

ANUL·LAR CANALITZACIÓ EXISTENT

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z Z Z Z Z Z

Z Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z Z Z

Z Z Z Z

Z Z Z

Z Z Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

N
O

V
A

 
E

S
T

E
S

A
 
1
C

 
3
8
0
V

N

O

V

A

 

E

S

T

E

S

A

 

1

C

 

3

8

0

V

N

O

V

A

 
E

S

T

E

S

A

 
1

C

 
3

8

0

V

C

O

N

V

E

R

S

I

Ó

C

O

N

V

E

R

S

I

Ó

SA/ EBT-01

SA/ EBT-01

SA/ EBT-01

REP/
EBT-01

REP/
EBT-01

REP/
EBT-01

SA/ EBT-01

REP/
EBT-01

SA/ EBT-01

escomeses a anul·lar

escomesa a anul·lar

escomesa a soterrar

Z

Z

Z

Z

Z

escomeses a soterrar

REP/
EBT-01

B

A

0

7

7

2

4

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

en anul.lar escomesa aèria queda en

escomesa soterrada cap a finca (CGP)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

quadres commandament

de reg

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

quadres commandament

ascensors

REP/
EBT-03

REP/
EBT-04

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

INSTAL.LAR

CONVERSIÓ

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

INSTAL.LAR

CONVERSIÓ

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

4
T

F

4

T

F

4

T

F

REP/
EBT-02

REP/
JZ-01

conversió a/s Jazztel

conversió a/s Jazztel

soterrament línia aèria Jazztel

per prisma telecomunicacions

2TF

2
T

S

ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:

02/17ABRIL 2019

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
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L35

SERVEIS AFECTATS
ENDESA - BAIXA TENSIÓ

FULL   1   DE   1

18.2
0 12.5m

1/500

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA AÈRIA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Z

Z Z

G MP TRAÇA CANONADA GAS EXISTENT
TRAÇA ESCOMESA GAS EXISTENT
TRAÇA CANONADA GAS NOVA

ELECTRICITAT EXISTENT

GAS NATURAL

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE EXISTENT
AIGUA POTABLE

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE NOVA

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EXISTENT

FO TRAÇA CANALITZACIÓ ONO-VODAFONE

TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA

LA INFORMACIÓ DE PLÀNOLS DE SERVEIS ÉS APROXIMADA I CALDRÀ
CONTRASTAR AMB INFORMACIÓ APORTADA PER LA COMPANÝIA I AMB
CALES ABANS DE L'INICI DE L'OBRA

G MP

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ

Z

ELECTRICITAT AFECTAT

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA  2c o 6cPVC Ø110 mm

ARQUETA TIPUS MULTIOPERADOR '2C'

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

SERVEI AFECTAT / Companyia - Número

SERVEI REPOSAT / Companyia - Número
REP/

LÍMIT D'ÀMBIT DE LES ZONES A I B DE PROJECTE
TRAM AFECTAT

TRAÇA LÍNIA AÈRIA TELEFÒNICA EXISTENT

Z Z

TELECOMUNICACIONS-ONO

T T TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA

TELECOMUNICACIONS-JAZZTEL

TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL
T T NOVA TRAÇA CANALITZACIÓ JAZZTEL

NOVA TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL

CAIXA JAZZTEL EXISTENT

NOU QUADRE COMMANDAMENTS ASCENSOR O REG
ALTRES

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA 1cPVC Ø110 mm

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA/CLAVEG.
TELECOMUNICACIONS ORANGE

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ PER METRO O FGC

TRAÇAT TANCAMENT ILLA
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CARRER DE VISTALEGRE

CARRER DEL PEDRÓ

CARRER DEL PEDRÓ
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RAMBLA DE SANT SEBASTIÀ



63 m2

local
comercial
120.38 m2

(OP-1)

oficinas
53.61 m2
(OP-1)

oficinas
99.11 m2
(OP-1)

N.E.

N.E.

46 m2

40 m2

local
comercial

170 m2

46 m2

local
comercial

174 m2

local
comercial

106 m2

local
comercial

160 m2

local
comercial

117 m2

local
comercial

80 m2

41 m2

local
comercial

51 m2

39 m2

131 m2

local
comercial

50 m2 +35.34 m

+35.82 m

+35.94 m

+36.25 m

+36.13 m

+36.36 m

+36.56 m
+36.66 m

<0.7%

+35.19 m

+6.04 m

+36.30 m

+36.35 m

<1.1%

+36.44 m

+36.42 m

+36.44 m

+36.47 m

+36.57 m

+36.66 m

+36.60 m

+36.70 m

>2%

NSE +5.97m
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FT
(A)
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SERVEIS AFECTATS
ENDESA -MITJA TENSIÓ

FULL   1   DE   1

18.3
0 12.5m

1/500

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA AÈRIA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Z

Z Z

G MP TRAÇA CANONADA GAS EXISTENT
TRAÇA ESCOMESA GAS EXISTENT
TRAÇA CANONADA GAS NOVA

ELECTRICITAT EXISTENT

GAS NATURAL

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE EXISTENT
AIGUA POTABLE

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE NOVA

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EXISTENT

FO TRAÇA CANALITZACIÓ ONO-VODAFONE

TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA

LA INFORMACIÓ DE PLÀNOLS DE SERVEIS ÉS APROXIMADA I CALDRÀ
CONTRASTAR AMB INFORMACIÓ APORTADA PER LA COMPANÝIA I AMB
CALES ABANS DE L'INICI DE L'OBRA

G MP

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ

Z

ELECTRICITAT AFECTAT

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA  2c o 6cPVC Ø110 mm

ARQUETA TIPUS MULTIOPERADOR '2C'

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

SERVEI AFECTAT / Companyia - Número

SERVEI REPOSAT / Companyia - Número
REP/

LÍMIT D'ÀMBIT DE LES ZONES A I B DE PROJECTE
TRAM AFECTAT

TRAÇA LÍNIA AÈRIA TELEFÒNICA EXISTENT

Z Z

TELECOMUNICACIONS-ONO

T T TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA

TELECOMUNICACIONS-JAZZTEL

TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL
T T NOVA TRAÇA CANALITZACIÓ JAZZTEL

NOVA TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL

CAIXA JAZZTEL EXISTENT

NOU QUADRE COMMANDAMENTS ASCENSOR O REG
ALTRES

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA 1cPVC Ø110 mm

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA/CLAVEG.
TELECOMUNICACIONS ORANGE

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ PER METRO O FGC

TRAÇAT TANCAMENT ILLA
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63 m2

local
comercial
120.38 m2

(OP-1)

oficinas
53.61 m2
(OP-1)

oficinas
99.11 m2
(OP-1)

N.E.

N.E.

46 m2

40 m2

local
comercial

170 m2

46 m2

local
comercial

174 m2

local
comercial

106 m2

local
comercial

160 m2

local
comercial

117 m2

local
comercial

80 m2

41 m2

local
comercial

51 m2

39 m2

131 m2

local
comercial

50 m2 +35.34 m

+35.82 m

+35.94 m

+36.25 m

+36.13 m

+36.36 m

+36.56 m
+36.66 m

<0.7%

+35.19 m

+6.04 m

+36.30 m

+36.35 m

<1.1%

+36.44 m

+36.42 m

+36.44 m

+36.47 m

+36.57 m

+36.66 m

+36.60 m

+36.70 m

>2%

NSE +5.97m
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FT
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SERVEIS AFECTATS
GAS NATURAL

FULL   1   DE   1

18.4
0 12.5m

1/500

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA AÈRIA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Z

Z Z

G MP TRAÇA CANONADA GAS EXISTENT
TRAÇA ESCOMESA GAS EXISTENT
TRAÇA CANONADA GAS NOVA

ELECTRICITAT EXISTENT

GAS NATURAL

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE EXISTENT
AIGUA POTABLE

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE NOVA

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EXISTENT

FO TRAÇA CANALITZACIÓ ONO-VODAFONE

TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA

LA INFORMACIÓ DE PLÀNOLS DE SERVEIS ÉS APROXIMADA I CALDRÀ
CONTRASTAR AMB INFORMACIÓ APORTADA PER LA COMPANÝIA I AMB
CALES ABANS DE L'INICI DE L'OBRA

G MP

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ
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ELECTRICITAT AFECTAT

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA  2c o 6cPVC Ø110 mm

ARQUETA TIPUS MULTIOPERADOR '2C'

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

SERVEI AFECTAT / Companyia - Número

SERVEI REPOSAT / Companyia - Número
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T T NOVA TRAÇA CANALITZACIÓ JAZZTEL

NOVA TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL

CAIXA JAZZTEL EXISTENT

NOU QUADRE COMMANDAMENTS ASCENSOR O REG
ALTRES

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA 1cPVC Ø110 mm

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA/CLAVEG.
TELECOMUNICACIONS ORANGE
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TRAÇAT TANCAMENT ILLA

CA
RR

ER
 D

E 
M

AR
IN

A

CARRER DE VISTALEGRE

CARRER DEL PEDRÓ

CARRER DEL PEDRÓ

A

B

RAMBLA DE SANT SEBASTIÀ



63 m2

local
comercial
120.38 m2

(OP-1)

oficinas
53.61 m2
(OP-1)

oficinas
99.11 m2
(OP-1)

N.E.

N.E.

46 m2

40 m2

local
comercial

170 m2

46 m2

local
comercial

174 m2

local
comercial

106 m2

local
comercial

160 m2

local
comercial

117 m2

local
comercial

80 m2

41 m2

local
comercial

51 m2

39 m2

131 m2

local
comercial

50 m2 +35.34 m

+35.82 m

+35.94 m

+36.25 m

+36.13 m

+36.36 m

+36.56 m
+36.66 m

<0.7%

+35.19 m

+6.04 m

+36.30 m

+36.35 m

<1.1%

+36.44 m

+36.42 m

+36.44 m

+36.47 m

+36.57 m

+36.66 m

+36.60 m

+36.70 m

>2%

NSE +5.97m

14x 0.175

E.T.
(OP-1)

C.C.
A

C.C.
B

C.C.TC

FT
(A)

FT
(B)

TEL(B)

TEL
(C)

FT
(C)

local comercial
823.72m2
(OP-2)

local
comercial
77.55 m2

(OP-1)

local
comercial
40.47 m2
(OP-1)

CUARTO DE
RESIDUOS

C
UARTO

 DE

RESIDUO
S

+36.30 m

TEL
(A)

C.C.
(F)

FT
(F)

TEL
(F)

ANUL·LAR CANALITZACIÓ EXISTENT

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

ARQ D 93
17

 (ID
 39

30
08

3)

CR gA
BP 50

05
 (ID

 39
29

92
6)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

6
c
Ø

1
1
0
 
P

V
C

6
c
1
1
0
 
P

V
C

6

Ø

1

1

0

 

P

V

C

6

c

Ø

1

1

0

 

P

V

C

4

c

Ø

1

1

0

 

P

V

C

connectar a CR existent

connectar a arqueta existent

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

FO

FO

FO

FO

FO

FO
FO

FO

FO

FO
FO

FO

FO

FO

FO
FO

FO

FO

FO

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

FO

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T
T

T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

6

c

Ø

1

1

0

 
P

V

C

TR
AM

 D
E 

LÍ
NI

A 
A 

RE
TI

RA
R

TRAM DE LÍNIA A RETIRAR

SA/ TF-01

SA/ TF-02

REP/
TF-03

REP/
TF-01

REP/
TF-02

REP/
TF-04

0.6

0.6

1.41.4

2c
. P

VC
 10

 m
.

2c
. P

VC
 22

 m
.

2c
. P

VC
 21

 m
. 2c

. P
VC

 14
 m

.

2c
. P

VC
 16

 m
.

2c
. P

VC
 23

 m
.

2c
. U

R 23
 m

.

12
c. 

PVC
 12

5 m
.

12
c. 

PVC
 12

1 m
.

2c
. P

VC
 7 

m.

2c
. P

VC
 17

 m
.

2c
. U

R 11
 m

.

2c
. P

VC
 8 

m.4c
. P

VC
 31

 m
.

CR gA
BP 50

05
 (ID

 39
29

92
6)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

0.6

0.6

1.41.4

2c
. P

VC
 10

 m
.

2c
. P

VC
 14

 m
.

2c
. P

VC
 16

 m
.

2c
. P

VC
 23

 m
.

2c
. U

R 23
 m

.

12
c. 

PVC
 12

5 m
.

12
c. 

PVC
 12

1 m
.

2c
. P

VC
 7 

m.

2c
. P

VC
 17

 m
.

2c
. U

R 11
 m

.

2c
. P

VC
 8 

m.4c
. P

VC
 31

 m
.

ARQ HF 9
31

7 (
ID 39

30
03

7)

ARQ D 93
17

 (ID
 39

30
08

3)

CR gA
BP 50

05
 (ID

 39
29

92
6)

CR gA
BP 92

40
 (ID

 39
29

92
7)

T

2

C

C

.

S

.

C

.

S

.

6

c

Ø

1

1

0

 

P

V

C

C

.

S

.

C

.

S

.

C

.

S

.

T

T

TSA/ TF-05

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

T

T

T

SA/ JZ-01

retirar línia aèria

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

2

C

T
T

T

6

c

Ø

1

1

0

 

P

V

C

2

C

2cØ110 PVC

M

F

ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE ORGE

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F

O

F
O

F
O

F
O

F
O

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE
ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

ORGE

T T

T

T

REP/
TF-05

T

2

C

2C

6cØ110 PVC

6cØ110 PVC

conversió a/s Telefónica

conversió a/s Telefónica

REP/
JZ-01

conversió a/s Jazztel

conversió a/s Jazztel

soterrament línia aèria Jazztel

per prisma telecomunicacions

SA/ JZ-01

ESCALES: DATA:

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:AUTORS DEL PROJECTE: PLÀNOL NÚM:TÍTOL DEL PROJECTE: EXP.:

02/17ABRIL 2019

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

18
.1-

18
.6_

Se
rve

is 
Af

ec
tat

s.d
wg

Enginyer de Camins, Canals i Ports
JORDI ROSICH SÁNCHEZJUAN CARLOS LODOS GONZÁLEZ 
Enginyer de Camins, Canals i Ports

L35

SERVEIS AFECTATS
XARXA TELECOMUNICACIONS

FULL   1   DE   1

18.5
0 12.5m

1/500

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA AÈRIA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Z

Z Z

G MP TRAÇA CANONADA GAS EXISTENT
TRAÇA ESCOMESA GAS EXISTENT
TRAÇA CANONADA GAS NOVA

ELECTRICITAT EXISTENT

GAS NATURAL

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE EXISTENT
AIGUA POTABLE

A A TRAÇA CANONADA AIGUA POTABLE NOVA

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EXISTENT

FO TRAÇA CANALITZACIÓ ONO-VODAFONE

TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA

LA INFORMACIÓ DE PLÀNOLS DE SERVEIS ÉS APROXIMADA I CALDRÀ
CONTRASTAR AMB INFORMACIÓ APORTADA PER LA COMPANÝIA I AMB
CALES ABANS DE L'INICI DE L'OBRA

G MP

TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE BAIXA TENSIÓ
TRAÇA SOTERRADA DE CABLEJAT DE MITJA TENSIÓ

Z

ELECTRICITAT AFECTAT

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA  2c o 6cPVC Ø110 mm

ARQUETA TIPUS MULTIOPERADOR '2C'

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

SERVEI AFECTAT / Companyia - Número

SERVEI REPOSAT / Companyia - Número
REP/

LÍMIT D'ÀMBIT DE LES ZONES A I B DE PROJECTE
TRAM AFECTAT

TRAÇA LÍNIA AÈRIA TELEFÒNICA EXISTENT

Z Z

TELECOMUNICACIONS-ONO

T T TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA

TELECOMUNICACIONS-JAZZTEL

TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL
T T NOVA TRAÇA CANALITZACIÓ JAZZTEL

NOVA TRAÇA LÍNIA FAÇANA JAZZTEL

CAIXA JAZZTEL EXISTENT

NOU QUADRE COMMANDAMENTS ASCENSOR O REG
ALTRES

T T TRAÇA CANALITZACIÓ TELEFÒNICA NOVA 1cPVC Ø110 mm

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ COMPARTIDA AMB TELEFONICA/CLAVEG.
TELECOMUNICACIONS ORANGE

ORGE TRAÇA CANALITZACIÓ PER METRO O FGC

TRAÇAT TANCAMENT ILLA
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14x 0.175
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ANUL·LAR CANALITZACIÓ EXISTENT
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SERVEIS AFECTATS
SEMÀFORS

FULL   1   DE   1

18.6
0 5m

1/200

LLEGENDA

SEMÀFOR EXISTENT A TRASLLADAR

ELEMENTS EXISTENTS

ELEMENTS PROJECTATS
2 TUBULARS Ø110 mm. PEAD
ARQUETA 60x60cm

SEMÀFOR VIANANTS+COMPTADOR EXISTENT A TRASLLADAR

ARMARI REGULADOR EXISTENT

SEMÀFOR EXISTENT

CANALITZACIÓ EXISTENT
ARQUETA EXISTENT

SEMÀFOR VIANANTS+COMPTADOR EXISTENT

CANALITZACIÓ EXISTENT A ANUL·LAR

ARQUETA EXISTENT A ANUL·LAR

SEMÀFOR EXISTENT REUBICAT

SEMÀFOR VIANANTS+COMPTADOR EXISTENT REUBICAT

SEMÀFOR ÀMBAR EXISTENT REUBICAT

SEMÀFOR ÀMBAR EXISTENT A RETIRAR
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SERVEIS AFECTATS
DETALLS

FULL   1   DE   1

18.7
0 0.625m

1/25
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1 INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

1.1 DEFINICIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

1.1.1 DEFINICIÓ 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix juntament amb el Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras PG-3/75) el conjunt d'instruccions i 

condicions tècniques a acomplir per als materials i unitats d'obra en el desenvolupament de les 

obres especificades en el present projecte. 

 

1.1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( d'ara en endavant PPTP) serà d'aplicació a 

les obres definides en el projecte " PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL 

PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE 

GRAMENET”. 

 

1.1.3 APLICACIÓ DELS PLECS TÈCNICS I LES GUIES DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS 

DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

S’adjunta a la versió digital del projecte els Plecs de l’Ajuntament que apliquen a les obres definides 

en aquest projecte. 

Cal destacar que serà d’aplicació qualsevol requeriment o Plec específic dels Departaments Tècnics 

de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

 

1.1.4 APLICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

És d'aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Generals "P.P.T.G." aprovat per Ordre Ministerial 

de 6 de Febrer de 1976 (6-2-1976) per a l'execució de les obres incloses en el present Projecte amb 

les modificacions i ampliacions següents: 

 

- ORDRE FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la que es dicten instruccions 

complementàries per a la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts 

de carreteres, (BOE 27/12/07), deroga els articles: 

680 ‘’Encofrados y moldes’’ 

681 ‘’Apeos y cimbras’’ 

693 ‘’Montaje de elementos prefabricados’’ 

 

- ORDRE CIRCULAR 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han d’acomplir els lligants i 

mescles bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU). 

- ORDRE FOM/891/2004, de 1 de març ( correcció d’errates BOE 25/05/04), modifica els 

articles: 

510 ‘’Zahorras’’ 

512 ‘’Suelos estabilizados in situ’’ 

513 ‘’Materiales tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento) 

530 ‘’Riegos de imprimación’’ 

531 ‘’Riegos de adherencia’’ 

532 ‘’Riegos de curado’’ 

540 ‘’Lechadas bituminosas’’ 

542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’ 

543 ‘’Mezclas discontinuas en caliente para capas de rodadura’’ 

550 ‘’Pavimentos de hormigón’’ 

551 ‘’ Hormigón magro vibrado’’ 

 

- ORDRE CIRCULAR 10/2002,  Sobre capes estructurals de ferms, modificada lleugerament 

per O.C. 10bis/02), aprova els articles: 

510 ‘’Zahorras’’ en substitució dels articles 500 ‘’ Zahorras naturales’’ i 501 

‘’Zahorras artificiales’’. 

512 ‘’Suelos estabilizador in situ’’ en substitució dels articles 510 ‘’Suelos 

estabilizados in situ con cal’’ i 511 ‘’Suelos estabilizados in situ con cemento’’ 
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513 ‘’Materiales tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento)’’ en 

substitució dels articles 512 ‘’Suelos estabilizados con cemento’’ i 513 ‘’Grava 

cemento’’ 

551 ‘’Hormigón magro vibrado’’ en substitució de l’article 517 ‘’Hormigón magro’’ 

 

- ORDRE FOM/1382/2002, de 16 de maig, correcció d’errors (BOE 26/11/02), fa oficials les 

modificacions realitzades per la O.C. 326/00, modifica els articles: 

300 ‘’Desbroce del terreno’’ 

301 ‘’Demoliciones’’ 

302 ‘’Escarificación i compactación’’ 

303 ‘’Escarificación y compactación del firme existente’’ 

304 ‘’Prueba con súper compactador’’ 

320 ‘’Excavación de la explanación y préstamos’’ 

321 ‘’Excavación en zanjas y pozos’’ 

322 ‘’Excavación especial de taludes en roca’’ 

330 ‘’Terraplenes’’ 

331 ‘’Pedraplenes’’ 

332 ‘’Rellenos localizados’’ 

340 ‘’Terminación y refino de la explanada’’ 

341 ‘’Refino de taludes’’ 

410 ‘’Arquetas y pozos de registro’’ 

411 ‘’Imbornales y sumideros’’ 

412 ‘’Tubos de acero corrugado y galvanizado’’ 

658 ‘’Escollera de piedras sueltas’’ 

659 ‘’Fábrica de gaviones’’ 

670 ‘’Cimentaciones por pilotes hincados a percusión’’ 

671 ‘’Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ’’ 

672 ‘’Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ’’ 

673 ‘’Tablestacados metálicos’’ 

S’introdueixen els articles: 

290 ‘’Geotextiles’’ 

333 ‘’Rellenos todo-uno’’ 

400 ‘’Cunetas de hormigón ejecutadas en obra’’ 

401 ‘’Cunetas prefabricadas’’ 

420 ‘’Zanjas drenantes’’ 

421 ‘’Rellenos localizados de material drenante’’ 

422 ‘’Geotextiles con elemento de separación y filtro’’ 

675 ‘’Anclajes’’ 

676 ‘’Inyecciones’’ 

677 ‘’Jet groutting’’ 

I es deroguen els articles: 

400 ‘’Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra’’ 

401 ‘’Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón’’ 

420 ‘’Drenes subterráneos’’ 

421 ‘’Rellenos localizados de material filtrante’’ 

674 ‘’Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado’’ 

 

- ORDRE MINISTERIAL de 13/02/02 (BOE 06/03/02), deroga els següents articles: 

240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’ 

241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’ 

242 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 

244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’ 

245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’’ 

246 ‘’Cables para hormigón pretensado’’ 

247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’ 

250 ‘’Acero laminado para estructuras metálicas’’ 

251 ‘’Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas’’ 

252 ‘’Acero forjado’’ 

253 ‘’Acero modelado’’ 

254 ‘’Aceros inoxidables para aparatos de apoyo’’ 
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260 ‘’Bronce a emplear en apoyos’’ 

261 ‘’Plomo a emplear en juntas y apoyos’’ 

281 ‘’Aireantes a emplear en hormigones’’ 

283 ‘’Plastificantes a emplear en hormigones’’ 

287 ‘’Poliestireno expandido’’ 

620 ‘’Productos laminados para estructuras metálicas’’ 

Revisa els articles: 

243 ‘’Alambres para hormigón pretensado’’ 

248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’ 

280 ‘’Agua a emplear en morteros y hormigones’’ 

285 ‘’Productos filmógenos de curado’’ 

610 ‘’Hormigones’’ 

Es creen els següents articles: 

240 ‘’Barras corrugadas para hormigón estructural’’ 

241 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 

242 ‘’Armaduras básicas electrosoldadas en celosía’’ 

244 ‘’Cordones de dos(2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado’’ 

245 ‘’Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado’’ 

246 ‘’Tendones para hormigón pretensado’’ 

247 ‘’Barras de pretensado’’ 

281 ‘’Aditivos a emplear en morteros y hormigones’’ 

283 ‘’Adiciones a emplear en hormigones’’ 

287 ‘’Poliestireno expandido para empleo en estructuras’’ 

610A ‘’Hormigones de alta resistencia’’ 

620 ‘’Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas’’ 

 

- ORDRE CIRCULAR 5/2001, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 

hormigón, modificada lleugerament per OC 5bis/02 i per OC 10bis/02, revisa els següents 

articles: 

530 ‘’Riegos de imprimación’’ 

531 ‘’Riegos de adherencia’’ 

532 ‘’Riegos de curado’’ 

540 ‘’Lechadas bituminosas’’ 

542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’ 

543 ‘’Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura’’ 

550 ‘’Pavimentos de hormigón vibrado’’ 

 

- ORDRE CIRCULAR 326/00, sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la 

construcción de explanaciones y drenajes, revisa los siguientes artículos: 

300 ‘’Desbroce del terreno’’ 

301 ‘’Demoliciones’’ 

302 ‘’Escarificación y compactación’’ 

303 ‘’Escarificación y compactación del firme existente’’ 

304 ‘’Prueba con supercompactador’’ 

320 ‘’Excavación de la explanación y préstamos’’ 

321 ‘’Excavación en zanjas y pozos’’ 

322 ‘’Excavación especial de taludes en roca’’ 

330 ‘’Terraplenes’’ 

331 ‘’Pedraplenes’’ 

332 ‘’Rellenos localizados’’ 

340 ‘’Terminación y refino de la explanada’’ 

341 ‘’Refino de taludes’’ 

400 ‘’Cunetas de hormigón ejecutadas en obra’’ 

401 ‘’Cunetas prefabricadas’’ 

410 ‘’Arquetas y pozos de registro’’ 

411 ‘’Imbornales y sumideros’’ 

412 ‘’Tubos de acero corrugado’’ 

420 ‘’Zanjas drenantes’’ 

421 ‘’Rellenos localizados de material filtrante’’ 

658 ‘’Escollera de piedras sueltas’’ 
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659 ‘’Fábrica de gaviones’’ 

670 ‘’Cimentaciones por pilotes hincados a percusión’’ 

671 ‘’Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ’’ 

672 ‘’Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ’’ 

673 ‘’Tablestacados metálicos’’ 

674 ‘’Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado’’ 

Crea els articles: 

290 ‘’Geotextiles’’ 

333 ‘’Rellenos todo uno’’ 

422 ‘’Geotextiles como elemento de filtro y drenaje’’ 

675 ‘’Anclajes’’ 

676 ‘Inyecciones’’ 

677 ‘’Jet Grouting’’ 

 

- ORDRE MINISTERIAL 28-12-99 (BOE 28/01/00), oficialitza les modificacions realitzades 

per la OC 325/97 T deroga els articles: 

278 ‘’Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas’’ 

279 ‘’Pinturas para imprimación anticorrosivo de superficies de materiales férreos a 

emplear en señales de circulación’’ 

289 ‘’Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas’’ 

701 ‘’Señales de circulación’’ 

Revisa l’article: 

700 ‘’Marcas viales’’ 

Crea els nous articles: 

701 ‘’Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes’’ 

702 ‘’Captafaros retrorreflectantes’’ 

703 ‘’Elementos de balizamiento retrorreflectantes’’ 

704 ‘’Barreras de seguridad’’ 

 

- ORDRE MINISTERIAL de 27/12/99 (BOE 22/01/00), revisa els articles: 

202 ‘’Cementos’’ 

211 ‘’Betunes asfálticos’’ 

213 ‘’Emulsiones bituminosas’’ 

214 ‘’Betunes fluxados’’ 

Deroga els articles: 

200 ‘’Cal aérea’’ 

201 ‘’Cal hidráulica’’ 

210 ‘’Alquitranes’’ 

Crea els nous articles: 

200 ‘’Cales para estabilización de suelos’’ 

212 ‘’Betunes fluidificados para riegos e imprimación’’ 

215 ‘’Betunes asfálticos modificados con polímeros’’ 

216 ‘’Emulsiones asfálticos con polímeros’’ 

 

- ORDRE CIRCULAR 325/97 T, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras 

en lo referente a sus materiales constituyentes (30/12/97), suprimeix els articles: 

278 ‘’Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas’’ 

289 ‘’Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas’’ 

700 ‘’Marcas viales’’ 

Revisa l’article: 

701 ‘’Señales y carteles verticales de circulación’’, que anteriorment s’anomenava 

‘’Señales de circulación’’ 

Crea els nous articles: 

702 ‘’Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal’’ 

703 ‘’Elementos de balizamiento retrorreflectantes’’ 

704 ‘’Barreras de seguridad’’ 

 

- ORDRE CIRCULAR 322/97 ‘’Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas 

bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor’’ 

(24/02/97), derogada en la O.C 5/2001) 
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- ORDRE CIRCULAR 311/90 C i E ‘’Pliego de prescripciones técnicas y pavimentos de 

hormigón vibrado’’ (23/03/90), derogada en la O.C. 5/2001) 

- ORDRE MINISTERIAL de 28/09/89, revisa l’article 104 ‘’Desarrollo y control de las obras’’ 

- ORDRE MINISTERIAL de 8/05/89, modifica parcialment, amb inclusió de nous paràgrafs, 

els articles: 

210 ‘’Alquitranes’’ 

211 ‘’Betunes asfálticos’’ 

212 ‘’Betunes fluidificados’’ 

213 ‘’Emulsiones bituminosas’’ 

214 ‘’Betunes fluxados’’ 

 

- ORDRE CIRCULAR 299/89 T ‘’Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente’’, 

revisa l’article 542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’, derogada en la O.C. 5/2001. 

- ORDRE CIRCULAR 297/88 T ‘’Recomendaciones sobre estabilizaciones in situ tratamientos 

superficiales con ligantes hidrocarbonados’’ (29/03/88), derogada en la O.C. 5/2001. 

- ORDRE MINISTERIAL de 21/01/88, oficialitza les modificacions realitzades per la O.C. 

293/86 T i per la O.C. 295/87 T, revisa els articles: 

210 ‘’Alquitranes’’ 

211 ‘’Betunes fluxados’’ 

212 ‘’Betunes fluidificados’’ 

213 ‘’Emulsiones bituminosas’’ 

240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’ 

241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’ 

242 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 

243 ‘’Alambres para hormigón pretensado’’ 

244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’ 

245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’’ 

246 ‘’Cables para hormigón pretensado’’ 

247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’ 

248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’ 

Crea el nou article: 

214 ‘’Betunes fluxados’’ 

 

- ORDRE CIRCULAR 295/87 T ‘’Recomendaciones sobre elementos metálicos para 

hormigón armado o pretensado’’ (06/08/87), revisa els articles: 

240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’ 

241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’ 

242 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 

243 ‘’alambres para hormigón pretensado’’ 

244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’ 

245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’ 

246 ‘’Cables para hormigón pretensado’’ 

247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’ 

248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’ 

 

- ORDRE CIRCULAR 294/87 T ‘’Recomendaciones sobre riegos con ligantes hidrocarburos’ 

(28/05/87), derogada en la O.C. 5/2001. 

- ORDRE CIRCULAR 293/86 T sobre ligantes bituminosos (23/12/86), revisa els articles: 

210 ‘’Alquitranes’’ 

211 ‘’Betunes asfálticos’’ 

212 ‘’Betunes fluidificados’’ 

213 Emulsiones bituminosas’’ 

Crea el nou article: 

214 ‘’Betunes fluxados’’ 

 

- ORDRE MINISTERIAL de 31/07/86 per la que s’aprova la Instrucción de la Dirección 

General de Carreteras sobre secciones de firme en autovías,  derogada amb l’OM de 23 de 

maig de 1989 per la que s’aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre secciones de firme. 
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- ORDRE CIRCULAR 292/86 T, derogada en la O:C: 325/97 T. 

Les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( PPTP) prevaldran en el seu cas 

sobre les del general. 

 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'ha articulat de la mateixa manera que el 

Plec General, si no es fa referència a un article s'entendrà que es mantenen les Prescripcions del 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 

 

Quan es digui PG3/76 s'entendrà que es refereix al PPTG anomenat. 

 

1.1.5 ALTRES INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

El present PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES inclou el conjunt de normes que juntament amb 

els plànols i altres documents del projecte defineixen les obres a realitzar la seva execució i la seva 

forma de valorar. 

 

A més de tot el que s'estableix en els capítols següents s'entendrà que és d'obligat compliment la 

normativa que a continuació s'especifica i quanta reglamentació sigui d'aplicació: 

 

CONTRACTACIÓ 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic (BOE del 16 de novembre de 2011).. 

-  ‘’Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques’’, aprovat 

per R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre (BOE 257 de 26/10/01) i correcció d’errors (BOE 303 

de 19/12/01 i BOE 34 de 08/02/02), modificat per l’Ordre 729/2002, de 25 de març. 

- Real Decret 982/1987, de 5 de juny (BOE 30/07/1987), amb el qual és dóna nova redacció 

als articles 67 i 68 del reglamento general de contratación del estado. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat. Decret 

3854/1970, de 31 de desembre (BOE 16/02/71) i posteriors modificacions. 

- Decret 3650/1970, de 19 de desembre (BOE 29/12/1970), referent a les formules de revisió 

de preus, complementat pel Real Decret 2167/1981, de 20 d’agost (BOE 24/09/1981), 

establint noves fórmules per a ferms i paviments. 

- Ordre circular 316/91 P y P, del 5 de febrer de 1991, sobre ‘’Instrucciones para la propuesta 

y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la 

Dirección General de Carreteras’’ 

- Ordre Ministerial de 28 de març de 1968 (BOE 30/03/1968), modificada per l’Ordre 

Ministerial de 15 d’octubre de 1987 (BOE 30/10/1987). 

- Ordre Ministerial de 12 de juny de 1968 (BOE 25/07/1968). 

- Ordre Ministerial de 14 de març de 1969 (BOE 29/03/1969), modificada parcialment per 

l’Ordre Ministerial de 21 de maig de 1979 (BOE 28/05/1979). Es refereix als costos horaris 

de les diferents categories laborals. 

- ‘’Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carretera’’, 

publicat l’any 1976, amb els costos actualitzats el 1989 per SEOPAN. 

- ’’Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de paso’’ 

 

URBANISME 

- Llei 2/2002 d’Urbanisme (DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 

- Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. (DOGC 

02/12/2003). 

- Decret 241/1994 sobre condicionants Urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions 

DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques (DOGC 2043, de 28 d’Abril de 1995) 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 

de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 

Codi d'accessibilitat (DOGC 2043 de 28/04/1995). 

- Decret 204/1999, de 27 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al Capítol 6 del Decret 

135/1995, de 24 de març, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
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- R.D. 556/1989, on s’arbitren les mesures mínimes sobre accessibilitat en els edificis, de 19 

de maig (BOE 23/05/1989). 

- Reglament de la Llei d’urbanisme. Decret 305, de 18 de juliol de 2006, del Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 4682, 24/07/2006). 

- Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del 

Departament de la Presidència (DOGC núm. 4436,  28/07/2005). 

- ‘’Régimen del suelo y valoraciones’’ Ley 6/1998, de 13 d’abril (BOE núm. 89, 14/04/1998), 

modificat per Ley 10/2003, de 20 de maig (BOE núm. 121, 21/05/2003). 

- ‘’Tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina 

Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones’’, en 

execució de la disposició final única del ‘’Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana.’’ Real Decret 304/1993, de 26 de febrer, (BOE núm. 66 

18/03/1993). 

- ‘’Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana’’, aprovat per 

Real Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, (BOE núm.156, 30/06/1992). 

- ‘’Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana.’’ Aprovat per Real Decret 2159/1978, de 23 de juny (BOE núm. 

221 i 222, 15/09/1978 i 16/09/1978). 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano’’ ,1996. 

 

CARRETERES 

- Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres. (BOE 30/9/15). 

- ‘’Llei de carreteres de Catalunya’’, Llei 7/1993, de 30 de setembre, (DOGC 11/10/93) i 

posteriors modificacions. 

- Llei 21/01, de 28 de desembre,’’ de mesures fiscals i administratives’’ (DOGC 31/12/01) 

- Llei 6/05, de 2 de juny  de modificació de la llei 7/93, del 30 de setembre, de carreteres 

(DOGC 07/06/05) 

- Llei 16/1987, del 30 de juliol, de ‘’Ordenación de los Transportes Terrestres’’, i els seus 

reglaments, modificació de l’article 146.1, per Llei 55/1998, de 29 de desembre, modificació 

dels articles 168 i 170, per Llei 50/1998, de 30 de desembre, modificació dels articles 141 i 

179, per Llei 66/1997, de 30 de desembre, derogació de l’article 149 i modificació dels 

articles 38, 56, 147, 148 i 179.3, per Llei 13/1996, de 30 de desembre, desenvolupament de 

l’article 235 en matèria de supressió i protecció de passos a nivell segons Ordre de 2 

d’agost de 2001 (BOE núm. 190, 09/08/2001). 

- Real Decreto 1812/1994 de 2 de setembre pel que s’aprova el ‘’Reglamento General de 

Carreteras’’, modificacions de R.D.1911/1997, de 19 de desembre (BOE 10/01/1998), R.D. 

597/1999 (BOE 29/04/1999) i R.D. 114/2001 (BOE 21/02/2001). 

- ‘’Reglament General de Carreteres’’, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre 

(DOGC 4024, 10/12/2003). 

- ‘’Pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de las 

autopistas de peaje en régimen de concesión’’, aprovat per Decret 215/1973, de 25 de 

gener (BOE 16/02/1973), modificació de la clàusula 84 per R.D. 114/1997, de 30 de gener 

(BOE 18/02/1998). 

- ‘’Pla de carreteres’’, aprovat per Decret 311/1985, de 25 d’Octubre (DOGC 27/11/1985). 

- DECRET 130/98, de 12 de maig, per el que s’estableixen Mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de les carreteres (DOGC 9/06/98)  

- ‘’Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos dinámicos de 

las sobrecargas en los tramos de hormigón armado’’, aprovada per Ordre de 17 de juliol de 

1956 (BOE 21/08/1956 i BOE 27/08/1956). 

- Ordre FOM/891/2004, de 1 de març, ‘’por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, relativos 

a firmes y pavimentos. Ministerio de Fomento’’.(BOE 06/04/2004) 

- Ordre de 19 de novembre de 1998 per la que s’aprova la ‘’Instrucción para el proyecto, 

construcción y explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre’’ (BOE 

01/12/1998) 

- ‘’Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras’’, publicades el 1983 en sis 

toms. Aquestes recomanacions es troben en curs de revisió i per a algunes d’elles 

existeixen ja texts provisionals.  

- ‘’Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras’’, publicada el 1950 

i desenvolupada per les ‘’Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, 

de estudios y proyectos de carreteras’’, actualitzades l’octubre de 1990. 
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TRAÇAT 

- Norma 3.1-IC. Trazado (Ordre FOM / 273/2016 de 19 de febrer de 2016) 

- ORDRE 16/12/1997, ‘’por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías 

de servicio y la construcción de instalaciones de servicios’’ (BOE 24/01/98 i BOE 20/02/98), 

modificada per l’Ordre 13/09/2001 (BOE26/09/01), la sentència 04//05/2004 (BOE 

16/06/04), l’Ordre FOM/392/2006 de 14 de Febrer (BOE18/02/2006) i l’Ordre 

FOM1740/2006 de 24 de maig (BOE 06/06/2006)  

- Ordre Circular 320/94 C i E ‘’ÁREAS DE SERVICIO’’. 

- Ordre Circular 312/90 T i P ‘’SOBRE MEDIANAS’’ 

- Ordre Circular 310/90 P i P ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS’’ 

- Ordre Circular 305/89 P i P ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS’’ 

- Ordre Circular 303/89 T ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS’’ 

- Ordre Circular 306/89 P i P, de 9 de setembre (corregida en 25 de novembre), sobre 

‘’calzadas de servicio y accesos a zonas de servicio’’. 

- ‘’Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad’’ IC583, publicada en agost de 1988, 

amb suport informàtic. 

- ‘’Programa para la regularización de pavimentos bituminosos’’, publicada en abril de 1990, 

amb suport informàtic. 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto de intersecciones’’, publicada en gener 1967. 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto de enlaces’’, publicada en juny de 1968. 

- ‘’Nota de servicio sobre accesos y vías de servicio en autovías’’, (03/07/1995) 

- ‘’Recomendaciones sobre glorietas’’ IC583, publicada en maig de 1989. 

- ‘’Recomendaciones sobre vías lentas en rampas. Criterios de su necesidad, características, 

detalles de proyecto’’,  publicada el novembre de 1966. 

- Comunicación nº 5 PI, de 1978, ‘’sobre anchura de los carriles adicionales para vehículos 

lentos en carreteras’’. 

 

DRENATGE 

- INSTRUCCIÓ 4.1-IC ‘’OBRAS PEQUEÑAS DE FÁBRICA’’, aprovada per Ordre Ministerial 

de 8 de Juliol de 1964 (BOE 11/01/1965). Tot i que no ha estat derogada, el seu contingut 

ha quedat desvirtuat per la ‘’COLECCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE PASO 4.2-IC’’, 

aprovada per Ordre Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE 20/06/1986), i per la 

INSTRUCCIÓN 5.2- IC sobre  ‘’DRENAJE SUPERFICIAL’’, aprovada per Ordre Ministerial  

de 14 de maig de 1990 (BOE 23/05/1990). 

- Ordre FOM / 185/2017, de 10 de febrer, per la qual modifiquen l'Ordre FOM / 298/2016, de 

15 de febrer, per la qual s'aprova la norma 5.2-IC drenatge superficial de la Instrucció de 

Carreteres i l'Ordre FOM / 534/2014, de 20 de març, per la qual s'aprova la norma 8.1-IC 

senyalització vertical de la Instrucció de Carreteres. 

- Recomanacions per al projecte i construcció del drenatge subterrani en obres de carrereta, 

O.C. 17/03. 

- ‘’Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970)’’, publicades 

l’any 1978. 

- Nota informativa sobre petites obres de drenatge transversal (26/10/90) 

- Nota informativa sobre capes drenants de ferms (04/04/91) 

- ‘’Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España’’ (Ministerio 

de Medio ambiente 1998/1999). 

- ‘’Guía resumida del clima de España 1961-1990’’ (Ministerio de Medio Ambiente 1997) 

- ‘’Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular’’ 

- ‘’Cálculo higrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales’’, maig 

1987. 

- ‘’Control de erosión fluvial en puentes’’, publicat  el setembre de 1988. 

 

FERMS 

- INSTRUCCIÓN 6.1-IC ‘’SECCIONES DE FIRME’’, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 

28 de novembre (BOE 12/12/03) 
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- INSTRUCCIÓN 6.3-IC ‘’REHABILITACIÓN DE FIRMES’’, aprovada per l’Ordre 

FOM/3459/2003, de 28 de novembre (BOE 12/12/03) i (BOE 25/05/04) 

- Ordre Circular 20/06  sobre ‘’recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y 

pavimentos’’, de 22 de setembre de 2006. 

- ORDRE CIRCULAR 287/84 ‘’P.I. CRITERIOS PARA LA APLICAICIÓN DE LAS NORMAS 

6.1-IC Y 6.3-IC’’ 

- ORDRE CIRCULAR 285/82 ‘’ P.I. CRITERIOS PARA LA CORRECCIÓN DE TRAMOS 

DESLIZANTES’’ 

- Ordre Circular 308/89 C y E, del 8 de setembre, sobre recepció definitiva d’obres, en la qual 

es fixen criteris sobre regularitat superficial. 

- ‘’Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento’’ 

(12/06/89) 

- ‘’Nota informativa sobre el efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad’’ , 18 

de febrer de 1991 

- ‘’Nota de información técnica sobre firmes con capas de gravacemento’’  (11/10/90) 

- ‘’Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (suelo cemento y grava cemento)’’ 

(13/05/92) 

- ‘’Nota informativa sobre capas drenantes en firmes’’, publicada el 4 d’abril de 1991. 

- N.S. ‘’actuaciones y operaciones en firmes dentro de los contratos de conservación’’, maig 

1995. 

- ‘’Mezclas bituminosas porosas’’, publicat en novembre de 1987. 

- ‘’Catálogo de deterioros de firmes’’ , MOPU, abril de 1989 IC556. 

 

ESTRUCTURES 

- Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció de formigó estructural 

(EHE-08). 

- Ordre FOM / 2842/2011, de 29 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció sobre les 

accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11). 

- ORDRE CIRCULAR 11/02 ‘’sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción 

de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural’’. 

- ‘‘Recomendación para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 

carretera’’ (1999) 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de 

carreteras’’, publicades el 1988. 

- ‘’Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas’’, publicada el 1984. 

- ‘’Pruebas de carga. Colección de puentes losa’’, publicada l’any 1984. 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

puentes de carretera’’ (1982). 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras’’ RPX-95 (1996) 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos en carreteras’’ RPM-95 (1996) 

- ‘’Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de 

carreteras’’ (maig 1998). 

- ‘’Manual para el proyecto y la ejecución de estructuras de suelo reforzado’’ 

- NOTA DE SERVICIO ‘’sobre losas de transición en obras de paso’’, juliol 92. 

- NOTA DE SERVICIO ‘’Actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos 

de conservación’’ (09/05/95) 

- N.T.’’sobre aparatos de apoyo para puentes’’ 

- ‘’Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-

88)’’, aprovada pel RD 824/1988, de 15 de juliol. 

- ‘’Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado o pretensado (EF-88)’’, aprovada pel RD 824/1988, de 15 de juliol. 

- ‘’Recomendaciones de la ATE·P. (Asociación Técnica de Estructuras Pretensadas)’’. 

- ‘’Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras en estructuras 

pretensadas. HP-5-79.’’ 

- ‘’Recomendaciones para la ejecución y control del tensado de armaduras postensadas , HP-

2-73’’. 

- ‘’Recomendaciones para la ejecución y control de la inyección, HP-3-73.’’ 

- ‘’Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para 

armaduras postensadas, HP-1-76.’’ 

-  ‘’Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril’’, 

aprovada per ordre ministerial de 25 de juny de 1975 (BOE 20/08/1975) 
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- ‘’Colección de pasarelas de hormigón tipo PH-1’’, aprovada per Ordre ministerial de 26 de 

setembre de 1978 (BOE 15/11/1978) 

- ‘’Colección de pasarelas metálicas tipo PM-1’’, aprovada per Ordre Ministerial de 22 de 

setembre de 1980 (BOE 3/11/1980). Modificada per Ordre 4/6/92. 

- ‘’Colección de pasarelas metálicas tipo PDM-1’’, aprovada per Ordre Ministerial de 22 de 

setembre de 1980 (BOE 3/11/1980). 

- ‘’Colección de puentes losa’’, aprovada per Ordre Ministerial de 26 de setembre de 1984 

(BOE 19/10/1984). 

- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas I’’, aprovada per Ordre Ministerial de 26 de 

setembre de 1984 (BOE 24/10/1984). 

- ‘’Colección de puentes de tres vanos’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de desembre 

de 1984 (BOE 30/01/1985). 

- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas II’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de 

desembre de 1984 (BOE 01/02/1985). 

- ‘’Colección de puentes de vigas metálicas’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de 

desembre de 1984 (BOE 12/02/1985). 

- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas IC’’, aprovada per Ordre Ministerial de 3 de 

juny ed 1986 (BOE 20/06/1986) 

- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas IIC’’, aprovada per Ordre Ministerial de 3 de 

juny de 1986 (BOE 20/06/1986) 

- ‘’Inspecciones principales de puentes de carretera’’, publicada l’any 1988. 

- Ordre Circular 302/89 T, de 31 de maig de 1990, sobre ‘’pasos superiores en carreteras con 

calzadas separadas’’ 

- DB SE Seguretat Estructural, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) 

- DB SE-A Acer, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- DB SE-C Fonaments, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- SE-1 Resistència i Estabilitat, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- SE-2 Aptitud al Servei, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- SI 6 Resistència estructural al incendi, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- DB SE-F Fàbrica, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- RB-09 ‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción’’ Ordre de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 

- RL-88 ‘’Pliego de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción’’, Ordre 27/07/1988 (BOE 11/07/1990). 

- Procediments per a l’aplicació de la norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al 

marcat CE i als centres de distribució de qualsevol tipus de ciment. R.D. 605/2006, de 19 de 

maig (BOE 07/06/2006). 

- ‘’Armaduras activas de acero para hormigón pretensado’’, R.D. 2365/1985, de 20 de 

novembre (BOE 21/12/1985) 

- ‘’Recomendaciones para el control de calidad en obra de carreteras’’, publicades l’ant 1978. 

- ‘’Norma de construcción sismorresistente: parte General y Edificación’’, NCSR-02 

(27/09/02). 

- DB SE-AE Accions en l’Edificació, R.D. 317/2006 (BOE 28/03/2006) 

- Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les 

obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges., Ordre de 18 de gener 

de 1994 (DOGC 28/01/1994) 

- Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març. (BOEnúm.74 

28/03/2006) 

- ‘’Norma Básica de la Edificación.’’ 

- ‘’Building Code Requirements for Reinforced Concrete & Commentary’’ ACI-318-99/ACI-

318R-99. Notes on ACI-318-95. 

- ‘’Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures’’ ACI-343R-77 (81). 

- ‘’CEB-FIP Model Code for Concrete Structures’’ (1978) (Publicat en espanyol per l’Istitut 

Eduardo Torroja). 

- ‘’Standard Specifications for Highway Bridges’’, AASHTO 77. 

La documentació nord-americana sofreix normalment modificacions puntuals anuals. 

 

INSTAL·LACIONS URBANES 

- Decret 120/1992, ‘’Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les 

xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 156B 

(BOE12/06/1992). 
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- Procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl. 

Ordre de 5 de juliol de 1993, (DOGC núm. 1782, 11/08/1993) 

- Decret 196/1992, pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del 

Decret 120/1992 (DOGC 25/09/1992). 

- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

- Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Santa Coloma de Gramenet 

 

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT 

- ‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones’’, aprovada per l’Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86) 

- ‘’Reglament de serveis públics de sanejament’’, aprovat per Decret 130/2003, de 29 de maig 

(DOGC 13/05/2003) (CE-DOGC 01/08/2003). 

- Llei 5/1981, de 4 de juny, per la que s'aprova la refosa dels preceptes de la sobre 

desplegament legislatiu en matèria d'evacuació i tractament d'aigües residuals i de la Llei 

17/1987, de 13 de juliol, sobre administració hidràulica de Catalunya, en un text  únic. 

Decret Legislatiu 1/1988, de 28 de gener  (DOGC núm. 962,07/03/1988) 

- Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.(Àrea metropolitana de 

Barcelona)(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 

 

XARXA ELÈCTRICA / ENLLUMENAT PÚBLIC 

- ‘’Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión’’, aprovat per Real Decret 842/2002, de 2 

d’agost (BOE 18/09/02), de caràcter obligatori a partir del 18/09/2003. 

- ‘’Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión’’, aprovada per Decret 3151/1968, de 28 de 

novembre  (BOE 27/12/68) 

- Seguretat elèctrica segons directiva de BT: UNE-EN-60598. 

- Real Decret 1955/2000 per el que ‘’se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica’’, de 1 de desembre (BOE núm. 310, 27/12/2000) (C.E. - BOE núm.62, 

13/03/2001),modificació Real Decret 1454/2005, de 2 de desembre (BOE núm.306, 

23/12/2005). 

- Per a compatibilitat electromagnètica:89/336/CEE, modificada per: 91/263/CEE, 93/68/CEE, 

y 93/97/CEE. 

- Per a seguretat: (73/23/CEE) 

- Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. Ordre de 6 de juliol de 1984, (BOE núm. 183, 01/08/1984), complementa 

ITC-MIE-RAT-20, Ordre de 18 d’octubre de 1984 (BOE núm. 256, 25/10/1984), 

s’actualitzaran les ITC-MIE-RAT-13 i ITC-MIE-RAT-14.,  Ordre de 27 de novembre de 1987 

(BOE núm. 29,05/12/1987) (C.E. - BOE núm. 54, 03/03/1988),  s’actualitzen varies 

instruccions tècniques complementàries, Ordre de 23 de juny de 1988 (BOE núm. 

160,05/07/1988) (C.E. - BOE núm. 238, 01/08/1988), modificació de la ITC-MIE-RAT-06, 

Ordre de 16 de abril de 1991 (BOE núm. 98, 24/04/1991), s’adapta al progrés tècnic la ITC-

MIE-RAT-02, Ordre de 15 de  desembre de 1996 (BOE núm. 5, 05/01/1996)(C.E. - BOE 

núm. 47, 23/02/1996), es modifiquen las ‘’Instrucciones Técnicas Complementarias’’  MIE-

RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14,MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, 

MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, Ordre de 10 de març de 2000 (BOE núm. 72,24/03/2000). 

- ‘’Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación’’, Resolució de 19 

de juny de 1984, (BOE 26/06/1984) 

- ’Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació’’, aprovat per R.D. 3275/1982, de 2 de novembre 

(BOE 1/12/82) i Instruccions tècniques complementàries. 

- Decret 363/2004, de 24 d’agost del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 

soterrada. Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol de 2003 (DOGC núm. 3937,31/07/2003) 

- RD 2642/1985, de 18 de desembre, per la que es declaren d’obligat compliment les 

especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat 

exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, 

(BOE 24/01/86), correccions (BOE 19/06/86) i derogat parcialment pel RD 846/2006. 
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- Suports d’acer: R.D. 2642/85, RD 401/89, OM 15/05/89. 

- ORDRE CIRCULAR 9.1-IC ‘’ALUMBRADO EN CARRETERAS’’, de 31 de març de 1964. 

- ‘’Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles’’, publicada en abril de 1964. 

- ‘’Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas’’, publicades l’abril de 

1964. 

- ‘’Candelabros. Definición y términos’’, UNE 72401/1M:1993 (22/01/93) i UNE 72401:1981 

(15/06/81). 

- ‘’Aplicaciones de iluminación. Alumbrado de túneles’’, UNE-CR 14380:2007 IN 26/09/2007 

- ‘’Iluminación de carreteras’’, UNE-EN 13201-2:204 (17/12/04), UNE-EN 13201-3:2004 

(17/12/04), UNE-EN 13201-3:2004 (30/05/07), UNE-EN 13201-4:2005 (23/11/05). 

- ‘’Columnas y báculos de alumbrado’’, UNE-EN 40-3:2006 (01/03/06), UNE-EN 40-4:2006 

(27/09/06), UNE-EN 40-5:2003 (31/01/03), UNE-EN 40-6:2003 (31/01/03), UNE-EN 40-

7:2003 (05/09/03). 

- Resolució del 17 de maig de 1989 per la que s’aprova la ITC-MI-BT-009, relativa a 

instal·lacions d’enllumenat públic (DOGC 05/06/1989). 

- Normativa tècnica per a obres d’enllumenat del departament d’Enllumenat de l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Gramenet. 

- Normativa tècnica per a Instal·lacions d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Santa Coloma 

de Gramenet 

 

XARXA PÚBLICA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

- Real Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, ‘’por el que se establecen los criterios sanitarios de 

calidad del agua y el consumo humano’’ (BOE 21/02/2003). 

- Real Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, ‘’por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas’’, (BOE 24/07/01). 

- ‘’Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua’’, 

aprovat per l’Ordre Ministerial de 26 de juliol de 1974 (BOE del 2,3 i 30 d’octubre de 1974). 

- Real Decret 2177/1996, de 4 d’octubre de 1996, per el que s’aprova la ‘’Norma Básica de 

Edificación NBE-CPI/96’’. BOE núm. 261 d’octubre de 1996. NBE-CPI/96: Condiciones de 

protección contra incendios en los edificios’’. 

- Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios”(BOE núm. 298 de 14/12/1993). 

- ‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua’’ y 

creación de una "Comisión permanente para tuberías de abastecimiento de agua y 

saneamiento de poblaciones"., aprovat per l’Ordre de 28 de juliol de 1974, (BOE núm. 236 y 

237, 02 y 03/10/1974) (C.E. - BOEnúm. 260, 30/10/1974) 

- NTE-IFA/1976, ‘’Instalaciones de fontanería: Abastecimiento’’ 

- NTE-IFR/1974 ‘’Instalaciones de fontanería: Riego’’ 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, ‘’Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003). 

- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua (DOGC 22/07/99) 

- Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità. 

 

XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS 

- ‘’Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios’’.Real Decret 424, de 15 

d’abril (BOE núm. 102, 29/04/2005) 

- ‘’Ley del Sector Ferroviario’’. Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276, 18/11/2003), 

l’ORDRE/FOM/897, de 7 d'abril, desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3 (BOE núm. 85, 

09/04/2005),es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 de 

la Llei39/2003. ORDEN/FOM/898, de 8d'abril, (BOE núm 85, 09/04/2005), s’aprova el ‘’ 

Reglamento del Sector Ferroviario’’ pel .Real Decret 2387, de 30 de desembre (BOE núm. 

315, 31/12/2004) 

- ‘’Ley General de Telecomunicaciones’’. Llei 32/2003, de 4 de novembre, (BOE núm. 

264,04/11/2003). 

- Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 

radiocomunicació. Decret 148/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3404, 07/06/2001) 
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- Regulació de la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic 

viari i ferroviari. Decret 357/2000, de 7 d'octubre, (DOGC núm. 3265,14/11/2000) 

 

XARXA PÚBLICA DE GAS 

- ‘’Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias IGC 01 a a11’’. Aprovat per Real Decret 919/2006, 

de 28 de juliol (BOE 04/09/2006) 

- ’Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Instrucciones MIG’’, 

aprovada per l’ordre 18/11/74 (BOE 6/12/74) i les seves modificacions. 

- ‘’Reglamento general del servicio público de gases combustibles’’, aprovat pel Decret 

2913/1973, de 26 d’octubre (BOE 21/11/1973) derogada parcialment el 04/03/2007 en allò 

que contradigui o s’oposi al Real Decret 916/2006), complementació de l’article 27 pel 

Decret 1091/1975, de 24 d’abril (BOE 21/05/1975) i modificació pel Real Decret 3484/1983, 

de 14 de desembre (BOE 20/02/1984). 

 

SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT  

- NORMA 8.1-IC ‘’SEÑALIZACIÓN VERTICAL’’, aprovada per l’Ordre de 28 de desembre de 

1999 (BOE28/01/00) 

- INSTRUCCIÓN 8.2-IC ‘’MARCAS VIALES’’, aprovada per l’Ordre de 16 de juliol de 1987 

(BOE 4/08/87) i correcció d’errors (BOE  29/09/87). 

- INSTRUCCIÓN 8.3-IC ‘SEÑALICACIÓN DE OBRA’’, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 

1987 (BOE 18/09/87), modificada parcialment per el R.D 208/1989, de 3 de febrer (BOE 

1/03/89) 

- Ordre Circular 309/90 C i E ‘’ sobre hitos de arista’’, de 15 de gener. 

- Ordre Circular 304/89 T ‘’sobre proyectos de marcas viales’’, de , de 21 de juny. 

- Ordre Circular 301/89 T ‘’sobre señalización de obra’. 

- Ordre Circular 318/91 T i P ‘’Galvanizado en caliente de elementos de acero empleados en 

equipamiento vial’’. 

- Ordre Circular 15/03 ‘’sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio 

de las obras. Remates de obras’’, de març de 2003. 

- Ordre Circular 15/03  sobre senyalització dels trams afectats per la posta en servei de les 

obres, de 13 d’octubre de 2003. 

- ‘’Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras’’, publicada en 1984. 

- NT ‘’sobre borrado de marcas viales’’  (05/02/91) 

- ‘’Señales verticales de circulación Tomo II – Catálogo y significador de las señales’’, juny 

1992. 

- NI ‘’sobre prohibiciones de adelantamiento’’ 

- ‘’Señalización móvil de obras’’, IC.979 Ministerio de Fomento 1997. 

- ‘’Manual de ejemplos para la señalización de obras fijas’’, IC. 980, Ministerio de Fomento 

1997. 

- ‘’Recomendaciones para la señalización informativa urbana’’, publicades el novembre de 

1995 per la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE). 

- ‘’Catálogo de señales de circulación’’, publicat al novembre de 1986. 

- SENYALITZACIÓ URBANA. Recull de normes i comentaris. Monografies del Institut Català 

per al desenvolupament del transport. 

 

BARRERES DE SEGURETAT 

- ‘’Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos’’, aprovada per O.C. 321/95 

T i P. 

- ‘’Catálogo de sistemas de contención de vehículos’’, aprovada per O.C. 321/95 T i R. 

- Ordre Circular 371/95 T i P,. Barreres de seguretat 

- Ordre Circular 319/91 T i P, del 13 de març de 1991, sobre tolerància de gruix en tanques 

metàl·liques pe a tanques de seguretat contínues. 

- Ordre Circular 229/71 CV, de febrer de 1971, sobre normes provisionals sobre tanques de 

seguretat.( en revisió) 

- NS 1/95 SGC ‘’sobre bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de carretera.’’, abril 

1995. 

- Notes de servei de la Subdirección General de Construcción y Explotación, del 30 de gener 
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de 1989, 15 de gener i 18 de juliol de 1990. 

- NS ‘’Extremos de las barreras de seguridad’’, 20/05/87. 

 

JARDINERIA / PLANTACIONS 

- INSTRUCCIÓN 7.1-IC ‘’PLANTACIONES EN LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE DE LAS 

CARRETERAS’’, aprovada per l’Ordre de 21 de març de 1963 (BOE 08/04/83). 

- ‘’Manual de plantaciones en el entorno de la carretera’’, publicat pel Centro de Publicaciones 

del MOPT en 1992. 

- ‘’Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones’’ (1984) 

- ‘’Árboles en la ciudad’’ (1996) 

- ‘’Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras’’, publicat per la 

Dirección General de Carreteras l’any 1990. 

- Normes tècniques de jardineria (NTJ) publicades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 

Agrícoles de Catalunya. 

 

CONTROL DE QUALITAT  

- ’Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial’’. Real Decret 

2200/1995, de 28 de desembre, (BOE núm. 32, 06/02/1996) (C.E. - BOE núm. 

57,06/03/1996) 

- Reial Decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de 

ciments (RC-16). 

- ‘’Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 

construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos’’, R.D. 2531/1985, de 18 de 

desembre (BOE 03/01/1986), modificació de l’annex per l’ordre de 13 de gener de 1999 

(BOE 28/01/1999). 

- ‘’ Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y 

sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones 

mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado’’.Real Decret 

2704/1985, de 27 de desembre, (BOE núm. 56, 06/03/1986) 

- Ordre de 18 de març de 1997 per la que s'estableix l'obligatorietat de fer constar en el 

programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als 

sostres i elements resistents. (DOGC núm. 2374, 18/04/1997) 

- Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. Ordre de 12 de juliol de 1996 (DOGC 

núm. 2267, 11/10/96) 

- Us del registre de materials de l'ITEC en relació amb el programa de control de qualitat de 

l'edificació. Ordre de 26 de juny de 1996, del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques (DOGC núm. 2226,05/07/1996) 

- ‘Control de qualitat de l'edificació, aprovat pel Decret 375/1988, d'1 de desembre, (DOGC 

núm. 1086, 28/12/1988) (C.E. - DOGC núm. 1111, 24/02/1989) , Desplegament del Decret. 

Aprovat per l’Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111, 24/02/1989), per l’Ordre de 

13 de setembre de 1989 (DOGC núm. 1205, 11/10/1989),pe l’Ordre de 16 d'abril de 1992 

(DOGC núm. 1610, 22/06/1992) 

- Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. , aprovat per Decret 77/1984, de 4 de 

març, de (DOGC núm. 428, 25/04/1984), i plec d'assaig tipus per a obra civil i per a 

edificacions, aprovat per l’Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC núm. 493,12/12/1984) 

- Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa 

(THM/73, Institut ET de la construcció i del ciment) 

- ‘’Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de 

obras’’, MOPTMA, document intern (1990). 

 

SEGURETAT I SALUT 

- ‘’Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL)’’, aprovada per la llei 31/1995 de 8 de 

novembre de 1995 (BOE 10/11/95), i les seves modificacions. 

- R.D. 171/2004 (BOE 31/01/04) I (BOE 10/03/04), es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995  

- SU 1: Seguretat en front al risc de caigudes. Real Decret 314, de 17 de març de 2006 (BOE 

núm. 74, 28/03/2006) 

- SU 6: Seguretat en front al risc d'ofegament. Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, 

(BOE núm. 74, 28/03/2006) 
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- RD 1299/2006, de 10 de novembre,  pel que s’aprova el quadre de malalties professionals 

en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre 

(BOE 302 de 19/12/2006). 

- R.D. 604/2006 (BOE 29/05/06) Reglament dels serveis de prevenció 

- R.D. 396/2006, ‘’Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto’’, de 31 de març (BOE 11/04/2006) 

- RD 286/2006, Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 

amb l’exposició al soroll. 

- RD 1311/2005, Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors front als riscos derivats o 

que se’n puguin derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 

- ‘’Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones’’, aprovat pel .Real 

Decret 836 de 27 de juny de 2003, (BOE núm. 170, 17/07/2003) (C.E. -BOE núm. 20 

23/01/2004). 

- Real Decret 837/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el nou text modificat i refós de la 

‘’Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas"’’ (BOE núm. 

170, 17/07/2003). 

- RD 681/2003,  Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 

d’atmosferes explosives en el lloc de treball. 

- R.D. 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors en front el risc elèctric. 

- R.D. 374/2001Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb els agents químics durant el treball 

- R.D. 216/1999, ‘’disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les 

empreses de treball temporal’’ (BOE 24/02/1999).  

- R.D. 1488/1998 

- R.D. 1932/1998 

- R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, ‘’por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción’’ 

- R.D. 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i 

obligatorietat de la inclusió de l’Estudi de Seguretat i Salut en projectes d’obres, modificació 

R.D. 604/2006, de 19 de maig (BOE 29/05/2006). 

- R.D. 1215/1997 ‘’Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo’’, (BOE 11/07/97), modificat per R.D 2177/2004 (BOE 

13/11/04) 

- R.D. 773/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 

los equipos de protección individual’’ (BOE 12/06/97) i (BOE 18/07/97) 

- R.D. 665/1997 ‘’Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo’’ (BOE 24/05/97), modificat pel R.D: 

1124/200 i R.D. 349/2003. 

- R.D. 664/1997 ‘’Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con al 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo’’ (BOE 24/05/97), modificat per l’Ordre 

25/03/1998. 

- R.D. 488/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización’’ (BOE 23/04/97) 

- R.D.487/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores’’ 

(BOE 23/04/97) 

- R.D.486/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo’’, 

(BOE 23/04/97) 

- R.D. 485/1997 ‘’Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en 

el trabajo’’, (BOE 23/04/97) 

- R.D. 39/1997 ’’Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales’’, de 17 de 

gener (BOE 31/01/97), modificat per l’Ordre 22/04/1997, l’Ordre 27/06/1997 ,R.D. 780/998 

de 30 d’abril, i R.D. 604/2006. 

- R.D. 1879/1996 ‘’Regulación de la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y 

salud en el trabajo’’, de 2 d’agost, (BOE 09/08/96 i 18/10/96), modificat per R.D. 

309/2001,de 23 de març  i R.D. 1595/2004, de 2 de juliol (BOE 03/07/04). 

- RD 1435/1992, de 27 de novembre (BOE 11/12/1992), sobre aproximació dels Estats 

membres de la U.E. sobre proteccions de màquines, modificat pel RD 56/1995, de 20 de 

gener (BOE 8/02/1995). 
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- R.D. 830/1991, pel que s’aprova la  ‘’Modificació parcial 2 del Reglament de seguretat en les 

màquines’’ (R.D. 1495/86), modificat pel R.D. 1215/1997 i RD 2177/2004. 

- R.D. 1316/1989, de 27 d’octubre,  sobre Protecció dels Treballadors davant els riscos 

derivats de la seva exposició al soroll durant el treball (BOE 2/11/89) correcció d’errors 

(BOE 9/12/89 i BOE 26/05/90) 

- R.D. 590/1989, pel que s’aprova la  ‘’Modificació parcial 1 del Reglament de seguretat en les 

màquine’’s (R.D. 1495/86), modificat pel R.D. 1215/1997 i RD 2177/2004. 

- ’Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 

elevadores y de manejo mecánico.’’ Real Decret 474/1988, de 30 de març(BOE núm. 121, 

20/05/1988) 

- R.D. 1495/1986, de 26 de maig (BOE 173 de 21 de juliol), que aprova el ‘’Reglament de 

Protecció de Màquines’’. 

- RD 1378/1985, de  Mesures provisionals per a l’actuació en situacions d’emergència en els 

casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública. 

- R.D.Lg 5/2000 

- Decret 2414/1961, Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

- Llei 32/2006,  Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 

- Llei 54/2003¸Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 

- Llei 50/1998 

- Llei 39/1999 

- Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament 

d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 

Circular 12/1995, de 7 de juliol. 

- Ordre 27/06/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (RD 39/97). 

- Ordre 12 de gener, per la que s’aprova el Llibre d’incidències en obres de construcció 

(DOGC núm. 2565, 27/01/1997). 

- Ordre 26/07/1993, Rebaixa els límits d’exposició a amiant. 

- Ordre 24/07/1989, Reglament de seguretat en les màquines (RD 1495/86). Complement I. 

- Ordre 31/10/1984, Reglament sobre treballs amb risc d’amiant,  i normes complementàries. 

- Ordre Ministerial 23/05/77,  pel que s’aprova el ‘’Reglamento de aparatos elevadores para 

obras’’ (BOE 14/06/77), modificació de l’article 65 per l’Ordre de 7 de març de 1981 (BOE 

núm. 63, 14/03/1981). 

- Ordre 9/03/1971,  Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

- Ordre 28/08/1970, Ordenança laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica,  i les seves 

modificacions. 

- Ordre 21/11/1970, Ordenança laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica .Interpretació 1 

- Ordre 20/05/1952, ‘’Reglamento de seguridad y salud en el trabajo’’, (BOE 15/06/1952), 

derogació del capítol III (BOE 13/11/2004), modificació de l’article 115 per l’ordre 

10/12/1953, modificació de l’article 16 per l’Ordre 23/09/1966, derogació dels articles 

100,101,102,103,104 i 105 (BOE 02/02/1956) 

- Ordre 31/01/1940, Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e 

Higiene de 1940. 

- ‘’Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras 

de carretera’’ (2002). 

- Resolució de 4 de novembre de 1988 per la que s’estableix un certificat sobre compliment 

de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC núm. 

1075, 30/11/1998) 

- Estatut dels treballadors. 

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

MEDI AMBIENT 

- Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 8 de juny,  de ‘’Evaluación de Impacto Ambiental’’, el 

reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre 

(BOE 5/10/88), i modificacions del Reial Decret 9/2000, de 6 d’octubre (BOE 241 

07/10/2000) i Llei 6/2001, de 8 de maig (BOE 111 09/05/2001) 

- Llei 10/1998, ‘’ de residuos’’, de 21 d’abril (BOE 96 de 22/04/98) 

- Reial Decret 833/1988, de  20 de juliol, per la que s’aprova el reglament per a l’execució de 

la Llei 20/1986, ‘’Básica de residuos tóxicos y peligrosos’’ (BOE 182 de 30/07/1988), i la 

modificació del Reial Decret 952/1997, de 20 de juny . 

- RD 212/2002, Regulació de les emissions sonores en l’entorn, degudes a determinades 

màquines d’ús a l’aire lliure, modificació per Real Decret 524/2006, de 28 d’abril (BOE 
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núm.106, 04/05/2006) 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de desembre,  por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- ‘’Avaluació d ’Impacte Ambiental’’, aprovada pel Decret 114/1988, de 7 d’abril (DOGC 1000 

del 03/06/88) 

- Decret 82/2005 DOGC núm.4378-05/05/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció el medi nocturn. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del 

Medi Nocturn. (DOGC 3407 de 12/06/2001) 

- Reial Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus (DOGC 2865 12/04/1999) 

- Llei 6/1993, ‘’Reguladora de residus’’, de 15 de juliol (DOGC 1776 de 28/07/1993), 

modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny (DOGC 3915 de 01/07/2003), derogació dels 

articles 49,50 i 51 per la Llei 16/2003 (DOGC núm. 3915, 01/07/2003). 

- Decret 201/1994, ‘’Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció’’, de 26 de 

juliol, i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC 3414 de 21/06/2001). 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització 

i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

- Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril, relativa als residus. 

- Directiva 91/689/CEE del Consell de 12/12/1991, relativa als residus perillosos. 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de 

juny. 

- Llei 20/86, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

- Decret 1/97 sobre disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 

Catalunya, creat per l’article 19 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. 

- Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2006, relatiu al 

trasllat de residus. 

- Reglament CEE/259/93 del Consell de 01/02/1993, relatiu a la vigilància i control dels 

trasllats de residus a l’interior, i a l’entrada i sortida de la Comunitat Europea. 

- Directiva 99/31CE del Consell, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 

- Decret 21, de 14 de febrer de 2006, pel que es Regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis (DOGC núm. 4547-16/02/2006)/(CE-BOE núm 160, 

06/07/1971) 

- ‘’Catàleg de residus de Catalunya’’ aprovat pel Decret 34/1996, de 9 de gener (DOGC núm. 

2166, 09/02/1996), modificació Decret 92/1999, de 6 d’abril (DOGC núm. 2865, 12/04/1999) 

 

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

- Ordre Circular 314/1990 T i P, de 28 d’agost, ‘’sobre  normalización de los estudios 

geológico-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos’’. 

 

ALTRES 

- Ley 16/1985, de 25 de juny (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español, modificació de 

l’article 32.2, per Ley 50/1998, de 30 de desembre, derogació de l’article 71 i disposició 

transitòria quarta, per Ley 43/1995, de 27 de desembre, modificació de la disposició 

addicional novena i pròrroga del termini de la disposició transitòria cinquena, per Ley 

42/1994, de 30 de desembre, modificació de l’article 73, pe Ley 30/1994, de 14 de 

novembre, modificació de la disposició addicional novena, per Ley 21/1993, de 29 de 

desembre, modificada per Ley 33/1987, de 23 de desembre. 

- Desenvolupament parcial de la Ley 16/1985 per Real Decreto 111/1986 de 10 de gener 

(BOE del 28), , de modificada per Real Decreto 64/1994, de 21 de maig, modificació de 

l’apartat C, de l’article10, per Real  de març, i Decreto 582/1989, de 19 de maig. 

- IOS-98. ‘’Normas para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas.’’ 

- Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales, Norma Tècnica 

NT.fl003 CTNE 

- Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE 3/11/1989), pel que s’estableixen les unitats 

legals de mesura. Modificat annex per RD 1737/1997. 

- ‘’Certificado final de dirección de obras’’,Ordre de 28 de gener de 1972, (BOE núm. 

35,10/02/1972) 
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- Normes sobre ‘’el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación’’, Ordre de 9 de 

juny de 1971, (BOE núm. 144, 17/06/1971), modificació (BOE núm. 176, 24/01/1971). 

- ‘’Ley de Ordenación de la Edificación’’, Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE núm.266 

06/11/1999). 

- Modificació dels los Decrets 462/1971, de 11 de març, y 469/1972, de 24 de febrer, 

referents a la ‘’dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad’’.Real Decret 

129/1985, de 23 de gener, (BOE núm. 33, 07/02/1985) 

- ‘’Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación’’, Decret 462, de 

11 de març de 1971, (BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 160,06/07/1971) 

- Recomanacions de PRONOBA.  

- La normativa que PRONOBA. Considera durant la redacció del projecte 

- I qualsevol altra disposició legal vigent tant del Estat com de la Generalitat de Catalunya 

durant la obra, i particularment les de seguretat i senyalització. 

- Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i acomplir-les sense poder al·legar en cap 

cas que no se li hagi fet comunicació explícita. 

 

1.1.6 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El Projecte consta dels següents documents: 

- Document núm. 1: Memòria i Annexes 

- Document núm. 2: Plànols 

- Document núm. 3: Plec de Condicions Particulars 

- Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 

 

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquest document, en cas de licitació 

sota pressupost, consta de: 

- Plànols 

- Plec de Condicions Particulars 

- Quadre de preus núm. 1 

- Quadre de preus núm. 2 

- Pressupost total 

La resta de documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria, amb 

tots els seus Annexes, els amidaments i els Pressuposts Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que es 

subministren. 

 

Aquestes dades s’han de considerar tan sols com a complement de la informació que el Contractista 

ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; 

per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte en base a 

les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de bases de 

personal), maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 

característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades 

apareguin en algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, el responsable de les errades que puguin derivar-se, de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 

Projecte. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d'incloure aquestes com a document que complementi al Plec de Condicions Generals, prevaldrà 

allò que s'hagi prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 

documents prevaldran sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
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Si hi hagués contradicció entre diferents documents prevaldran les instruccions donades en els 

Plecs de Prescripcions Tècniques dels serveis municipals, sobre les del Plec de Prescripcions 

tècniques particulars. 

 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin 

suficientment definides les unitats d'obres corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

1.2 DISPOSICIONS GENERALS 

1.2.1 PERSONAL DEL CONTRACTISTA 

El Delegat del Contractista tindrà la titulació d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, i serà el Cap de 

l'Obra. 

 

Serà proposat formalment a l'Eng. Director de l'Obra, pel Contractista, per a la seva acceptació, que 

podrà ser refusada per l'Eng. Director, en un principi i en qualsevol moment si al seu judici resulten 

motius per a això. 

 

El Delegat tindrà obligació de residència en el lloc de l'obra. 

 

No podrà ser substituït pel Contractista sense la conformitat de  l'Eng. Director de l'Obra. 

 

L'Eng. Director podrà exigir que no es treballi si no hi ha anomenat, acceptat i present un Enginyer o 

Cap d'Obra i Delegat del Contractista, en una mateixa persona, essent la responsabilitat de la 

tardança i les seves conseqüències a compte del Contractista. 

 

1.2.2 ORDRES AL CONTRACTISTA 

El Delegat i Cap d'Obra serà  l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes les 

comunicacions verbals i/o escrites, que doni l'Eng. Director directament o per mitjà d'altres 

persones; havent de assegurar-se en aquest cas, de que estiguin autoritzades per fer-ho i/o verificar 

el missatge i confirmar-lo, segons la seva procedència, urgència i importància. 

 

Tot això sense prejudici de que l'Eng. Director pugui comunicar directament amb la resta del 

personal oportunament, que haurà d’informar seguidament al seu Cap d'Obra. 

 

El Delegat és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones que 

han de executar-les, i de que s'executin. És responsable de que totes les comunicacions escrites de 

la Direcció d'Obra estiguin custodiades, ordenades cronològicament i disponibles a l'Obra per a la 

seva consulta en qualsevol moment. S'inclou en aquest concepte els plànols d'Obra, assaigs, 

amidaments, etc. 

 

El Delegat haurà d'acompanyar a l' Eng. Director en totes les seves visites d'inspecció a l'Obra, i 

transmetre immediatament al seu personal les instruccions que rebi de l'Eng. Director, àdhuc en la 

seva presència, (per exemple, per aclarir dubtes), si així ho requereix. 

 

El Delegat tindrà l'obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i marxa de l'obra i 

informar al Director al seu requeriment en qualsevol moment, o sense necessitat de requeriment si 

fos necessari o convenient. 

 

L’expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes o preufetaires, en el cas 

de que fossin autoritzats per la Direcció. 

 

S'entén que la comunicació Direcció d'Obra / Contractista es canalitza entre l'Eng. Director i el 

Delegat Cap de l'Obra, sense prejudici de que per simplificació i eficàcia especialment en casos 

urgents o rutinaris, pugui haver comunicació entre els respectius personals: però serà en nom 

d'aquells i tenint-los informats puntualment, basats en la bona voluntat i sentit comú, i en la manera i 

matèries que aquells estableixin, de manera que si sorgís algun problema d'interpretació o una 

decisió de major importància, no valdrà sense la ratificació pels indicats Director i Delegat d'acord 

amb la comesa de cadascun. 
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S'obrirà el "Llibre d'ordres" per l'Eng. Director i romandrà custodiat en l'obra pel Contractista, en lloc 

segur i de fàcil disponibilitat per a la seva consulta i ús. El Delegat haurà de portar-lo amb ell en 

acompanyar en cada visita l'Eng. Director. S'acomplirà respecte al "Llibre d'ordres" el disposat en el 

Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

1.2.3 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al desenvolupament de les obres 

que el Director consideri adients i, entre d'altres, amb caràcter diari, els següents: 

- Condicions atmosfèriques generals. 

- Relació de treballs realitzats, amb detall de la seva localització dins de l'obra. 

- Relació de assaigs realitzats, amb resum dels resultats o relació dels documents que 

aquests recullen.  

- Relació de maquinària en obra, amb expressió de quina ha estat activa i quina merament 

present, i quina avariada i en reparació. 

- Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució d'obra. 

 

El "llibre d'incidències" romandrà custodiat per la Direcció d'Obra. 

 

Com a simplificació l'Eng. Director podrà disposar que aquestes incidències figurin en comunicats 

d'obra diaris, que es custodiaran ordenats com annex al "Llibre d'incidències". 

1.2.4 MAQUINÀRIA  

El contractista posarà a disposició de l’obra la maquinària lleugera que requereixi la D.F. per a la 

realització de les tasques necessàries per a l’execució de l’obra per tal de no malmetre la vegetació 

existent, sense que això representi un increment en els preus unitaris disposats en aquest projecte. 

Així mateix en totes les unitats del pressupost del present projecte, s’inclou, encara que no 

s’especifiqui en la partida, els desplaçaments necessaris de material per dins de l’obra amb 

maquinària petita. 

 

Totes aquelles rases que es realitzin en parterre, es realitzaran amb rasadora petita, combinada 

d’excavació manual. 
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1.3  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres projectades queden suficientment definides en la Memòria, Plànols i la resta d'Articles del 

present plec per lo que no es reitera en aquest article la seva descripció. 

 

1.4 INICI DE LES OBRES 

1.4.1 PROGRAMA DE TREBALLS 

El Contractista presentarà un Programa de Treballs que redactarà d'acord amb les "Recomanacions 

per a formular els Programes de Treball", en el termini d'un mes des de l'autorització per a iniciar les 

obres. 

 

En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establirà els terminis parcials per a l'acabament 

de les diferents parts fonamentals en que s'ha descompost l'obra. 

 

L'execució de les diferents unitats d'obra es programarà de manera que s'ajusti al que es defineix en 

l'article 102 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

En el cas de que les obres patissin interrupcions degut a la necessitat de coordinació amb altres 

treballs dins de l’àmbit d’execució, el contractista no tindrà dret a reclamació econòmica al respecte. 

No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi presentat en deguda forma el 

Programa de Treball. 

 

L'incompliment, per part del Contractista, dels terminis parcials que figuren en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, comportarà la rescissió del Contracte amb pèrdua de fiança o la 

imposició de les penalitats establertes. 

 

1.5 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

1.5.1 AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA I CONTROL DE LA DIRECCIÓ 

El Contractista està obligat a realitzar el seu autocontrol, tant amb l'aspecte geomètric (cotes, 

toleràncies, etc.) com en el de qualitat (densitats, resistències, etc.).  

 

S'entén que no comunicarà a l'administració, representada per l'Eng. Director de l'obra o la persona 

delegada per ell mateix, que una unitat d'obra està acabada a judici del Contractista per a la seva 

comprovació per la Direcció d'obra (en cada tram), fins que el mateix Contractista, mitjançant el seu 

personal hagi fet les seves pròpies comprovacions i assaigs i que s'hagi assegurat de acomplir les 

especificacions; això sense perjudici de que la Direcció de l'obra pugui fer les inspeccions i proves 

oportunes en qualsevol moment de l'execució. 

 

Amb independència de lo anteriorment esmentat la Direcció d'Obra efectuarà les comprovacions , 

amidaments i assaigs que cregui oportuns que anomenarem de control, a diferència de l’autocontrol. 

 

L'Eng. Director de l'Obra podrà prohibir l'execució d'una unitat d'obra si no estan disponibles aquests 

elements d’autocontrol per a la mateixa, essent responsabilitat absoluta del Contractista les 

eventuals conseqüències de tardança, costos, etc. 

 

Aquestes comprovacions es realitzaran d'acord amb les "Recomanacions pel control de qualitat en 

obres de carreteres 1978" publicades per la DGC del MOPU. 

 

Els assaigs d’autocontrol seran a càrrec del Contractista, per tant, després de que el Contractista 

s'hagi assegurat amb els seus assaigs i amidaments d’autocontrol que en un tram una unitat d'obra 

està acabada i compleixi les especificacions, ho comunicarà a la Direcció d'obra per que aquesta 

pugui procedir a les seves amidaments i assaigs de control, pels que prestarà les màximes facilitats. 
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1.5.2 ASSAIGS 

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció de 

materials com en el control de la fabricació i posada en l'obra, s'ajustarà al Plec d'Assaigs Tipus per 

a Obra Civil i per a Edificacions per al Control de Qualitat, Decret 77/1984 aprovat per Ordre 

d'aquest Departament de Política Territorial i Obres Públiques. No obstant l’En. Director, podrà 

incrementar el nombre d'assaigs a realitzar o determinar-ne nous tipus, en benefici d'assolir un millor 

control de l'obra projectada. 

 

1.5.3 MATERIALS 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixin 

en els Plecs de Prescripcions Tècniques podent ésser rebutjats en cas contrari, per l'Eng. Director, 

per això, tots els materials que es proposin per ser utilitzats en obra hauran de ser comprovats i 

assajats abans de la seva acceptació en primera instància mitjançant l’autocontrol del Contractista i 

eventualment amb el control de la Direcció de l'Obra. 

 

El no rebuig d'un material no implica la seva acceptació, i el no rebuig o l'acceptació d'una 

procedència no priva el posterior rebuig de qualsevol partida de material d'ella que no acompleixi les 

prescripcions, inclòs l'eventual prohibició d'aquesta procedència. 

 

Es considerarà no acceptable l'obra o part de l'obra que hagi estat realitzada amb materials no 

assajats o no aprovats prèviament per l'Eng. Director. 

 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves 

característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats. 

 

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions, hauran 

d'ésser de qualitat adequada a l'ús a que se'ls destina, havent de presentar les mostres, informes i 

certificacions dels fabricants que es consideri necessaris. Si la informació i garanties ofertes no es 

consideren suficients, l'Eng. Director ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent si cal, a 

Laboratoris especialitzats. 

 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, serà retirat de l'obra 

immediatament, llevat autorització expressa i per escrit de l'Eng. Director. 

 

1.5.4 CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 

provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels 

confrontats, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la 

Direcció. 

 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran 

totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es 

digui expressament el contrari; és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per a tal motiu figurin 

al Pressupost o, en cas de que no hi siguin, valorades segons el preu del Contracte. 

 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 

criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista 

facilitar o accelerar la realització de les obres. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 

necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i 

circulació del personal de l'Administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de 

mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 

Contractista. 
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1.5.5 SENYALITZACIÓ D'OBRES I INSTAL·LACIONS 

El Contractista està obligat al coneixement i acompliment de totes les disposicions vigents sobre 

senyalització d'obres i instal·lacions, i en particular del disposat en  l'article 41 del Codi de 

Circulació, i O.C. 8.3 - IC referent a la senyalització d'obres en carretera. 

 

El Contractista senyalitzarà reglamentàriament les rases obertes, privarà l'accés a elles a persones 

alienes a l'obra i les omplirà en la major brevetat possible i tancarà tota la zona perillosa i establirà la 

vigilància suficient principalment durant la nit. Fixarà suficientment les senyals en la seva posició 

apropiada, i per que no puguin ser sostretes o canviades, mantindrà un servei continu de vigilància 

que s'ocupi de la seva reposició immediata en el seu cas. 

 

Les zones de treball hauran d’estar cercades completament amb tanques d’obra, aquestes seran 

col·locades a càrrec del contractista i no seran objecte d’abonament. 

 

1.5.6 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en 

aquest PPTP, es farà d'acord amb  l'especificat per les mateixes en el "Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts (PG 3/75) i posteriors modificacions", amb les 

normes, instruccions i disposicions aplicables assenyalades en l'apartat 100.3 d'aquest PPTP, i/o 

amb el que mani l'Eng. Director dins de la bona pràctica per a obres similars. 

 

1.5.7 NETEJA FINAL DE LES OBRES 

Un cop les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificacions construïdes amb 

caràcter temporal pel servei de l'obra, s'hauran de remoure i els llocs del seu emplaçament 

restaurats a la seva forma original. 

 

D'igual manera s'hauran de tractar els camins provisionals, inclòs els accessos a préstecs i 

pedreres, els quals s'eliminaran tan aviat com deixi de ser necessària la seva utilització. 

 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 

estètiques d'acord amb el paisatge circumdant i en tots els casos les despeses seran a càrrec del 

contractista. 

 

1.5.8 ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 

d'abocadors, així com les despeses que comportin llur utilització, seran a càrrec del Contractista, 

independentment dels tipus de residus tractats. Els abocadors hauran d’estar homologats. 

 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la prevista a la hipòtesi feta en la 

justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió en la justificació 

esmentada de l'operació de transport i gestió als abocadors, seran causa suficient per a al·legar 

modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus. 

 

Si als amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 

l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la 

Direcció d'Obra rebutja el material esmentat per no acomplir les condicions del present Plec, el 

Contractista haurà de transportar el material esmentat a abocadors sense dret a cap abonament 

complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver 

d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la 

condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. 

 

Les despeses de la extensió esmentada i compactació dels materials seran a compte del 

Contractista, per considerar-les incloses als preus unitaris. 

 

L'Eng. Director de les Obres podrà prohibir la utilització d'un abocador si al seu judici atempta contra 

el paisatge, l’entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en els preus. 
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El contractista haurà de gestionar tot residu generat durant l’execució de l’obra, segons la normativa 

vigent, utilitzant abocadors i/o plantes de tractament de residus autoritzats i homologats. Al inici de 

les obres haurà d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que 

garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipologies. En aquest document ha de 

constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. En el termini d’un mes a comptar des de la 

finalització de l’obra, serà obligatori presentar a la Direcció Facultativa els certificats del gestor 

corresponents, referents a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

 

1.5.9 JACIMENTS I PRÉSTECS 

La busca de jaciments i préstecs i el seu abonament als propietaris és a càrrec del Contractista. 

Els preus de les unitats d'obra corresponents són vàlids i inalterables qualsevulla que siguin les 

distàncies del transport resultant. 

 

L'Eng. Director de les obres podrà prohibir l'explotació d'un jaciment o préstec si, al seu judici, creu 

que atempta contra el paisatge, l'entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en 

els preus. 

 

1.5.10 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció de les obres, llevat 

que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament 

aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 

abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 

instal·lacions de depuració, instal·lacions d’aigua, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General 

de Contractació per a Obres de l'Estat. 

 

D’igual forma, totes les instal·lacions, tant la maquinària com el seu funcionament tindran un (1) any 

de garantia a partir de la Recepció d’obres, llevat es modifiqui expressament aquest termini en el 

Contracte. 

 

1.5.11 SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". A tal efecte, també es 

consideraran servituds relacionades amb el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen 

definides als Plànols del Projecte. 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies o organismes corresponents. 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, 

protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció 

consideri convenient per a la millora i desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran 

abonats, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats 

d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre número 1. En llur defecte, hom es regirà pel que 

s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 

d'Obres de l'Estat". 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 

tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània 

de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar 

els mitjans adequats per a la realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència 

de risc de qualsevol tipus. 

 

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis, plànols 

de definició de la posició dels esmentats serveis; i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 

soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de 

rendiment originades es consideren incloses als preus unitaris, i no podran ser objecte de 

reclamacions. 
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1.5.12 EXISTÈNCIA DE TRÀFIC DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'existència de determinants vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, 

no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 

 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes, 

i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui 

motiu d'increment del preu del Contracte. 

 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei 

esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de 

reclamació. En cas de que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres 

per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es 

considerarà inclòs als preus unitaris, com a l'apartat anterior. 

 

1.5.13 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, 

sigui possible realitzar treballs de jardineria o obres complementàries, com poden ser l’execució de 

xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. 

 

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les obres, 

per a fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de determinar zones amb determinades unitats 

d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. 

 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 

l’execució esmentada per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, 

en cap moment, objecte de reclamació. 

 

1.6 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

1.6.1 PERMISOS I LLICÈNCIES 

L'adjudicatari haurà d'obtenir per compte seva tots els permisos i llicències per a l'execució de les 

obres, inclosos en aquells indrets que s’hagi de demanar permís a Arqueologia o que sorgeixin 

restes arqueològiques, segons el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de Protecció del 

Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, DOCG 3594 13/03/2002, amb excepció dels corresponents a 

l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 

 

1.6.2 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Es defineix com a conservació d'una obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació 

i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia. La conservació esmentada s’estén a totes les obres executades sota el 

mateix Contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 

instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que disposa la clàusula 22 del "Plec 

de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". 

 

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció 

definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran per compte del Contractista. 

 

També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin 

estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves 

proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 

assegurances que siguin convenients. 

 

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el període de garantia d'un (1) any a 

partir de la data de recepció provisional. 
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1.6.3 MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 

segura marxa dels treballs. 

 

En tot cas, el Constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, 

de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o 

entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a 

l'acompliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de Gener de 1.990 i disposicions 

posteriors. 

 

Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat 

permanent o mort dels seus obrers, a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo", 

reformat per Decret del "Ministerio del Trabajo" del dia 18 de Juny de 1942. 

 

1.6.4 MEDI AMBIENT 

Els treballs seran realitzats tot respectant la normativa vigent mediambiental. Es prendran les 

mesures adients per tal d’evitar els impactes que puguin produir les emissions a l’atmosfera; els 

abocaments a l’aigua; la contaminació del sòl; els consums d’energia i d’aigua; els sorolls i les 

vibracions; i el transport i la gestió dels residus. Els treballs es realitzaran de manera que els 

impactes produïts en el medi natural i visual siguin mínims. 

 

1.7 ARTICLE AMIDAMENT I ABONAMENT 

1.7.1 ABONAMENT DE LES OBRES 

1.7.1.1 Preus unitaris 

1) Manera d'abonar les obres complertes 

 Tots els materials, medis i operacions necessàries per l'execució de les unitats d'obra es 

consideren inclosos en el preu de les mateixes, llevat que en l’amidament i abonament de la 

corresponent unitat s'assenyali explícitament una altra cosa. 

 El subministrament, transport i col·locació dels materials, llevat que s'especifiqui el contrari, 

està inclòs en la unitat, per la qual cosa no és objecte d'abonament independent. 

2) Manera d'abonar les obres incompletes 

 Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del quadre 

de preus núm. 2, serviran únicament pel al coneixement del cost d'aquests materials 

aplegats a peu d'obra. En el seu cas, però per cap altre concepte tindran valor a efectes de 

definir les proporcions de les mescles, ni el volum necessari en provisions per aconseguir la 

d'aquest compactada en obra. 

 Quan per rescissió o altra causa segons les disposicions vigents fos necessari valorar obres 

incompletes, s'aplicaran els preus del quadre núm. 2, sense que es pugui pretendre la 

valoració de cada unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest quadre, ni que tingui dret 

l'Adjudicatari a cap reclamació per insuficiència o omissió del cost de qualsevol element que 

constitueix el preu. 

 Les partides que composen la descomposició del preu, seran d'abonament quan estigui 

aplegada la totalitat del material inclosos els accessoris o realitzades en la seva totalitat les 

tasques i operacions que determinin la definició de la partida, de tal manera que el criteri a 

seguir ha de ser que sols es considerin abonables fases en execució acabades, i 

l'adjudicatari perdrà  tots els drets en el cas de deixar-les incompletes. 

1.7.1.2 Partides Alçades 

Les partides alçades definides com de "pagament íntegre" a Prescripcions Tècniques Particulars, 

als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al 

Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò estipulat a la clàusula 52 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat"; es justificaran a partir 

del Quadre de Preus núm. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
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1.7.2 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes, que es detallen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat", seran a càrrec del Contractista, si 

a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les 

següents despeses: 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs 

parcials. Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades. 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, 

taxes o impostos de presa, comptadors,etc. 

- Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i 

conservació de desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la xarxa 

de clavegueram urbana. 

- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell 

freàtic, necessàries per a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball, a 

no ser que aquestes mesures figurin expressament en el pressupost. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació de desviament de trànsit i vianants 

necessaris per a l’execució de l’obra. 

- Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos a habitatges, comerços i altres 

usos que es vegin afectats durant l’execució de les obres. 

- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements per a la 

il·luminació provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Despeses d’establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall. 

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per acomplir el 

Pla de Treballs o per actuacions especials. 

- Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

- Despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses qui 

comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 

- Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, fins i des 

dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que 

s’utilitzi (camions, contenidors o alternatius). 

- Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les 

prescripcions donades per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

- Les despeses i indemnitzacions produïdes per possibles afectacions a l’estat del verd, 

mobiliari i/o instal·lacions de reg, existents. 

- Les despeses de manteniment de la jardineria durant el període de garantia, sempre que no 

figuri en la descomposició o descripció dels preus. 

- Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 

deguts a l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la 

funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa. 

- Les despeses de les instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a 

mantenir en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en 

funcionament els definitius. 

- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per 

a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de 

Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet i les Companyies subministradores d’energia les instàncies de 

sol·licitud d’aprovació i posta en funcionament necessàries. La instal·lació no es considera 

conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques. 

- Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i 

acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara 

que no figurin tots ells especificats, en la descomposició o descripció dels preus. 

- Cales per a la localització de serveis existents. 
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- En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, 

independent d’allò que s’indiqui a la partida de projecte. 

- No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o 

consistència del terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar 

sobrexcavacions per garantir les condicions de seguretat necessàries. 

- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, 

s’entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida 

corresponent s’indica una distància límit. 

- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en algun dels documents de projecte 

(Estudi Geotècnic), no podrà ser objecte de reclamació el fet que el material a excavar sigui 

de naturalesa diferent a allò descrit a la partida del pressupost. 

- Despeses per la neteja de la xarxa de clavegueram prèvia a la recaptació de les obres, així 

com les despeses ocasionades per a la correcta inspecció de les obres executades per tal 

de permetre la recaptació. 

 

1.7.3 OBRES DEFECTUOSES 

L'obra defectuosa no serà d'abonament, i haurà de ser enderrocada pel Contractista i reconstruïda 

amb termini d'acord amb les prescripcions del Projecte. 

 

Si alguna obra no estigués executada d'acord amb les condicions del contracte però fos admissible 

a judici de l'Enginyer Director de les Obres, podrà ésser rebuda provisionalment i definitivament, en 

el seu cas, quedant l'adjudicatari obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa 

econòmica que l'Eng. Director cregui, a menys que l'adjudicatari opti per l'enderrocament al seu 

càrrec i la refaci amb aconduïment a les condicions del contracte. 

 

1.7.4 INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la 

clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la construcció d'Obres de l'Estat". 

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets 

malbé, indemnitzant a les persones o propietaris que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà 

les mesures necessàries pel tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del 

medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels 

damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 

servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la construcció d'Obres de l'Estat", sent a compte del Contractista els treballs 

necessaris per a tal fi. 
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2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1 B MATERIALS 

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la 
densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la 
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors.  



 “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

32 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

L35 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o 

de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 

78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa 

de mostres segons la UNE 83951.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310500,B0310020,B0312010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els 
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del 
formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
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N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, 
fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en 
pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el 
seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o 
àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial 
és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
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DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota 
les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 

subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 

de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
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estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 

de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 

acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, 

de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en 

l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat 

respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF 

ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, 

s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 

no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de 

metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en 

pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 

d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: 

s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 

amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els 

fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 

 
B032 -  SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0322000,B0321000,B032U210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder 
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes 
de ferm, o que puguin contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries 
estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel 
tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de 
granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast 'Los Angeles' (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
Mida del granulat:  
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 

- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  

- Coeficient de desgast de 'Los Angeles' (UNE-EN 1097-2)  

- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 

materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 

aprovat 10 lots consecutius.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 

en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332Q10,B0330020,B033RJ00,B0332020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els 
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
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Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota 
les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 
en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  

- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, 
fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  
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- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 

reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i 
el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-
1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el 
seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o 
àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial 
és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament 
per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la 
proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. 
Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al 
replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
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Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, 
a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 

subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 

de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 

de cada estat membre, 
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 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 

acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 

garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha 

d'utilitzar en la confecció de formigons.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, 

de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en 

l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat 

respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF 

ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  



 “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

42 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

L35 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 

contenir:  

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran 

de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A 

DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 

en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits 

naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o 

de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria 
uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota 
les condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes 
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de 
la capa on es col·loqui.  
  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 
cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, 
àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a 
T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en 

contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats 
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procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de 
complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir 
el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en 
massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 

+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la 
taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  
  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma 

UNE-EN 13242.  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 

documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 

Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 

- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 

- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 

- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 

- Referència a la norma EN 13242. 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 

- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 

amb l'establert a la DT.  

S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o 

mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 

autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 

podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran 

mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  

- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents 

assaigs d'identificació i caracterització del material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  

- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
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- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 

materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 

aprovat 10 lots consecutius.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres 

casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris 

de les normes de procediment indicades a cada assaig .  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 

en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03D -  TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra seleccionada  
- Terra adequada  
- Terra tolerable  

- Terra sense classificar  
  
TERRA SENSE CLASSIFICAR:  
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin 
a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.  
  
TERRA SELECCIONADA:  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2%  
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  
Mida màxima :  <= 100 mm  
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir:  
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10  
Índex CBR (UNE 103502):  
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3  
  
TERRA ADEQUADA:  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1%  
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  
Mida màxima :  <= 100 mm  
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%  
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35%  
Límit líquid (UNE 103103):  < 40  
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:  
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4  
Índex CBR (UNE 103502):  
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20  
  
TERRA TOLERABLE:  
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):  
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35%  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2%  
Contingut guix (NLT 115):  < 5%  
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1%  
Límit líquid (UNE 103103):  < 65%  
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:  
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- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20)  
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa  
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)  
Índex CBR (UNE 103502):  
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en 
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se 
n'alterin les condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS  

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents 

assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric (UNE 103101)  

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  

- Matèria orgànica (UNE 103204).  

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)  

- Assaig CBR (UNE 103502)  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS  

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material 

cada 2500 m3:  

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502)  

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

com a referència al control de compactació.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 

en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B051E201. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de 
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a 
l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un 
contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o 
C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
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+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-
EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 
de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
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el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS 

(CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a 

la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la 

fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 

declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 

i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 

per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 

l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) 

I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
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- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la 

realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que 

la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 

Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 

Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per 

haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la 

RC-08.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra 

per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 

no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es 

reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte 

o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 

en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 

duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si 

els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  
  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  
  
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 
norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti 
alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu 
defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 

per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  

A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de calç 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu 

de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:  

- Numero identificador del organisme notificat 

- Nom i adreça del fabricant 

- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 

- Numero del certificat de conformitat 

- Referència a l'UNE EN 459-1 

- Descripció del producte 

- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  

- Referència del albarà 

- Denominació comercial i tipus de calç 

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxids de carboni 

- Finor 

- Reactivitat  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 

valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a 

les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà 

disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
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- Contingut de diòxid de carboni 

- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 

- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals 

durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients 

humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç 

emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:  

- Contingut de diòxid de carboni 

- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. 

Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 

conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si 

el subministrador de calç ho sol·licita.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 

establertes al plec.  

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 

grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064500C,B064300B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria 
i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
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subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del 
pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 
14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  
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- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la 

central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-

3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 

de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 

realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 

plantes <= 2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
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Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 

6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència 

de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es 

vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es 

disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 

83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 

obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà 

procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar 

als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs 

de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 

933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 

d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la 

tarda.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 

ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 

plec.  
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Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors 

mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 

controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-

08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-

08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-

08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un 

cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 

obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris 

d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una 

producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell 

de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 

a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 

mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 

20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ 

PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  
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Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els 

resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà 

iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats 

a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 

característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 

d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 

penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 

resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 

d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 

s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 

les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas 

d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 

demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la 

quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 

determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 

estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es 

rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B069 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA RECICLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069300B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó fabricat amb granulat gruixut reciclat procedent del matxuqueix de residus de formigó, en  
una proporció <= 20% del pes total del granulat gruix, amb o sense addicions (cendres volants o fum 
de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
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- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HRM pel formigó reciclat en massa, HRA per al formigó reciclat armat  
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2  

- HRM = 20,25,30,35,40 
- HRA = 25,30,35,40  

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del 
pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
En ambients d'exposició H o F:  
- S'introduirà un contingut mínim del 4,5% d'aire oclòs, mitjançant additiu inclusor d'aire 
- L'àrid reciclat serà estable front a solucions de sulfat sòdic o magnèsic  
Si el formigó reciclat està exposat a sulfats, s'haurà de conèixer la procedència del granulat reciclat 
que el composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents als sulfats  
Si el formigó reciclat està exposat a l'aigua marina, s'haurà de conèixer la procedència del granulat 
reciclat que el composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents a l'aigua de mar  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 
14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa amb granulat reciclat (HRM):  2.300 kg/m3 
- Formigons armats amb granulat reciclat  (HRA):  2.500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la 

central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-

3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 

de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 

realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  
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- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 

plantes <= 2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 

6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència 

de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es 

vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es 

disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 

83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 

obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà 

procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar 

als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs 

de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 

933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 

d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la 

tarda.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 

ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 

plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors 

mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 

controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-

08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-

08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-

08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un 

cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 

obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris 

d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una 

producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell 

de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 

a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 

mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 

20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  



 

 MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 65 

 

L35 

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ 

PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els 

resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà 

iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats 

a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 

característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 

d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 

penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 

resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 

d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 

s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 

les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas 

d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 

demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la 

quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 

determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 

estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es 

rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B06NN14C,B06NN11C,B06NN12B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la 
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material 
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-
mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc 
ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Data i hora de lliurament  

- Quantitat de formigó subministrat  
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- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de 

neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de 

ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  

- Tipus i contingut de ciment 

- Relació aigua ciment 

- Contingut en addicions, si es el cas 

- Tipus i quantitat d'additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  

- Control de les condicions de subministrament.  

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcta.  

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es 

disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 

plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 

mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150,B071B700,B0710180,B0710250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li 
aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de 
gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
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ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 

minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un 
o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats).  
  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i 
d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de 
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de 
formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en 
el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i 
rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o 

igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 

inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en 
volum o en pes.  
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li 

siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería.  
  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER 

RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 

està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d'aplicació  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE 

PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i 

sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte 

de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 

proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 

components que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, 

D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 

consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 

de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 

1015-11)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  

  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS 

DE RAM DE PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 

seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % 

del previst en el projecte.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B09 -  ADHESIUS 
 
B090 -  ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0907100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  
S'han considerat els tipus següents:  
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  
  
EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.  
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.  
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  
Contingut sòlid:  Aprox. 70%  
Rendiment:  250 - 350 g/m2  
  
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  
No ha de de ser inflamable ni tòxic.  
Densitat:  1,01 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de treball:  >= 5°C  
  
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 
lleugers.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  
Contingut sòlid:  84 - 86  
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  
  
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  
  
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en 
ésser mesclades amb un isocianat.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 

pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  
Resistència química de la pel·lícula seca:  
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies  
  
PVC:  
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  
  
DE RESINES EPOXI:  
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de 
PVC.  
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.  
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  
  
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
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Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió.  
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  
Toleràncies:  
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components:  
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla  
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:  
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge:  
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la 
data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  



 

 MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 73 

 

L35 

  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de 
PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

  

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 

de calidades. Caracterisicas generales.  

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 

suministro.  

  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per 
a unir els bastiments amb les parets.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
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Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

  

CLAUS I TATXES:  

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AC -  CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0ACU100. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons.  
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  + 0,05 mm  
- Llargària:  

- Fins a 400 m: + 5% 
- > 400 m: + 20 m/1000 m  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents 
dades:  
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible  
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
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B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34134,B0B34236. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  

- Tensió d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que 
els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació 
industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
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El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 

dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 

mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 

identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 

aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques 

anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
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- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º 

de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el 

compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per 

a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 

conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-

08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 

d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 

els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 

l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 

cas anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, 

signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 

subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 

fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. 

En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 

determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant 

com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 

control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 

assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament 

de ruptura  
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- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 

fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 

així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 

realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 

provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 

sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 

eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 

realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 

assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més 

grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 

podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 

certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només 

caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 

diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 

subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 

dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els 

trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 

d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o 

conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 

demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la 

soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 

conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a 

l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el 

cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de 

l'esmentada marca de qualitat de producte.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 

presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, 

s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 

Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà 

el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es 

tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna 

especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 

pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 

comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 

32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 

resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas 

contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D629AU,B0D61170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
  
PUNTAL METÀL·LIC:  
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si 
cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D7UC02,B0D7UC11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
  

TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en 
calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
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amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8 -  PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81480. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que 
calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 
posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DA -  LLOSETES PREFABRICADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DA1330. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat de formigó amb les armadures preteses, apte per a la funció d'encofrat perdut a 
les lloses de formigó armat per a ponts.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La lloseta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva 
col·locació i posada a l'obra, així com els esforços produïts al formigonar la llosa.  
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes. 
No s'admeten les rebaves, cocons, superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les llosetes han de complir les condicions establertes 
en la Instrucció vigent per a estructures de formigó pretesat (EHE-08).  
Contrafletxa:  <= 1/300 L  
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Planor:  
- Superfícies vistes:  <= 5 mm/2 m 
- Superfícies ocultes:  <= 20 mm/2 m  
Diàmetre dels buits:  <= 2 mm  
Fissuració:  
- Amplària:  <= 0,1 mm 
- Llargària:  <= 20 mm  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 5%  
- Gruix:  + 2%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La lloseta ha de portar marcades en lloc visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació i d'expedició 
- Designació del tipus, que es correspongui amb una fitxa de característiques tècniques  
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats 
entre 10 i 20 cm dels extrems i en el centre, de manera que no tinguin contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
B0DZU005,B0DZA000,B0DZSM0K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per 
les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
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No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i 
no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus 
possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i 
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 
posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per 
tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E244L1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades 
en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries 
interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  
- Llis  
- Rugós  
- Amb relleu especial  
- Esmaltats  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.  
Els extrems poden ser llisos o encadellats.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència 
del possible revestiment.  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, 
ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 

la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria I o II  
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares 
exposades a exteriors:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  
Característiques complementàries:  
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb 
substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha 
d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 

del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 
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- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 

valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma UNE-EN 771-3 

- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 

amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 

autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 

podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 

condicions tècniques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la 

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-

EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat 

amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma 

UNE-EN 771-3.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del  

fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 

numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les 

peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F15251,B0F1K2A1,B0F1D2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants 
i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 

- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el 
maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, 
ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 

la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria.  
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- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 
és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 
un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 

12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 

del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 

valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
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 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 

amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 

autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 

podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-

EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 

fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la 

fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 

mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 

especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 

determinacions realitzades.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0G1 -  PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G18B0D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  
Les pedres considerades són:  
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
- Basàltica  
Els acabats superficials considerats són:  
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 
cavitats provinents de restes orgànics.  
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser 
planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les 
arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 
amplada ( b) i gruix (d).  
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i 
esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.  
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  
Pes específic (UNE_EN 1936):  
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  
  
PEDRA DE GRES:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de 
quars i materials aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  
  
PEDRA CALCÀRIA:  
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda 
bàsicament per carbonat càlcic.  
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  
  
PEDRA GRANÍTICA:  
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 
bàsicament per quars, feldespat i mica.  
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.  
  
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA 
NORMA UNE-EN 1341:  
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 
- Tractament químic superficial  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Toleràncies:  
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:  

- Classe 1 (marcat P1):  
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  
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- Classe 2 (marcat P2):  
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:  
- Classe 1 (marcat D1):  

- Llargària < 700 mm  : 6 mm 
- Llargària => 700 mm  : 8 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  
- Llargària < 700 mm  : 3 mm 
- Llargària => 700 mm  : 6 mm  

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:  
- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
- Classe 1 (marcat T1):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  
- Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):  
- Vora recta més llarga > 0,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 2 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm  

- Vora recta més llarga > 1 m:  
- Cara de textura fina:  ± 3 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm  

- Vora recta més llarga > 1,5 m:  
- Cara de textura fina:  ± 4 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  
  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES 
UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057   
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de 
complir la norma UNE-EN 14157. 

- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la 

norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
Toleràncies:  
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el 
fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)  
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15%  
  
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA 
UNE-EN 1469.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524  
Toleràncies:  
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30:  10% 
     -30<E<=80:  ±3 mm 
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     -E>80:  ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el 
fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del 
passador): 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara exposada) 
     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, 
PLAQUETES O REVESTIMENTS MURALS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 
Requisitos.  
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A 

PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 1341):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 

circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats 

pel fabricant: 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1341 

- L'ús previst i la descripció de la llosa  

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 

delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- La resistència a flexió 
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- La resistència al lliscament (si procedeix) 

- La resistència al derrapatge (si procedeix) 

- La durabilitat 

- Tractament superficial químic (si procedeix)  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A 

PAVIMENTS, ESCALES I PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de 

Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 

al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i 

les seves modificacions), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat 

en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de 

Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa 

clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de 

reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix 

una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 

orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 

següent informació com a mínim:  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el 

mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) 

i els usos finals 

- Característiques:  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat  

- Densitat aparent  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:  

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat 

- Resistència a les gelades 

- Resistència al xoc tèrmic  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A 

REVESTIMENTS MURALS (UNE-EN 1469):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 



 “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

94 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

L35 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat 

en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix 

una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 

orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 

següent informació com a mínim:  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el 

mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) 

i els usos finals 

- Característiques:  

- Plaques per a ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l'ancoratge 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat aparent  

- Plaques per a ús exterior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l'ancoratge 

- Resistència al glaç / desglaç 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Resistència al xoc tèrmic 

- Densitat aparent  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 

amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 

autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 

podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

  

OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin 

a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 

- Coeficient de saturació 
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- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs): 

- Contingut d'ió sulfat  

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat  

- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373  

- Dimensions 

- Balcaments 

- Gruix 

- Diferència de llargària entre les arestes 

- Angles 

- Rectitud d'arestes 

- Planor  

  

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 

peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:  

- Pes específic (UNE-EN 1936) 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs) 

- Contingut d'ió sulfat 

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat 

- Resistència a la flexió 

- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:  

- Gruix 

- Angles 

- Planor 

- Rectitud d'arestes  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS 

MURALS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 

fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 

doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:  

No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent 

certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
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Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en 

una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les 

especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els 

resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1421110,B1423230,B1431101,B1432012,B1445003,B145C002,B145E003,B145K153,B
1465275,B1465376,B146J364,B1474600,B147N000,B1481343,B1485800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la 

salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, 
amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que 
incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així 
com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel 
fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el 
coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents 
requisits:   
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.  
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació 

al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la 
mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de 
ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de 
'cuirson' o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser 
reemplaçables fàcilment.  

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, 
no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i 
hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions 
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se  

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi 
apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini 
d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a 
l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats  

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, 
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous  

  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
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La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 

ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació 
indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció 
tipus 'panoràmiques' amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat 
transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 

(tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor 
amb vidre inestellable.  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa 
per encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar.  
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a 
fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció:  
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 

(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres 
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el 
tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, 
tradicional de les ulleres de picapedrer.  

  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:  
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 

per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús 

d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per 
l'usuari.  

  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de 
sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la 
tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de 
partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment 
de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques:  
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, 

sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 

possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 

que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una 
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alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  

d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.  
  
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació.  
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor.  
  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la 
forma següent:  
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 

sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells 
agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors 
ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A 
aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma 
de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del 
seu disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, 

en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura.  
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:  
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per 

altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 
30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en 
compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors 
addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació 
d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior.  

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, 
l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del 
RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la 
tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 

situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular:  
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
Protecció de la cara:  
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
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- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests 
seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció  
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Obres d'ensostrat  
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses 
en fusió:  
- Soldadors  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques.  
Roba de protecció antiinflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus.  
Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.  
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
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Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades:  
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la 
seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva 
data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 

Tecnología y Seguridad Industrial.  

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología.  

 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1526EK6,B1534001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 
d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
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- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls 
de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva 
completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 

dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el 
seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista 
o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, 
així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 
normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 
donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents 
parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un 
sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint 
la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa.  

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en 
condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts 
i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la 
protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest 
actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a 
risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials 
conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, 
tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys 
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per 
fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut 
de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació 
dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin 
capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció 
radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura 
l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la 
normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i 
soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el 
muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, 
han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A 
cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament.  

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 
es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les 
màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat 
a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la 
manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:  
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
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- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 
correctament l'amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 
punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i 
del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en 
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC 
s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin 
resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del 

SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a 

cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com a document amb les 
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:  
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 

usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 

seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 

seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a 
l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica.  

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación  
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z0D400,B1Z0D230,B1Z0B700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 

l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
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- Allargament total sota càrrega màxima:  
- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 

mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 

amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 

identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 

aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques 

anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
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- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º 

de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el 

compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per 

a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 

conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-

08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 

d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 

els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 

l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 

cas anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, 

signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 

subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 

fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. 

En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 

determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant 

com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 

control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 

assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament 

de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  
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- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 

fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 

així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 

realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 

provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 

sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 

eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 

realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 

assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més 

grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 

podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 

certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només 

caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 

diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 

subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 

dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els 

trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 

d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o 

conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 

demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la 

soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 

conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a 

l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el 

cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de 

l'esmentada marca de qualitat de producte.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 

presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, 

s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
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En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 

Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà 

el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es 

tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna 

especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 

pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 

comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 

32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 

resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas 

contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z4 -  MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z4501A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-

EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 

10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
  
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes 
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de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 10162.  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície 
d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 
i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 

de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 
passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 
640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les 
restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals 
establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local 
de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície 
de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
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En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat 
en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les 
restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 

s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha 
superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant 
un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins 
que no s'hagi inspeccionat la unió.  
  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 
segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva 
amb diluent àcid o amb raig escombrador.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb 
els criteris següents:  
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- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones 
y Acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 

LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 

abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si 

és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 

secció transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 

al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació  

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 

segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 

CONFORMATS:  
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Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 

la següent informació:  

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 

comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 

corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 

paquet.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 

amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 

autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 

podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 

com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 

la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 

1461, UNE-EN ISO 2178).  
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OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 

tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 

soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 

material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 

establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els 

criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  

UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 

originals, així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 

10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 

anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 

funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament 

amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 

s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 

serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 

la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 

control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS 

SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 

d'influència de la soldadura.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z6 -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I 

SALUT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z6AF0A,B1Z6211A,B1Z654A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 

ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1ZM -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A 

SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1ZM1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 

com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 

que aprova el reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44ZF036,B44Z5026,B44ZS043. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-

EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 

10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
  
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes 
de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 10162.  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
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- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície 
d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 
i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 
de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 
passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 
640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les 
restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 

s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals 
establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local 
de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície 
de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat 
en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
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arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les 
restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha 
superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant 
un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins 
que no s'hagi inspeccionat la unió.  
  

PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 
segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva 
amb diluent àcid o amb raig escombrador.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb 
els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.  



 

 MEMÒRIA 

 

“MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”    

 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 117 

 

L35 

  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones 
y Acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 

LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 

abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si 

és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 

secció transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 

al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació  

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 

segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 

CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 

la següent informació:  

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
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- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 

comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 

corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 

paquet.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 

amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 

autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 

podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 

com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 

la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 

1461, UNE-EN ISO 2178).  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 

tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 

soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 

material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  
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En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 

establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els 

criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  

UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 

originals, així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 

10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 

anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 

funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament 

amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 

s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 

serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 

la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 

control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS 

SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 

d'influència de la soldadura.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZAT00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge  
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta  
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de 

taulonet de suport de carener  
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per 

laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 
mm  

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un 
tub soldat a una base de 40x40 cm  

- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de 
gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge  

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma  
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat  
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula  
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada 



 “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

120 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

L35 

a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat  
  
PEÇA DE PLANXA:  
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que 
ha d'anar recolzat sobre la paret.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
  
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials.  
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.  
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5  
  
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
- Llargària nominal: + 3%, - 0%  
- Gruix:  ± 0,1 mm  
  
TUB D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.  
Gruix del tub:  >= 0,6 mm  
Gruix de la platina:  >= 1 mm  
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2  
  
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:  
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.  
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
  
PAPER KRAFT:  
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.  
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5%  
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  
Toleràncies:  
- Gramatge:  ± 4%  
- Contingut d'humitat:  ± 1%  
- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  
  
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.  

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.  
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
Característiques del junt:  
+------------------------------------------------------------+ 
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
  
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:  
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts.  
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.  
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre 
l'element de suport.  
Amplària de la vessant de plom:  120 mm  
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m  
  
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:  
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al 
suport.  
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.  
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.  
  
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:  
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.  
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 1%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER:  
Subministrament: Empaquetades.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el 
terra.  
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PAPER KRAFT:  
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 

galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

  

PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B83 -  MATERIALS PER A APLACATS 
 
B83Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B83Z2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats  

- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària  
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 

50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i estructura 
horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica  

  
PERFILERIA:  
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin 
pròpies.  
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats 
necessaris per la seva fixació mecànica al parament.  
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de 
les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):  
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se 
de la següent manera:  
- L'expressió 'perfilería metálica' 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 
- Gruix 
- Llargària  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:  
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
Toleràncies:  
- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana 

l'extrem no travat del perfil)  
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Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm  
  
GANXO D'ACER GALVANITZAT:  
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de 
garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.  
Diàmetre:  >= 0,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
  
PLATINA:  
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants 
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.  
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2  
Llargària:  >= 7 cm  
Gruix:  >= 0,3 cm  
Alçària:  >= 2,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques.  
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de 
gruix.  
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils 
verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. Les perforacions han de 
ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.  
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats al 
tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.  
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA:  
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la 
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació 
comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
  
GANXO I PLATINA:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFILERIA:  

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

  

GANXO I PLATINA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B961 -  PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9611AG0,B9611870. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a 
les que delimita.  
S'han considerat les vorades dels materials següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra de marès  
S'han considerat les formes següents:  
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat 
superior; la inferior ha d'anar desbastada.  
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:  
- Amplària:  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 3 mm  
- Alçària Classe 1 (marcat H1):  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Alçària Classe 2 (marcat H2):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:  
- Classe 1 (marcat D1):  

- Tallat:  ± 5 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  
- Tallat:  ± 2 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  
- Tall en brut:  

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 

mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Texturat:  
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% 
del valor declarat  

- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:  
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a 
mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
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- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo.  

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
B974 -  PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97423E1. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes 
rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5%  
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):  
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2  
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix:  ± 3 mm  
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm  
- Balcaments:  ± 0,5 mm  
- Planor:  ± 0,4 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en 
obra.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
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- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 

peces) per tal de realitzar els següents assaigs:  

- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):  

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

- Resistència al xoc  

- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)  

- Resistència a flexió 

- Estructura  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 

l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 

establert a la marca de qualitat del producte.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 

1339.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% 

de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 

mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no 

compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces 

cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a 

l'especifica't.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B98 -  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
 
B981 -  PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9811GAF,B981RGAF,B9811G6F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a 
les que delimita.  
S'han considerat les vorades dels materials següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra de marès  
S'han considerat les formes següents:  
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat 
superior; la inferior ha d'anar desbastada.  
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:  
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- Amplària:  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 3 mm  

- Alçària Classe 1 (marcat H1):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Alçària Classe 2 (marcat H2):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:  
- Classe 1 (marcat D1):  

- Tallat:  ± 5 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  
- Tallat:  ± 2 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  
- Tall en brut:  

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 

mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Texturat:  
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% 
del valor declarat  

- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:  
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a 
mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo.  

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE 

GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA 
 
B9CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.  
S'han considerat els materials següents:  
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC  
  
BEURADA:  
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.  
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.  
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla 
un cop elaborada.  
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  
  
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 
superposades i aconseguir alçàries diferents.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  15 - 18 cm  
Alçària:  5 - 7 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
  
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la 
col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.  
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  11 - 13 cm  
Alçària:  3 - 5 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA:  
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  

  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  
  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu envàs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E1PN02,B9E13100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
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Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  
- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * 

Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 

productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc 

extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
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 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de 

vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la 

mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats 

pel fabricant:  

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant el foc  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1339 

- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 

delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- Resistència al trencament 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la ruptura 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 

peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)  

- Sobre 3 mostres de 3 peces:  

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

- Resistència al xoc  

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  

- Resistència a flexió 

- Estructura 

- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de 

la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 

corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 

de producte.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 

1339.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% 

de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de 

cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 

realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si 

ambdues resulten conformes a l'especificat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9FAV060,B9F1V030,B9FAV061. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
  
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  
- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
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- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  
  

LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  
- Classe 1 (marcat J):  5 mm 
- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * 

Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 

productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc 

extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de 

vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la 

mencionada data 
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- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i 

UNE-EN 1338 per als llambordins:  

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant del foc 

- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de 

llambordins 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 

- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  

- Resistència al trencament 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la ruptura 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
B9GZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZV310,B9GZV300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó  
  
POLS DE MARBRE:  
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.  
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats 
blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C  
  
POLS DE QUARS:  
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Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i 
eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.  
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 
granulometria fina i com més contínua millor. 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 
quan s'utilitzi ciment blanc. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7  
Densitat:  1,5 g/cm3  
  
PERFIL BUIT DE PVC:  
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar 
junts de retracció del formigó.  
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.  
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques 
línies d'una correcta extrusió.  
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C  
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14%  
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2  
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110%  
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm  
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament  
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2%  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,5 mm  
- Alçària:  ± 1 mm  
- Pes:  ± 5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE:  
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de 
manera que no s'alterin les seves característiques.  
  
POLS DE QUARS:  
En el sac hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
  

PERFIL BUIT DE PVC:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB12 -  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12V001,BB12V002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  
S'han considerat els tipus de baranes següents:  
- De perfils buits d'acer  
- De perfils IPN  
  
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  



 “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

134 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

L35 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  
Toleràncies:  
- LLargària del perfil:  ± 1 mm  
- Secció del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
Tipus d'acer:  S275JR  
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 

podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec 

amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).  

- Assaigs estàtics 

- Assaigs dinàmics 

- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  

- Massa de recobriment (mètode magnètic) 

- Assaig d'adherència del 

- Comprovació geomètrica  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons 

UNE 85240.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han 

de ser conformes a les especificacions del plec.   
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Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les 

toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el 

control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal 

d'acceptar el lot corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1M200,BBA17100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 
horitzontal.  
S'han considerat els materials següents:  
- Materials base:  

- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred  

- Materials de post-barrejat:  
- Microesferes de vidre  
  

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es 
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a 
través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.  
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, 
gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es 
forma mitjançant refredament.  
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent 
(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es 
forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.  
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques 
d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma 

corresponent:  
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures  
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred  
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, 
han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma 
corresponent:  
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe LF7 
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6  

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:  
- Pintures: >= 4  

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:  
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància: classe UV1  

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:  
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)  

- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre 
paviments de formigó) 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:  
- Termoplàstics: classe >= SP3  

- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):  
- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de 

luminància.  
  

MICROESFERES DE VIDRE:  
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum 
incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques 
vials.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe  

- Classe A: >= 1,5 
- Classe B: >= 1,7 
- Classe C: >= 1,9  

- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: 
expressat com passa/no passa.  
- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
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- Grans i partícules estranyes: <= 3%  
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.  

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.  

+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40  
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les 

substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).  
- Classe 0: valor no requerit 
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)  

- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 
1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap 
alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb 
l'aigua o els agents químics citats anteriorment.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al 
sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.  
  
MICROESFERES DE VIDRE:  
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  
  
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación.  
  
MICROESFERES DE VIDRE:  
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:  

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Identificació del fabricant. 

- Designació de la marca comercial. 

- Quantitat de materials que es subministra. 

- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 

- Data de fabricació.  

  

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN 

FRED:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el 

compliment de les prestacions exigides:  

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:  

- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la 

composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, 

dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments:  

- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 

- Avaluació Tècnica Europea (ETE)  

- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la 

taula 700.3 del PG 3 vigent.  
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- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material 

base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:  

- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per 

un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.  

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del 

PG 3 vigent per als colors negre i vermell.  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES 

DE VIDRE:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent 

informació:  

- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 

- Descripció del producte 

- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 

- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:  

- Índex de refracció 

- Granulometria 

- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 

- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.  

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.  

Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 

12802.  

  

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques 

especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  

  

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:  

- Granulometria  

- Índex de refracció  

- Percentatge de microesferes defectuoses  

- Tractament superficial  

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 

12802.  

  

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 

compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 

d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
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Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos 

de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 

corregit els seus defectes.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAC013,BBBAE001,BBBAF004,BBB
AD004. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un 
color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons 
procedeixi.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la 
d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de 
la següent forma:  
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 

perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides 

de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i 

d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està 
assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 

informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la 

seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 

determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de 'risc permanent': Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 

contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips 
mòbils.  

  
ELECCIÓ:  
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar 
s'han de centrar en:  
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari 

perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 

especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de 
referència:  
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d'emergència. 
- Maniobres perilloses.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado.  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales  

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 

marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 

Requisitos generales.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBC1 -  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC19000,BBC1GFJ2. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que 
siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que 
aquestes puguin provocar.  
S'han considerat els elements següents:  
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la 
bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  
  
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en 
posició vertical.  
  
LLUMS:  
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 
recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, 
en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en 
condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops.  
  
PIQUETA:  
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.  
  
CINTA:  
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el 
suport a la que va destinada. 
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La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.  
  
GARNALDA:  
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.  
  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el 
seu funcionament correcte.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
  
BARRERA DE PVC:  
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la 
barrera i la seva col·locació en posició vertical.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:  
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
  
LLUMS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.  
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado.  

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 

advertencia de peligro y balizamiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM1 -  SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM12602,BBM1AHA2,BBM11102,BBM13602,BBM1AHD2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades 
per vehicles i/o vianants.  
S'han considerat els elements següents:  

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 'Catálogo de 
señales verticales de circulación' publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament 
varien la mida i els números que inclouen en alguns casos.  

- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i 
acoten la seva prescripció.  

S'han considerat els materials següents:  
- Alumini anoditzat.  
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- Acer galvanitzat  
S'han considerat els acabats següents:  

- Amb pintura no reflectora  
- Amb làmina retrorreflectant.  
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer 
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta 
amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.  
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.  
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma 
UNE-EN 12899-1.  
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):  

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva 
superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el 
substrat es una placa plana). 

- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la 
superfície de la senyal front a la corrosió).  

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, 
del 'Reglamento General de Circulación', així com la vigent Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la 
Instrucción de Carreteras.  
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.  
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 
3/75 MOD 11-OM.  
No s'admetrà la utilització de les classes següents:  

- Pressió de vent: Classe WL2 
- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
- Carregues puntuals: Classe PL0 
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0  

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients parcials 
de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.  
  
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:  
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser 
conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, 
coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma UNE-
EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les 
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.  
  
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:  

Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació 
correctes, com ara bonys, etc.  
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial  
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma 
UNE 135331  
Brillantor especular a 60°C:  > 50%  
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  

Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10  
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el 
terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras.  
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.  
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el 

producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un 

codi d'identificació.  

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se 

revers de forma clara i duradora amb la següent informació:  

- Símbol del marcatge CE 

- Número de identificació del organisme de certificació 

- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si 

procedeix 

- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 

- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules 

ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma. 

-   

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:  

- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 

- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 

- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de 

làmpades si fos el cas  

El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que 

contingui, entre altres, les següents dades:  

- Nom i adreça de la empresa subministradora 

- Data de subministrament 

- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, 

referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que 

els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la 

retrorreflexió del material.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, 

es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si 

els dos resultats són satisfactoris.  

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 

control definides.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5A -  TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5AUU50,BD5A1B00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub de volta 
- Tub circular  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a 
l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
La superfície interior ha de ser llisa i regular.  
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir  
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm  
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm  
  
TUB CIRCULAR:  
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores 
conformades, i amb unió de la banda per soldadura química.  
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.  
Els nervis han de tenir forma de 'T'.  
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en 
servei.  
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  'D'  
  
TUB DE VOLTA:  
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 
subterrànies.  
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de 
l'aigua, de forma trapezoidal.  
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 

¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal 
d'evitar manipulacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Diàmetre nominal i gruix 

- Sigles PVC  

- Data de fabricació  

- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació de l'estanquitat del tub. 

- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada 

peça es realitzaran:  

- 5 determinacions del diàmetre interior. 
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- 5 determinacions de la longitud. 

- Desviació màxima respecte la generatriu. 

- 5 determinacions del gruix.  

- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:  

- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 

- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 

l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 

establert a la marca de qualitat del producte.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 

corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a 

l'instant.  

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 

geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les 

peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.  

En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues 

peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les 

especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5ZPN02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, 
s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria.  
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Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe 
D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
  
REIXA:  
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de 
desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.  
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 
i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.  
  
BASTIMENT:  
Ha de ser pla i ben escairat.  
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.  
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular.  
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  
Toleràncies:  
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm  
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària  
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària  
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm  
  
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:  
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix 
material.  
Separació entre traves:  <= 100 cm  
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm  
Alçària del passamà de travada:  60 mm  
  
REIXA FIXA:  
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular.  
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  
  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
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defectes superficials.  
  
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:  
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat:  
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2  
  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 
grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.).  
  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
  
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.  
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.  
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni 
taques.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2  
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2  
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2  
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
  
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant.  
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En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7J -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JL180,BD7JJ180,BD7JG180,BD7JE180,BD7JC180,BD7JY180,BD7JS180. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació 
d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365  
Material constitutiu:  
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents:  

- Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres  

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de 
l'UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, 
descrits a l'UNE 53365.  
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0  
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):  

- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm  

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):  
- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm  

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm  
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados 

para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. 

Características y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZV001,BDDZAHD0,BDDZCHD0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, 
s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe 
D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes 
de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 
mm.  
- Complements per a pou de registre:  

- Graó d'acer galvanitzat 
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- Graó de fosa 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de 

registre  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials.  
  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o 

d'acer galvanitzat en calent.  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 
grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.).  
  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.  
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2  
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 23%  
Característiques del galvanitzat:  
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
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- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 1 mm  
- Diàmetre del rodó:  - 5%  
  
GRAÓ DE FOSA:  
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.  
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 17%  
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 1 mm  
  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i 
una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de 
registre i el tub.  
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.  
No ha de tenir porus.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
  
GRAÓ:  
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas.  
  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
GRAÓ DE FOSA:  
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro 
de piezas moldeadas.  
  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de 
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  

- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN 

ISO 1461)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZ3150,BDKZU02,BDKZHEC0,BDK1U200,BDKZ3170,BDK1U120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 

S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, 
s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, 
etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe 
D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes 
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de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 
mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l’element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 

superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o 
d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
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moldeadas. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZ3150,BDKZU02,BDKZHEC0,BDKZ3170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, 
s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 

utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe 
D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes 
de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 
mm.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
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- Ranures:  
- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials.  
  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o 
d'acer galvanitzat en calent.  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 
grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.).  
  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 

blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS  I BAIXANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3PN01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la 
unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 

compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para 

los tubos y el sistema.  

  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFA -  TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFA1J380. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) 
per a canalitzacions a pressió.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.  
- Peces en forma de T per a derivacions  
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades  
- Maniguets de connexió per a unions  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Per a encolar  
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o d'altres 
defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu ús.  
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.  
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.  
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la taula 1 de 
l'UNE-EN 1452-2.  
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir 

l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.  
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 
921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.  
Han de complir la legislació sanitària vigent.  
Els junts han de ser estancs.  
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap 
cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.  
El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les 
propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits 
funcionals especificats a l'UNE-EN 1452-5.  
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:  
- Número del RSI 
- Inscripció 'AGUA'  
Gruix mínim de la paret (mm): 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦ 
¦   DN   ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦ 
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦ 
¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦ 
¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦ 
¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦ 
¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦ 
¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦ 
¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦ 
¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦ 
¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦ 
¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦ 
¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦ 
¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦ 
¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦ 
¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦ 
¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦ 
¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦ 
¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦ 
¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦ 
¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦ 
¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦ 
¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦ 
¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦ 
¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
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¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Pressió de treball (t: temperatura servei):  
- t <= 25°C:  <= pressió nominal 
- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex A de 

l'UNE-EN 1452-2).  
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3  
Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 80°C  
Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (mm):  
+--------------------------------+ 
¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦ 
¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦ 
¦------------------¦-------------¦ 
¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦ 
¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦ 
¦       225        ¦    + 0,7    ¦ 
¦       250        ¦    + 0,8    ¦ 
¦       280        ¦    + 0,9    ¦ 
¦       315        ¦    + 1,0    ¦ 
¦       355        ¦    + 1,1    ¦ 
¦       400        ¦    + 1,2    ¦ 
¦       450        ¦    + 1,4    ¦ 
¦       500        ¦    + 1,5    ¦ 
¦       560        ¦    + 1,7    ¦ 
¦       630        ¦    + 1,9    ¦ 
¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦ 
+--------------------------------+  
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval 

de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es el valor superior d'aquest interval.  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.  
  
TUBS:  
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides a la 
taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.  
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa  
  
ACCESSORIS:  
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats a l'UNE-EN 1452-3.  

Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina l'UNE-EN 1452-3.  
  
PER A UNIÓ ENCOLADA:  
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.  
L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.  
Diàmetre interior mig de l'embocadura: 
+---------------------------------------+ 
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦ 
¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦ 
¦                  ¦---------¦----------¦ 
¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦ 
¦------------------¦---------¦----------¦ 
¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦ 
¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦ 
¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦ 
¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦ 
¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦ 
+---------------------------------------+  
Llargària mínima de l'embocadura:  
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 
- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm  
  
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.  
El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.  
Diàmetre interior mig de l'embocadura:  
- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 
- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 
- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm  
Llargària d'entrada de l'embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm  
Fondària mínima d'embocament:  
- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn - 2e 
- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn - 2e  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.  
  
TUBS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la 
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pila ha de ser <= 1,5 m.  
  
ACCESSORIS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y 
alimentarios.  
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades.  
  
TUBS:  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.  
  
ACCESSORIS:  
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:  

- Denominació del producte 

- Contingut net 

- Nom del fabricant o raó social  

  

TUBS:  

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents:  

- UNE EN 1452 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Sigles PVC-U 

- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 

- Pressió nominal PN 

- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 

- Número de la línia d'extrussió  

  

ACCESSORIS:  

Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- UNE EN 1452 

- Designació comercial 

- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 

- Designació del material 

- Pressió nominal PN 

- Informació del fabricant  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA 

ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:  

- Tamany nominal 

- Identificació del fabricant 

- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a 

sufixes 

- Marca de certificació d'una tercera part 

- El trimestre i l'any de fabricació 

- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 

- Resistència als olis (O), si procedeix 

- La abreviatura del cautxú 
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- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB1L600,BFB19600,BFB1C600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 
llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a 
ús alimentari.  
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió 
nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
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Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
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¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser 
<= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents:  

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  

- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 

- SDR  

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub  

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
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BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB2 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB28400,BFB25400,BFB2430U,BFB29400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 
llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a 
ús alimentari.  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 

¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
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¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 

¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser 
<= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents:  

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  

- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 

- SDR  

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub  

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFBB -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFBBUZ10,BFBBUZ11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris de polietilè per a conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució 

d'aigua amb una temperatura fins a 40°C  
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de 

gas amb una temperatura fins a 40°C  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.  
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir 
soldadures intermitges.  
  
ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3.  
  
ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES 
GASOSOS:  
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 1555-1.  
Cap component del accessori ha de mostrar cap signe de desperfecte, ratlles, picadures, bombolles, 
inclusions o fissures en forma que impedeixin la conformitat dels accessoris amb els requisits exigits 
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per la norma UNE-EN 1555-3.  
El color de les parts de PE dels accessoris, ha de ser groc o negre.  
El disseny de l'accessori ha de ser de manera, que quan s'uneixi amb el component corresponent, 
no es desplacin els filaments elèctrics ni els segells.  
Les característiques geomètriques han de complir l'especificat en l'apartat 6 de la norma UNE-EN 
1555-3, en funció del tipus d'unió i del tipus d'accessori.  
El fabricant ha de declarar les característiques següents:  
- Límits de temperatura 
- Series o SDR 
- Ovalitat 
- Instruccions de muntatge 
- Paràmetres de fusió amb els  seus límits 
- En accessoris a solapa i tes de presa de càrrega: mitjans de subjecció i la necessitat de mantenir 

les abraçadores en posició per tal de garantir el comportament del conjunt  
Les característiques mecàniques han de complir l'especificat en l'apartat 7 de la norma UNE-EN 
1555-3 i les físiques l'especificat en l'apartat 8 de la mateixa norma.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
A granel o protegits individualment quan sigui necessari per evitar el seu deteriorament. 
L'embalatge, si s'escau, ha de portar almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, tipus i 
dimensions de l'article, nombre d'unitats a la caixa, i qualsevol condició especial d'emmagatzematge 
i límits de temps d'emmagatzematge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que 
no fan malbé el polietilè.  
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 
dissolvents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.  
  
ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES 

GASOSOS:  
UNE-EN 1555-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 1555-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A 

INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  

Sobre l'etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d'aigua a pressió hi ha 

de constar la següent informació com a mínim:  

- Número de l'EN 12201 

- Material i designació normalitzada 

- Interval de pressió en bar 

- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm 

- Interval de SDR de fusió  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A 

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  

Cada accessori ha de portar marcat de forma indeleble i clarament llegible com a mínim, la 

informació següent:  

- Número de la norma de sistema 

- Nom i / o marca del fabricant 

- Diàmetre exterior nominal del tub 

- Material i designació 

- Sèrie d'aplicació del disseny 

- Interval de SDR per fusió 

- Informació del fabricant: període de fabricació, any i mes en xifres o codi; nom o codi del lloc de 

fabricació, si el fabricant produeix en diferents llocs 

- Fluid intern  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  



 “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

166 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

L35 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2805,BFWB2505,BFWB1505,BFWB2405,BFWB1L62,BFWB2905,BFWB1962,BFWB1C62. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la 
conducció o xarxa a la qual pertanyin.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I 

FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB2805,BFYB2505,BFYB2405,BFYB1L62,BFYB2905,BFYB1962,BFYB1C62. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TH10,BG22TK10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  
Es consideraran els següents tipus de tubs:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del 

projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 
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- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de 

safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 

50086-1):  

- Resistència a compressió 

- Impacte 

- Assaig de corbat 

- Resistència a la propagació de la flama 

- Resistència al calor 

- Grau de protecció 

- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 

l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 

establert a la marca de qualitat del producte.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 

50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE 

PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 

corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 

comprovacions geomètriques.  

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 

50086-2-4.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2B -  CANALS METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2B1100,BG2B1400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, amb obertures o ranurades, de dimensions 100x300 mm, 
com a màxim.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per elements que poden portar o no dispositius de derivació i aparells. Inclou 
accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries. 
Les unions dels trams de canalització s'han de fer mitjançant elements auxiliars d'adaptació, així 
com els canvis de sentit i de pendent. 
S'ha d'utilitzar per a BT i ha de permetre la instal·lació de conductors i platines conductores. 
Ha de tenir un sistema adient per a la fixació dels suports aïllants d'esteatita per a barres i platines 
conductores.  
Gruix de xapa:  >= 1 mm  
Potència de servei:  <= 16 kW  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En mòduls d'una llargària de 0,5, 1 i 2 m. S'admet una tolerància de ± 10 mm.  
Cada canal ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Valors de resistència, reactància e impedància.  
- Referència a les normes  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra la pluja, les humitats, els impactes i sense contacte amb 
el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 

ELÈCTRICA 

 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG31H550. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a 
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, 
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents:  
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha 
de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
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- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.):  
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase.  
  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de 
los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en 

la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  
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A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o 

alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 

exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels 

conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 

recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 

recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 

supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 

dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 

ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 

ELÈCTRICA 
 
BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 
secció.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Material, secció, llargària i pes del conductor  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de 

la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ 

CATÒDICA 
 
BGD2 -  PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD23420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o 
quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.  
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una 
placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.  
  
ACER:  
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions 
de l'UNE-EN ISO 1461.  
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir 
taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.  
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.  
Toleràncies:  
Gruix:  - 0,1 mm  
- Superfície útil:  - 0,01 m2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de 

la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW2B000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre 
de canal o d'un metre de safata.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 

ELÈCTRIQUES 
 
BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 

ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor 
de coure nu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 

ELÈCTRIQUES 
 
BGYD -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 

CONNEXIÓ A TERRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a 
plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BHGA -  CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGAPN01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat.  
Es contemplen els següents elements:  
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprobació i modificació 

dels paràmetres de funcionament de les instalacions d'enllumenat  
  
ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys 
de triple acció amb varilla d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per 
companyia i suport per a bloquejar amb cadenat. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les 
operacions de transport i col·locació. Aquest anells s'han de poder enretirar un cop l'armari es trobi a 
la seva posició definitiva.  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.  
Ha d'estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l'armari. 
A l'interior del mòdul de companyia hi han d'anar els comptadors d'activa i reactiva, així com els 
rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per 
facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment pròpies de 
la seva responsabilitat. 
Al mòdul d'abonat hi han d'anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre 
sortides. Ha d'estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d'encesa. 
A la part interior de la porta de l'abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el 
valor de les proteccions tèrmiques i diferencials. 
Tots els mecanismes han d'anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir 
forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s'hagin de manipular des de l'exterior han de tenir 
la corresponent obertura. 
A la porta d'abonat hi ha d'haver un portanotes a on s'hi han d'anotar els avisos i instruccions 

especials que es puguin produir.  
Material de la planxa: AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible:  
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW  
  
EQUIP DE CONTATGE:  
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:  
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a 

l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior  
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura 
excessiva o descàrrega elèctrica.  
No han de propagar foc.  
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.  
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 
radioelèctriques.  
Els tres primers elements s'han de poder precintar.  
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V  
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A  
Freqüència:  50 Hz  
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X  
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir  
  
ACTUADOR LOCAL:  
Ha d'estar format pels següents aparells:  
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de l'hora 

hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d'alba i ocàs. Reserva de 
marxa de 10 anys 

- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores 
fixes 

- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i 
reactiva, factor de potència i comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament. 

- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, 
selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 

- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics:  

- fins a 2469 registres de mesures elèctriques 
- fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments  

- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d'un mòdem telefònic o radio 
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- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema de 
control 

- Muntatge en rail DIN 35 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 

529:1989).  

UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de 

clases 0,5, 1 y 2.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
BHM1 -  COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM1PN01,BHM1VP12,BHM1PN02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament 

sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.  
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 
40-5.  
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i 
ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:  
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus 

S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088  
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions 
de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.  
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 
40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5%  
Si és de forma troncocònica:  
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3%  
Toleràncies:  
- Rectitud (xt, xp):  

- sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
- sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp  

- Llargària:  
- columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
- columnes d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6%  

- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal:  

- tolerància de la circumferència:  ± 1% 
- desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència 

mesurada 
- desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon  

- Dimensions de l'acoblament:  
- llargària:  ± 2 mm 
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- diàmetre:  
- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2%  

- Torsió:  
- columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de la 

porta 
- columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la 

placa  
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix perpendicular 

al pla de la placa  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a 

mínim:  

- El nom o símbol del fabricant 

- L'any de fabricació 

- Referència a la norma EN 40-5 

- Un codi de producte únic  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a àrees de circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme notificat 

- El nom o la marca d'identificació del fabricant 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea EN 45-5 

- Descripció del producte i usos previstos 

- Les característiques dels valors del producte a declarar  

- Resistència a càrregues horitzontals 

- Prestacions davant de l'impacte de vehicles 

- Durabilitat  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o 
elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BJM3 -  VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM31BP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova  
S'han considerat els tipus següents:  
- Ventoses per a roscar o embridar 

- Dobles ventoses per a embridar  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida.  
La boia ha de ser totalment esfèrica.  
Pressió prova boia:  70 bar  
Pressió treball cos:  <= 10 bar  
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment.  
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior.  
  
VENTOSES SENZILLES:  
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o en omplir el circuit. 
Consta de:  
- Boia 
- Tapa de l'orifici superior  
  
DOBLES VENTOSES:  
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona en omplir i buidar o 
amb canonades en servei. 
Consta de:  
- Separador intern per seient 
- Dues boies (purgador i ventosa) 
- Tobera 
- Joc de palanques (purgador) 
- Tapa de l'orifici de sortida  
Capacitat màxima evacuació:  1,6 m3/min  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PER A ROSCAR:  
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
  
PER A EMBRIDAR:  
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
  
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJS1 -  BOQUES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS1U030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o 
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de lca clau d'apertura.  
Ha d'estar formada per:  
- Carcassa 
- Tapa 
- Cos amb connexió per rosca 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió nominal:  10 bar 
Pressió de prova:  >= 15 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJS4 -  DIFUSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS4UZ01,BJS4UZ02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu 

comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.  
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van 

equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast  
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar 

sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la 
mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada  

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules 
de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.  

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del 
pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix 
per l'acció d'un solenoide.  

  
ASPERSORS I MICROASPERSORS:  
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre 
l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
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El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. 
Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg 
corresponent.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Pressió màxima admissible:  5 bar  
  
ASPERSORS:  
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2' d'acord amb la norma UNE 19-009.  
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar  
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm  
Ha d'estar format per:  
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre  
  
GOTEJADORS  
Ha de ser autonetejable.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 

- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes  
  
ELECTROVÀLVULES:  
Ha d'estar formada per:  
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant  
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat  
- Potència expressada en W  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ASPERSORS I MICROASPERSORS:  

UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo.  
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 

PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJS5 -  MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS5U233,BJS5U020,BJS5R100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d’una instal·lació de reg. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu 
comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.  
- Difusors: Elements de distribució d’ aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats 
amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast 
- Comptagotes: Emissors d’aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar 
sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la 
mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada 
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l’obertura de les electrovàlvules de 
la instal·lació possibilitant l’ automatització de la mateixa. 
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d’aigua, en les que l’accionament del  pilot 
de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l’eix de la vàlvula es produeix per 
l’acció d’un solenoide. 
ASPERSORS I MICROASPERSORS: 
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre 
l'aparell  connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. 
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques  i resistents a les dites radiacions. 
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives. 
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior,  de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre. 
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent. 
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques  i resistents a les dites radiacions. 
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives. 
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior,  de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre. 
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent. 
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. 

Cada tipus  de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg 
corresponent. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d’instal·lació si fos necessari 
Pressió màxima admissible:  5 bar 
ASPERSORS: 
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009. 
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar 
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm 
 Ha d’estar format per: 
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre 
GOTEJADORS 
Ha de ser autonetejable. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d’instal·lació si fos necessari 
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjanç ant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d’identificació utilitzant el catàleg 
- Número d’estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes 
ELECTROVÀLVULES: 
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d’obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant 
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d’ accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat 
 Potència expressada en W 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GOTEJADORS 
UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJSA -  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJSAU050,BJSAUE01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu 

comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.  
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van 

equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast  
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar 

sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la 
mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada  

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules 
de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.  

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del 
pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix 
per l'acció d'un solenoide.  

  
ASPERSORS I MICROASPERSORS:  
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre 
l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. 
Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg 
corresponent.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Pressió màxima admissible:  5 bar  
  
ASPERSORS:  
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2' d'acord amb la norma UNE 19-009.  
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar  
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm  
Ha d'estar format per:  
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- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre  
  
GOTEJADORS  
Ha de ser autonetejable.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes  
  
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:  
Pot disposar de pantalla. 
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la 
tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:  
- Número de programes:  Doble programa A/B 
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació 
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies  
  
PROGRAMADORS AUTÒNOMS:  
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos. 
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any. 
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio. 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:  
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim 
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h 
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies  

  
ELECTROVÀLVULES:  
Ha d'estar formada per:  
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant  
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat  
- Potència expressada en W  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
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BM3 -  EXTINTORS 
 
BM31 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció 
d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o 
transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat 
davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a 
l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del 
projecte presentat per a registrar el tipus.  
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha 

executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:  

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de 

timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  

- Dades placa de disseny :  

- Pressió màxima de servei (disseny) 

- nº placa 

- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  

- Nom del fabricant importador 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat d'equips 

- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
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- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 

desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 

comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
BN12 -  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN1216G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN317420,BN3G2A70,BN3G2970. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de 

material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on 
s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions 
de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no 
han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al 
tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es 
podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de 
treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs 
als quals es connecta.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES:  

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.  

* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 

válvulas.  

* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  

* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y 

regulación de acero.  

  

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos 

(ISO 16135:2006).  

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
BN31 -  VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN317420. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules amb cos de bronze 
- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió  femella) o roscat exteriorment (connexió 
mascle) 
- Tancament manual mitjanç ant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral 
que gira 90°. 
- Assentaments d'estanquitat per a la bola. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
Materials: 
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Vàlvules amb cos de bronze: 
- Bola:  Acer inoxidable 
- Elements d'estanquitat:  Tefló 
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil): 
- Bola:  poli(clorur de vinil) 
- Elements d'estanquitat:  Cautxú tecnopolímer d’etilepropilediè EPDM 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNE -  FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNER1551. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres coladors per a muntar entre tubs.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filtres roscats.  
- Filtres per a muntar amb brides  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.  

L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.  
Ha de ser resistent a la corrosió.  
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.  
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de 
tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat 
intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.  
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pressió nominal  
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre  
  
FILTRES ROSCATS:  
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.  
  
FILTRES EMBRIDATS:  
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ1 -  BANCS 
 
BQ11 -  BANCS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ11V001,BQ11V002,BQ11V004,BQ11V003. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de 
Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, de 
cap esfèric.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 20 mm  
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 

que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ2 -  PAPERERES 
 
BQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ21U011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa 
perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han 
de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Alçària:  50 cm  
Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 

que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQB -  JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA 
 
BQBA -  MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQBA0144. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Protector d'arbres format per dues peces unides per cargols Allen.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Platines verticals d'acer pintat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La unió entre tutor i arbre ha d'estar formada per un material flexible i no abrassiu.  
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops o altres defectes visibles.  
Tipus d'acer:  S235JR  
Toleràncies:  
- Dimensions de l'element acabat:  ± 5 mm  
  
PLANXA DESPLEGADA:  
Cada element ha d'estar format per planxa desplegada, soldada a un bastiment perimetral de reforç 
i amb una L soldada a la platina inferior per a unir el protector amb l'escocell.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Planxa desplegada:  42 x 13 x 2 mm  
Gruix de la planxa desplegada:  1,5 mm  
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Platina-anella superior i inferior:  40 x 2 mm  
Platines laterals:  20 x 37 x 1,5 mm  
Angular de l'anella inferior:  50 x 35 x 2 mm  
Protecció de galvanització del conjunt:  >= 225 g/m2  
  
PLATINES VERTICALS:  
Cada element ha d'estar format per platines verticals fixades per soldadura a quatre semicèrcols de 
la mateixa platina, amb forats als extrems per a la col·locació dels cargols. 
Les platines verticals han de ser d'alçàries diferents, col·locades alternativament, les més llargues 
són per anar clavades al terra. La diferència de llargària ha de ser >= 20 cm. 
L'acabat del conjunt ha de ser pintat amb dues mans de mini i dues d'esmalt brillant.  
Platines verticals i d'anelles:  20 x 3 mm  
Llargària de les platines verticals curtes:  >= 170 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1B150,BQU1D190,BQU1E170. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions 
Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.  
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables.  
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.  
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.  
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent.  
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i 
dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, 
per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari  
Alçària sostre:  >= 2,3 m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones de 

Fontanería: Agua fría».  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU25500,BQU27500,BQU2GF00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries  
  
ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.  
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m  
  
BANC I TAULA DE FUSTA:  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació.  
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m  
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m  
  
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Dimensions:  60 x 45 cm  
  
NEVERA ELÈCTRICA:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
  
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

  

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQUA -  EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
  

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:  
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat.  
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.  
  
LLITERA METÀL·LICA:  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
  
MANTA:  
Dimensions:  110 x 210 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ1 -  PENJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQZ1P000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.  
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica 
del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar 
punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL 

 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS 

SUPERFICIALS 
 
BR34 -  ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR34UZ01,BR34UZ02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià  
  
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:  
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu 
orgànica de turba negre.  
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%  
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g  
Contingut de matèria orgànica:  30%  
Grandària màxima:  2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats.  
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 
d'humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Designació del producte que conté  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

- Estat físic 

- Composició química 

- Solubilitat 

- Reacció 

- Riquesa  
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OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a 

les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 

documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la 

determinació de:  

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N 

orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 

procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 

garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de 

condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL 

 

BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS 
SUPERFICIALS 

 
BR3P -  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3PAM01,BR3PACM10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra  
  
TERRA VEGETAL:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 
contingut de matèria orgànica.  
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 
d'adobs orgànics.  
Mida dels materials petris:  <= 20 mm  
Mida dels terrossos:  
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5  
  
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
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- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5  
  
TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  
Granulometria:  4 - 16 mm  
Calç:  < 10%  
Densitat aparent seca:  680 kg/m3  
  
ESCORÇA DE PI:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç:  < 10%  
pH:  6  
Densitat aparent seca:  230 kg/m3  
  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper 
reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
Grandària màxima:  25 mm  
Composició:  
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

En els sacs han de figurar les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a 

les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 

documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la 

determinació de:  

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N 

orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 

procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 

garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de 

condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL 

 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4EUZ01,BR41CM97,BR41CM99,BR44223C,BR41522B,BR42561B,BR4J88CF,BR4FVM41,BR4
5BJ2C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i 
localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la 
norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de 
la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al 
control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar 
la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb 
les indicacions de la norma NTJ 07A.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie 
i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat.  
  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
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PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del 
contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma 
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i 
d'aspecte desitjat.  
  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als 
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de 
nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al 
seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. 
Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la 
norma NTJ 07N.  
  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 
mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no 
han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques:  
- Dimensions:  >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
  

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior 
de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la 
resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de 
la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les 
plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la 
part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 
de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte 
amb el terra.  
  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 
2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si 
això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot 
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de 
la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Sembres i gespes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

S'ha de subministrar acompanyada de:  

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal  

- Assenyalada la part nord de la planta al viver  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE 

LLAVORS:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Gènere, espècie i varietat 

- Qualitat i poder germinatiu 

- Nom del subministrador 

- Data de caducitat  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  

  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra:  

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de 

garantia corresponents.  

  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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2.2 D ELEMENTS COMPOSTOS 

 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu 
cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.  
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm  
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:  
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul·la 
- Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
- Consistència fluida:  ± 20 mm  

 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot 
ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans 
d'introduir-la a la formigonera.  
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D070PN01,D0701641,D0701911,D070A8B1,D0701461,D070A4D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  
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- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de 

resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de 

projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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2.3 E  PARTIDES D’OBRA D’EDIFICACIÓ 

 
E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4BCDA88. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i 
l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb 
els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat 
en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple 
o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 
de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la 
peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
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La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen 
el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 
de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la 
DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 
69.5.1.2 de l'EHE.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de 
l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 
mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim 
fixat per aquest.  
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 

increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

  
E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
 
E83B -  APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83BPN01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, 

horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines).  
- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana ventilada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria de la façana 
- Col·locació de l'estructura de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les peces a l'estructura de suport 
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per 
tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 2 mm/2 m  
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- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total  
- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m  
- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul  
  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.  
  
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:  
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 
col·locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts 
horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt 
horitzontal.  
Nombre de ganxos per peça:  >= 2  
Separació entre fixacions:  <= 80 cm  
Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm  
Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3  
  
FAÇANA VENTILADA:  
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels 
paràmetres admissibles.  
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.  
Els perfils han de quedar alineats.  
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots 
els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. Queda 
expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les peces.  
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces ni 
entre aquestes i l'estructura.  
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la mateixa 
resistència que la resta del conjunt.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i 
sense pluja.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar de l'obra 
les restes de peces i els materials sobrants.  
  
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
  
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:  

La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-
les.  
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport.  
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.  
  
FAÇANA VENTILADA:  
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E936 -  SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E936N4E0,E936PN02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  

  
CONDICIONS GENERALS:  
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i 
han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts 
de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la 
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
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EFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFB25455. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons 
de la rasa.  
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i distribució 
de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 

fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins 

a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de 

bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la 
repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del 
tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a 
alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar 
dins d'una beina d'acer.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, 
ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
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¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:  
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 
dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 
(corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en 
el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el 
terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat 
pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió 
adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
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especials per col·locar.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 

procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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2.4 F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219FBC0,F219UX31,F219U115,F2191306,F2193J06,F219V001,F219FFC0,F2194AF5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA 
O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21B -  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 

SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21B3001,F21B4001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
- Desmuntatge de senyal de trànsit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i 
després les peces separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21D2102,F21D4102,F21D5102,F21DPN01,F21DQG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la 
DT.  
  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
EMBORNAL:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21H -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21H1A41,F21HPN01,F21HV001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2213222. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa 
ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de 
terres.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els 
arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de 
quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o de camions.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb 
la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a 
un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
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- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés 
aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i 
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

  
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222322A,F222222B,F222UP01,F222UZ50,F2225232,F222PN02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
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- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de 
fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han 
de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal 

fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i 
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F226 -  TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F226220F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el 
fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 
3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones 
laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a 
més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, 
sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la 
mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 
utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures 
a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i 
les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 
zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un 
contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a 
autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 
mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 
inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
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Pendent transversal de cada tongada: 4%  
  
TERRAPLÈ:  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  
- Fonament, nucli i zones exteriors:  

- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
- Resta de sòls :  >= 30 MPa  

- Coronament:  
- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
- Resta de sòls :  >= 60 MPa  

Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
- Nivells:  

- Zones de vials:  ± 30 mm 
- Resta de zones:  ± 50 mm  

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):  
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  
  

CAIXA DE PAVIMENT:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Planor:  ± 20 mm/m  
  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i 
que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de 
material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions 
de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i 
que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 
(UNE 103502).  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de 
matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel 
Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 
resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es 
justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi 
especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la 
funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el 
inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, 
el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 

drenatge i impermeabilització  
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de 
matèria orgànica per a la zona del nucli.  
  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 
cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 
sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals 
o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 
sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació  
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la 
definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per 
estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 
mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 
compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada 
en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la 
densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la 
maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la 
DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de 
l'obra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les 
tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 
òptima de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l'obra.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 
l'aigua reconduïda fora del terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es 
seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.  
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 
eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control d'execució inclou les operacions següents:  

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient.  

- Humectació o dessecació d'una tongada.  

- Control de compactació d'una tongada.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 

amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs 

de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.  

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat 

han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció 

transversal de la tongada.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 

5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de 

punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior 

de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 

serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227R00F,F227F00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 
compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228A60F,F2285R00,F2285M00,F228A10F,F228AM00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 
s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona 
exterior i fonament.  

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 
mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, 
en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de 
forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en 
el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba 
o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 
amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es 
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  
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Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, 
de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
canonada instal·lada.  
  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. 
En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de 
base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre 
ells una superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de 
terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra 

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 

m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En 

la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 

reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i 

humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció 

transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir 

una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 

50 cm dels paraments.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament.  
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Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 

màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 

la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 

5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions.  

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 

del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 

de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 

s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 

serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2316401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 
10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim  

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 
- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica 
la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.  
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.  
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments.  
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF.  
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix 
utilitzant plataformes suspeses.  
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 
d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.  
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal.  
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.  
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després 
de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2431260. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2A11000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l'aprovació de la DF.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R24200,F2R2NP01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
  
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 
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d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 

que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderroc' de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R3PN01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
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- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 
o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
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F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R54269,F2R5PN01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 

INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R64269. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA7LP0,F2RA73G1,F2RA6680,F2RA6890,F2RA6580,F2RA63G0,F2RA7M00,F2RA8E00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
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Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31 -  RASES I POUS 
 
F315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31561H1,F31521H3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, 
amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del 
formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) 
en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-
08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
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afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que 
es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 

formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 

norma EHE-08.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons 

l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials 

i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols 

necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 

següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 

norma EHE-08.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal 

de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F931 -  BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de 
planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 
la seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
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percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 
13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de 
cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, 
àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a 
T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 
segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del 
PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 

de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 
segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 
els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 
es farà en central i no 'in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en 
la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de 
treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in situ'.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra 

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 

sobre una tongada:  

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm 

com a mínim.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  

- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 

de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el 

cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans 

de l'extensió de la següent capa.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:  

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 

s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de 

la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 

punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 

aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  

- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de 

rebuig o acceptació.  

- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als 

especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que 

s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
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- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:  

- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la 

capa superior, per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 

15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es 

tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en 

els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre 

cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  

- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte 

no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones 

que retinguin aigua:  

- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 

superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per 

compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  

- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 

manera:  

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa 

en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 

Contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F935 -  BASES DE GRANULAT-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F935CI02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de base o subbase per a ferm de carreteres amb la mescla, realitzada a central, de 
material granular, ciment, aigua i, eventualment additius.  
S'han considerat els tipus següents, en funció del tipus de material granular utilitzat:  
- Base o subbase de sòl-ciment 
- Base o subbase de grava-ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla 
- Prefissuració, quan sigui necessari 
- Compactació i acabament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
El gruix de la capa de sòl-ciment o grava-ciment complirà el que indica la Norma 6.1 IC de Seccions 
de ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferms i en cap cas serà inferior a 20 cm.   
Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima obtinguda 
en l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41:  
- Sòl-ciment:  

- Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5  
- Grava-ciment:  

- Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0 
- Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0  

La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni 
ondulacions i amb els pendents adequats.  
Índex de Regularitat Internacional IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 del 
PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 2523/2014.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica  
- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
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- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs:  
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC. 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin produir-se gelades. 
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.  
La barreja del material granular i el ciment es realitzarà a central que ha de complir les prescripcions 
de l'article 513 del PG3 vigent.  
Durant el transport al lloc de treball es tindran les precaucions necessàries per reduir al mínim la 
segregació i les variacions d'humitat.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En època seca i calorosa, quan sigui previsible una pèrdua d'humitat del material granular i abans 
de la seva extensió, es regarà lleugerament la superfície de suport evitant que quedi entollada.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el 
gruix previst a la DT, amb les toleràncies establertes.  
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació.  
Sempre que sigui possible l'extensió s'ha de fer a tota l'amplària. Quan no es pugui s'ha de 
començar per la vora inferior i s'ha de fer per franges longitudinals.  
No s'han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat de la 
segona franja s'acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el cas que la DF 
permeti l'execució d'un junt de construcció longitudinal.  
Es realitzarà una prefissuració longitudinal en els següents casos:  
- Carreteres amb categoria de trànsit T00 a T2:  

- Amplada capa estesa: > 4 m 
- Superfície calçada: > 70.000 m2  

- Resta dels casos:  
- Amplada capa estesa: > 5 m  

Es farà una prefissuració transversal en els casos assenyalats en la Norma 6.1 IC de Seccions de 
ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferms o quan ho indiqui la DF.  
Per a això, abans de començar la compactació, es faran juntes longitudinals o transversals en fresc 
que han de complir el següent:  
- Fondària: > = 2/3 gruix de la capa 
- Separació junts transversals: 3 a 4 m  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de treballabilitat de la 
mescla i disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.  
Quan l'extensió es realitzi per franges, la zona de compactació ha d'incloure, com a mínim, 15 cm de 
l'anterior.  
Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s'ha de mantenir humida.  
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini de 
treballabilitat de la capa contigua executada prèviament.  

Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si el reperfilat i recompactació  de 
les zones que superin la superfície teòrica.  
Quan el procès constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de la 
mescla i sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals.  
Es realitzaran junts de treball longitudinals quan es treballi per fraccions de l'amplària total i no es 
pugui compactar dins el termini de treballabilitat del material de la franja adjacent.  
Els junts de treball es disposaran de manera que la seva superfície quedi vertical, tractant la vora 
segons les indicacions de la DF.  
Els equips utilitzats per a la realització dels treballs (extensió, compactat i execució de junts en 
fresc) compliran les especificacions de l'article 513 del PG3 vigent.  
Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes 
per a aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer immediatament desprès de la compactació 
i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització.  
No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7 dies 
quan es tracti de vehicles pesats.  
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.  
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.  
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar 
obertura al trànsit.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Abans d'iniciar-se la posada a l'obra:  
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- Execució d'un tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, el funcionament dels 

equips, especialment el de compactació i el de prefissuració i la conformitat del material 

tractat.  

- Durant el procés d'abocament, estesa i prefissuració:  

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 

- Gruix estès mitjançant punxó graduat. 

- Forma d'actuació de l'equip de prefissuració i formació dels junts en fresc.  

- Durant el procés de compactació:  

- Forma d'actuació de l'equip de compactació:  

- Nombre i tipus de compactadors 

- Dispositius d'humectació i neteja 

- Llast i massa total dels compactadors, i pressió d'inflat de les rodes dels compactadors de 

pneumàtics  

- Assaigs (en emplaçaments aleatoris, freqüència: 7 mesures per lot):  

- Humitat, segons UNE 103300 

- Densitat 'in situ', segons UNE 103503 o UNE 103900  

- Durant el procés de curat i protecció superficial:  

- Es controlarà que la capa romangui humida fins a l'extensió del producte de curat, però sense 

que es produeixin embassaments.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  

Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s'escolliran de 

forma aleatòria repartits en tota la superfície de la capa.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de 

successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball, als 

equips utilitzats i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considerarà com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  

- Una longitud de 500 m de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Determinació de la densitat, segons UNE-EN 13286-2, mitjançant l'extracció de testimonis com a 

mínim en 6 punts escollits aleatòriament per cada lot.  

- Determinació de la resistència a compressió simple, segons UNE-EN 13286-41, de les provetes, 

als 7 dies de la seva fabricació.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, amb 1 determinació per hm.  

- Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts escollits 

aleatòriament per cada lot.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, transicions de peralt, en 

el cas que n'hi hagi i vores de perfils transversals.  

- Aspecte de la superfície acabada en perfils transversals cada 20 m.  

- Verificació de l'amplada de la capa.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els testimonis per a comprovar el gruix i la densitat de la capa seran cilíndrics, i s'extrauran en 

emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat que el 

utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat.  

Les provetes per a determinació de la resistència a compressió simple es fabricaran i conservaran 

d'acord amb la norma UNE-EN 13286-51.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

El lot de control definit (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 

s'acceptarà o rebutjarà globalment.  

Les condicions d'acceptació són les següents:  
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- Densitat:  

- Acceptació:  

- La densitat mitjana obtinguda per lot és >= 98% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig 

Proctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra té resultats inferiors en més de 2 punts 

percentuals a la densitat especificada.  

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.1 del PG3 

vigent.  

- Resistència mecànica:  

- Acceptació:  

- La resistència mitjana de les provetes del lot als 7 dies, és superior a la mínima i inferior a 

la màxima de les referenciades.  

- Addicionalment: cap resultat individual serà inferior en més d'un 20% a l'especificat.  

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.2 del PG3 

vigent.  

- Gruix:  

- Acceptació:  

- El gruix mitjà obtingut no és inferior a l'especificat en els Plecs i Plànols del Projecte.  

- Addicionalment: < = 1 individu de la mostra presenta resultats inferiors en més d'un 10% a 

l'especificat.  

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.3 del PG3 

vigent.  

- Rasant:  

- Acceptació:  

- La diferència de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols de 

Projecte no supera les toleràncies especificades en el Plec de Condicions, ni hi ha zones 

que retinguin aigua.  

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.4 del PG3 

vigent.  

- Regularitat superficial:  

- Acceptació:  

- Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no superen els 

límits que estableix l'apartat 513.7.4 del PG3 vigent.  

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.5 del PG3 

vigent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365G11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i 
han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts 
de retracció.  
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La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les 
condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F961AAGA,F961A87A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha 
de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
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Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F974 -  RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97433EA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 

morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Rigola amb peces col·locades amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada  
  
RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% 
al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
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- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
  
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a 
fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM)  
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9811GAF,F981NGAF,F9811G6F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
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- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.  
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el 
paviment de la vorera per la part alta.  
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 
conjunt.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de 
formigó, a tota l'amplària de les peces.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.  
CAPÇAL PER A GUAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F99 -  ESCOCELLS 
 
F991 -  FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991Z153. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'escocells per a voreres.  
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:  
- Peces prefabricades de morter de ciment  
- Totxanes o maons foradats  
- Xapa d'acer galvanitzat 
- Xapa d'acer amb acabat “corten”  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter  
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escocell  
En el cas d'utilitzar xapa d'acer:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
  
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:  
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles.  
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada 
(Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.  
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de 
quedar ben travades en les cantonades.  
Han de quedar al mateix pla.  
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm  
  
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions:  ± 15 mm  
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
  
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:  
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.  
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm  
Toleràncies d'execució:  

- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm  
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm  
- Junts:  ± 1 mm  
  
ESCOCELL DE XAPA D'ACER:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.  
Ha de quedar aplomat. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en la DT 
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de 
sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
  
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:  
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1PN02,F9E1310G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents:  
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 

sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a 
les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 
DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 

pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 

junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5V060,F9F5V030,F9F5V061. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  

- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a 
les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 
DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 

pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
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Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 
defectes superficials.  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al 
llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar 

l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la 

superfície. 

-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als 

vehicles auxiliars de l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9GZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9GZV300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:  
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Formació de junt amb serra de disc:  
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores 
escantonades.  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària:  ± 10%  
- Alçària:  ± 10%  
- Replanteig:  ± 1%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).  
  
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:  
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans 
de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la 
temperatura exterior).  
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de 
pols.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIÓ DE JUNT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 

 
F9V -  ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9V3V004. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb 
morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.  
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm  
- Horitzontalitat:  ± 0,2%  
- Fals escaire:  ± 5 mm  
  
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.  
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les 
especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  >= 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò 
executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.  
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de 
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.  
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Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.  
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.  
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-RSR/1984  Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FB1 -  BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB12V001,FB12V002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte 
o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys 
alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en 
escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 
de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació 
i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i 
de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
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S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 
«Fachadas defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 

d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 

l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA31517. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i 
reguladores del trànsit.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  
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CONDICIONS GENERALS:  
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 
- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  
- Marques vials 'in situ' 
- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu 
cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a 
les instruccions d'aplicació del sistema.  
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.  
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al 
lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els 
mètodes establerts en aquesta norma.  
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 3,0 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  
  
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.  

La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant 
propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.  
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al 
material base:  
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  
  
MARQUES VIALS EN CARRETERES:  
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-
EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb 
trànsit convencional.  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i 

amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, 

amb humitat i pluja.  
- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). 
Seran permanents i de tipus II (RR). 

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques 
vials per a millorar el seu contrast. 

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 
senyalització d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 
700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que 
s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 
700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 
13197, complirà:  
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4  
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre 
el que s'ha d'aplicar:  
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 

d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 

del PG 3 vigent.  
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir 
amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a 
les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  
No podrà aplicar-se la marca vial:  
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització 
vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma 
UNE 135277-1.  
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del 
contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la 
norma UNE 135277-1:  
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina  
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada 
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els 
paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de 
cada un dels ajustos realitzats.  
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa 
de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament 
seca.  
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o 
marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació 
o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per 
al curat del formigó.  
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la 
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del 
corresponent a la marca vial existent.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines.  

Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 
tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre 
el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment 
executada sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción 
de carreteras.  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  

- Revisió de la data de fabricació dels materials.  

- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:  
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- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 

- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 

- Tipus i dimensions de la marca vial. 

- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 

- Data de posada en obra. 

- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 

- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial 

aplicada.  

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  

- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la 

maquinària.  

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es 

realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:  

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 

- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 

- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 

l'obra. 

- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 

- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics 

de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.  

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:  

- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 

- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, 

com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.  

- Mètode d'assaig continu:  

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 

- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 

- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà 

sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol 

moment i tantes vegades com consideri oportú.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de 

comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, 

negre i vermell respectivament.  

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB12251,FBB12111,FBB12351. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 
al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 
de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: ± 1°  
  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi 
hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 
RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 
135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per 
la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 

cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en 

l'apartat de control de materials (S).  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB22201,FBB22501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals d'informació  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 
al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 
de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: ± 1°  
  

VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi 
hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 
RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 
135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per 
la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
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- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 

cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en 

l'apartat de control de materials (S).  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZUV30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat clavat a terra  

- Col·locat formigonat a terra  
- Col·locat soldat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat clavat:  
- Replanteig 
- Clavat del suport  
Col·locat formigonat:  
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional  
Col·locat soldat:  
- Replanteig 
- Soldat a la placa base  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 
aprovades per la DF.  
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui 
estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de 
pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la 
que indiqui la DF.  
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de 
quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de 
ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.  
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li 
correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.  
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de 
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.  
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta.  
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge 
galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 5 cm  
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm  
- Verticalitat: ± 1°  
  
COL·LOCAT CLAVAT:  
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.  
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COL·LOCAT FORMIGONAT:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.  
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2.  
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm  
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm  
  
COL·LOCAT SOLDAT:  
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.  
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 
mm.  
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.  
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb 
caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys 
contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  
  
COL·LOCAT CLAVAT:  
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.  
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.  
  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.  
  
COL·LOCAT SOLDAT:  
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.  
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.  
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica.  
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.  
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir 
cura que quedin ben seques.  
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria 
per mitjà de piqueta i raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 
640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5A -  RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5APN01,FD5A1205. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Inclòs el reblert de material filtrant:  
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant  
Sense incloure el reblert de material filtrant:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a 
les característiques del terreny i del tub.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al 
projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.  
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.  
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m  
Pendent:  >= 0,5%  
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm  
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%  
- Pendent > 4%:  ± 0,50%  
- Rasants:  ± 20 mm  
  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.  
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.  
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el 
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 
compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.  
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.  
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.  
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.  
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el 
seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs.  
  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.  
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de 
col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.  
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment 
amb material filtrant.  
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb 
els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre 
elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, 
en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives 
amb un grau de compactació >= 75% del P.N.  
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. 
Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. 
No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de 
compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 
mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.  
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Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.  
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels 
tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material 
filtrant.  
  
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb 
material filtrant.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies 

d'execució, en especial en referència a les pendents.  

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  

- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions 

amb pous i arquetes.  

- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament 

de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de 

descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista 

subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5JPN01. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Caixa de formigó  
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó  
En caixa de maó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  
  

CAIXA DE FORMIGÓ:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 
paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, 
forats o altres defectes.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  
  
ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a 
la paret.  
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5ZPN02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó  
- Filtre per a bonera sifònica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. 
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i 
han de mantenir el seu pendent.  

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament:  ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD7 -  CLAVEGUERES 
 
FD7Q -  OPERACIONS DE CONNEXIÓ EN CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7QPN01,FD7QPN02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions per a fer les connexions d’un clavegueró a un col·lector, una claveguera o a un edifici. 
S’han considerat les següents operacions: 
- Obertura de forats en estructures de formigó. 
- Connexió de clavegueró al col·lector o estructura de formigó, segellant la connexió 
- Connexió de clavegueró a claveguera utilitzant una peça de PVC per a connexió tipus clip 
- Connexió de clavegueró a edifici 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Obertura de forats: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 
Connexions: 
- Replanteig 
- Col·locació del tub al seu emplaçament definitiu 
- Segellat de la connexió amb els mitjans adequats als tipus de tub utilitzat i el material del punt de 
connexió. 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades 
per la DF. 

Les connexions han de ser estanques. 
L'element que travessa la paret del col·lector ha de quedar col·locat a la posició correcta 
Les connexions s’han de fer abocant en el sentit de circulació del col·lector. 
Si el col·lector es visitable, la connexió s’ha de fer a 15 cm de la solera del col·lector. 
Les connexions a clavegueres circulars u ovoides, s’han de fer per la part superior del eix del tub. 
L’espai entre el tub del clavegueró i la paret del col·lector o la claveguera ha d’estar completament 
reblert, i enrasat amb el paraments interiors. 
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
No s’ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s’hagi acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat realment executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDB -  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB27429,FDB17410,FDB2766H,FDB278GM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.  
- Soleres de formigó amb armadura lleugera  
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Solera de llambordins:  
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- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada  
Solera de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, 
ha de quedar plana.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa.  
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
  
SOLERA DE FORMIGÓ:  
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja 
canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la 
conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.  
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

- Planor:  ± 10 mm/m  
  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades 
a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 
substàncies perjudicials.  
  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben 
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.  
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm  

Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: + 2%, - 1%  
- Gruix del llit de formigó:  - 5%  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.  
  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de 
l'EHE-08  
  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a 
sobre del formigó fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD2V120,FDDZAHD4,FDDZCHD4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels 
elements complementaris.  
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 

esquerdejat exterior  
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou  
En el bastiment i tapa:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
En el graó:  
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter  
  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha 
d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  
Toleràncies d'execució:  
- Secció interior del pou:  ± 50 mm  
- Aplomat total:  ± 10 mm  
  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  
  
PARET DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 
paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser 
polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a 
la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
  
BASTIMENT I TAPA:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les 
parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 
personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
  
GRAÓ:  
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  
Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
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Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
  
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
  
PARET DE MAÓ:  
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), 

sempre que es canviï de procedència.  

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE 

FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de totes les peces col·locades  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.  
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.  
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les 
instruccions i normativa de la companyia titular del servei.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2V040,FDK2CM01,FDK282G9,FDK2NP03,FDK2NP05,FDK282GA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i 

reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre 

solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet 'in situ':  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
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- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ'  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les 
mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la 
paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures 
o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al 
material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3154,FDKZHEC4,FDKZ3174. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les 
parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 
personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE 

FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB28455,FFB1L625,FFB29455,FFB19625,FFB1C625. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons 
de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 

fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins 

a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de 

bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la 
repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del 
tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a 
alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar 
dins d'una beina d'acer.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, 
ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
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- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 
dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 
(corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en 
el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el 

terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat 
pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió 
adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
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No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 

procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
FFB2 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB28455,FFB29455. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’ 
accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de 
la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 40 °C 
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions  d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de 
bombeig, etc.) 
- Sense especificació  del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
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No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació  del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la 
repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’ estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del 
tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament  respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, 
ramals, trams  llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 

¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 
dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 
(corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en 
el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el 
terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat 
pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió 
adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
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Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces 
especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:  
     - Suportació  
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí  de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments 

     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir  a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, 
d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG2 -  TUBS I CANALS 
 
FG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22TH1K,FG22TK1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
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- Tubs col·locats al fons de la rasa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el 
tractament superficial.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
  
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han 
de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta 
de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles.  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 
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- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies 

inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG2 -  TUBS I CANALS 
 
FG2B -  CANALS METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG2B1102,FG2B1402. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canal metàl·lica, llisa, amb obertures o ranurada, amb compartiments o sense, muntada 
superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació i nivellació 
- Tallat en curves i cantonades  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als 
paraments amb perns d'ancoratge. 
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces 
d'unió fixades amb cargols o reblons. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant cada tram de canal i cada tapa al conductor de terra. 
Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament.  
Distància entre les fixacions:  <= 2,5 m  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.  
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 

ELÈCTRICA 
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FG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG31H554,FG319137,FG319135. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions 
en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la 
sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de 
forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al 
suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 
cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han 
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En 
cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi 
no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
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El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran 
per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de 
no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant 
per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les 
peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant 
l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on 
es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a 
les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 

senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 

ELÈCTRICA 
 
FG33 -  CABLES DE COURE DE 300/500 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG33A304. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a 
instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la 
sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
  
COL·LOCAT EN TUBS:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran 
per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a 
les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 

senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 

ELÈCTRICA 
 
FG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380907. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de 

connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el 
cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), 

ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
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- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 

adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD2342D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 
d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, 
igual a la seva longitud.  
  
PLACA:  
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.  
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable 
per a la humectació periòdica del pou de terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), 

ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 

adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHGAPN02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Execució de la base d'ancoratge de formigó 
- Col·locació i anivellació de l'armari 
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies d'enllumenat 

amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb d'altres reguladors, 
i execució de les connexions corresponents 

- Programació, en el seu cas, del microcomputador 
- Comprovació del funcionament del centre de comandament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions 
fetes.  
  
ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
Toleràncies:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
  
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:  
Un cop instal·lat, s'han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma 
ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies. 
Les sortides de cada grup de lluminàries han d'estar situades i connectades de forma que 
s'identifiqui fàcilment, l'agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup ha de 
quedar indicat en el connector corresponent.  
  
ACTUADOR LOCAL:  
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a 
l'alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements d'entrada 
d'informació i comunicació. 
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació central-
regulador, ha de rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle. 
Qualsevol byte rebut sense error pel regulador s'ha de retransmetre incondicionalment 
Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle quan el 
regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d'entrada amb els de 
sortida).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja.  
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia. 
L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part 
superior. Un cop instal·lat i fixat s'han de retirar els perns de suspensió. 
Un cop instal·lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, 
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 

l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 

enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 

R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la 

xarxa de terres.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM1PN01,FHM1VP12,FHM1PN02. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests.  
S'han considerat els elements següents:  
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó  
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 

m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.  
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 

troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i 
cargols.  

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada 
amb brida o amb platina a tub d'acer.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Suports verticals, ancorats al paviment:  
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Braç mural:  
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instal·lar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-
402.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  
  
BRAÇ MURAL:  
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  

  
CREUETA:  
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida).  
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de 
diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la 
nit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

  

SUPORTS VERTICALS:  

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 

dimensiones.  

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 

báculos de alumbrado de acero.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHN6 -  LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN6V006,FHN6V004,FHN6PN01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. 

Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 
público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
  
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 

l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

 

F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHN6 -  LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED 
 
FHN61313 -  APLICS AMB LEDS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Aplics decoratius per a exteriors, amb llums LED, fixats mecànicament als paraments.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius:  
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
  
LLUM DECORATIU:  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica:  
- Verticalitat:  <= 10 mm  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  
- Posició lateral:  <= 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Si incorpora difusor de vidre, es tindrà cura durant la seva manipulació.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. 
Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 
público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 

l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

  

 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
FJM3 -  VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM3NP01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Roscades  
- Embridades  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Ventoses roscades:  
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
Ventoses embridades:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, dins 
d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra.  
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a l'eix 
de la canonada principal.  
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva 
manipulació.  
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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VENTOSES ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
  
VENTOSES EMBRIDADES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFA/1975, 

'Instalaciones de Fontanería Abastecimiento'  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
FJM5 -  REGULADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM5NP01. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió a la xarxa de la vàlvula 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i de regulació a la part inferior.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  
Els eixos de les vàlvules i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de quedar ben accessible. 
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
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FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS1 -  BOQUES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS1UZ10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o 
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.  
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament de la boca 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
- Col·locació de la tapa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió. 
Pressió de prova:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió 
de treball. 
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS5 -  REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5UZ02,FJS5UG20,FJS5NP01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades 
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats 
en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el 
terreny. 
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L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un 
accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
  
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 
especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS6 -  INUNDADOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS6CM02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de distribució d'aigua per inundació en zones enjardinades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja del tub de connexió a la xarxa 

- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat 
- Fixació al terreny 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La fixació al terreny  ha de quedar sòlidament  executada de manera que no es pugui moure. 
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la carcassa i 
enrasada amb el terreny, mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de 
treball. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu abast. 
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé 
amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja. 
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
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FJSA -  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSAU050,FJSAPN02,FJSAPN01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus 
accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb la 
verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de protecció de 
la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements programables ha de 
ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar 
connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de 
l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les instruccions del 
fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir que son compatibles entre 
ells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte, abans d'instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels espais 

verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg.  

* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques 

d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSB -  ELECTROVÀLVULES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSBNP01,FJSBNP02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i 
accessoris corresponents. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 
funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé 
amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSD -  PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSDNP01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la partida d'obra 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la grava de la solera 
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas 
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSZUS20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·lector per a electrovàlvules, connectat a la canonada d'alimentació, col·locat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la partida d'obra 
- Col·locació del col·lector a la seva posició definitiva 
- Connexió amb la xarxa d'alimentació hidràulica amb el sistema d'estanquitat adequat al tipus 

d'unió 
- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Quedarà separat una distància suficient de les parets del pericó que permeti l'accés i desmuntatge 
de les connexions hidràuliques i dels components connectats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

  
FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN1216G4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, 
muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó.  
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La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i 
treure tots els cargols de les brides.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben 
acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb 
les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer 
servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
  
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN31NP01,FN3GNP01,FN3GNP02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals embridades  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvula de bola amb actuador:  
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
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CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la 
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb 
les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben 
acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer 
servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  
  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o 
pneumàtica fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FNE -  FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FNERNP01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada  
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.  
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment.  
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.  
Les unions han de ser estanques.  
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.  
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb 
els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ113P01,FQ113P02,FQ113P03,FQ113451. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior.  
S'han considerat els tipus de bancs següents:  
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics  
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió.  
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària del seient:  ± 20 mm  
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- Horitzontalitat:  ± 10 mm  
  
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  
Nombre de daus:  4  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ2 -  PAPERERES 
 
FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ21U011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 20 mm  
- Verticalitat:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQB -  JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA 
 
FQBA -  PROTECCIONS D'ARBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQBA1210. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Protecció d'arbres amb dues peces unides per cargols Allen.  
S'han considerat els materials següents:  
- Platines verticals d'acer pintat  
- Planxa desplegada d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de les peces de protecció 
- Unió de les peces 
- Fixació del protector  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tutor ha de quedar vertical, el més centrat possible amb el tronc de l'arbre, evitant el contacte amb 
aquest.  
La unió entre tutor i arbre ha de ser flexible i no abrasiva.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 20 mm  
- Ressalt entre els dos elements del protector:  + 1,5 mm  
  
PLANXA DESPLEGADA:  
Ha d'estar fixat per l'angular inferior a la tapa de l'escocell mitjançant cargols i femelles.  
El diàmetre exterior de les platines de fixació del protector ha de ser superior al diàmetre de la tapa 
de l'escocell.  
Diàmetre protector respecte la tapa de l'escocell:  >= 0,5 cm  
  
PLATINES VERTICALS:  
Ha d'anar clavat al terra de l'escocell.  
Llargària de fixació al terra:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària de fixació al terra:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El tutor s'ha de col·locar en el moment de la plantació, tenint cura de no trencar les arrels, ni desfer 
el pa de terra.  
No s'ha de fer mal a l'arbre ni produir deformacions al tutor durant el procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR2 -  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
FR26 -  FRESATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR26UZ01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions de fresatge del terreny.  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Mitjans manuals  
- Tractor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fresatge del terreny 
- Protecció del terreny fresat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar fresada el 100% de la superfície indicada a la DT.  
La porositat ha de ser la indicada a la DT i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació 
equilibrada entre macroporus i microporus.  
El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar 
l'aireació de la terra. Es aconsallable de fer-ho l'any abans, a la tardor.  
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 
cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Fondària:  15%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del 
terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT.  
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que 
s'executa la partida.  

En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a 
la DF.  
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny.  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3PUZ10,FR3PCM10,FR3PPN02,FR3PUZ22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S'han considerat els materials següents:  
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector  
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CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 
existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 
herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 
l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 3 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a 
les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a 
l'evacuació de l'aigua superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  

- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva 

estesa. 

- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA 

VEGETAL:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR41522B,FR42561B,FR4J88CF,FR4FPN01,FR45BJ2C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 

bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa 
on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté 
fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té 
protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR6BUZ20,FR64U030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
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- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Primer reg  
  

ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de 
sòl.  
  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o 
el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a 
un abocador autoritzat.  
  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del 
mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
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SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo 
i retirar-lo.  
  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig 
del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 

vegetal. Treballs de plantació.  

  

ARBRES:  

* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 

vegetal. Tècniques de plantació d'arbres.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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2.5 G PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 

 
G4 -  ESTRUCTURES 
 
G45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G450U040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, 
amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del 
formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Pilars  
- Bigues  
- Estreps  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
- Sostres nervats unidireccionals  
- Sostres nervats reticulars  
- Lloses i bancades  
- Membranes i voltes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) 
en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-
08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):  
- H <= 6 m:  ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals:  
- Peces:  ± 24 mm 
- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
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- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
  
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
  
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que 
es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
  
FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions 
consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que 
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garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  
  
ESTREPS:  
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros 
parcialment vist, però no després.  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements 
del sostre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 
pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  
  
LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas 
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del 
traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la 
zona d'ancoratges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 

formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 

norma EHE-08.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons 

l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials 

i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols 
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necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 

següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 

norma EHE-08.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal 

de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

G4BCMACC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i 
l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
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prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb 
els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat 
en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple 
o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 
de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la 
peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen 
el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 
de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de 
l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 

increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4D -  ENCOFRATS 
 
G4D8 -  ENCOFRATS PERDUTS PER A TAULERS DE PONTS DE BIGUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4D81P03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge de les peces de formigó que formen l'encofrat perdut del tauler del pont.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació de les plaques de formigó 
- Anivellament de les peces 
- Tapat de junts entre peces  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per 
a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.  
L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, d'acord amb 
les especificacions de la DT.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
Moviment de l'encofrat (L=llum):  <= L/1000  
Toleràncies d'execució:  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
G4E2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4E2561L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o 
d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt 
o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  
- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
Les filades han de ser horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça.  
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord 
amb els criteris fixats per la DF.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.  
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i 
armades, formant un pilar del terra al sostre.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en 
qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han 
de complir l'especificat a la DT.  
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 
mm.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical:  
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
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- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu 
hidrofugant.  
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, 
per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça 
i el morter i tornar-la a col·locar.  
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de 
quedar compactat i sense buits dins de les peces.  
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la 
pressió del formigó fresc.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència 
suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de 
pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques 
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 

retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i 
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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2.6 H PARTIDES D’OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

 

H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
 
H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H1423230,H1431101,H1432012,H1445003,H145C002,H145E003,H145K153,
H1465275,H1465376,H146J364,H1474600,H147N000,H1481343,H1485800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la 

salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:  

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 

treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de 
ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents.  
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:  
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant  
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:  
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se  
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui 
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces 
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la 
formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari.  
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar.  
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia.  
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector.  
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes.  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 

situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
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- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials  
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, 
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de 
substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, 
eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.  
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai 
al seu interior).  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres.  
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :  
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
S'han de tenir en compte els aspectes següents:  
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 

ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 

portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 

perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció 

tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat 
transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir entelament.  

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.  
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa 
per encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar.  
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 'Caixó de 
soldador' amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a 
facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran 
servir les pantalles de cap de tipus regulables.  
Característiques dels vidres de protecció:  
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un 

filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el 

tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, 
tradicional de les ulleres de picapedrer  

  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats  
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot 
cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de 
protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui 
adoptar.  
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de 
goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.  
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir 
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riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites 

del fluid frigorífic  
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració 
mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i 
alta concentració de tòxics en suspensió.  
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el 
seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats 
després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.  
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per 
la ingestió de llet o qualsevol altra solució 'tradicional'.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:  
- Calçat de protecció i de seguretat:  

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció.  

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Construcció de sostres  

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió:  
- Soldadors  

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.  
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de 
sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.  
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs.  
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic.  
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà 
recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades 
a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines 
de cuir, cautxú o teixit ignífug.  
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d'aquestes.  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó 
de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats:  
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura  
Aquests cinturons compliran les següents condicions:  
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 

que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una 
alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
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- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, 
com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre  
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la 
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.  
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat 
per part del receptor.  
  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  
- Peces i equips de protecció:  

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques  

- Roba de protecció anti-inflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus  

- Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.  

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
  

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació  
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.  
  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari  
  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran 
servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent 
al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al 
trasllat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la 
seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva 
data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si 
son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
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Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 

Tecnología y Seguridad Industrial.  

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
 
H15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H152N681,H153A9F1,H1534001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 

- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC 
i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat 
d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori 
utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 
riscos als mínims possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l'eficàcia de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 
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permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 
kN/m.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb 
peces d'acer encastades als sostres.  
  
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al 
pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir 
una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades 
a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 

components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una 
alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el 
cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si 
son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación  
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UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 

instalación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6AA2111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i 
amb el desmuntatge inclòs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i 
s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
H6AZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6AZ54A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada 
sobre muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte 
d'obertura i tancament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Neteja i protecció  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que 
perjudiquin el seu funcionament correcte.  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
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- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 3 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAC013,HBBAE001,HBBAF004. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o 
un color, segons procedeixi.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:  
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part 

dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant 

la seva eficàcia preventiva.  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el 
RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què 
realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del 
seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, 
tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, 
quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu 
dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la 
consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 'SENTIT 
PROHIBIT' i 'SENTIT OBLIGATORI' en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai 
inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  
La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que 
es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si 
no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements:  
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa 

a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació 
pot situar-se prèviament a la de perill 'OBRES' 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
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- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de 
les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic 'ALTERNATIU' es durà a terme per un dels següents sistemes:  
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella 

i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 

comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 'testimoni' està totalment 
proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador.  
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb 
armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de 
l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en 
planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major 
sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  
  
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado.  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 

marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 

Requisitos generales.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBC -  ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC19081,HBC1GFJ1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que 
siguin ultrapassats.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:  
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part 
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dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 

seva eficàcia preventiva  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 

emplaçament.  
  
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:  
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera 'Jersei' o barana metàl·lica).  

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements:  

- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 

en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran 
de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.  

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 

sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en 
ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.  

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-
se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de 
les bandes vermelles.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 

per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

HM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
HM3 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  



 “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”  

 

322 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

L35 

- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:  

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

- Accessibilitat i situació propera a una sortida 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis 

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

- Senyalització dels extintors  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar 

mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb 

transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge 

de combustible i productes inflamables, etc.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 

en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

HQ -  EQUIPAMENTS 
 
HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1B150,HQU1D190,HQU1E170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal 
d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, 
respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al 
personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que 
hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera 
que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció 'in situ' d'aquest tipus 
d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns 
mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar 
un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals 
de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne 
i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el 
seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el 'Manteniment Predictiu' sobre el 'Manteniment Preventiu' i 
aquest sobre el 'Manteniment Correctiu' (o reparació d'avaria).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:  
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat 
del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.  
  

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

HQ -  EQUIPAMENTS 
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HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU25201,HQU27502,HQU2GF01,HQU2P001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Armari o penja-robes:  
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula:  
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Nevera, planxa elèctrica o forn microones:  
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Mirall:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final  
Pica per a rentar plats:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  

  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
  
ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
El pany ha d'obrir i tancar correctament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.  
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión'.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
  
MIRALL:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  
Ha de quedar ben fixat al suport.  
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció 
del mirall.  
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara 
vista ni a la posterior.  
  
PICA PER A RENTAR PLATS:  
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida 
en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de 
suport.  
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc.  
  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i 
després del seu muntatge, contra impactes.  
  
MIRALL:  
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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2.7 K PARTIDES D’OBRA DE REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ D’EDI 

 
K8 -  REVESTIMENTS 
 
K86 -  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
K863 -  REVESTIMENTS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K863U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment vertical de paraments, realitzat amb planxa metàl·lica d'acer corten, fixada a 
l'estructura de suport mitjançant perfils. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les plaques 
- Col·locació de les fixacions mecàniques 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
La superfície d'acabat dels plafons ha de ser uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
La part superior i les cantonades han d'estar protegides, de l'entrada d'aigua, amb peces especials 
del mateix acabat que la placa. 
Totes les fixacions han de portar una volandera d'estanqueitat. 
Les plaques han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, 
respecte del suport. 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del 
vent dominant. 
Punts de fixació per placa:  >= 6 
Distància entre la fixació i els extrems de la placa:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat entre dues plaques consecutives:  ± 10 mm  
- Aplomat total: ± 30 mm  

- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm  
- Paral·lelisme del conjunt de plaques:  ± 10 mm  
- Nivell entre dues plaques consecutives:  ± 2 mm  
- Nivell entre les plaques d'una filada:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al 
suport. 
Les plaques han de col·locar-se a partir del punt més baix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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2.8 L PARTIDES D’OBRA DE MANTENIMENT D’EDIFICACIÓ 

 

L -  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'EDIFICACIÓ 
 
LD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
LDH -  NETEGES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
LDH12110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Neteja d'elements de clavegueram amb camió-bomba equipat amb mànega d'aigua a pressió i 
vibrador pneumàtic.  
S'han considerat els següents tipus de neteges:  
- Neteges de pous i foses sèptiques 
- Neteges de clavegueres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i senyalització de la zona de treball 
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la neteja 
- Execució de la neteja dels elements de clavegueram 
- Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació 
- Retirada dels elements de protecció 
- Neteja de la zona que hagi resultat afectada durant les feines  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les parts de la instal·lació de clavegueram que s'hagin netejat han de quedar en condicions de 
funcionament. 
Els registres de la instal·lació que s'hagin retirat durant les operacions de neteja s'han de tornar a 
restituir. No hi ha d'haver fuites en cap d'aquests elements. 
Si s'han obert finestres en els conductes, aleshores aquestes han de quedar tapades amb materials 
compatibles amb als dels conductes. 
Les zones de treball que s'hagin embrutat durant els treballs en la instal·lació del clavegueram 
s'hauran de netejar.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de neteja s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball. 
Els elements propers a la zona a netejar s'han de protegir. 
S'ha de comprovar que no hi hagi acumulats gasos tòxics a l'interior de les instal·lacions. 
Si es detecten gasos, s'ha d'avisar a la DF.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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2.9 M PARTIDES D’OBRA DE MANTENIMENT D’URBANITZACIÓ 

 

M -  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 
 
M2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
M21 -  DEMOLICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
M21BU040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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3 PROVES I RECEPCIÓ DE LES OBRES 

3.1 INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 

3.1.1 GENERALITATS 

La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les 

prescripcions de la reglamentació vigent i les especificacions de les instruccions tècniques, així com 

realitzar una posta en funcionament  correcte i comprovar, mitjançant els assaigs que siguin 

requerits, les prestacions de seguretat i qualitat que són exigides. 

 

Totes i cadascuna de les proves, es realitzaran en presència de la Direcció Facultativa de la 

instal·lació, la qual donarà fe dels resultats per escrit. 

 

L’instal·lador haurà de disposar de tots els equips i materials necessaris per efectuar les proves. 

Si el resultat de les proves no fos el correcte, s’hauran de realitzar totes les modificacions i 

reposicions fins que les mateixes siguin satisfactòries, d’acord a allò que està especificat i a judici de 

la Direcció Facultativa. 

 

3.1.2 PROVES PARCIALS 

Al llarg de l’execució, s’hauran d’haver fet proves parcials, controls de recepció, etc., de tots els 

elements que hagi indicat la Direcció Facultativa. Particularment totes les unions o trams de les 

canonades, que per necessitats de l’obra quedin ocults, hauran de ser exposades per a la seva 

inspecció o expressament aprovats  abans de cobrir-los o col·locar les proteccions requerides. 

 

3.1.3 PROVES FINALS 

Acabada la instal·lació, serà sotmesa per parts, o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, 

sense perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació. 

 

3.1.4 PROVES HIDRÀULIQUES 

Acabada la instal·lació, o part d’ella, serà sotmesa a totes les proves indicades, realitzant-se totes 

les modificacions i reposicions necessàries fins que les mateixes siguin satisfactòries d’acord al que 

s’ha especificat i a judici de la Direcció Facultativa. 

 

Les proves d’estanqueïtat de les xarxes de canonades, s’ajustaran al que està indicat en la norma 

UNE 100-151-88. 

 

3.1.5 PROVES ELÈCTRIQUES 

Es realitzarà una comprovació del funcionament de cada motor elèctric, del consum d’energia en les 

condicions reals de treball i tensió, havent de donar uns resultats correctes a judici de la Direcció 

Facultativa de la instal·lació. 

 

Abans de connectar els motors i equips elèctrics, es realitzarà una mesura de la resistència de 

l’aïllament a terra i entre conductors, s’haurà d’obtenir un valor no inferior a 750.000 ohms. 

Una vegada connectats els motors i equips, es tornarà a mesurar la resistència de l’aïllament de la 

mateixa manera, s’haurà d’obtenir un valor no inferior a 250.000 ohms. 

 

3.1.6 PRESA DE DADES I AMIDAMENTS 

Per la presa de dades i l’anotació dels resultats dels amidaments s’utilitzaran les fitxes que 

s’adjunten al final del present document, o bé qualsevol altre document que aprovi la Direcció 

Facultativa. 

 

Les mesures de pressions, velocitats, cabals, temperatures, etc. s’ajustaran a allò que està indicat 

en la norma UNE 100-010-89972. 

 

3.1.7 RECEPCIÓ PROVISIONAL 

Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per la Direcció Facultativa de la 

instal·lació, es procedirà a l’acte de recepció provisional de la instal·lació. 
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Amb aquest acte, es donarà per finalitzat el muntatge de la instal·lació. 

 

3.1.8 RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament 

durant el mateix, o havent estat aquests convenientment solucionats, la recepció provisional 

adquirirà caràcter de recepció definitiva, sense realització de proves noves, llevat que per part de la 

Propietat o Direcció Facultativa hagi estat cursat avís en contra abans de finalitzar el període de 

garantia establert. 

 

3.1.9 DOCUMENTACIÓ DE LA RECEPCIÓ 

Un cop complimentats els requisits marcats, es realitzarà l’acte de recepció provisional, en la que la 

Direcció Facultativa de la instal·lació, en presència de la firma instal·ladora, lliurarà al titular de la 

mateixa, si no ho hagués  fet abans, els documents següents: 

- Acta de Recepció, subscrita per tots els presents (per duplicat). 

- Resultat de les proves.  

- Manual d’instruccions. 

- Llibre de manteniment. 

- Projecte d’execució, en el que juntament a una descripció de la instal·lació, es relacionaran 

totes les unitats i equips utilitzats, indicant marca, model, característiques i fabricant, així 

com plànols definitius de l’obra executada, esquema de principi, esquema de control i 

seguretat i esquemes elèctrics. 

Per últim, un exemplar de: 

- Còpia del certificat de la instal·lació present davant la Delegació Provincial del Ministeri 

d’Indústria i Energia. 

3.2 INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 

3.2.1 GENERALITATS 

La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar  que la mateixa compleix les 

prescripcions de la Reglamentació vigent i les especificacions de les Instruccions Tècniques, com 

realitzar una posta en marxa correcta i comprovar, mitjançant els assaigs que es requerissin, les 

prestacions de seguretat i qualitat que són exigides. 

 

3.2.2 PROVES PARCIALS 

Durant l’execució s’hauran d’haver fet proves parcials, controls de recepció, etc... de tots els 

elements assenyalats per la Direcció Facultativa.  Particularment, totes les unions o trams de tubs i 

instal·lacions que, per necessitat de l’obra , hagin de quedar ocults, hauran de ser exposats per a la 

seva inspecció o expressament aprovats abans de cobrir-los o col·locar les proteccions requerides. 

 

3.2.3 PROVES FINALS 

Finalitzada la instal·lació, serà sotmesa, per parts o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, 

sense perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació. 

 

3.2.4 PROVES I COMPROVACIONS GENERALS 

Durant el muntatge, s’efectuaran tot tipus de comprovacions per assegurar que els materials 

instal·lats corresponguin exactament als específics o aprovats posteriorment. Es podrà exigir, fins i 

tot, que es descobreixin els conductes ja introduïts dintre els tubs, per efectuar la comprovació. Al 

final de l’obra, amb independència de les proves que pugui efectuar el personal tècnic de la 

Delegació d’Indústria, es portaran a terme les comprovacions següents: 

 

- Proves d’aïllament 

Amb el “Megger” i a la tensió mínima de 500 V. s’haurà d’aconseguir que, a tots els trams de les 

línies de resistència d’aïllament entre conductors, no sigui inferior a 10 Mega Ohms. Entre els 

conductors i el terra, el resultat haurà de ser igual. 
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- Comprovació de circuits i fases. 

Es comprovarà que s’hagin seguit els colors del codi especificats en el capítol corresponent. Es 

desconnectaran dues fases i es comprovarà l’altre. Els receptors que hauran de funcionar, 

correspondran als circuits assenyalats en el plànol i el color dels conductors haurà de coincidir amb 

el previst en totes les caixes, panells, etc.   

 

- Comprovació de les proteccions 

Tots els interruptors automàtics es comprovaran, provocant la seva activació mitjançant curt circuits i 

sobre intensitats. S’hauran de facilitar els dispositius adequats per aquestes proves, sense que 

quedi afectada la instal·lació. 

 

Tots els guardamotors s’hauran de comprovar, per assegurar que els relés de protecció 

corresponen a les intensitats dels motors a protegir. 

 

- Comprovació de la resistència del terra 

Tots els terres es comprovaran amb el mesurador de terra adequat. La resistència òhmica no haurà 

de ser superior a la indicada en les especificacions. Al final de les proves s’haurà de lliurar un 

certificat amb aquests resultats. 

 

- Prova de funcionament 

Es comprovarà el bon funcionament de tots els punts de llum, endolls, sistemes, motors, etc... de 

manera que satisfaci les condicions del projecte. 

 

3.2.5 RECEPCIÓ PROVISIONAL 

Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per a la Direcció Facultativa de la 

Instal·lació, es procedirà a l’acta de recepció provisional de la instal·lació. 

- Amb aquest acte, es donarà per acabat el muntatge de la instal·lació. 

 

 

3.2.6 RECEPCIÓ DEFINITIVA 

 Una vegada passat el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de 

funcionament durant el mateix, o havent estat convenientment compensats, la recepció provisional 

adquirirà caràcter de recepció definitiva, sense la realització de noves proves, a menys que, per part 

de la Propietat o Direcció Facultativa, s’hagi cursat avís en contra abans de finalitzar el període  de 

garantia establert. 

 

 

Barcelona, abril 2019 

Els autors del projecte, 

 

 

 

 

 

 

Sgt.: Juan Carlos Lodos González  

Eng. Camins, canals i ports 

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez 

Eng. Camins, canals i ports 
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Obra Elemental 01  RETIRADA D'ELEMENTS URBANS

1 F21B3001 M DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de Sant Sebastià 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

2 F21B4001 U DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Obra Elemental 02  ENDERROCS

1 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

2 F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O PECES NATURALS O LLAMBORDINS AMB
DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça de la Vila 31,400 31,400 C#*D#*E#*F#

2 Rambla de sant Sebastià Vorera 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

3 Parterres Plaça de la Vila fora d'àmbit: C#*D#*E#*F#

4 -Parterre 1 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

5 -Parterre 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,500

3 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 Rambla de sant Sebastià 29,000 0,200 5,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,800

4 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

5 F2193J06 M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR
MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

6 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20
CM DE COTA MITJA, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

2 Parterres Plaça de la Vila fora d'àmbit:
3 -Parterre 1 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

4 -Parterre 2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,500

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2213222 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 -Superficie àrea en planta x gruix base
paviment

1,000 1.386,000 0,450 623,700 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 623,700

2 F227R00F M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àrea total 1.386,000 1.386,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.386,000

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 F2431260 M3 TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 -Superficie àrea en planta x gruix base
paviment

1,000 1.386,000 0,450 623,700 C#*D#*E#*F#

2 A deduir volum rebliment terres sobre
llosa de pròpia obra

-1,000 338,800 -338,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,900

4 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (Considerant coeficient esponjament
1.2)

C#*D#*E#*F#

2 Rebliment sobre llosa 1,000 616,000 0,550 338,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,800

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 -Superficie àrea en planta x gruix base
paviment

1,000 1.386,000 0,450 623,700 C#*D#*E#*F#

2 A deduir volum rebliment terres sobre
llosa de pròpia obra

-1,000 338,800 -338,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,900

6 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terra compactada sobre llosa 616,000 0,550 338,800 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,800

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE
Obra Elemental 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS
AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per execució de clavegueram sense
enderroc previ de paviment

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 Només xarxa primària
3 tub 400 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F2194AF5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per execucio de clavegueram sense
enderroc previ de paviment

C#*D#*E#*F#

2 Només xarxa primària C#*D#*E#*F#

3 tub 400 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA
AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL.LECTORS C#*D#*E#*F#

2 Fondària total= H+0,15 C#*D#*E#*F#

3 d=400ext 1,000 45,000 0,600 2,050 55,350 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 55,350 SUMSUBTOT

5 CAIXA EMBORNALS
6 mides exteriors:1x0.60x1.15 C#*D#*E#*F#

7 suposo sobreample de 15cm
perimetral

15,000 1,300 0,900 1,300 22,815 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 22,815 SUMSUBTOT

9 CLAVEGUERONS I EMBORNALS C#*D#*E#*F#

10 d=315ext 1,000 74,000 0,500 1,000 37,000 C#*D#*E#*F#

11 d=250ext 1,000 26,000 0,500 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#

12 d=200ext 1,000 5,000 0,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

13 d=160ext 1,000 5,000 0,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 55,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 133,165

4 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL.LECTORS C#*D#*E#*F#

2 Fondària total= H+0,15 C#*D#*E#*F#

3 d=400ext 1,000 45,000 0,600 2,050 55,350 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 55,350 SUMSUBTOT

5 CAIXA EMBORNALS
6 mides exteriors:1x0.60x1.15 C#*D#*E#*F#

7 suposo sobreample de 15cm
perimetral

15,000 1,300 0,900 1,300 22,815 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 22,815 SUMSUBTOT

9 CLAVEGUERONS I EMBORNALS C#*D#*E#*F#

10 d=315ext 1,000 74,000 0,500 1,000 37,000 C#*D#*E#*F#

11 d=250ext 1,000 26,000 0,500 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#

12 d=200ext 1,000 5,000 0,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

13 d=160ext 1,000 5,000 0,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 55,000 SUMSUBTOT

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 133,165

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL.LECTORS C#*D#*E#*F#

2 Fondària total= H+0,15 C#*D#*E#*F#

3 d=400ext 1,000 45,000 0,600 2,050 55,350 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 55,350 SUMSUBTOT

5 CAIXA EMBORNALS
6 mides exteriors:1x0.60x1.15 C#*D#*E#*F#

7 suposo sobreample de 15cm
perimetral

15,000 1,300 0,900 1,300 22,815 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 22,815 SUMSUBTOT

9 CLAVEGUERONS I EMBORNALS C#*D#*E#*F#

10 d=315ext 1,000 74,000 0,500 1,000 37,000 C#*D#*E#*F#

11 d=250ext 1,000 26,000 0,500 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#

12 d=200ext 1,000 5,000 0,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

13 d=160ext 1,000 5,000 0,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 55,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 133,165

6 F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA,
PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL.LECTORS C#*D#*E#*F#

2 Fondària a protegir= 1
3 d=400ext 2,000 45,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 90,000 SUMSUBTOT

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 F9F5V030 M2 PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 20X30CM I 10 CM DE GRUIX, PREU
STANDAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I
COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 0,700 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

8 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIFERÈNCIA EXCAVACIÓ I PRISMA
FORMIGONAT

C#*D#*E#*F#

2 COL.LECTORS
3 Amplada excavació fons rasa T
4 d=400ext 1,000 45,000 0,600 1,450 39,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,150
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

9 F227F00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL.LECTORS C#*D#*E#*F#

2 Amplada excavació fons rasa T
3 d=400ext 1,000 45,000 0,600 27,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE
Obra Elemental 02  CANONADES

1 FD7JL186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL.LECTORS C#*D#*E#*F#

2 d=400ext 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 FD7JJ186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS C#*D#*E#*F#

2 1,000 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

3 FD7JG186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
250 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS C#*D#*E#*F#

2 Connexió entre embornals 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 ZONES VERDES
4 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 FD7JE186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
200 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suposo 50% d=200mm, 50%
d=160mm

C#*D#*E#*F#

2 BAIXANTS DE PLUVIALS C#*D#*E#*F#

3 1,000 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suposo 50% d=200mm, 50%
d=160mm

C#*D#*E#*F#

2 BAIXANTS DE PLUVIALS C#*D#*E#*F#

3 1,000 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL.LECTORS C#*D#*E#*F#

2 d=400ext 1,000 45,000 0,234 10,530 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 10,530 SUMSUBTOT

4 EMBORNALS
5 mides exteriors:1.00x0.60x1.15 C#*D#*E#*F#

6 suposo sobreample de 15cm
perimetral

15,000 1,300 0,900 1,300 22,815 C#*D#*E#*F#

7 a deduir caixes embornals -15,000 1,000 0,600 1,150 -10,350 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 12,465 SUMSUBTOT

9 CLAVEGUERONSI EMBORNALS C#*D#*E#*F#

10 formigó fins a dalt de tot de la rasa
11 d=315ext 1,000 74,000 0,500 1,000 37,000 C#*D#*E#*F#

12 d=250ext 1,000 26,000 0,500 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#

13 d=200ext 1,000 5,000 0,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

14 d=160ext 1,000 5,000 0,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,995

7 K863U001 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PLANXA D'ACER CORTEN DE 2 MM DE
GRUIX, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BAIXANTS DE PLUVIALS C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE FINS A 315 A UN COL·LECTOR
DE DIÀMETRE SUPERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BAIXANTS DE PLUVIALS C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE
Obra Elemental 03  OBRES DE FÀBRICA

1 FDB27429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1X1 M
PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tots els pous C#*D#*E#*F#

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FDD2V120 M PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE
FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ CADA 35 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tots els pous C#*D#*E#*F#

2 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FDDZAHD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tots els pous C#*D#*E#*F#

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ
MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS C#*D#*E#*F#

2 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 FDB17410 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X0.6 M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE
750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA DE 27,8 KG,
COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 04  PAVIMENTACIÓ

1 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p3.Formigó Imprès C#*D#*E#*F#

2 1 1,000 0,200 21,950 4,390 C#*D#*E#*F#

3 2 1,000 0,200 36,800 7,360 C#*D#*E#*F#

4 3 1,000 0,200 15,700 3,140 C#*D#*E#*F#

5 4 1,000 0,200 106,100 21,220 C#*D#*E#*F#

6 5 1,000 0,200 104,300 20,860 C#*D#*E#*F#

7 6 1,000 0,200 35,900 7,180 C#*D#*E#*F#

8 7 1,000 0,200 39,700 7,940 C#*D#*E#*F#

9 8 1,000 0,200 54,800 10,960 C#*D#*E#*F#

10 9 1,000 0,200 33,400 6,680 C#*D#*E#*F#

11 10 1,000 0,200 78,000 15,600 C#*D#*E#*F#

12 P2.Encintat amb blocs de formigó
60x40 cm

13 1,000 0,200 14,600 2,920 C#*D#*E#*F#

14 1,000 0,200 3,000 0,600 C#*D#*E#*F#

15 1,000 0,200 26,100 5,220 C#*D#*E#*F#

16 1,000 0,200 20,200 4,040 C#*D#*E#*F#

17 1,000 0,200 21,800 4,360 C#*D#*E#*F#

18 1,000 0,200 24,000 4,800 C#*D#*E#*F#

20 Sota llambordes (20x30x10) a
trencajunt:

1,000 0,200 395,500 79,100 C#*D#*E#*F#

21 Botonat 1,000 0,200 2,500 0,500 C#*D#*E#*F#

22 Estriat 1,000 0,200 26,400 5,280 C#*D#*E#*F#

23 Vorada 1,000 0,200 41,000 0,400 3,280 C#*D#*E#*F#

24 Rigola 1,000 0,200 41,000 0,300 2,460 C#*D#*E#*F#

25 Rampa 1,000 0,200 2,500 1,200 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,490

2 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p3.Formigó Imprès C#*D#*E#*F#

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 10

2 1 1,000 0,200 21,950 4,390 C#*D#*E#*F#

3 2 1,000 0,200 36,800 7,360 C#*D#*E#*F#

4 3 1,000 0,200 15,700 3,140 C#*D#*E#*F#

5 4 1,000 0,200 106,100 21,220 C#*D#*E#*F#

6 5 1,000 0,200 104,300 20,860 C#*D#*E#*F#

7 6 1,000 0,200 35,900 7,180 C#*D#*E#*F#

8 7 1,000 0,200 39,700 7,940 C#*D#*E#*F#

9 8 1,000 0,200 54,800 10,960 C#*D#*E#*F#

10 9 1,000 0,200 33,400 6,680 C#*D#*E#*F#

11 10 1,000 0,200 78,000 15,600 C#*D#*E#*F#

12 P2.Encintat amb blocs de formigó
60x40 cm

C#*D#*E#*F#

13 1,000 0,200 14,600 2,920 C#*D#*E#*F#

14 1,000 0,200 3,000 0,600 C#*D#*E#*F#

15 1,000 0,200 26,100 5,220 C#*D#*E#*F#

16 1,000 0,200 20,200 4,040 C#*D#*E#*F#

17 1,000 0,200 21,800 4,360 C#*D#*E#*F#

18 1,000 0,200 24,000 4,800 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 Sota llambordes (20x30x10) a
trencajunt:

1,000 0,200 395,500 79,100 C#*D#*E#*F#

21 Botonat 1,000 0,200 2,500 0,500 C#*D#*E#*F#

22 Estriat 1,000 0,200 26,400 5,280 C#*D#*E#*F#

23 Vorada 1,000 0,200 41,000 0,400 3,280 C#*D#*E#*F#

24 Rigola 1,000 0,200 41,000 0,300 2,460 C#*D#*E#*F#

25 Rampa 1,000 0,200 2,500 1,200 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,490

3 E4BCDA88 M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3. Formigó Imprès
2 1 1,000 21,950 21,950 C#*D#*E#*F#

3 2 1,000 36,800 36,800 C#*D#*E#*F#

4 3 1,000 15,700 15,700 C#*D#*E#*F#

5 4 1,000 106,100 106,100 C#*D#*E#*F#

6 5 1,000 104,300 104,300 C#*D#*E#*F#

7 6 1,000 35,900 35,900 C#*D#*E#*F#

8 7 1,000 39,700 39,700 C#*D#*E#*F#

9 8 1,000 54,800 54,800 C#*D#*E#*F#

10 9 1,000 33,400 33,400 C#*D#*E#*F#

11 10 1,000 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

177 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 526,650

4 F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MITJANÇANT MOTLLE DE CAUTXÚ PER ESTAMPACIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ, AMB
ACABAT IMPRÈS EN RELLEU I TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB MORTER DECORATIU DE RODADURA
PER A FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR A DEFINIR, RENDIMENT 4,5 KG/M2; DESEMMOTLLANT EN POLS I
CAPA DE SEGELLAT FINAL AMB RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3 T
2 1 1,000 21,950 21,950 C#*D#*E#*F#

3 2 1,000 36,800 36,800 C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 11

4 3 1,000 15,700 15,700 C#*D#*E#*F#

5 4 1,000 106,100 106,100 C#*D#*E#*F#

6 5 1,000 104,300 104,300 C#*D#*E#*F#

7 6 1,000 35,900 35,900 C#*D#*E#*F#

8 7 1,000 39,700 39,700 C#*D#*E#*F#

9 8 1,000 54,800 54,800 C#*D#*E#*F#

10 9 1,000 33,400 33,400 C#*D#*E#*F#

11 10 1,000 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 526,650

5 F9F5V060 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR 60X 40 CM I 10 CM DE GRUIX,
QUALITAT ESTÀNDARD, COL·LOCATS AMB CAPA DE 3 CM DE MORTER DE CIMENT 1:4 I REBLERT DE
JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2.Encintat amb blocs de formigó
60x40 cm

C#*D#*E#*F#

2 1,000 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#

3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 26,100 26,100 C#*D#*E#*F#

5 1,000 20,200 20,200 C#*D#*E#*F#

6 1,000 21,800 21,800 C#*D#*E#*F#

7 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,700

6 F9F5V030 M2 PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 20X30CM I 10 CM DE GRUIX, PREU
STANDAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I
COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1. Zona continuació paviment Plaça
de la Vila

1,000 395,500 395,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,500

7 F961AAGA M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA
RECTA, DE 40X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

8 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8
CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

9 F9811GAF M RAMPA PER A GUAL DE FORMA RECTA, DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 12

1 Rambla de sant Sebastià 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

10 F981NGAF U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120 X 40 CM,
AMB LA CANTONADA EN FORMA BISELLADA , DE 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE
DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 F9E1PN02 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A,
COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A TRUC DE MACETA I CIMENT PORTLAND
ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 U5 T
2 Rambla de sant Sebastià 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Escales 22,400 22,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,400

12 F9E1PN01 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL BOTONAT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A,
COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A TRUC DE MACETA I CIMENT PORTLAND
ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 05  ESCALES

1 F222322A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE MÉS DE 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20),
REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA AMB BIVALVA BATILON I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA FORMIGÓ I GRAVES 1,000 200,000 0,500 100,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 13

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 F226220F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A FONAMENT DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasdós blocs escales 1,000 12,000 16,000 192,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

5 FB12V001 M BARANA METÀL·LICA D'ACER SOBRE CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES ESCALES, D'ACORD A
LES INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, TOTALMENT COL·LOCADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,100 1,050 5,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,355

6 FB12V002 M PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE SEPARACIÓ D'ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, TOTALMENT COL·LOCADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat façana 1,000 13,800 1,050 3,000 4,830 C#*D#*E#/F#

2 Mig escales 1,000 23,400 1,050 3,000 8,190 C#*D#*E#/F#

TOTAL AMIDAMENT 13,020

7 FB12V003 M BARANA METÀL·LICA D'ACER AMB PASSAMÀ SOBRE CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES ESCALES,
D'ACORD A LES INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, TOTALMENT
COL·LOCADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 17,000 1,050 17,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,850

8 F9F5V061 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR 60X 40 CM I 5 CM DE GRUIX, QUALITAT
ESTÀNDARD, COLOR GRIS CENDRA, COL·LOCATS AMB CAPA DE 3 CM DE MORTER DE CIMENT 1:4 I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 14

1 P2 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 11,900 11,900 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,600

9 F9V3V004 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'1 PEÇA DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 40X15 CM, AMB BISELL
I ACABAT LLIS, DE COLOR GRIS CENDRA, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ HNE-15/P/10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4 9,000 6,600 59,400 C#*D#*E#*F#

2 10,000 4,450 44,500 C#*D#*E#*F#

3 9,000 12,100 108,900 C#*D#*E#*F#

4 8,000 14,000 112,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,800

10 E936N4E0 M2 SOLERA DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HNE-15/B/20, ABOCAT BOMBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALES T ÀREA
2 P2 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 11,900 11,900 C#*D#*E#*F#

4 1,000 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#

5 P4 1,000 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#

6 1,000 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

7 1,000 24,950 24,950 C#*D#*E#*F#

8 1,000 28,900 28,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,550

11 E936PN02 M2 SOLERA DE 40 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HNE-15/B/20, ABOCAT BOMBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA DE FORMIGÓ ESCALES 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

12 FD5APN01 M2 RASA DE DRENATGE DEL TERRENY DE 20 CM DE GRUIX, AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA, REBLERT DE
LA RASA AMB 100% DE GRAVA, I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA
2 SOLERA DE GRAVES ESCALES 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 15

13 G4D0U010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG, ALTURA
2 ESCALES 1,000 18,000 0,220 3,960 C#*D#*E#*F#

3 ESCALES 1,000 2,750 0,220 0,605 C#*D#*E#*F#

4 ESGLAONS 9,000 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#

5 ESGLAONS 10,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#

6 ESGLAONS 9,000 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#

7 ESGLAONS 8,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,965

14 G4D0U015 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT VIST

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IMPOSTA ESCALES 1,000 18,000 0,320 5,760 C#*D#*E#*F#

2 IMPOSTA ESCALES 1,000 13,200 0,320 4,224 C#*D#*E#*F#

3 IMPOSTA TANCAMENT 1,000 2,750 0,320 0,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,864

15 E83BPN01 M2 APLACAT SUPERFICIE EXTERIOR MURS A UNA ALÇÀRIA >3 M, CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR
SEGONS L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, INCLOSOS TOTS EL ELEMENTS
AUXILIARS I COL·LOCACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG, ALTURA MITJ
2 ESCALES 1,000 15,000 3,200 48,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 13,200 2,900 38,280 C#*D#*E#*F#

4 JARDINERA 1,000 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,280

16 G4E2561L M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG, ALTURA
2 ESCALES 1,000 16,500 3,500 57,750 C#*D#*E#*F#

3 ESCALES 1,000 13,200 3,500 46,200 C#*D#*E#*F#

4 TANCAMENT 1,000 5,100 6,750 34,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,375

17 G4D81P03 M2 COL·LOCACIÓ D'ENCOFRAT PERDUT DE LLOSETA PREFABRICADA DE 4 CM DE GRUIX, PER ESCALES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALES 1,000 16,500 0,750 12,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,375

18 G4BCMACC M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 16

1 T U LONG, AMPLADA C#*D#*E#*F#

2 ESCALES 1,000 16,500 0,900 14,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,850

19 F935CI02 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BLOCS PREFABRICATS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE COLOR
BLANC DE 2 M DE LONGITUD, 1 M D'AMPLE I 1 M D'ALTURA. INCLÓS PARTS PROPORCIONALS DE
MATERIAL SOBRANT I RETALLADES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T AREA ALTURA
2 190,000 3,100 589,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 589,000

20 G441531D KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ALTURA SECCIÓ UNITATS
2 7,000 0,002 8,000 7.850,000 879,200 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 879,200

21 14LM237A M2 FORMACIÓ DE SOSTRE 15 CM DE GRUIX TOTAL, AMB PLANXES COL·LABORANTS D'ACER
GALVANITZAT, DE GRUIX 1.2 MM, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA SOBRECÀRREGA
(ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM MENOR DE 2.8 M, AMB UNA QUANTIA DE 1.5 KG/M2
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA AP500 T EN MALLES
ELECTROSOLDADES DE 15X30 CM, 6 I 6 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0.117 M3/M2 DE FORMIGÓ
LLEUGER PER A SOSTRES INCLINATS AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS HLE-25/B/10/I,
DE DENSITAT 1200 A 1500 KG/M3, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, ABOCAT AMB CUBILOT

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

22 G451AAH4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS PANTALLA, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

AMIDAMENT DIRECTE 2,400

23 G4BC4100 KG ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16
MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 168,000

24 G4DC1D02LBM M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, PER A UNA ALÇÀRIA DE COM A MÀXIM 3 M,
AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. ARTICLE: REF. 4211-19 DE LA SERIE
ADDITIUS PER A MORTERS I FORMIGONS D'ASFALTEX

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Obra Elemental 01  AFECCIONS A LA XARXA EXISTENT

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 17

1 F21H1A41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE
FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB
COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 C/del Pedró 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 6 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, INCLOU RETIRADA DE LA PART PROPORCIONAL DE CABLE GRAPEJAT EN
FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/del Pedró 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12
T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A
15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 APLICS 2,000 0,500 0,300 1,200 0,360 C#*D#*E#*F#

2 COLUMNES 2,000 10,000 0,400 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,500 0,300 1,200 0,360 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,320

4 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 APLICS 2,000 0,500 0,300 1,200 0,360 C#*D#*E#*F#

2 COLUMNES 2,000 10,000 0,400 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,500 0,300 1,200 0,360 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,320

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Obra Elemental 03  OBRA CIVIL
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

1 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA
AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 2 (1-8)
2 -2cØ90PE 1,000 36,700 0,400 0,500 7,340 C#*D#*E#*F#

3 1,000 28,900 0,400 0,500 5,780 C#*D#*E#*F#

4 1,000 20,200 0,400 0,500 4,040 C#*D#*E#*F#

5 1,000 42,000 0,400 0,500 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,560

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 2 (1-8) C#*D#*E#*F#

2 -2cØ90PE 1,000 36,700 0,400 0,500 7,340 C#*D#*E#*F#

3 1,000 28,900 0,400 0,500 5,780 C#*D#*E#*F#

4 1,000 20,200 0,400 0,500 4,040 C#*D#*E#*F#

5 1,000 42,000 0,400 0,500 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,560

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 2 (1-8) C#*D#*E#*F#

2 -2cØ90PE 1,000 36,700 0,400 0,500 7,340 C#*D#*E#*F#

3 1,000 28,900 0,400 0,500 5,780 C#*D#*E#*F#

4 1,000 20,200 0,400 0,500 4,040 C#*D#*E#*F#

5 1,000 42,000 0,400 0,500 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,560

4 F2285R00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 2 (1-8) C#*D#*E#*F#

2 -2cØ90PE 1,000 36,700 0,400 0,300 4,404 C#*D#*E#*F#

3 1,000 28,900 0,400 0,300 3,468 C#*D#*E#*F#

4 1,000 20,200 0,400 0,300 2,424 C#*D#*E#*F#

5 1,000 42,000 0,400 0,300 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,336

5 F2285M00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX
DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 2 (1-8) C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

2 -2cØ90PE 1,000 36,700 0,400 0,200 2,936 C#*D#*E#*F#

3 1,000 28,900 0,400 0,200 2,312 C#*D#*E#*F#

4 1,000 20,200 0,400 0,200 1,616 C#*D#*E#*F#

5 1,000 42,000 0,400 0,200 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,224

6 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 2 (1-8) C#*D#*E#*F#

3 -2cØ90PE 2,000 36,700 73,400 C#*D#*E#*F#

4 2,000 28,900 57,800 C#*D#*E#*F#

5 2,000 20,200 40,400 C#*D#*E#*F#

6 2,000 42,000 84,000 C#*D#*E#*F#

7 baixada paret (vertical) 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 269,600

7 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 2 (1-8) C#*D#*E#*F#

3 -2cØ90PE 1,000 36,700 36,700 C#*D#*E#*F#

4 1,000 28,900 28,900 C#*D#*E#*F#

5 1,000 20,200 20,200 C#*D#*E#*F#

6 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

7 baixada paret (vertical) 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,800

8 FDK2V040 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 2 (1-8) C#*D#*E#*F#

2 -2cØ90PE 1,000 36,700 36,700 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

3 1,000 28,900 28,900 C#*D#*E#*F#

4 1,000 20,200 20,200 C#*D#*E#*F#

5 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

6 baixada paret (vertical) 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,800

11 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0.55 M2, DE 3 MM DE
GRUIX I SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 FG2B1102 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 50X95 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixant grapada a parament mur
escales

1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 FG34052 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ D'ACER GALVANIZAT DE 3 M, CAPUTXÓ, RESINES,
ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MA D'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 F222UP01 M EXECUCIÓ DE RASA EN BLOCS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT AMB MITJANS MECÀNICS DE 40 X 20 CM,
INCLOU TALL DELS BLOCS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I APORTACIÓ DE 20 CM DE FORMIGÓ PER
CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE REG I ENLLUMENAT, TOT ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa enllumenat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Obra Elemental 04  INSTAL.LACIÓ

1 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 2 (1-8)
2 C#*D#*E#*F#

3 -2cØ90PE 1,000 36,670 36,670 C#*D#*E#*F#

4 1,000 28,760 28,760 C#*D#*E#*F#

5 1,000 19,940 19,940 C#*D#*E#*F#

6 1,000 41,400 41,400 C#*D#*E#*F#
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 21

7 baixada paret (vertical) 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

8 Cable d'àmbit A que pasa per ambit B 1,000 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexió pas Jaume Gordi-Vistalegre
amb quadre existent Q2-23

1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 397,770

2 FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR DUES LLUMS,
DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN
FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU
TIPUS RILSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FHM1VP12 U COLUMNA MODEL PRIM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 12 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I
PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL FUSTE I AMB TRACTAMENT
ANTIORIN I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O EQUIVALENT, ANCORADA AMB 8 PERNS M24X700
CENTRES Ø430MM,SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLOU
EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FHN6V006 U LLUMENERA TIPUS LUNA PROYECTOR P. MÀX. 71W, 3000K O EQUIVALENT, AMB ACCESSORI DE
FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT, INCLOU EQUIP DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W, AMB ACCESSORI DE FIXACIÓ I
ACOBLAT AL SUPORT, TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLOU EQUIP DE PROTECCIÓ CONTRA
SOBRETENSIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DOBLES
2 23W 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 13W 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 48W 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 07  SENYALITZACIÓ
Obra Elemental 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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1 M21BU040 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA DOS COMPONENTS MITJANÇANT FRESSAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 trasllat pas vianants Plaça de la Vila 12,000 4,500 0,500 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ
EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 trasllat pas vianants Plaça de la Vila 11,000 4,500 0,500 24,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,750

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 07  SENYALITZACIÓ
Obra Elemental 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB12251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià
2 R-400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 R101 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Pedrò
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FBB22201 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià
2 S-17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBBZUV30 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB
CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA
PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT
RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rambla de sant Sebastià

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Pedrò 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 09  XARXA DE REG

1 F222UZ50 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

2 degoteig parterre 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

3 boques de reg 70,500 70,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,500

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 84,000 0,400 0,500 16,800 C#*D#*E#*F#

2 degoteig parterre 140,000 0,400 0,500 28,000 C#*D#*E#*F#

3 boques de reg 70,500 0,400 0,500 14,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,900

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 84,000 0,400 0,500 16,800 C#*D#*E#*F#

2 degoteig parterre 140,000 0,400 0,500 28,000 C#*D#*E#*F#

3 boques de reg 70,500 0,400 0,500 14,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,900

4 FG2B1402 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 100X300 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram vertical mur 6,240 1,100 6,864 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,864

5 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

2 degoteig arbustiva 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

3 boques de reg 70,500 70,500 C#*D#*E#*F#

4 baixada mur (vertical) 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,500

6 EFB25455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

7 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

2 degoteig parterre 70,500 70,500 C#*D#*E#*F#

3 boques reg 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,500

8 FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER CANONADA DE 17 MM DE GOTER INTEGRAT
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE, AMB UN TOTAL DE 7 U DE
GOTERS DE 3.5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV
AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 60 MM I EL SOTERRAMENT
SUPERFICIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPOXI DE 250MC,
AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA RACOR DE ROSCA DE 45 MM I JUNTES EN EPDM. INCLOU
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS
O METÀL·LICS, EQUIPADA AMB VÀLVULA, COL·LOCADA AMB MORTER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FJS5UG20 M2 INSTAL·LACIÓ EN RASA DE GRAELLA DE GOTERS AUTOCOMPENSANTS TIPUS UNITECLINE O
EQUIVALENT, CABAL DE 2,3 L/H, SISTEMA TURBONET, AMB SEPARACIÓ ENTRE GOTERS DE 0,5 M I
ENTRE LATERALS DE 0,5 M. GRAELLA EN FORMA QUADRADA SEGONS DETALLS, INCLOU
L'EXCAVACIÓ DE RASES, PART PROPORCIONAL DE TUBS SECUNDARIS (D'ALIMENTACIÓ I
COL·LECTORS), CONNEXIÓ AMB COLLARINS DE PRESA I ACCESSORIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#

2 27,900 27,900 C#*D#*E#*F#
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3 55,500 55,500 C#*D#*E#*F#

4 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

5 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,350

11 FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 60 X 60 X 60 FONDO
CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT
AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I
TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I QUALSEVOL ALTRE MATERIAL O MÀ
D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA . SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pericó de registre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE DIÀMETRE I 23 CM
D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT
DE TERRA LATERAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vàlvula rentat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 vàlvula ventosa arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 vàlvula ventosa arbustiva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FJM3NP01 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU
ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FJS5NP01 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2''
DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 F222UP01 M EXECUCIÓ DE RASA EN BLOCS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT AMB MITJANS MECÀNICS DE 40 X 20 CM,
INCLOU TALL DELS BLOCS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I APORTACIÓ DE 20 CM DE FORMIGÓ PER
CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE REG I ENLLUMENAT, TOT ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 degoteig parterre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 boques de reg 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

16 XP00REG1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A NOVA ESCOMESA DE REG ( ESCOMESA, COMPTADOR,
PROGAMADOR, BYPASS MESTRE LONGITUD XARXA PRIMÀRIA)EN CAS DE NO PODER CONNECTAR A
XARXA EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 10  JARDINERIA

1 FR3PUZ10 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA
SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS
SUPERIOR AL 5% ESTES, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, ENSACAT PER PETITES OBRES I
URBANITZACIONS. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS
GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.  MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nº arbres en escocells* 1.5 m3 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

2 arbustives 149,070 0,500 74,535 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,535

2 FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUST DE PORT PETIT (ESPÈCIES: ERAGROSTIS SPECTABILIS,
FESTUCA GLAUCA, CONVULVULUS CNEORUM, PENNISETUM ALOPECUROIDES HAMELN, TULBAGHIA
VIOLACEA, LIRIOPE MUSCARI BIG BLUE), DE PRIMERA QUALITAT SEGONS NTJ, EN CONTENIDOR DE
1-2 L, I A RAÓ DE 9-10 PER M2 AMB MITJANS MANUALS. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'ADOBAT AMB ADOB MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER PLANTACIONS (15-9-15) (100 G/M3), LA
DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, EL TALL DE LA MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, L'OBERTURA DEL
CLOT, LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, EL REPERFILAT, LA REPARACIÓ DEL REG PER GOTEIG EN
CAS D'AVARIA, EL MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE
L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A. Eragrostis spectabilis 10,830 10,830 C#*D#*E#*F#

2 16,570 16,570 C#*D#*E#*F#

3 B. Festuca glauca 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

4 C. Connulvulus cneorum 15,360 15,360 C#*D#*E#*F#

5 D. Pennisetum alopecuroides 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#

6 20,116 20,116 C#*D#*E#*F#

7 E. Tulbaghia violacea 19,900 19,900 C#*D#*E#*F#

8 F. Liriope muscari big blue 29,900 29,900 C#*D#*E#*F#

9 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,076
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3 FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10 KG D'ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT PER M3 DE TERRA
VEGETAL EXISTENT , TIPUS FERTILIS ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7 + 50MO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superfície parterres*0.4 gruix 149,076 0,400 59,630 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,630

4 FR3PPN02 M3 BARREJA DE SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER EL 70% DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE
FORMIGÓ DE 40-70MM, I EL 30% DE SAULÓ DE TALL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE JACARANDA MIMOSIFOLIA 25/30 CM DE PERÍMETRE EN
CONTENIDOR DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA
TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE
LA SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL MANTENIMENT
NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FRA4PN02 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE MAGNOLIA GRANDIFLORA 25/30 CM DE PERÍMETRE EN PA DE
TERRA DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA
TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE
LA SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL MANTENIMENT
NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FRA4PN05 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE MAGNOLIA GRANDIFLORA 20/25 CM DE PERÍMETRE EN PA DE
TERRA DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA
TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE
LA SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL MANTENIMENT
NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FR41522B U SUBMINISTRAMENT D'ALBIZIA JULIBRISSIN DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FR42561B U SUBMINISTRAMENT DE CHITALPA TASHKENTENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FR4J88CF U SUBMINISTRAMENT DE TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, EN
CONTENIDOR DE 12 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1ut/ml 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

11 FR4FPN01 U SUBMINISTRAMENT DE PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA VEITCHII EN CONTENIDOR DE 10L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 ut/ml (21) = 0.25*Trachelospermum 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FQBA1210 U PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 31 CM DE DIÀMETRE I 127 CM D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT AMB
DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE 42X13X2X1,5 MM, AMB BASTIMENT, PLATINES I QUATRE
CARGOLS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FRZ2PN01 U ASPRATGE D'ENFILADISSA MITJANÇANT CABLE D'ACER INOXIDABLE DE 2.5 MM DE SECCIÓ
SUBJECTE AL MUR MITJANÇANT CLAUS D'ACER DE 110 MM I SEPARACIÓ ENTRE FILS DE 50 CM.
LLIGAT DE L'ENFILADISSA, TOTALMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aspratge = Trachelospermum
jasminoide*4

19,000 4,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

14 FQB21523 U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA COLOR NEGRE FORJA,
RECTANGULAR DE 2X0.45 M, DE 0.5 M D'ALÇÀRIA, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE DE PA DE TERRA A CONTENIDOR, PER FACILITAR LA PLANTACIÓ FORA D'ÈPOCA,
INCLÓS EL MANTENIMENT FINS LA PLANTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 29

1 nº arbres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

16 F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 300 A 350
G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#

2 arbustives 149,070 149,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,570

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 11  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 2 MM. DE GRUIX I SUPORTS
DE TUB METÀL·LIC DE Ø60X4 MM, TIPUS C-23G, MODEL A ESCOLLIR PER LA DF O EQUIVALENT,
METÀL·LICA DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM
DE GRUIX I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A TERRA
AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I
ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE A 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE RESPATLLER I
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER, COL·LOCAT RECOLZAT AL PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FQ113P02 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER AMB 1 RESPATLLER,
COL·LOCAT RECOLZAT AL PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FQ113P03 U BANC DE 2076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE RESPATLLER, I
ESTRUCTURA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS LAMINATS EN CALENT, GALVANITZAT EN CALENT, PER A
FORMACIÓ D'ESCOCELL, ENCINTAT PER SEPARACIÓ PAVIMENTS, CONFINAMENTS, ETC, SEGONS
UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I
PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR SOLDAT, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS
D'ANCORATGE DE GRUIX VARIABLE (10 A 16MM) SOLDATS A LA XAPA, I ANCORATS AL FORMIGÓ.
INCLOU LES SOLDADURES I LES JUNTES DE DILATACIÓ NECESSÀRIES. TAMBÉ INCLOU ELS
ARRODONIMNETS DELS CANTELLS VIUS I ELS FORATS PEL DRENAGE DE L'ULL DE PERDIU, TOT

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 30

S/PLÀNOLS O DIRECTRIUS DE LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xapa e=8 mm (62.8 kg/m2) C#*D#*E#*F#

2 Perímetre exterior parterres: C#*D#*E#*F#

3 -Parterres fora ambit Plaça de la Vila 1,000 12,490 0,200 62,800 156,874 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,980 0,200 62,800 75,109 C#*D#*E#*F#

5 -Parterres 1,000 15,700 0,200 62,800 197,192 C#*D#*E#*F#

6 1,000 17,210 0,200 62,800 216,158 C#*D#*E#*F#

7 1,000 24,800 0,200 62,800 311,488 C#*D#*E#*F#

8 1,000 10,000 0,200 62,800 125,600 C#*D#*E#*F#

9 1,000 11,100 0,200 62,800 139,416 C#*D#*E#*F#

10 -Parterre sota mur escala 1,000 38,500 0,430 62,800 1.039,654 C#*D#*E#*F#

11 -Parterres esquema arbustiu C#*D#*E#*F#

12 1,000 18,920 0,430 62,800 510,916 C#*D#*E#*F#

13 1,000 30,900 0,430 62,800 834,424 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.606,831

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 01  AGBAR
Activitat 01  SA/AG-02
SubActivitat 01  OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 46,000 0,600 1,100 30,360 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,360

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 46,000 0,600 1,100 30,360 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,360

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 46,000 0,600 1,100 30,360 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT 30,360

4 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 46,000 0,600 0,600 16,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,560

5 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 46,000 0,600 0,500 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 01  AGBAR
Activitat 01  SA/AG-02
SubActivitat 02  OBRA MECÀNICA

1 FFB1L625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

2 SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 MM A INSTAL·LAR A CANONADA EXISTENT PE200, INCLOSOS
ACCESSORIS HIDRÀULICS.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
MUNTATGE DE BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE,
PAS LLIURE DE 610 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FN1216G4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR
EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE
FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB
ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
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AMIDAMENTS Pàg.: 32

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 SA1V0007 U SEGURETAT I SALUT (3%), DESPESES ADMINISTRATIVES PER LA REPOSICIÓ DEL SERVEI SA/AG-02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 02  TELEFONICA
Activitat 01  REP/TF-04
SubActivitat 01  OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 4cPVCØ110 mm 1,000 65,000 0,450 0,900 26,325 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 2cPVCØ110 mm 1,000 16,000 0,450 0,750 5,400 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,725

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 4cPVCØ110 mm 1,000 65,000 0,450 0,900 26,325 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 2cPVCØ110 mm 1,000 16,000 0,450 0,750 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,725

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 4cPVCØ110 mm 1,000 65,000 0,450 0,900 26,325 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 2cPVCØ110 mm 1,000 16,000 0,450 0,750 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,725

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavació 1,000 31,725 31,725 C#*D#*E#*F#

2 A deduir:
3 Volum formigó -1,000 9,720 -9,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,005
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AMIDAMENTS Pàg.: 33

5 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS 2C PER A FIBRA
ÓPTICA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYIA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 4cPVCØ110 mm 4,000 65,000 260,000 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 2cPVCØ110 mm 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292,000

7 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 4cPVCØ110 mm 1,000 65,000 0,450 0,410 11,993 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 2cPVCØ110 mm 1,000 16,000 0,450 0,270 1,944 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,937

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 03  SEMÀFORS

1 ST11S100 M DESCUBRICIÓ MANUAL DE CANALITZACIÓ EXISTENT AMB CABLES EN SERVEI PER A LA SEVA
MODIFICACIÓ, ACOPI DEL MATERIAL AL COSTAT DE LA RASA, INCLÒS EL TAPAT I PICONATGE AMB
MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ I APORTACIÓ (VOLUM DEL PRISMA).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Localització canalització existent 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 F21HV001 U DESMUNTATGE DE COLUMNA/BÀCUL SEMAFÒRIC, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS
A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, DEMOLICIÓ DE PART PROPORCIONAL DE ARQUETES I
CANALITZACIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Bàculs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBS0PN01 U TRASLLAT DE SEMÀFOR EXISTENT DE QUALSEVOL TIPUS (BÀCUL O COLUMNA), DE TECNOLOGIA
LED, INCLOENT ELEMENTS SEMAFÒRICS, EXECUCIÓ DE NOVA FONAMENTACIÓ. CABLEJAT
EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC 1X16MM NECESSARI, CABLEJAT DE COURE AMB AÏLLAMENT
DE PLÀSTIC DE 35MM2 PER A POSTA A TERRA NECESSARI I MÀNEGA SENSE ARMADURA RV 06/1KV
4X2,5 MM2, CONNEXIONS, AMB PART PROPORCIONAL D'AJUSTAMENT DE REGULADOR DE TRÀNSIT

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 34

EXISTENT PER A LES NOVES FASES PREVISTES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Bàculs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 0,400 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,920

5 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 0,400 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,920

6 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 0,400 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,920

7 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 0,400 0,550 1,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,760

8 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 0,400 0,050 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,160

9 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 35

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 FDK282G9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ
CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 FDKZHEC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 500X500 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FBS00012 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT DOBLE NOU. SEGONS REQUISITS AJ. SANTA
COLOMA DE GRAMENET

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En nou bàcul unificat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FG319137 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE
ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

14 FG319135 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16 MM2,
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

15 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0.55 M2, DE 3 MM DE
GRUIX I SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En nou bàcul unificat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 SE21S010 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A SENYALITZACIÓ I
PROTECCIÓ D'UN CIRCUIT DE CABLES SUBTERRANIS SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

18 FBS00045 U ESTUDI D'ENGINYERIA PER A LA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT (ESTRUCTURA DE FASES, CÀLCUL DE
DESFASES, PLANS DE TRÀFIC...), SEGONS REQUERIMENTS AJ. SANTA COLOMA DE GRAMENET

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 04  ESCOMESA ASCENSOR
Activitat 01  ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-03
SubActivitat 01  OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 45,000 0,400 0,700 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 45,000 0,400 0,700 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 45,000 0,400 0,700 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

4 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 45,000 0,400 0,250 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

5 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
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AMIDAMENTS Pàg.: 37

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 45,000 0,400 0,450 8,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,100

6 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 45,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 04  ESCOMESA ASCENSOR
Activitat 01  ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-03
SubActivitat 02  OBRA MECÀNICA

1 GGG1PN01 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI ELÈCTRIC AMB QUADRE DE PROTECCIÓ, SEGONS
NORMATIVA DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA, AMB 4 BASES TRIPOLARS PER
ENTRADES I SORTIDES PER LA PART INFERIOR DE FINS A 4 CIRUITS SUBTERRÀNIS BT PER A
CONDUCTORS DE SECCIÓ FINS A RV 3X240+1X150MM2 0,6/1KV AL, INTENTAT ASSIGNADA 400A,
INCLÒS PEDESTAL DE FORMIGÓ. NO INCLOU EXCAVACIÓ DEL TERRENY, REBLERT NI REPOSICIÓ DE
PAVIMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FG39PN01 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER RASA DE SERVEIS AFECTATS DE LÍNIA SOTERRADA DE
CONDUCTOR RV 3X1X240+1X150 MM2 AL 0,6/1 KV, INCLÒS ACCESSORIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 45,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 FG39PN02 U TRAÇAT DE CABLE SUBTERRANI DE BAIXA O MITJA TENSIÓ EN UNA LONGITUD MÀXIMA DE 500M

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EMPALMAMENT TERMORETRÀCTIL PER A CIRCUIT RV
3X1X240+1X150MM2 0,6/1 KV SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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6 FG39PN05 U SUPLEMENT PER MARCATGE, MEDICIÓ I CONFECCIÓ DE PLANOL PER LONGITUD DE MÉS DE 100 M.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

8 FG39PNE1 U FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER A L'EXTENSIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ
CORRESPONENT A LA NOVA ESCOMESA DE L'ASCENSOR DE PROJECTE (NOU SUBMINISTRAMENT),
SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA ABAR 0020000048448-1 (TOT EDE)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 04  ESCOMESA ASCENSOR
Activitat 02  ESCOMESA TELECOMUNICACIONS. SA/AJ-01

1 ST2PVASC U ESCOMESA DE TELECOMUNICACIONS PER NOU ASCENSOR EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 0,440 0,440 C#*D#*E#*F#

2 PLÀSTIC 10,210 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 FUSTA 10,437 10,437 C#*D#*E#*F#

4 FERRALLA 5,104 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 PAPER I CARTRÓ 0,511 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 CERÀMICA 1,337 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 VIDRE 0,005 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 FORMIGÓ 7,326 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,877
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AMIDAMENTS Pàg.: 39

2 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A RECUPERADOR AUTORITZAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 FUSTA 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 FERRALLA 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 NO ESPECIALS BARREJATS 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLÀSTIC 10,210 10,210 C#*D#*E#*F#

2 FUSTA 10,437 10,437 C#*D#*E#*F#

3 FERRALLA 5,104 5,104 C#*D#*E#*F#

4 PAPER I CARTRÓ 0,511 0,511 C#*D#*E#*F#

5 CERÀMICA 1,337 1,337 C#*D#*E#*F#

6 VIDRE 0,005 0,005 C#*D#*E#*F#

7 FORMIGÓ 7,326 7,326 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,930

2 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 0,440 0,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,440

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

AMIDAMENTS Pàg.: 40

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FERRALLA 5,104 5,104 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,104

2 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0.19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FUSTA 10,437 10,437 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,437

3 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLÀSTIC 10,210 10,210 C#*D#*E#*F#

2 CERÀMICA 1,337 1,337 C#*D#*E#*F#

3 VIDRE 0,005 0,005 C#*D#*E#*F#

4 FORMIGÓ 7,326 7,326 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,878

4 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAPER I CARTRÓ 0,511 0,511 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,511

5 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA
PERILLOSOS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IMPREVISTOS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS
PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
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AMIDAMENTS Pàg.: 41

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 396,000 396,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 14  SEGURETAT I SALUT
Obra Elemental 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I
UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA
D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 6,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL
3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP
COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN
GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 I UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB
LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ
(65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES REFLECTANTS,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 14  SEGURETAT I SALUT
Obra Elemental 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152N681 M BARANA DE PROTECCIÓ SOBRE SOSTRE O LLOSA, D'ALÇÀRIA 1 M, ENJOVADA EN CÈRCOL
PERIMETRAL DE FORMIGÓ CADA 2,5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 43

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE
FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE
LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

4 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB
D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN
COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS
12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER
SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC,
ADHERIT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 44

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

13 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA A
Capítol 14  SEGURETAT I SALUT
Obra Elemental 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES,
LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB
AIXETA I TAULELL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 45

6 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT
I SALUT EN EL TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 14LM237A M2 FORMACIÓ DE SOSTRE 15 CM DE GRUIX TOTAL, AMB PLANXES COL·LABORANTS
D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 1.2 MM, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A
UNA SOBRECÀRREGA (ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM MENOR DE 2.8 M,
AMB UNA QUANTIA DE 1.5 KG/M2 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES, ARMADURA AP500 T EN MALLES ELECTROSOLDADES DE 15X30 CM,
6 I 6 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0.117 M3/M2 DE FORMIGÓ LLEUGER PER A
SOSTRES INCLINATS AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS HLE-25/B/10/I,
DE DENSITAT 1200 A 1500 KG/M3, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

54,05 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-2 E4BCDA88 M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

4,55 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 E83BPN01 M2 APLACAT SUPERFICIE EXTERIOR MURS A UNA ALÇÀRIA >3 M, CARACTERÍSTIQUES A
DETERMINAR SEGONS L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET,
INCLOSOS TOTS EL ELEMENTS AUXILIARS I COL·LOCACIÓ

152,77 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 E936N4E0 M2 SOLERA DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, HNE-15/B/20, ABOCAT BOMBA

54,18 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-5 E936PN02 M2 SOLERA DE 40 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, HNE-15/B/20, ABOCAT BOMBA

60,91 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 EFB25455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,59 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 F2193J06 M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-9 F2194AF5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

6,92 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM,
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-11 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

8,95 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLADA, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.

23,98 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O PECES NATURALS O
LLAMBORDINS AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-14 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB
UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-15 F21B3001 M DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

20,03 €

(VINT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-16 F21B4001 U DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT
EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE
FONAMENTACIONS

38,20 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-17 F21H1A41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE
FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

167,33 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE
FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, INCLOU RETIRADA DE LA PART
PROPORCIONAL DE CABLE GRAPEJAT EN FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

121,44 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 F21HV001 U DESMUNTATGE DE COLUMNA/BÀCUL SEMAFÒRIC, ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT
DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA,
DEMOLICIÓ DE PART PROPORCIONAL DE ARQUETES I CANALITZACIÓ, APLEC PER A
POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

138,52 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 F2213222 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

5,96 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 F222322A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE MÉS DE 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA AMB BIVALVA BATILON I CÀRREGA
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

9,53 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-23 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA

14,23 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-24 F222UP01 M EXECUCIÓ DE RASA EN BLOCS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT AMB MITJANS MECÀNICS
DE 40 X 20 CM, INCLOU TALL DELS BLOCS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I APORTACIÓ
DE 20 CM DE FORMIGÓ PER CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE REG I ENLLUMENAT,
TOT ACABAT

18,94 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 F222UZ50 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50
CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA
GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE
SENYALITZACIÓ.

7,51 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-26 F226220F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A FONAMENT DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-27 F227F00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 F227R00F M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 F2285M00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

46,33 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-30 F2285R00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ
GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT

35,47 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

15,08 €

(QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-32 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

14,39 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT

41,98 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%

17,22 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-35 F2431260 M3 TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

2,15 €

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-36 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ 11,27 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-37 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

24,40 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-38 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A RECUPERADOR AUTORITZAT

24,40 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-39 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

6,79 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,10 €

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-41 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE
CAPACITAT

83,31 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-42 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

21,73 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-44 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

15,39 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 F2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

-30,18 €

(MENYS TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-46 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,18 €

(NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-47 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

23,54 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-49 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA
CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

241,47 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-50 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-51 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

85,19 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-52 F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 300 A 350 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-53 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL
PM

30,35 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 F935CI02 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BLOCS PREFABRICATS DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT DE COLOR BLANC DE 2 M DE LONGITUD, 1 M D'AMPLE I 1 M D'ALTURA.
INCLÓS PARTS PROPORCIONALS DE MATERIAL SOBRANT I RETALLADES.

67,42 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

91,66 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 F961AAGA M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 40X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ
I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

72,47 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-57 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA
DE CIMENT BLANC

19,00 €

(DINOU EUROS)

P-58 F9811GAF M RAMPA PER A GUAL DE FORMA RECTA, DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES
AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

276,38 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-59 F981NGAF U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA
DE 120 X 40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA BISELLADA , DE 3 PECES,
COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL

411,65 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-60 F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS LAMINATS EN CALENT, GALVANITZAT EN
CALENT, PER A FORMACIÓ D'ESCOCELL, ENCINTAT PER SEPARACIÓ PAVIMENTS,
CONFINAMENTS, ETC, SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, SÈRIE
L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR SOLDAT, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE DE GRUIX
VARIABLE (10 A 16MM) SOLDATS A LA XAPA, I ANCORATS AL FORMIGÓ. INCLOU LES
SOLDADURES I LES JUNTES DE DILATACIÓ NECESSÀRIES. TAMBÉ INCLOU ELS
ARRODONIMNETS DELS CANTELLS VIUS I ELS FORATS PEL DRENAGE DE L'ULL DE
PERDIU, TOT S/PLÀNOLS O DIRECTRIUS DE LA D.F.

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-61 F9E1PN01 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL BOTONAT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A TRUC DE MACETA I
CIMENT PORTLAND ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND.

40,77 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-62 F9E1PN02 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A TRUC DE MACETA I
CIMENT PORTLAND ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND.

40,77 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-63 F9F5V030 M2 PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 20X30CM I 10 CM
DE GRUIX, PREU STANDAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB
REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT

43,69 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-64 F9F5V060 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR 60X 40 CM I 10 CM DE
GRUIX, QUALITAT ESTÀNDARD, COL·LOCATS AMB CAPA DE 3 CM DE MORTER DE
CIMENT 1:4 I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

53,84 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 F9F5V061 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR 60X 40 CM I 5 CM DE
GRUIX, QUALITAT ESTÀNDARD, COLOR GRIS CENDRA, COL·LOCATS AMB CAPA DE 3
CM DE MORTER DE CIMENT 1:4 I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

51,25 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-66 F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MITJANÇANT MOTLLE DE CAUTXÚ PER ESTAMPACIÓ DE PAVIMENTS DE
FORMIGÓ, AMB ACABAT IMPRÈS EN RELLEU I TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB
MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR A DEFINIR,
RENDIMENT 4,5 KG/M2; DESEMMOTLLANT EN POLS I CAPA DE SEGELLAT FINAL AMB
RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT

18,33 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-67 F9V3V004 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'1 PEÇA DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 40X15
CM, AMB BISELL I ACABAT LLIS, DE COLOR GRIS CENDRA, COL·LOCAT AMB
FORMIGÓ HNE-15/P/10

51,05 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-68 FB12V001 M BARANA METÀL·LICA D'ACER SOBRE CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES
ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, TOTALMENT COL·LOCADA

259,65 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-69 FB12V002 M PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE SEPARACIÓ D'ESCALES, D'ACORD A LES
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, TOTALMENT
COL·LOCADA

164,25 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-70 FB12V003 M BARANA METÀL·LICA D'ACER AMB PASSAMÀ SOBRE CORONACIÓ DE MUR LATERAL
DE LES ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET, TOTALMENT COL·LOCADA

302,05 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-71 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-72 FBB12251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1,
FIXADA MECÀNICAMENT

69,83 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-73 FBB22201 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT,
DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

69,33 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-74 FBBZUV30 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE
GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT
MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I
FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID

18,95 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-75 FBS00012 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT DOBLE NOU. SEGONS REQUISITS
AJ. SANTA COLOMA DE GRAMENET

73,51 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-76 FBS00045 U ESTUDI D'ENGINYERIA PER A LA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT (ESTRUCTURA DE
FASES, CÀLCUL DE DESFASES, PLANS DE TRÀFIC...), SEGONS REQUERIMENTS AJ.
SANTA COLOMA DE GRAMENET

1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-77 FBS0PN01 U TRASLLAT DE SEMÀFOR EXISTENT DE QUALSEVOL TIPUS (BÀCUL O COLUMNA), DE
TECNOLOGIA LED, INCLOENT ELEMENTS SEMAFÒRICS, EXECUCIÓ DE NOVA
FONAMENTACIÓ. CABLEJAT EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC 1X16MM
NECESSARI, CABLEJAT DE COURE AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 35MM2 PER A
POSTA A TERRA NECESSARI I MÀNEGA SENSE ARMADURA RV 06/1KV 4X2,5 MM2,
CONNEXIONS, AMB PART PROPORCIONAL D'AJUSTAMENT DE REGULADOR DE
TRÀNSIT EXISTENT PER A LES NOVES FASES PREVISTES.

959,17 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-78 FD5APN01 M2 RASA DE DRENATGE DEL TERRENY DE 20 CM DE GRUIX, AMB EXCAVACIÓ
MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA AMB 100% DE GRAVA, I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

12,26 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-79 FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT
1:6

163,22 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-80 FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A
EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB
UM PES DE LA REIXA DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER

199,32 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-81 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

11,84 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-82 FD7JE186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 200 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

13,49 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-83 FD7JG186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

16,26 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-84 FD7JJ186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

25,67 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-85 FD7JL186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

37,36 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE FINS A 315 A
UN COL·LECTOR DE DIÀMETRE SUPERIOR

223,73 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-87 FDB17410 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X0.6 M 11,47 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-88 FDB27429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I
DE PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM

37,65 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-89 FDD2V120 M PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE
GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE
POLIPROPILÈ CADA 35 CM

310,10 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-90 FDDZAHD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

223,03 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-91 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA
SENYALITZADORA

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-92 FDK282G9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

156,15 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-93 FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 60 X
60 X 60 FONDO CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15
CM DE GRUIX TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I QUALSEVOL ALTRE
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA . SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).

287,68 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-94 FDK2V040 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X50 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

98,08 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-95 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I
DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

39,42 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-96 FDKZHEC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 500X500 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

96,56 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 FFB1L625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

138,78 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-98 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

10,13 €

(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-99 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-100 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-101 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-102 FG2B1102 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 50X95 MM, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

36,44 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-103 FG2B1402 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 100X300 MM, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

57,98 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-104 FG319135 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE
PLÀSTIC DE 1X16 MM2, TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-105 FG319137 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS
MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV
4X2,5MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-106 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

3,64 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-107 FG34052 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN SUPORT I FAÇANA,
INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ D'ACER GALVANIZAT DE 3 M,
CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MA
D'OBRA

154,56 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-108 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

12,99 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-109 FG39PN01 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER RASA DE SERVEIS AFECTATS DE LÍNIA
SOTERRADA DE CONDUCTOR RV 3X1X240+1X150 MM2 AL 0,6/1 KV, INCLÒS
ACCESSORIS.

11,64 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-110 FG39PN02 U TRAÇAT DE CABLE SUBTERRANI DE BAIXA O MITJA TENSIÓ EN UNA LONGITUD
MÀXIMA DE 500M

544,30 €

(CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-111 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EMPALMAMENT TERMORETRÀCTIL PER A
CIRCUIT RV 3X1X240+1X150MM2 0,6/1 KV SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.

48,24 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-112 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M. 322,15 €

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-113 FG39PN05 U SUPLEMENT PER MARCATGE, MEDICIÓ I CONFECCIÓ DE PLANOL PER LONGITUD DE
MÉS DE 100 M.

215,05 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-114 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS 17,00 €

(DISSET EUROS)

P-115 FG39PNE1 U FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER A L'EXTENSIÓ DE LA XARXA DE
DISTRIBUCIÓ CORRESPONENT A LA NOVA ESCOMESA DE L'ASCENSOR DE
PROJECTE (NOU SUBMINISTRAMENT), SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA ABAR
0020000048448-1 (TOT EDE)

291,17 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-116 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0.55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

85,66 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-117 FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER
INSTAL·LAR DUES LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA,
AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART
INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O
SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

1.115,88 €

(MIL  CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-118 FHM1VP12 U COLUMNA MODEL PRIM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 12 M D'ALÇÀRIA, AMB
BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR
DEL FUSTE I AMB TRACTAMENT ANTIORIN I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O
EQUIVALENT, ANCORADA AMB 8 PERNS M24X700 CENTRES Ø430MM,SEGONS
NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLOU EXECUCIÓ DE
LA FONAMENTACIÓ.

2.530,98 €

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-119 FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W, AMB
ACCESSORI DE FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT, TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLOU
EQUIP DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS

689,93 €

(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-120 FHN6V006 U LLUMENERA TIPUS LUNA PROYECTOR P. MÀX. 71W, 3000K O EQUIVALENT, AMB
ACCESSORI DE FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT, INCLOU EQUIP DE PROTECCIÓ
CONTRA SOBRETENSIONS

636,93 €

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-121 FJM3NP01 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA,
DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

25,32 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-122 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT
EPOXI DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA RACOR DE ROSCA DE 45 MM I
JUNTES EN EPDM. INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER
DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS, EQUIPADA AMB
VÀLVULA, COL·LOCADA AMB MORTER.

229,13 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-123 FJS5NP01 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

15,15 €

(QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-124 FJS5UG20 M2 INSTAL·LACIÓ EN RASA DE GRAELLA DE GOTERS AUTOCOMPENSANTS TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, CABAL DE 2,3 L/H, SISTEMA TURBONET, AMB
SEPARACIÓ ENTRE GOTERS DE 0,5 M I ENTRE LATERALS DE 0,5 M. GRAELLA EN
FORMA QUADRADA SEGONS DETALLS, INCLOU L'EXCAVACIÓ DE RASES, PART
PROPORCIONAL DE TUBS SECUNDARIS (D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTORS),
CONNEXIÓ AMB COLLARINS DE PRESA I ACCESSORIS.

6,24 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-125 FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER CANONADA DE 17 MM DE GOTER
INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE, AMB
UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS DE 3.5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR
DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB
TUB DE DRENATGE DE 60 MM I EL SOTERRAMENT SUPERFICIAL

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-126 FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

18,89 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-127 FN1216G4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7
(GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE
RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER
VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

688,56 €

(SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-128 FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE
RESPATLLER I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER, COL·LOCAT RECOLZAT AL
PAVIMENT

1.425,49 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-129 FQ113P02 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER AMB 1
RESPATLLER, COL·LOCAT RECOLZAT AL PAVIMENT

1.905,61 €

(MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-130 FQ113P03 U BANC DE 2076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE
RESPATLLER, I ESTRUCTURA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

1.049,22 €

(MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-131 FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 2 MM. DE
GRUIX I SUPORTS DE TUB METÀL·LIC DE Ø60X4 MM, TIPUS C-23G, MODEL A
ESCOLLIR PER LA DF O EQUIVALENT, METÀL·LICA DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA
PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR
HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE
TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A
TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ,
POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS
DE FORMIGÓ

78,05 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-132 FQB21523 U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA COLOR NEGRE
FORJA, RECTANGULAR DE 2X0.45 M, DE 0.5 M D'ALÇÀRIA, COL·LOCADA
SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS

3.425,20 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-133 FQBA1210 U PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 31 CM DE DIÀMETRE I 127 CM D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT AMB DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE 42X13X2X1,5 MM,
AMB BASTIMENT, PLATINES I QUATRE CARGOLS

108,42 €

(CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-134 FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10 KG D'ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT PER M3
DE TERRA VEGETAL EXISTENT , TIPUS FERTILIS ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7
+ 50MO

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-135 FR3PPN02 M3 BARREJA DE SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER EL 70% DE GRAVA DE GRANULAT
RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40-70MM, I EL 30% DE SAULÓ DE TALL

86,37 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-136 FR3PUZ10 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE
TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE
15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5% ESTES, AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, ENSACAT PER PETITES OBRES I URBANITZACIONS. INCLOU EL LLAURAT
PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL
REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.  MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

42,55 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-137 FR41522B U SUBMINISTRAMENT D'ALBIZIA JULIBRISSIN DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

152,27 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-138 FR42561B U SUBMINISTRAMENT DE CHITALPA TASHKENTENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,
AMB L'ARREL NUA

105,05 €

(CENT CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-139 FR4FPN01 U SUBMINISTRAMENT DE PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA VEITCHII EN
CONTENIDOR DE 10L

7,09 €

(SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-140 FR4J88CF U SUBMINISTRAMENT DE TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES D'ALÇÀRIA DE 200 A 250
CM, EN CONTENIDOR DE 12 L

38,84 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-141 FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE JACARANDA MIMOSIFOLIA 25/30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA
DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE
FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL
MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

302,01 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-142 FRA4PN02 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE MAGNOLIA GRANDIFLORA 25/30 CM DE
PERÍMETRE EN PA DE TERRA DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA
DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE
FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL

963,70 €
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MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.
(NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-143 FRA4PN05 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE MAGNOLIA GRANDIFLORA 20/25 CM DE
PERÍMETRE EN PA DE TERRA DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA
DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE
FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL
MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

980,51 €

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-144 FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUST DE PORT PETIT (ESPÈCIES:
ERAGROSTIS SPECTABILIS, FESTUCA GLAUCA, CONVULVULUS CNEORUM,
PENNISETUM ALOPECUROIDES HAMELN, TULBAGHIA VIOLACEA, LIRIOPE MUSCARI
BIG BLUE), DE PRIMERA QUALITAT SEGONS NTJ, EN CONTENIDOR DE 1-2 L, I A RAÓ
DE 9-10 PER M2 AMB MITJANS MANUALS. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'ADOBAT AMB ADOB MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER PLANTACIONS
(15-9-15) (100 G/M3), LA DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, EL TALL DE LA MANTA
ANTIHERBES SI S'ESCAU, L'OBERTURA DEL CLOT, LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG,
EL REPERFILAT, LA REPARACIÓ DEL REG PER GOTEIG EN CAS D'AVARIA, EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE
L'OBRA.

44,92 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-145 FRZ2PN01 U ASPRATGE D'ENFILADISSA MITJANÇANT CABLE D'ACER INOXIDABLE DE 2.5 MM DE
SECCIÓ SUBJECTE AL MUR MITJANÇANT CLAUS D'ACER DE 110 MM I SEPARACIÓ
ENTRE FILS DE 50 CM. LLIGAT DE L'ENFILADISSA, TOTALMENT ACABAT.

16,65 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-146 FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE DE PA DE TERRA A CONTENIDOR, PER FACILITAR LA PLANTACIÓ
FORA D'ÈPOCA, INCLÓS EL MANTENIMENT FINS LA PLANTACIÓ

28,99 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-147 G441531D KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA
COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I
UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-148 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
CURAT

78,58 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-149 G451AAH4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS PANTALLA, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

124,26 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-150 G4BC4100 KG ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE
COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC
>= 500 N/MM2

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-151 G4BCMACC M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

7,41 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-152 G4D0U010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST 37,26 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-153 G4D0U015 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT VIST 41,65 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-154 G4D81P03 M2 COL·LOCACIÓ D'ENCOFRAT PERDUT DE LLOSETA PREFABRICADA DE 4 CM DE
GRUIX, PER ESCALES

46,17 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-155 G4DC1D02LBM4 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, PER A UNA ALÇÀRIA DE
COM A MÀXIM 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST.
ARTICLE: REF. 4211-19 DE LA SERIE ADDITIUS PER A MORTERS I FORMIGONS
D'ASFALTEX

42,47 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-156 G4E2561L M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER
DE CIMENT FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2

38,64 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-157 GGG1PN01 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI ELÈCTRIC AMB QUADRE DE
PROTECCIÓ, SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA
SUBMINISTRADORA, AMB 4 BASES TRIPOLARS PER ENTRADES I SORTIDES PER LA
PART INFERIOR DE FINS A 4 CIRUITS SUBTERRÀNIS BT PER A CONDUCTORS DE
SECCIÓ FINS A RV 3X240+1X150MM2 0,6/1KV AL, INTENTAT ASSIGNADA 400A,
INCLÒS PEDESTAL DE FORMIGÓ. NO INCLOU EXCAVACIÓ DEL TERRENY, REBLERT
NI REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

1.723,32 €

(MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-158 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-159 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-160 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-161 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I
UNE-EN 458

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-162 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

22,24 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-163 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-164 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

9,44 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-165 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-166 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE
00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN
420

24,92 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-167 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347

20,82 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-168 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR,
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

24,04 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-169 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120
KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-170 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 17,76 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-171 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 27,18 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-172 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

96,07 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-173 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

18,19 €

(DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-174 H152N681 M BARANA DE PROTECCIÓ SOBRE SOSTRE O LLOSA, D'ALÇÀRIA 1 M, ENJOVADA EN
CÈRCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ CADA 2,5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

8,79 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-175 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ
DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

0,28 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-176 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA
AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

27,54 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-177 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE
TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-178 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL·LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

94,86 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-179 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT
D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

42,42 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-180 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS
BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

41,18 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-181 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

33,99 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-182 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

37,76 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-183 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

6,67 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-184 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

52,15 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-185 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-186 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

32,58 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-187 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

54,72 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-188 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE
3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

72,44 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-189 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE
8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

86,02 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-190 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE
6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

76,97 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-191 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

19,51 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-192 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

22,91 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-193 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

53,73 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-194 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-195 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

121,98 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-196 K863U001 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PLANXA D'ACER CORTEN
DE 2 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

66,94 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-197 M21BU040 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA DOS COMPONENTS MITJANÇANT
FRESSAT

12,17 €

(DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-198 SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BASTIMENT QUADRAT DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 610 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER.

351,13 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-199 SA1V0007 U SEGURETAT I SALUT (3%), DESPESES ADMINISTRATIVES PER LA REPOSICIÓ DEL
SERVEI SA/AG-02

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-200 SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 MM A INSTAL·LAR A CANONADA EXISTENT PE200,
INCLOSOS ACCESSORIS HIDRÀULICS.

395,36 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-201 SE21S010 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A
SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ D'UN CIRCUIT DE CABLES SUBTERRANIS SEGONS
NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-202 ST11S100 M DESCUBRICIÓ MANUAL DE CANALITZACIÓ EXISTENT AMB CABLES EN SERVEI PER A
LA SEVA MODIFICACIÓ, ACOPI DEL MATERIAL AL COSTAT DE LA RASA, INCLÒS EL
TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ I APORTACIÓ
(VOLUM DEL PRISMA).

56,18 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-203 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS
2C PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYIA.

771,84 €

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-204 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A
CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-205 ST2PVASC U ESCOMESA DE TELECOMUNICACIONS PER NOU ASCENSOR EXTERIOR, SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)

Barcelona, abril 2019

Els autors del projecte,

Sgt.: Juan Carlos Lodos González Sgt.: Jordi Rosich Sánchez

Eng. Camins, canals i ports Eng. Camins, canals i ports
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P-1 14LM237A M2 FORMACIÓ DE SOSTRE 15 CM DE GRUIX TOTAL, AMB PLANXES COL·LABORANTS
D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 1.2 MM, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A
UNA SOBRECÀRREGA (ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM MENOR DE 2.8 M,
AMB UNA QUANTIA DE 1.5 KG/M2 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES, ARMADURA AP500 T EN MALLES ELECTROSOLDADES DE 15X30 CM,
6 I 6 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0.117 M3/M2 DE FORMIGÓ LLEUGER PER A
SOSTRES INCLINATS AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS HLE-25/B/10/I,
DE DENSITAT 1200 A 1500 KG/M3, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

54,05 €

Altres conceptes 54,05000 €

P-2 E4BCDA88 M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

4,55 €

B0B34134 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D 3,12000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,02502 €

Altres conceptes 1,40498 €

P-3 E83BPN01 M2 APLACAT SUPERFICIE EXTERIOR MURS A UNA ALÇÀRIA >3 M, CARACTERÍSTIQUES A
DETERMINAR SEGONS L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET,
INCLOSOS TOTS EL ELEMENTS AUXILIARS I COL·LOCACIÓ

152,77 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,39690 €

B83Z2000 U PLATINA PER A L'ANCORATGE AUTOPORTANT D'APLACATS 21,00000 €

B0G18P01 M2  APLACAT SUPERFICIE EXTERIOR MURS A UNA ALÇÀRIA >3 M, SEGONS INDIC 49,04560 €

Altres conceptes 82,32750 €

P-4 E936N4E0 M2 SOLERA DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, HNE-15/B/20, ABOCAT BOMBA

54,18 €

B06NN12B M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 21,06720 €

Altres conceptes 33,11280 €

P-5 E936PN02 M2 SOLERA DE 40 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, HNE-15/B/20, ABOCAT BOMBA

60,91 €

B06NN12B M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 27,42080 €

Altres conceptes 33,48920 €

P-6 EFB25455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

4,88 €

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,06000 €

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀ 0,87000 €

BFB25400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,49980 €

Altres conceptes 3,45020 €

P-7 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,59 €

Altres conceptes 4,59000 €

P-8 F2193J06 M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ

4,90 €

Altres conceptes 4,90000 €
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P-9 F2194AF5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

6,92 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-10 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM,
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

6,09 €

Altres conceptes 6,09000 €

P-11 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

8,95 €

Altres conceptes 8,95000 €

P-12 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLADA, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.

23,98 €

Altres conceptes 23,98000 €

P-13 F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O PECES NATURALS O
LLAMBORDINS AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

3,04 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-14 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB
UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-15 F21B3001 M DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

20,03 €

Altres conceptes 20,03000 €

P-16 F21B4001 U DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT
EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE
FONAMENTACIONS

38,20 €

Altres conceptes 38,20000 €

P-17 F21H1A41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE
FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

167,33 €

Altres conceptes 167,33000 €

P-18 F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE
FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, INCLOU RETIRADA DE LA PART
PROPORCIONAL DE CABLE GRAPEJAT EN FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

121,44 €

Altres conceptes 121,44000 €

P-19 F21HV001 U DESMUNTATGE DE COLUMNA/BÀCUL SEMAFÒRIC, ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT
DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA,
DEMOLICIÓ DE PART PROPORCIONAL DE ARQUETES I CANALITZACIÓ, APLEC PER A
POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

138,52 €

Altres conceptes 138,52000 €

P-20 F2213222 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

3,82 €
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Altres conceptes 3,82000 €

P-21 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

5,96 €

Altres conceptes 5,96000 €

P-22 F222322A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE MÉS DE 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA AMB BIVALVA BATILON I CÀRREGA
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

9,53 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-23 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA

14,23 €

Altres conceptes 14,23000 €

P-24 F222UP01 M EXECUCIÓ DE RASA EN BLOCS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT AMB MITJANS MECÀNICS
DE 40 X 20 CM, INCLOU TALL DELS BLOCS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I APORTACIÓ
DE 20 CM DE FORMIGÓ PER CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE REG I ENLLUMENAT,
TOT ACABAT

18,94 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 4,67120 €

Altres conceptes 14,26880 €

P-25 F222UZ50 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50
CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA
GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE
SENYALITZACIÓ.

7,51 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,11550 €

B032U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 0,75680 €

Altres conceptes 6,63770 €

P-26 F226220F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A FONAMENT DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

7,28 €

Altres conceptes 7,28000 €

P-27 F227F00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

2,33 €

Altres conceptes 2,33000 €

P-28 F227R00F M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 1,47 €

Altres conceptes 1,47000 €

P-29 F2285M00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

46,33 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 34,20000 €

Altres conceptes 12,13000 €

P-30 F2285R00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ
GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT

35,47 €

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 23,95450 €

Altres conceptes 11,51550 €

P-31 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

15,08 €
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Altres conceptes 15,08000 €

P-32 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

14,39 €

Altres conceptes 14,39000 €

P-33 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT

41,98 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 34,20000 €

Altres conceptes 7,78000 €

P-34 F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%

17,22 €

B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, 0,10975 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,96800 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,09300 €

Altres conceptes 16,04925 €

P-35 F2431260 M3 TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

2,15 €

Altres conceptes 2,15000 €

P-36 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ 11,27 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 10,63000 €

Altres conceptes 0,64000 €

P-37 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

24,40 €

Altres conceptes 24,40000 €

P-38 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A RECUPERADOR AUTORITZAT

24,40 €

Altres conceptes 24,40000 €

P-39 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

6,79 €

Altres conceptes 6,79000 €

P-40 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,10 €

Altres conceptes 8,10000 €

P-41 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE
CAPACITAT

83,31 €

Altres conceptes 83,31000 €

P-42 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,85 €

Altres conceptes 8,85000 €

P-43 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

21,73 €
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B2RA63G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJAT 20,50000 €

Altres conceptes 1,23000 €

P-44 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

15,39 €

B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJAT 14,52140 €

Altres conceptes 0,86860 €

P-45 F2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

-30,18 €

B2RA6680 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METAL -28,47600 €

Altres conceptes -1,70400 €

P-46 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,18 €

B2RA6890 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA 8,65640 €

Altres conceptes 0,52360 €

P-47 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

23,54 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE 22,21000 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-48 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,81 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INE 3,59000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-49 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA
CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

241,47 €

B2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CO 227,80000 €

Altres conceptes 13,67000 €

P-50 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,10 €

B2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RES 0,09000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-51 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

85,19 €

B069300B M3 FORMIGÓ RECICLAT HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀX 74,61300 €

Altres conceptes 10,57700 €

P-52 F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 300 A 350 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

3,39 €
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B7B151J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC 1,60600 €

Altres conceptes 1,78400 €

P-53 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL
PM

30,35 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 20,73450 €

B0111000 M3 AIGUA 0,09300 €

Altres conceptes 9,52250 €

P-54 F935CI02 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BLOCS PREFABRICATS DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT DE COLOR BLANC DE 2 M DE LONGITUD, 1 M D'AMPLE I 1 M D'ALTURA.
INCLÓS PARTS PROPORCIONALS DE MATERIAL SOBRANT I RETALLADES.

67,42 €

B9P0CI01 M3 BLOCS PREFABRICATS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE COLOR BLANC DE 2 M D 59,00000 €

Altres conceptes 8,42000 €

P-55 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

91,66 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 71,22150 €

Altres conceptes 20,43850 €

P-56 F961AAGA M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 40X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ
I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

72,47 €

B9611AG0 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ 32,66550 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 14,02909 €

Altres conceptes 25,77541 €

P-57 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA
DE CIMENT BLANC

19,00 €

B97423E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLE 6,06606 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 0,72765 €

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 0,27363 €

Altres conceptes 11,93266 €

P-58 F9811GAF M RAMPA PER A GUAL DE FORMA RECTA, DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES
AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

276,38 €

B9811GAF M PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 120 192,57600 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 2,31000 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 14,31540 €

Altres conceptes 67,17860 €

P-59 F981NGAF U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA
DE 120 X 40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA BISELLADA , DE 3 PECES,
COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL

411,65 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 8,88206 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 2,54100 €

B981RGAF U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ 316,21000 €
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Altres conceptes 84,01694 €

P-60 F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS LAMINATS EN CALENT, GALVANITZAT EN
CALENT, PER A FORMACIÓ D'ESCOCELL, ENCINTAT PER SEPARACIÓ PAVIMENTS,
CONFINAMENTS, ETC, SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, SÈRIE
L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR SOLDAT, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE DE GRUIX
VARIABLE (10 A 16MM) SOLDATS A LA XAPA, I ANCORATS AL FORMIGÓ. INCLOU LES
SOLDADURES I LES JUNTES DE DILATACIÓ NECESSÀRIES. TAMBÉ INCLOU ELS
ARRODONIMNETS DELS CANTELLS VIUS I ELS FORATS PEL DRENAGE DE L'ULL DE
PERDIU, TOT S/PLÀNOLS O DIRECTRIUS DE LA D.F.

3,73 €

B44Z5026 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI 2,12000 €

Altres conceptes 1,61000 €

P-61 F9E1PN01 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL BOTONAT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A TRUC DE MACETA I
CIMENT PORTLAND ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND.

40,77 €

B9E1PN02 M2 PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERI 6,30360 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,36475 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00186 €

Altres conceptes 34,09979 €

P-62 F9E1PN02 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A TRUC DE MACETA I
CIMENT PORTLAND ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND.

40,77 €

B9E1PN02 M2 PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERI 6,30360 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,36475 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00186 €

Altres conceptes 34,09979 €

P-63 F9F5V030 M2 PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 20X30CM I 10 CM
DE GRUIX, PREU STANDAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB
REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT

43,69 €

B9F1V030 M2 PEÇA DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 20X30 CM I 10 CM DE GRUIX 24,17400 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 1,44400 €

Altres conceptes 18,07200 €

P-64 F9F5V060 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR 60X 40 CM I 10 CM DE
GRUIX, QUALITAT ESTÀNDARD, COL·LOCATS AMB CAPA DE 3 CM DE MORTER DE
CIMENT 1:4 I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

53,84 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,32300 €

B9FAV060 M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 60X40 CM I 10 CM DE GRUIX, DE FO 20,07600 €

Altres conceptes 33,44100 €

P-65 F9F5V061 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR 60X 40 CM I 5 CM DE
GRUIX, QUALITAT ESTÀNDARD, COLOR GRIS CENDRA, COL·LOCATS AMB CAPA DE 3
CM DE MORTER DE CIMENT 1:4 I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

51,25 €

B9FAV061 M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 60X40 CM I 5 CM DE GRUIX, DE FO 17,64000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,32300 €

Altres conceptes 33,28700 €

P-66 F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MITJANÇANT MOTLLE DE CAUTXÚ PER ESTAMPACIÓ DE PAVIMENTS DE
FORMIGÓ, AMB ACABAT IMPRÈS EN RELLEU I TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB
MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR A DEFINIR,

18,33 €
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RENDIMENT 4,5 KG/M2; DESEMMOTLLANT EN POLS I CAPA DE SEGELLAT FINAL AMB
RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT

B9GZV310 KG RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT PER A ACABAT PAVIMENT DE FORMIG 2,50000 €

B9GZV300 KG MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A TRACTAMENT SUPERFICIAL DE F 4,27500 €

Altres conceptes 11,55500 €

P-67 F9V3V004 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'1 PEÇA DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 40X15
CM, AMB BISELL I ACABAT LLIS, DE COLOR GRIS CENDRA, COL·LOCAT AMB
FORMIGÓ HNE-15/P/10

51,05 €

B06NN11C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 0,82260 €

B9V4V004 U ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'1 PEÇA DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 18,49926 €

Altres conceptes 31,72814 €

P-68 FB12V001 M BARANA METÀL·LICA D'ACER SOBRE CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES
ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, TOTALMENT COL·LOCADA

259,65 €

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7.5 N/MM2), EN SACS, DE DESI 0,39560 €

BB12V001 M BARANA METÀL·LICA D'ACER SOBRE CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES E 200,00000 €

Altres conceptes 59,25440 €

P-69 FB12V002 M PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE SEPARACIÓ D'ESCALES, D'ACORD A LES
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, TOTALMENT
COL·LOCADA

164,25 €

BB12V002 M PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE SEPARACIÓ D'ESCALES, D'ACORD A LES I 110,00000 €

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7.5 N/MM2), EN SACS, DE DESI 0,39560 €

Altres conceptes 53,85440 €

P-70 FB12V003 M BARANA METÀL·LICA D'ACER AMB PASSAMÀ SOBRE CORONACIÓ DE MUR LATERAL
DE LES ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET, TOTALMENT COL·LOCADA

302,05 €

BB12V003 M BARANA METÀL·LICA D'ACER AMB PASSAMÀ SOBRE CORONACIÓ DE MUR LAT 240,00000 €

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7.5 N/MM2), EN SACS, DE DESI 0,39560 €

Altres conceptes 61,65440 €

P-71 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

9,38 €

BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN 0,69500 €

BBA17100 KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PE 3,60060 €

Altres conceptes 5,08440 €

P-72 FBB12251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1,
FIXADA MECÀNICAMENT

69,83 €

BBM12602 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTA 49,43000 €

Altres conceptes 20,40000 €

P-73 FBB22201 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT,
DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

69,33 €

BBM1AHA2 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PIN 57,50000 €

Altres conceptes 11,83000 €
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P-74 FBBZUV30 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE
GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT
MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I
FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID

18,95 €

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRAN 1,15700 €

B44ZF036 KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PER 13,71500 €

Altres conceptes 4,07800 €

P-75 FBS00012 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT DOBLE NOU. SEGONS REQUISITS
AJ. SANTA COLOMA DE GRAMENET

73,51 €

Sense descomposició 73,51000 €

P-76 FBS00045 U ESTUDI D'ENGINYERIA PER A LA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT (ESTRUCTURA DE
FASES, CÀLCUL DE DESFASES, PLANS DE TRÀFIC...), SEGONS REQUERIMENTS AJ.
SANTA COLOMA DE GRAMENET

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-77 FBS0PN01 U TRASLLAT DE SEMÀFOR EXISTENT DE QUALSEVOL TIPUS (BÀCUL O COLUMNA), DE
TECNOLOGIA LED, INCLOENT ELEMENTS SEMAFÒRICS, EXECUCIÓ DE NOVA
FONAMENTACIÓ. CABLEJAT EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC 1X16MM
NECESSARI, CABLEJAT DE COURE AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 35MM2 PER A
POSTA A TERRA NECESSARI I MÀNEGA SENSE ARMADURA RV 06/1KV 4X2,5 MM2,
CONNEXIONS, AMB PART PROPORCIONAL D'AJUSTAMENT DE REGULADOR DE
TRÀNSIT EXISTENT PER A LES NOVES FASES PREVISTES.

959,17 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 67,83000 €

Altres conceptes 891,34000 €

P-78 FD5APN01 M2 RASA DE DRENATGE DEL TERRENY DE 20 CM DE GRUIX, AMB EXCAVACIÓ
MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA AMB 100% DE GRAVA, I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

12,26 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 7,03850 €

Altres conceptes 5,22150 €

P-79 FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT
1:6

163,22 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00558 €

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR 32,34000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 1,20013 €

Altres conceptes 129,67429 €

P-80 FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A
EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB
UM PES DE LA REIXA DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER

199,32 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIG 1,40920 €

BD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER 165,38000 €

Altres conceptes 32,53080 €

P-81 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

11,84 €

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 3,75360 €

Altres conceptes 8,08640 €
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P-82 FD7JE186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 200 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

13,49 €

BD7JE180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 5,31420 €

Altres conceptes 8,17580 €

P-83 FD7JG186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

16,26 €

BD7JG180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 7,92540 €

Altres conceptes 8,33460 €

P-84 FD7JJ186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

25,67 €

BD7JJ180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 13,09680 €

Altres conceptes 12,57320 €

P-85 FD7JL186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

37,36 €

BD7JL180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 20,41020 €

Altres conceptes 16,94980 €

P-86 FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE FINS A 315 A
UN COL·LECTOR DE DIÀMETRE SUPERIOR

223,73 €

B0907100 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS, P 4,42800 €

BDW3PN01 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 190,75000 €

Altres conceptes 28,55200 €

P-87 FDB17410 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X0.6 M 11,47 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 6,76943 €

Altres conceptes 4,70057 €

P-88 FDB27429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I
DE PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM

37,65 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 22,36355 €

Altres conceptes 15,28645 €

P-89 FDD2V120 M PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE
GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE
POLIPROPILÈ CADA 35 CM

310,10 €

BDDZV001 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG 10,38180 €

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 14,60600 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 67,14850 €

Altres conceptes 217,96370 €

P-90 FDDZAHD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA

223,03 €
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UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

BDDZAHD0 U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PO 188,40000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIG 1,25771 €

Altres conceptes 33,37229 €

P-91 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA
SENYALITZADORA

0,86 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES 0,57120 €

Altres conceptes 0,28880 €

P-92 FDK282G9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

156,15 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,49417 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00372 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SE 15,95055 €

Altres conceptes 139,70156 €

P-93 FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 60 X
60 X 60 FONDO CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15
CM DE GRUIX TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I QUALSEVOL ALTRE
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA . SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).

287,68 €

BDKZU02 U BASTIMENT I TAPA ARTICULADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 62 X 62 CM DE RESI 108,28000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 16,80000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 40,69800 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 2,81840 €

Altres conceptes 119,08360 €

P-94 FDK2V040 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X50 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

98,08 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SE 9,68000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,37651 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00186 €

Altres conceptes 88,02163 €

P-95 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I
DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

39,42 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4 19,32000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 0,16170 €

Altres conceptes 19,93830 €
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P-96 FDKZHEC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 500X500 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

96,56 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 0,20405 €

BDKZHEC0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 70,65000 €

Altres conceptes 25,70595 €

P-97 FFB1L625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

138,78 €

BFYB1L62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 3,87000 €

BFWB1L62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE DIÀ 49,59400 €

BFB1L600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINA 24,49020 €

Altres conceptes 60,82580 €

P-98 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

10,13 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,24000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ 2,62800 €

BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 1,91760 €

Altres conceptes 5,34440 €

P-99 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,48 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 1,85640 €

Altres conceptes 1,62360 €

P-100 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

4,00 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 2,34600 €

Altres conceptes 1,65400 €

P-101 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

6,09 €

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 4,05960 €

Altres conceptes 2,03040 €

P-102 FG2B1102 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 50X95 MM, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

36,44 €

BGW2B000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS DE PLANXA D'ACER 0,60000 €

BG2B1100 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 50X95 MM 30,28380 €

Altres conceptes 5,55620 €

P-103 FG2B1402 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 100X300 MM, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

57,98 €
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BGW2B000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS DE PLANXA D'ACER 0,60000 €

BG2B1400 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 100X300 MM 50,60220 €

Altres conceptes 6,77780 €

P-104 FG319135 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE
PLÀSTIC DE 1X16 MM2, TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT

2,24 €

Sense descomposició 2,24000 €

P-105 FG319137 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS
MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV
4X2,5MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

2,35 €

Sense descomposició 2,35000 €

P-106 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

3,64 €

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 1,31580 €

Altres conceptes 2,32420 €

P-107 FG34052 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN SUPORT I FAÇANA,
INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ D'ACER GALVANIZAT DE 3 M,
CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MA
D'OBRA

154,56 €

Sense descomposició 154,56000 €

P-108 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

12,99 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,49940 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU 0,17000 €

Altres conceptes 11,32060 €

P-109 FG39PN01 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER RASA DE SERVEIS AFECTATS DE LÍNIA
SOTERRADA DE CONDUCTOR RV 3X1X240+1X150 MM2 AL 0,6/1 KV, INCLÒS
ACCESSORIS.

11,64 €

Sense descomposició 11,64000 €

P-110 FG39PN02 U TRAÇAT DE CABLE SUBTERRANI DE BAIXA O MITJA TENSIÓ EN UNA LONGITUD
MÀXIMA DE 500M

544,30 €

Sense descomposició 544,30000 €

P-111 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EMPALMAMENT TERMORETRÀCTIL PER A
CIRCUIT RV 3X1X240+1X150MM2 0,6/1 KV SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.

48,24 €

Sense descomposició 48,24000 €

P-112 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M. 322,15 €

Sense descomposició 322,15000 €

P-113 FG39PN05 U SUPLEMENT PER MARCATGE, MEDICIÓ I CONFECCIÓ DE PLANOL PER LONGITUD DE
MÉS DE 100 M.

215,05 €

Sense descomposició 215,05000 €

P-114 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS 17,00 €

Sense descomposició 17,00000 €

P-115 FG39PNE1 U FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER A L'EXTENSIÓ DE LA XARXA DE
DISTRIBUCIÓ CORRESPONENT A LA NOVA ESCOMESA DE L'ASCENSOR DE
PROJECTE (NOU SUBMINISTRAMENT), SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA ABAR
0020000048448-1 (TOT EDE)

291,17 €
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Sense descomposició 291,17000 €

P-116 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0.55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

85,66 €

BGD23420 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0.55 M2 D 67,33000 €

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXI 4,69000 €

Altres conceptes 13,64000 €

P-117 FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER
INSTAL·LAR DUES LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA,
AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART
INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O
SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

1.115,88 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 45,62000 €

BHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER INST 880,00000 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 42,17818 €

Altres conceptes 148,08182 €

P-118 FHM1VP12 U COLUMNA MODEL PRIM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 12 M D'ALÇÀRIA, AMB
BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR
DEL FUSTE I AMB TRACTAMENT ANTIORIN I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O
EQUIVALENT, ANCORADA AMB 8 PERNS M24X700 CENTRES Ø430MM,SEGONS
NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLOU EXECUCIÓ DE
LA FONAMENTACIÓ.

2.530,98 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 45,62000 €

BHM1VP12 U COLUMNA MODEL PRIM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 12 M D'ALÇÀRI 2.215,00000 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 42,17818 €

Altres conceptes 228,18182 €

P-119 FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W, AMB
ACCESSORI DE FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT, TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLOU
EQUIP DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS

689,93 €

BHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W 610,00000 €

Altres conceptes 79,93000 €

P-120 FHN6V006 U LLUMENERA TIPUS LUNA PROYECTOR P. MÀX. 71W, 3000K O EQUIVALENT, AMB
ACCESSORI DE FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT, INCLOU EQUIP DE PROTECCIÓ
CONTRA SOBRETENSIONS

636,93 €

BHN6V006 U LLUMENERA TIPUS LUNA PROYECTOR P. MÀX. 71W, 3000K, AMB ACCESSORI D 560,00000 €

Altres conceptes 76,93000 €

P-121 FJM3NP01 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA,
DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

25,32 €

BJM31BP0 U VENTOSA AUTOMÀTICA (VÀLVULA ANTISIFÓ) PER A ROSCAR DE 1/2'' DE DIÀM 4,39000 €

Altres conceptes 20,93000 €

P-122 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT
EPOXI DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA RACOR DE ROSCA DE 45 MM I
JUNTES EN EPDM. INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER
DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS, EQUIPADA AMB
VÀLVULA, COL·LOCADA AMB MORTER.

229,13 €

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 14,28000 €

BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT, ELECTROSOLDABLE 23,76000 €
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BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'EN 98,82000 €

Altres conceptes 92,27000 €

P-123 FJS5NP01 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

15,15 €

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE 4,18000 €

Altres conceptes 10,97000 €

P-124 FJS5UG20 M2 INSTAL·LACIÓ EN RASA DE GRAELLA DE GOTERS AUTOCOMPENSANTS TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, CABAL DE 2,3 L/H, SISTEMA TURBONET, AMB
SEPARACIÓ ENTRE GOTERS DE 0,5 M I ENTRE LATERALS DE 0,5 M. GRAELLA EN
FORMA QUADRADA SEGONS DETALLS, INCLOU L'EXCAVACIÓ DE RASES, PART
PROPORCIONAL DE TUBS SECUNDARIS (D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTORS),
CONNEXIÓ AMB COLLARINS DE PRESA I ACCESSORIS.

6,24 €

BFB2430U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 20 MM DE DI 0,01700 €

BJS5U020 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, A 1,05300 €

BFYB2405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,00500 €

BFWB2405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀ 0,23000 €

Altres conceptes 4,93500 €

P-125 FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER CANONADA DE 17 MM DE GOTER
INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE, AMB
UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS DE 3.5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR
DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB
TUB DE DRENATGE DE 60 MM I EL SOTERRAMENT SUPERFICIAL

12,75 €

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50 1,01400 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀM 3,96000 €

BJS5U233 M TUBERIA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIAMETRE EXTERIO 1,82500 €

Altres conceptes 5,95100 €

P-126 FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

18,89 €

BJSDC100 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM 4,71000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,46253 €

Altres conceptes 13,71747 €

P-127 FN1216G4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7
(GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE
RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER
VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

688,56 €

BN1216G0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 200 MM DE 391,62000 €

Altres conceptes 296,94000 €

P-128 FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE
RESPATLLER I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER, COL·LOCAT RECOLZAT AL
PAVIMENT

1.425,49 €

BQ11V001 U BANC  DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA  SOBRE SUPORTS D'ACER SE 1.294,28000 €

Altres conceptes 131,21000 €

P-129 FQ113P02 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER AMB 1
RESPATLLER, COL·LOCAT RECOLZAT AL PAVIMENT

1.905,61 €
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BQ11V002 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA  SOBRE SUPORTS D'ACER AMB 1.747,23000 €

Altres conceptes 158,38000 €

P-130 FQ113P03 U BANC DE 2076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER SENSE
RESPATLLER, I ESTRUCTURA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

1.049,22 €

BQ11V004 U  BANC DE 2076X500MM DE TAULONS DE FUSTA  SOBRE SUPORTS D'ACER SE 963,82000 €

Altres conceptes 85,40000 €

P-131 FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 2 MM. DE
GRUIX I SUPORTS DE TUB METÀL·LIC DE Ø60X4 MM, TIPUS C-23G, MODEL A
ESCOLLIR PER LA DF O EQUIVALENT, METÀL·LICA DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA
PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR
HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE
TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A
TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ,
POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS
DE FORMIGÓ

78,05 €

BQ21U011 U PAPERERA TRABUCABLE TIPUS CIRCULAR DE FDBENITO O EQUIVALENT, MET 54,14000 €

Altres conceptes 23,91000 €

P-132 FQB21523 U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA COLOR NEGRE
FORJA, RECTANGULAR DE 2X0.45 M, DE 0.5 M D'ALÇÀRIA, COL·LOCADA
SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS

3.425,20 €

BQB21P01 U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA COLOR NEGR 3.211,30000 €

Altres conceptes 213,90000 €

P-133 FQBA1210 U PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 31 CM DE DIÀMETRE I 127 CM D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT AMB DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE 42X13X2X1,5 MM,
AMB BASTIMENT, PLATINES I QUATRE CARGOLS

108,42 €

BQBA0144 U PROTECCIÓ D'ARBRES, D'ACER GALVANITZAT DE 31 CM DE D I 127 CM D'ALÇÀ 99,41000 €

Altres conceptes 9,01000 €

P-134 FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10 KG D'ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT PER M3
DE TERRA VEGETAL EXISTENT , TIPUS FERTILIS ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7
+ 50MO

3,98 €

Altres conceptes 3,98000 €

P-135 FR3PPN02 M3 BARREJA DE SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER EL 70% DE GRAVA DE GRANULAT
RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40-70MM, I EL 30% DE SAULÓ DE TALL

86,37 €

B033RJ00 T GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM 12,24000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 5,68200 €

Altres conceptes 68,44800 €

P-136 FR3PUZ10 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE
TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE
15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5% ESTES, AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, ENSACAT PER PETITES OBRES I URBANITZACIONS. INCLOU EL LLAURAT
PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL
REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.  MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

42,55 €

BR3PAM01 M3 SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORREN 16,96800 €

Altres conceptes 25,58200 €
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P-137 FR41522B U SUBMINISTRAMENT D'ALBIZIA JULIBRISSIN DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

152,27 €

BR41522B U ALBIZIA JULIBRISSIN DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀ 143,65000 €

Altres conceptes 8,62000 €

P-138 FR42561B U SUBMINISTRAMENT DE CHITALPA TASHKENTENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,
AMB L'ARREL NUA

105,05 €

BR42561B U CHITALPA TASHKENTENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA 99,10000 €

Altres conceptes 5,95000 €

P-139 FR4FPN01 U SUBMINISTRAMENT DE PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA VEITCHII EN
CONTENIDOR DE 10L

7,09 €

BR4FVM41 U PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA VEITCHII EN CONTENIDOR DE 3 L 6,69000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-140 FR4J88CF U SUBMINISTRAMENT DE TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES D'ALÇÀRIA DE 200 A 250
CM, EN CONTENIDOR DE 12 L

38,84 €

BR4J88CF U TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, EN CONTENI 36,64000 €

Altres conceptes 2,20000 €

P-141 FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE JACARANDA MIMOSIFOLIA 25/30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA
DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE
FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL
MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

302,01 €

Altres conceptes 302,01000 €

P-142 FRA4PN02 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE MAGNOLIA GRANDIFLORA 25/30 CM DE
PERÍMETRE EN PA DE TERRA DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA
DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE
FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL
MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

963,70 €

Altres conceptes 963,70000 €

P-143 FRA4PN05 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE MAGNOLIA GRANDIFLORA 20/25 CM DE
PERÍMETRE EN PA DE TERRA DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA
DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE
FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL
MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

980,51 €

BR44223C U MAGNOLIA GRANDIFLORA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 348,26000 €

FR2GU060 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,20X1,20X0,70 M, AMB 10,78763 €

FR64U030 U PLANTACIÓ I ATACAT D'ARBRE DE 25 A 30 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDO 46,07048 €

FRZ20003 U TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM 15,88837 €

Altres conceptes 559,50352 €

P-144 FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUST DE PORT PETIT (ESPÈCIES:
ERAGROSTIS SPECTABILIS, FESTUCA GLAUCA, CONVULVULUS CNEORUM,
PENNISETUM ALOPECUROIDES HAMELN, TULBAGHIA VIOLACEA, LIRIOPE MUSCARI
BIG BLUE), DE PRIMERA QUALITAT SEGONS NTJ, EN CONTENIDOR DE 1-2 L, I A RAÓ
DE 9-10 PER M2 AMB MITJANS MANUALS. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY,

44,92 €

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 18

L'ADOBAT AMB ADOB MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER PLANTACIONS
(15-9-15) (100 G/M3), LA DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, EL TALL DE LA MANTA
ANTIHERBES SI S'ESCAU, L'OBERTURA DEL CLOT, LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG,
EL REPERFILAT, LA REPARACIÓ DEL REG PER GOTEIG EN CAS D'AVARIA, EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE
L'OBRA.

Altres conceptes 44,92000 €

P-145 FRZ2PN01 U ASPRATGE D'ENFILADISSA MITJANÇANT CABLE D'ACER INOXIDABLE DE 2.5 MM DE
SECCIÓ SUBJECTE AL MUR MITJANÇANT CLAUS D'ACER DE 110 MM I SEPARACIÓ
ENTRE FILS DE 50 CM. LLIGAT DE L'ENFILADISSA, TOTALMENT ACABAT.

16,65 €

B0ACU100 M CABLE D'ACER INOXIDABLE DE 2,5 MM DE DIÀMETRE 0,31000 €

B5ZZAT00 U CLAU D'ACER GALVANITZAT DE 5.5X110 MM 0,36000 €

Altres conceptes 15,98000 €

P-146 FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE DE PA DE TERRA A CONTENIDOR, PER FACILITAR LA PLANTACIÓ
FORA D'ÈPOCA, INCLÓS EL MANTENIMENT FINS LA PLANTACIÓ

28,99 €

Altres conceptes 28,99000 €

P-147 G441531D KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA
COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I
UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS

2,18 €

B44Z50A5 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN P 1,26000 €

Altres conceptes 0,92000 €

P-148 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
CURAT

78,58 €

B060U310 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒ 64,02900 €

Altres conceptes 14,55100 €

P-149 G451AAH4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS PANTALLA, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

124,26 €

B065EH0B M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 86,41440 €

Altres conceptes 37,84560 €

P-150 G4BC4100 KG ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE
COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC
>= 500 N/MM2

1,73 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,01668 €

Altres conceptes 1,71332 €

P-151 G4BCMACC M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

7,41 €

B0B34236 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D 5,40000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,02780 €

Altres conceptes 1,98220 €

P-152 G4D0U010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST 37,26 €

B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 0,57200 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,20000 €

B0D629AU CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D´ALÇÀRIA I 150 USOS 0,59580 €
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B0D7UC02 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 10 USOS 1,29000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,23475 €

Altres conceptes 33,36745 €

P-153 G4D0U015 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT VIST 41,65 €

B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 0,57200 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,23475 €

B0D7UC11 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER ENCADELLAT DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 3 3,59000 €

B0D629AU CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D´ALÇÀRIA I 150 USOS 0,59580 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,20000 €

Altres conceptes 35,45745 €

P-154 G4D81P03 M2 COL·LOCACIÓ D'ENCOFRAT PERDUT DE LLOSETA PREFABRICADA DE 4 CM DE
GRUIX, PER ESCALES

46,17 €

B0DA1330 M2 LLOSETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE 0.7 M D'AMPLÀRIA I 4 C 27,22500 €

Altres conceptes 18,94500 €

P-155 G4DC1D02L M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, PER A UNA ALÇÀRIA DE
COM A MÀXIM 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST.
ARTICLE: REF. 4211-19 DE LA SERIE ADDITIUS PER A MORTERS I FORMIGONS
D'ASFALTEX

42,47 €

B0DZA000LB L DESENCOFRANT LÍQUID, ADI-D, DENSITAT 0,9 G/CM3, PER AL FORMIGÓ, APLIC 0,00000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,15609 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,39600 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,52486 €

B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS 3,21200 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,16112 €

Altres conceptes 38,01993 €

P-156 G4E2561L M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER
DE CIMENT FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2

38,64 €

B0E244L1 U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X200X200 MM, PER A RE 14,96250 €

Altres conceptes 23,67750 €

P-157 GGG1PN01 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI ELÈCTRIC AMB QUADRE DE
PROTECCIÓ, SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA
SUBMINISTRADORA, AMB 4 BASES TRIPOLARS PER ENTRADES I SORTIDES PER LA
PART INFERIOR DE FINS A 4 CIRUITS SUBTERRÀNIS BT PER A CONDUCTORS DE
SECCIÓ FINS A RV 3X240+1X150MM2 0,6/1KV AL, INTENTAT ASSIGNADA 400A,
INCLÒS PEDESTAL DE FORMIGÓ. NO INCLOU EXCAVACIÓ DEL TERRENY, REBLERT
NI REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

1.723,32 €

Sense descomposició 1.723,32000 €

P-158 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,85 €

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB 6,46000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-159 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168

7,19 €
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B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVE 6,78000 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-160 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,91 €

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVER 5,58000 €

Altres conceptes 0,33000 €

P-161 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I
UNE-EN 458

0,29 €

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 0,27000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-162 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

22,24 €

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLER 20,98000 €

Altres conceptes 1,26000 €

P-163 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,72 €

B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1,62000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-164 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

9,44 €

B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE 8,91000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-165 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,42 €

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOM 3,23000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-166 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE
00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN
420

24,92 €

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CL 23,51000 €

Altres conceptes 1,41000 €

P-167 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347

20,82 €

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE 19,64000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-168 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR,
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

24,04 €

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, R 22,68000 €
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Altres conceptes 1,36000 €

P-169 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120
KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

3,10 €

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, 2,92000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-170 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 17,76 €

B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 16,75000 €

Altres conceptes 1,01000 €

P-171 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 27,18 €

B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 25,64000 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-172 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

96,07 €

B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, D 90,63000 €

Altres conceptes 5,44000 €

P-173 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

18,19 €

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'E 17,16000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-174 H152N681 M BARANA DE PROTECCIÓ SOBRE SOSTRE O LLOSA, D'ALÇÀRIA 1 M, ENJOVADA EN
CÈRCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ CADA 2,5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

8,79 €

B1Z0D400 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 1,24300 €

B1526EK6 U MUNTANT METÀL·LIC PER A BARANA DE SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB 0,66800 €

B0DZSM0K U TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A 150 USOS, PER A SEGURETAT I 0,33600 €

Altres conceptes 6,54300 €

P-175 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ
DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

0,28 €

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTEC 0,03000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-176 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA
AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

27,54 €

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 4,80000 €

B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI 13,62500 €

Altres conceptes 9,11500 €

P-177 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE
TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

3,34 €

B1Z6AF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I 0,04500 €

B1Z6211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTR 0,80000 €
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Altres conceptes 2,49500 €

P-178 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL·LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

94,86 €

B1Z654A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2 69,25000 €

Altres conceptes 25,61000 €

P-179 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT
D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

42,42 €

BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICA 10,33000 €

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE F 6,78000 €

Altres conceptes 25,31000 €

P-180 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS
BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

41,18 €

BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FO 6,78000 €

BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICA 9,16000 €

Altres conceptes 25,24000 €

P-181 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

33,99 €

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NOR 9,16000 €

Altres conceptes 24,83000 €

P-182 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

37,76 €

BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZA 12,72000 €

Altres conceptes 25,04000 €

P-183 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

6,67 €

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE C 6,29000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-184 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

52,15 €

BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE 11,13000 €

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICA 15,16000 €

Altres conceptes 25,86000 €

P-185 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,84 €

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I SALUT 0,16000 €
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B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER 0,08280 €

Altres conceptes 1,59720 €

P-186 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

32,58 €

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE B 27,30000 €

Altres conceptes 5,28000 €

P-187 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

54,72 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, 40,86000 €

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS, PER A SE 0,35000 €

Altres conceptes 13,51000 €

P-188 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE
3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

72,44 €

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA D 68,34000 €

Altres conceptes 4,10000 €

P-189 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE
8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

86,02 €

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBR 81,15000 €

Altres conceptes 4,87000 €

P-190 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE
6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

76,97 €

BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OB 72,61000 €

Altres conceptes 4,36000 €

P-191 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

19,51 €

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES PER A 4 USOS , PER A S 14,91750 €

Altres conceptes 4,59250 €

P-192 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

22,91 €

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES PER A 4 USOS , PER A 13,47250 €

Altres conceptes 9,43750 €

P-193 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

53,73 €

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT, PER 48,36000 €
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Altres conceptes 5,37000 €

P-194 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 2,33 €

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT I SALUT 1,04000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-195 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

121,98 €

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇ 115,08000 €

Altres conceptes 6,90000 €

P-196 K863U001 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PLANXA D'ACER CORTEN
DE 2 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

66,94 €

B44ZS043 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 43,00000 €

Altres conceptes 23,94000 €

P-197 M21BU040 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA DOS COMPONENTS MITJANÇANT
FRESSAT

12,17 €

Altres conceptes 12,17000 €

P-198 SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BASTIMENT QUADRAT DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 610 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER.

351,13 €

Sense descomposició 351,13000 €

P-199 SA1V0007 U SEGURETAT I SALUT (3%), DESPESES ADMINISTRATIVES PER LA REPOSICIÓ DEL
SERVEI SA/AG-02

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-200 SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 MM A INSTAL·LAR A CANONADA EXISTENT PE200,
INCLOSOS ACCESSORIS HIDRÀULICS.

395,36 €

Sense descomposició 395,36000 €

P-201 SE21S010 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A
SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ D'UN CIRCUIT DE CABLES SUBTERRANIS SEGONS
NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

2,41 €

Sense descomposició 2,41000 €

P-202 ST11S100 M DESCUBRICIÓ MANUAL DE CANALITZACIÓ EXISTENT AMB CABLES EN SERVEI PER A
LA SEVA MODIFICACIÓ, ACOPI DEL MATERIAL AL COSTAT DE LA RASA, INCLÒS EL
TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ I APORTACIÓ
(VOLUM DEL PRISMA).

56,18 €

Sense descomposició 56,18000 €

P-203 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS
2C PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYIA.

771,84 €

BDK1U200 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE TIPUS DFO PER A FIBRA ÓPTICA, SEG 647,35000 €

Altres conceptes 124,49000 €

P-204 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A
CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

4,75 €

Sense descomposició 4,75000 €
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P-205 ST2PVASC U ESCOMESA DE TELECOMUNICACIONS PER NOU ASCENSOR EXTERIOR, SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

4.000,00 €

Sense descomposició 4.000,00000 €

Barcelona, abril 2019

Els autors del projecte,

Sgt.: Juan Carlos Lodos González Sgt.: Jordi Rosich Sánchez

Eng. Camins, canals i ports Eng. Camins, canals i ports
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F935CI02 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE BLOCS PREFABRICATS DE
POLIESTIRÈ EXPANDIT DE COLOR
BLANC 2X1X1M

67,42 589,000 11,001 39.710,38 11,00

F9365G11 M3 BASE FORMIGÓ HM-20/P/20/I,
CAMIÓ+VIBR.MANUAL, REGLEJAT

91,66 218,490 5,552 20.026,79 16,54

F9F5V030 M2 PAVIM.PEÇA
FORM.20X30CMX10CM,PREU STANDAR.
,SOB/SORRA,5CM REBL.JUNTS
SORR.FINA,COMP.PAV.

43,69 399,000 4,833 17.432,31 21,37

F9V3V004 M ESGLAÓ FORMIGÓ PREF.,1
SECC.RECT.,40X15CM,BISELL,LLIS,
GRIS CENDRA,COL.HNE-15/P10

51,05 324,800 4,594 16.581,04 25,96

E83BPN01 M2 APLACAT SUPERFICIE EXTERIOR
MURS A UNA ALÇÀRIA >3 M

152,77 91,280 3,865 13.944,85 29,82

F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS
LAMINATS EN CALENT, GALVANITZAT
EN CALENT, PER A ESCOCELL,
ENCINTAT,

3,73 3.606,831 3,736 13.453,48 33,55

E936PN02 M2 SOLERA 40CM GRUIX FORM.NO
ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 ABOCAT
BOMBA

60,91 200,000 3,377 12.182,00 36,92

F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MOTLLE CAUTXÚ,ACABAT
IMPRÈS RELLEU,TRACTAT
SUPERF.MORTER DECORATIU
RODADURA,REND.4,5 KG/M2

18,33 526,650 2,678 9.653,49 39,60

FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS
QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W,
AMB ACCESSORI DE FIXACIÓ I
ACOBLAT AL 

689,93 12,000 2,299 8.279,16 41,89

E936N4E0 M2 SOLERA 30CM GRUIX FORM.NO
ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 ABOCAT
BOMBA

54,18 131,550 1,9710 7.127,38 43,86

FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ
D'ARBUST DE PORT PETIT,
ESPÈCIES SEGONS LA LLISTA A DE
LA MEMÒRIA, DE PR

44,92 149,076 1,8511 6.696,49 45,72

FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT
DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER
INSTAL·LAR DUES LLUMS, DE
PLANXA D'ACER

1.115,88 6,000 1,8512 6.695,28 47,57

F31561H1 M3 FORMIGÓ RASA/POU
FONAMENT,HRM-20/B/20/I,CAMIÓ

85,19 77,995 1,8413 6.644,39 49,41

F931201J M3 BASE TOT-U
ART.,ESTESA+PICON.98%PM

30,35 218,490 1,8414 6.631,17 51,25

FFB1L625 M TUB PE
100,DN=200MM,PN=16BAR,SÈRIE SDR
11,UNE-EN
12201-2,SOLDAT,DIFIC.MITJÀ,ACCE
SSORIS PLÀST.,FONS R

138,78 46,000 1,7715 6.383,88 53,02

F9F5V060 M2 PAVIMENT PECES FORM.
60X40CM,G=10CM,Q.ESTÀNDARD,COL.
MORT.1:4 3 CM.+REBLERT JUNTS
AMB SORRA

53,84 109,700 1,6416 5.906,25 54,65

FB12V003 M BARANA METÀL·LICA D'ACER AMB
PASSAMÀ SOBRE CORONACIÓ DE MUR
LATERAL DE LES ESCALES

302,05 17,850 1,4917 5.391,59 56,15

G4E2561L M2 PARET
ESTRUCTURAL,P/REVESTIR,G=20CM,B
LOC CIMENT
FORADAT,R-6,400X200X200MM,COL.M
ORTER PÒRTLAND+FILL.C

38,64 138,375 1,4818 5.346,81 57,63

FHM1VP12 U COLUMNA TIPUS PRIM,H=12M,BASE
PLAT.+PORTA,UNE-EN 40-5,DAU
FORM.

2.530,98 2,000 1,4019 5.061,96 59,03

F2R3PN01 M3 TRANPORT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE
12 T 

6,79 733,030 1,3820 4.977,27 60,41

F228A60F M3 REBLIMENT+PICON.RASA,AMPL.0,6-1
,5M,MAT.ADEQ.EXCAV.
,G<25CM,PICÓ VIBRANT,95%PM

14,39 338,800 1,3521 4.875,33 61,76

XP00REG1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
A NOVA ESCOMESA DE REG

4.000,00 1,000 1,1122 4.000,00 62,86

ST2PVASC U ESCOMESA DE TELECOMUNICACIONS
PER NOU ASCENSOR EXTERIOR

4.000,00 1,000 1,1123 4.000,00 63,97

FHN6V006 U LLUMENERA TIPUS LUNA PROYECTOR
P. MÀX. 71W, 3000K

636,93 6,000 1,0624 3.821,58 65,03

FQ113P02 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS
DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER
AMB 1 RESPATLLER

1.905,61 2,000 1,0625 3.811,22 66,09

FR3PUZ10 M3 TERRA VEGETAL ADOBADA TIPUS
TERRA FRANCA O FRANCA-SORRENCA.
CARRERS

42,55 80,535 0,9526 3.426,76 67,04

FQB21523 U JARDINERA FOSA
PROTEC.ANTIOXID.+PINTURA NEGRE
FORJA,RECT.2X0.45M,H=0.5M,COL.S
UPERF.S/FIX.

3.425,20 1,000 0,9527 3.425,20 67,98

FFB28455 M TUB PE
40,DN=50MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR
7,4,UNE-EN
12201-2,DIFIC.MIG,ACCESSORISPLÀ
ST.,,COL.FONS RASA

10,13 325,500 0,9128 3.297,32 68,90
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FDD2V120 M PARET P/POU QUADRAT 120X120CM
FORM.+GRAONS

310,10 10,000 0,8629 3.101,00 69,76

FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS
BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL,
RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE
750X275X36 MM, CLA

199,32 15,000 0,8330 2.989,80 70,58

F961AAGA M VORADA PEDRA GRANÍT.
SERRA+FLAMEJ.,RECTA40X25CM,SOB/
FORM.NO EST. H=20-25CMI
REJUNTADA

72,47 41,000 0,8231 2.971,27 71,41

FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM
,S/RESPATLLER,
ESTRUC.PERF.ACER,COL.RE

1.425,49 2,000 0,7932 2.850,98 72,20

F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT
AUTORITZAT,RESIDUS TERRA
INERTS,1.6T/M3,LER 170504

3,81 679,130 0,7233 2.587,49 72,91

SA1V0007 U SA/AG-02 DESPESES GENERALS,
SEGURETAT I SALUT, BENEFICI
INDUSTRIAL

2.500,00 1,000 0,6934 2.500,00 73,61

FD5APN01 M2 RASA DREN.TERRENY P/AIGÜES
SUPERFICIALS DE 20 CM DE GRUIX,
EXC.MEC,REBLERT 100%GRAVA

12,26 200,000 0,6835 2.452,00 74,28

FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE
SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE
14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS,
ARREBOS

163,22 15,000 0,6836 2.448,30 74,96

E4BCDA88 M2 ARMADURA P/LLOSA AP500T,MALLA
EL.B/CORRUG.ME
15X15CM,D:6-6MM,6X2.2M B500T

4,55 526,650 0,6637 2.396,26 75,63

F2213222 M3 EXCAVACIÓ P/REBAIX,TERRENY
FLUIX(SPT <20),PALA
EXCAV.,+CÀRR.DIRECTA S/CAMIÓ

3,82 623,700 0,6638 2.382,53 76,29

F222UZ50 M EXCAV.RASA INSTAL. 40X50CM+20
CM SORRA+COMPACT. INCLOU CINTA.

7,51 294,500 0,6139 2.211,70 76,90

FB12V002 M PASSAMÀ D'ACER GALV. DE
SEPARACIÓ D'ESCALES

164,25 13,020 0,5940 2.138,54 77,49

F227R00F M2 REPÀS+PICON.ESPLANADA,95%PM 1,47 1.386,000 0,5641 2.037,42 78,05

FRA4PN05 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE
MAGNOLIA G. 20/25 CM DE
PERÍMETRE EN PA DE TERRA DE 1ª
QUALITAT

980,51 2,000 0,5442 1.961,02 78,60

F9F5V061 M2 PAVIMENT PECES FORM.
60X40CM,G=5CM,Q.ESTÀNDARD,COL.M
ORT.1:4 3 CM.+REBLERT JUNTS AMB
SORRA

51,25 37,600 0,5343 1.927,00 79,13

FBS0PN01 U TRASLLAT DE SEMÀFOR EXISTENT DE
QUALSEVOL TIPUS (BÀCUL O
COLUMNA), DE TECNOLOGIA LED

959,17 2,000 0,5344 1.918,34 79,66

G441531D KG ACER S275JR,P/PILAR PEÇA
COMP.,PERF.LAM.IP,HE,UP,TREB.TA
LLER+ANTIOX.,COL.OBRA
SOLD.+CARG.

2,18 879,200 0,5345 1.916,66 80,19

FD7JJ186 M CLAVEGUERA TUB
INTERN.LLISA/EXTERN.CORRUGADA,P
OLIETILÈ
HDPE,B,U,DN=315MM,SN8KN/M2,UNE-
EN 13476-3,MAN

25,67 74,000 0,5346 1.899,58 80,72

FG380907 M CONDUCTOR CU
NU,1X35MM2,MUNT.P.TERRA

12,99 142,800 0,5147 1.854,97 81,23

GGG1PN01 U ARMARI ELÈCTRIC AMB ESCOMESA
ASCENSOR

1.723,32 1,000 0,4848 1.723,32 81,71

FD7JL186 M CLAVEGUERA TUB
INTERN.LLISA/EXTERN.CORRUGADA,P
OLIETILÈ
HDPE,B,U,DN=400MM,SN8KN/M2,UNE-
EN 13476-3,MAN

37,36 45,000 0,4749 1.681,20 82,18

F2316401 M2 APUNTALAMENT+ESTREB.RASA/POU,A=
1-2M,FUSTA,25% PROT.

17,22 90,000 0,4350 1.549,80 82,61

FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE
JACARANDA MIMOSIFOLIA 25/30 CM
DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR DE
1ª QUA

302,01 5,000 0,4251 1.510,05 83,02

FG31H554 M CABLE 0,6/1 KV RVFV,
4X6MM2,COL.TUB

3,64 397,770 0,4052 1.447,88 83,42

F226220F M3 TERRAP/PIC.P/FONAM.TERRAP.MAT.T
OLER.EXCAV.G<25CM,95%PM

7,28 192,000 0,3953 1.397,76 83,81

FB12V001 M BARANA METÀL·LICA D'ACER SOBRE
CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES
ESCALES

259,65 5,355 0,3954 1.390,43 84,20

ST24S120 M TUB RÍGID
PVC,DN=110MM,12J,250N,G=3,2MM,P
/CANAL.SUBTERRÀNIA

4,75 292,000 0,3855 1.387,00 84,58

FN1216G4 U VÀLVULA COMPORTA+BRIDES,COS
CURT,DN=200MM,PN=16BAR,EN-GJS-5
00-7,VOLANT DE FOSA,PERICÓ
CANAL.SOT.

688,56 2,000 0,3856 1.377,12 84,96

G4DC1D02LBM4 M2 MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT
P/LLOSA,H<=3M,TAULER
FORM.VIST,ADDITIUS PER A
MORTERS I FORMIGONS DE ASFAL

42,47 32,000 0,3857 1.359,04 85,34

F9811GAF M RAMPA P/GUAL FORMA RECTA, PEDRA
GRANÍT. SERRA+FLAMEJ. 120X6CM,
COL. MORTER S/BASE FORM.NO EST.

276,38 4,800 0,3758 1.326,62 85,71

EUR
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FRZ2PN01 U ASPRATGE DOBLE
ARBRE,2ROLLS,D=8CM,LLARG.
2,5M,CLAV.30CM,2ABRAÇADORES
REGUL.

16,65 76,000 0,3559 1.265,40 86,06

F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT
AUTORITZAT,RESIDUS TERRA
CONTAM. PERILLOSOS,LER 170503*

241,47 5,000 0,3360 1.207,35 86,39

FDDZAHD4 U BASTIMENT
QUADR.APAR.,FOS.DÚCTIL,P/POU
REG.+TAPA ABAT.PAS
D=700MM,D400,COL.MORT.

223,03 5,000 0,3161 1.115,15 86,70

G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I
ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ,
VIBRAT I CURAT

78,58 13,937 0,3062 1.095,17 87,00

F2225232 M3 EXCAV.RASA
PRES.SERV,H<=2M,TERRENY
FLUIX(SPT <20),RETRO.,+TERRES
DEIX.VORA

14,23 76,605 0,3063 1.090,09 87,30

F9E1PN02 M2 PAVIMENT TÀCTIL DIRECCIONAL
VORERA GRIS,20X20X4CM, MORT
M-10 (M80)

40,77 26,400 0,3064 1.076,33 87,60

FQ113P03 U BANC DE 2076X500MM DE TAULONS
DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER
SENSE RESPATLLER

1.049,22 1,000 0,2965 1.049,22 87,89

FG39PN01 M LÍNIA SOT., RASA, RV
3X1X240+1X150MM2 AL 0.6/1KV

11,64 90,000 0,2966 1.047,60 88,18

FBS00045 U ESTUDI ENGINYERIA PER A LA
REGULACIÓ DEL TRÀNSIT 

1.000,00 1,000 0,2867 1.000,00 88,46

FRA4PN02 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE
MAGNOLIA G. 25/30 CM DE
PERÍMETRE EN PA DE TERRA DE 1ª
QUALITAT

963,70 1,000 0,2768 963,70 88,73

F222322A M3 EXCAV.RASA/POU,H>4M,TERRENY
FLUIX(SPT <20),PALA
EXCAV.+BIVALVA,+CÀRR.MEC.S/CAMI
Ó

9,53 100,000 0,2669 953,00 88,99

F222222B M3 EXCAV.RASA/POU,H<=4M,TERRENY
FLUIX(SPT <20),RETRO.,+TERRES
DEIX.VORA

5,96 158,725 0,2670 946,00 89,25

FJS5UG20 M2 GRAELLA
GOT.AUTOCOMP.0,7-4BARS,SEP.GOT.
-LAT.=0,5M,CAB.:2,3L/H

6,24 151,350 0,2671 944,42 89,51

FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE
CAPA,DN=90MM,20J,450N,CANAL.SOT
.

3,48 269,600 0,2672 938,21 89,77

F228AM00 M3 REBLIMENT+PICON.RASA,AMPL.0,6-1
,5M,SORRA ,G=25-50CM,PICÓ
VIBRANT

41,98 21,220 0,2573 890,82 90,02

H1481343 U GRANOTA TREB.P/CONSTR.OBRES
LINEALS,POLIÈST./COTÓ
(65%-35%),GROC,TRAMA
240,BUTXA.INT.+TIRES REFLECT.

96,07 9,000 0,2474 864,63 90,26

F21B3001 M DESMUN.BARANA METÀLICA,+MITJANS
MEC/CÀRREGA CAM.

20,03 43,000 0,2475 861,29 90,50

F981NGAF U CAPÇAL GUAL PEDRA
GRANÍT.SERRA+FLAMEJ.120X40CM,
CANTONADA BISEL. DE 3 PECES,
COL.MORT. BASE FORM.NO 

411,65 2,000 0,2376 823,30 90,73

SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 AMB
PE200

395,36 2,000 0,2277 790,72 90,95

F97433EA M RIGOLA AMPL.=30CM,PECES
MORT.CIMENT BLANC
30X30X8CM,COL.MORT. REJUNT.
BEURADA COLOR BLANC

19,00 41,000 0,2278 779,00 91,16

ST23S108 U PERICÓ PREFABRICAT TIPUS 2C 771,84 1,000 0,2179 771,84 91,38

FGD2342D U PLACA CONNEX.TERRA
ACER,QUADR.(MASSIS.),S=0.55M2,G
=3MM,SOTERRA.

85,66 9,000 0,2180 770,94 91,59

FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA,
PROJECTE I PERMISOS OFICIALS

17,00 45,000 0,2181 765,00 91,80

F222UP01 M EXECUCIÓ DE RASA EN BLOCS DE
POLIESTIRÈ EXPANDIT AMB MITJANS
MECÀNICS DE 40 X 20 CM, INCLOU
TALL DEL

18,94 40,000 0,2182 757,60 92,01

FR4J88CF U SUBMINISTRAMENT TRACHELOSPERMUM
JASMINOIDES H=200-250CM, EN
CONTENIDOR 12L

38,84 19,000 0,2083 737,96 92,22

FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE
CAPA,DN=110MM,28J,450N,CANAL.SO
T.

4,00 182,500 0,2084 730,00 92,42

F219V001 M2 DEMOLICIÓ VORERES AMB BASE
FORM. O PAV. FORM., GRUIX 20 CM
COTA MITJA

6,31 114,500 0,2085 722,50 92,62

SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ 351,13 2,000 0,1986 702,26 92,81

F228A10F M3 REBLIMENT+PICON.RASA,AMPL.0,6-1
,5M,MAT.TOLER.EXCAV.
,G<25CM,PICÓ VIBRANT,95%PM

15,08 45,665 0,1987 688,63 93,00

FJS1UZ10 U BOCA REG,BRIDA OVAL 40 MM,ROSCA
1 1/2'',R.BCN 45MM, CONNEX
ARTICULADA

229,13 3,000 0,1988 687,39 93,19
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F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR
DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
AMB DESTÍ 

24,40 28,000 0,1989 683,20 93,38

14LM237A M2 SOSTRE G=15CM PLANXA COL.ACER
GALV.G=1.2MM,PAS
MALLA=200-210MM,ÚS=4-5KN/M2,LLU
M<=2.8M,1.5KG/M2 ARMAD

54,05 12,000 0,1890 648,60 93,56

F2431260 M3 TRANSPORT RESIDUS,DINS
OBRA,CAMIÓ 12T,CÀRREGA MEC.

2,15 284,900 0,1791 612,54 93,73

HQU1D190 MES LLOG.MÒD.PREF.VESTIDORS 8X2,4M 86,02 7,000 0,1792 602,14 93,90

FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE
REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE,
DE 60 X 60 X 60 FONDO CM
LLIURES INTER

287,68 2,000 0,1693 575,36 94,06

G4D81P03 M2 ENCOFRAT PERDUT LLOSETA
PREF.G=4CM

46,17 12,375 0,1694 571,35 94,22

F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FELTRE POLIÈST. NO
TEIX. LLIGAT
MECÀN.,300-350G/M2,S/ADH.

3,39 166,570 0,1695 564,67 94,37

FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE
CAPA,DN=160MM,40J,450N,CANAL.SO
T.

6,09 90,000 0,1596 548,10 94,52

FG39PN02 U TRAÇAT CABLE SUBTERRANI BAIXA O
MITJA TENSIÓ,L<=500M

544,30 1,000 0,1597 544,30 94,67

F2285R00 M3 REBLIMENT+PICON.RASA,AMPL.<=0,6
M,SAULÓ GARB. ,G=25-50CM,PICÓ
VIBRANT

35,47 15,336 0,1598 543,97 94,83

HQU1E170 MES LLOG. DE MÒD.PREF.MENJADOR
6X2,4M

76,97 7,000 0,1599 538,79 94,97

HQU1B150 MES LLOG.MÒD.PREF.SANITARIS
3,7X2,4M

72,44 7,000 0,14100 507,08 95,11

FG39PN03 U EMPALMAMENT
TERMORETRÀCTIL,0.6/1KV,RV
3X1X240+1X150MM2,SOT

48,24 10,000 0,13101 482,40 95,25

F2285M00 M3 REBLIMENT+PICON.RASA,AMPL.<=0,6
M,SORRA ,G=25-50CM,PICÓ VIBRANT

46,33 10,224 0,13102 473,68 95,38

FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR
ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 2
MM. DE GRUIX I SUPORTS DE TUB
METÀL·LIC

78,05 6,000 0,13103 468,30 95,51

FR41522B U SUBMINISTRAMENT ALBIZIA
JULIBRISSIN PERÍM=18-20CM,PA
TERRA D>=57CM,H>=39,9CM S/NTJ

152,27 3,000 0,13104 456,81 95,64

G4D0U015 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN
PARAMENT VIST

41,65 10,864 0,13105 452,49 95,76

F2A11000 M3 SUBMINISTR.TERRA SELEC.APORT. 11,27 39,150 0,12106 441,22 95,88

FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE EN PA DE TERRA A
CONTENIDOR, PER FACILITAR LA
PLANTACIÓ FORA D'ÈPOCA

28,99 15,000 0,12107 434,85 96,00

FQBA1210 U PROTECCIÓ
ARBRES,D=31CM,H=127CM,ACER
GALV.,2PEC.PLANXA
DESPLEG.42X13X2X1,5MM

108,42 4,000 0,12108 433,68 96,12

FD7JG186 M CLAVEGUERA TUB
INTERN.LLISA/EXTERN.CORRUGADA,P
OLIETILÈ
HDPE,B,U,DN=250MM,SN8KN/M2,UNE-
EN 13476-3,MAN

16,26 26,000 0,12109 422,76 96,24

FR42561B U SUBMINISTRAMENT CHITALPA
TASHKENTENSIS
PERÍM=18-20CM,ARREL NUA

105,05 4,000 0,12110 420,20 96,36

FG2B1402 M CANAL PLANXA ACER
LLISA,100X300MM,MUNT.SUPERF.

57,98 6,864 0,11111 397,97 96,47

G4D0U010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN
PARAMENT NO VIST

37,26 9,965 0,10112 371,30 96,57

F21H1A41 U DESMUNTATGE LLUMENERA+COLUMNA
EXT.,H<=10M,ENDERROC FONAMENT
FORM.,MÀ+COMPRESS.

167,33 2,000 0,09113 334,66 96,66

M21BU040 M2 ELIMINACIÓ MARQUES VIALS
2COMPONENTS,FRESSAT

12,17 27,000 0,09114 328,59 96,75

FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL LONG. SUP
15 M

322,15 1,000 0,09115 322,15 96,84

FDK282G9 U PERICÓ REGIST.FÀBRICA
MAÓ,60X60X60CM,P/INST.SERVEIS,+
LLISCAT INT.MORTER MIXT
1:2:10,S/SOLERA M.CALAT

156,15 2,000 0,09116 312,30 96,93

F2R64269 M3 CÀRR.MEC. RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS INSTAL.GESTIÓ
RESIDUS,CAMIÓ
TRANSP.,12T,REC.10-15KM

8,85 34,930 0,09117 309,13 97,02

FG34052 U CONVERSIÓ AEREOSUBTERRANEA PER
BT

154,56 2,000 0,09118 309,12 97,10

G451AAH4 M3 FORMIGÓ P/PILAR PANTALLA,
HA-30/B/20/IIIA, BOMBA

124,26 2,400 0,08119 298,22 97,18

FDK2V040 U PERICÓ REGIST.FÀBRICA
MAÓ,40X40X50CM,P/INST.SERVEIS,+
LLISCAT INT.MORTER CIMENT
1:8,S/SOLERA M.CALAT,

98,08 3,000 0,08120 294,24 97,27

FG39PNE1 U FACTURA ENDESA NOVA ESCOMESA
ASCENSOR

291,17 1,000 0,08121 291,17 97,35
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G4BC4100 KG ARMADURA P/LLOSA ESTRUC.AP500SD
BARRES CORRUG.,D <=16MM

1,73 168,000 0,08122 290,64 97,43

F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA CENTRE
RECICLATGE,RESIDUS BARREJ. NO
PERILLOSOS,0.17T/M3,LER 170904

15,39 18,878 0,08123 290,53 97,51

EFB25455 M TUB PE
40,DN=25MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR
7,4,UNE-EN
12201-2,DIFIC.MIG,ACCESSORISPLÀ
ST.,,COL.FONS RASA

4,88 58,000 0,08124 283,04 97,59

FBB12251 U PLACA CIRC. P/SENYAL.TRÀN. ACER
GALV.+PINT. D=60CM LÀM.
RETRORREFL. CL. RA1 FIX.MEC.

69,83 4,000 0,08125 279,32 97,66

F21HV001 U DESMUNTATGE COLUMNA/BÀCUL
SEMAFÒRIC.,H<=10M,ENDERROC
FONAMENT FORM.,MARTELL TRENC.

138,52 2,000 0,08126 277,04 97,74

F2R24200 M3 CLASSIF.OBRA RESIDUS
CONSTRUCCIÓ/DEMOLICIÓS/CONSTRUC
CIÓ/DEMOLICIÓ,M.MAN.

24,40 10,877 0,07127 265,40 97,81

FG2B1102 M CANAL PLANXA ACER
LLISA,50X95MM,MUNT.SUPERF.

36,44 7,000 0,07128 255,08 97,88

H147N000 U FAIXA PROT.DORSLUMBAR 27,18 9,000 0,07129 244,62 97,95

F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS D

23,54 10,320 0,07130 242,93 98,02

F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN
FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE FINS A 6 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXI

121,44 2,000 0,07131 242,88 98,09

FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10
KG D'ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT
PER M3 DE TERRA VEGETAL
EXISTENT , TI

3,98 59,630 0,07132 237,33 98,15

FBA31517 M2 MARCA VIAL SUPERFICIAL P-RR,
PLÁSTIC EN FRED 2 COMP.,
MÀQ.MANUAL

9,38 24,750 0,06133 232,16 98,22

FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR
UN CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE FINS
A 315 A UN COL·LECTOR DE
DIÀMETRE SUPE

223,73 1,000 0,06134 223,73 98,28

FG39PN05 U SUPLEMENT MARC.MED. CONF.PLANOL
SUP A 100 M

215,05 1,000 0,06135 215,05 98,34

F219FBC0 M TALL PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA
H>=15CM

6,09 34,000 0,06136 207,06 98,39

F2193J06 M DEMOL.RIGOLA
PANOT.SOB/FORM.,MARTELL TRENC.
CARREG.MEC.S/CAMIÓ

4,90 41,000 0,06137 200,90 98,45

FG319137 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS
TIPUS MÀNEGA 0,6/1KV 4X2,5 MM2

2,35 85,000 0,06138 199,75 98,51

FDKZHEC4 U BASTIM.+TAPA FOS.DÚC.,P/PERICÓ
SERV.,RECOLZADA,PAS ÚTIL
500X500MM,C250,COL.MORT.

96,56 2,000 0,05139 193,12 98,56

FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES
FORMADA PER CANONADA DE 17 MM
DE GOTER INTEGRAT
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCC

12,75 15,000 0,05140 191,25 98,61

FG319135 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CABLE EPTAFILAR AMB
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE
1X16MM2.

2,24 85,000 0,05141 190,40 98,66

FDB27429 U SOLERA MITJA CANYA
HM-20/P/20/I,G<15CM,1X1M,P/TUB
D=40CM

37,65 5,000 0,05142 188,25 98,72

F2191306 M DEMOLIC.VORADA
SOB/FORM.,MARTELL
TRENC.+CÀRREGA MAN/MEC.

4,59 41,000 0,05143 188,19 98,77

H1465275 U PARELLA BOTESBAIXES,SEGURETAT
INDUSTRIAL,P/TREBALLS
CONSTRUCCIÓ,RESIST.HUMIT.,PELL
RECTIF.,PUNT.METÀ

20,82 9,000 0,05144 187,38 98,82

H152N681 M BARANA PROT.SOBRE
SOSTRE/LLOSA,H=1M,ENJOV.CÈRCOL
FORM.C/2,5M,DESMUNT.INCLÒS

8,79 20,000 0,05145 175,80 98,87

FR3PPN02 M3 BARREJA DE SÒL ESTRUCTURAL 86,37 2,000 0,05146 172,74 98,92

FDB17410 U SOLERA FORM.HM-20/P/20/I
G=15CM,PLANTA 1X0.6M

11,47 15,000 0,05147 172,05 98,96

H6AA2111 M TANCA MÒBIL H=2M ACER
GALV.MALLA
90X150MMXD4.5/3.5MM+BAST.3.5X2M
TUB+PEUS FORM.,DESMUNT.

3,34 50,000 0,05148 167,00 99,01

H1485800 U ARMILLA REFLECTANT,TIRES
REFLECT.CINT./PIT/ESQU.

18,19 9,000 0,05149 163,71 99,06

F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O
PECES DE PANOT O PECES NATURALS
O LLAMBORDINS AMB DISC DE
DIAMANT I C

3,04 51,500 0,04150 156,56 99,10

F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS
ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I
AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA DE RUN

23,98 5,800 0,04151 139,08 99,14

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

HQUA1100 U FARMACIOLA ARMARI+CONTINGUT
SEGONS ORDEN.SIS

121,98 1,000 0,03152 121,98 99,17

FDKZ3154 U BASTIMENT+TAPA P/PERICÓ
SERV.,FOSA
GRISA,420X420X40MM,PES=25KG,COL
.MORT.

39,42 3,000 0,03153 118,26 99,20

FDGZU010 M BANDA
CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM,COL·LOC
ADA LLARG RASA,20CM SOBRE
CANONADA,P/MALLA SENYALITZADORA

0,86 134,800 0,03154 115,93 99,24

F21B4001 U DESMUNT.CÀRREGA SENYAL VERT.,
INCLÒS SUPORTS DEMOL.FONAMENT.

38,20 3,000 0,03155 114,60 99,27

G4BCMACC M2 ARMADURA P/LLOSA AP500SD,MALLA
EL.B/CORRUG.ME
15X15CM,D:8-8MM,6X2.2M B500SD

7,41 14,850 0,03156 110,04 99,30

HM31161J U EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIÓ
INCORPO.PINTAT,SUPORT/DESMUNT.I
NCL.

54,72 2,000 0,03157 109,44 99,33

F9E1PN01 M2 PAVIMENT TÀCTIL BOTONAT VORERA
GRIS,20X20X4CM, MORT M-10 (M80)

40,77 2,500 0,03158 101,93 99,36

HBC1GFJ1 U LLUMENERA LÀMPADA INTERMITENT
AMBRE,BAT.12V,DESMUNT.INCLÒS

32,58 3,000 0,03159 97,74 99,38

F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA CENTRE
RECICLATGE,RESIDUS FUSTA NO
PERILLOSOS,0.19T/M3,LER 170201

9,18 10,437 0,03160 95,81 99,41

H6AZ54A1 U PORTA PLANXA ACER
GALV.AMPL.=1M,H=2M
+BAST.TUB,P/TANCA
MÒBIL,DESMUNT.

94,86 1,000 0,03161 94,86 99,44

HBC19081 M CINTA
BALISAMENT,SUPORT/5M,DESMUNTATG
E INCLÒS

1,84 50,000 0,03162 92,00 99,46

F219FFC0 M TALL PAVIMENT FORM. H>=15CM 8,95 10,000 0,02163 89,50 99,49

H1432012 U PROTECTOR AUDITIU
AURICULAR,ARNÈS,ORELLERES
ANTISOROLL

22,24 4,000 0,02164 88,96 99,51

H145C002 U GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS
MECÀNICS NIVELL 3

9,44 9,000 0,02165 84,96 99,54

ST11S100 M DESCUBRICIÓ MANUAL CANAL.
TELECOS CABLES EXISTENTS

56,18 1,500 0,02166 84,27 99,56

F2R54269 M3 TRANSPORT RESIDUS,INSTAL.GESTIÓ
RESIDUS,CAMIÓ 12T,CÀRREGA
MEC.,REC.10-15KM

8,10 10,320 0,02167 83,59 99,58

FBBZUV30 M PAL CILINDRIC ACER
GALV.D.EXT=60MM,G=4MM

18,95 4,000 0,02168 75,80 99,60

FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR D=16CM, H=23CM 18,89 4,000 0,02169 75,56 99,62

H145K153 U GUANTS MATERIAL
AÏLLA.,P/TREBALLS
ELÈCTRICS,CL.00,LOGOTIP
BEIX,TENSIÓ MÀX.500V

24,92 3,000 0,02170 74,76 99,65

FBS00012 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE SUPORT DOBLE NOU. SEGONS
REQUISITIS AJ. STA. COLOMA G.

73,51 1,000 0,02171 73,51 99,67

FBB22201 U PLACA INFORM.
P/SENYAL.TRÀN.,ACER GALV.+PINT.
60X60CM LÀM. RETRORREFL.CL.
RA1, FIX.MEC.

69,33 1,000 0,02172 69,33 99,68

FD7JE186 M CLAVEGUERA TUB
INTERN.LLISA/EXTERN.CORRUGADA,P
OLIETILÈ
HDPE,B,U,DN=200MM,SN8KN/M2,UNE-
EN 13476-3,MAN

13,49 5,000 0,02173 67,45 99,70

K863U001 M2 REVESTIMENT PARAMENT
VERT.EXT.,PLANXA ACER
CORTEN,G=2MM,FIX.MECÀNIQUES

66,94 1,000 0,02174 66,94 99,72

H1421110 U ULLERES ANTIIMP.ST.,MUNTURA
UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTELAM.

7,19 9,000 0,02175 64,71 99,74

F227F00F M2 REPÀS+PICON.SÒL
RASA,AMPL.=1,5-2M,95%PM

2,33 27,000 0,02176 62,91 99,76

H1445003 U MASCARETA,PROTECCIÓ
RESPIRATÒRIA

1,72 36,000 0,02177 61,92 99,77

H1411111 U CASC SEGURETAT,P/ÚS
NORMAL,CONTRA COPS,PE,P<=400G

6,85 9,000 0,02178 61,65 99,79

FD7JC186 M CLAVEGUERA TUB
INTERN.LLISA/EXTERN.CORRUGADA,P
OLIETILÈ
HDPE,B,U,DN=160MM,SN8KN/M2,UNE-
EN 13476-3,MAN

11,84 5,000 0,02179 59,20 99,81

HQU25201 U BANC
FUSTA,P/3PERS.,COL.+DESMUNT.INC
LÒS

19,51 3,000 0,02180 58,53 99,82

H153A9F1 U TOPALL P/DESCÀR.CAMIÓ
EXCAV.,AMPL.=4M,FUSTA/MET.,DESM
.

27,54 2,000 0,02181 55,08 99,84

HQU2GF01 U RECIPIENT
P/ESCOMBRARIES,100L,COL.+DESMUN
T.INCLÒS

53,73 1,000 0,01182 53,73 99,85

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

HBBAF004 U SENYAL
ADVERT.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE
S/GROC,TRIANGULAR,CANTELL
NEG.,COST.MAJOR 41CM,CARTELL
EXPLIC

52,15 1,000 0,01183 52,15 99,87

HQU27502 U TAULA
FUSTA,P/6PERS.,COL.+DESMUNT.INC
LÒS

22,91 2,000 0,01184 45,82 99,88

FJS5NP01 U VÀLVULA RENTAT REG
DEGOTEIG,MAT.PLÀSTIC,D:1/2'',PE
RICÓ

15,15 3,000 0,01185 45,45 99,89

HBBAA005 U SENYAL
PROHIB.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE
S/BLANC FORMA
CIRC.,CANTELL+BANDA
TRANSV.DESC.ESQ.-DRETA 45° 

42,42 1,000 0,01186 42,42 99,91

H1534001 U BOLET VERMELL P/PROTECCIÓ
EXTREM ARMADURES

0,28 150,000 0,01187 42,00 99,92

HBBAB115 U SENYAL
OBLIG.NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC
S/BLAU FORMA CIRC.,CANTELL
BLANC,D=29CM,CARTELL
EXPLIC.RECTANG

41,18 1,000 0,01188 41,18 99,93

F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA CENTRE
SELEC.+TRANSF.,RESIDUS BARREJ.
PERILLOSOS,LER 170903*

0,10 396,000 0,01189 39,60 99,94

HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA
INFO.SOCORS,NORMALITZ.,PICTOGR.
BLANC S/VERD,FORMA
RECTANG/QUADR.,COST.MAJOR
60CM,P

37,76 1,000 0,01190 37,76 99,95

F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ D

83,31 0,440 0,01191 36,66 99,96

H1474600 U CINTURÓ
ANTIVIB.,AJUST./TRANSPI.

17,76 2,000 0,01192 35,52 99,97

HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA UBICACIÓ
EXT.INC.,NORMALITZ.,PICTOGR.BLA
NC S/VERMELL,FORMA
RECTANG/QUADR.,COST.MAJ

33,99 1,000 0,01193 33,99 99,98

FR4FPN01 U SUBMINISTRAMENT PARTHENOCISSUS
TRICUSPI.VEITC. EN CONTENIDOR
10L

7,09 4,000 0,01194 28,36 99,99

H146J364 U PLANTILLES ANTICLAUS
RESIST.=120KG,PINT.EPOX.FOLR.

3,10 9,000 0,01195 27,90 100,00

FJM3NP01 U VENTOSA
ROSCA.,DN=1´´,16BAR,FOSA,PREU
ALT,MUNT.PERICÓ

25,32 1,000 0,01196 25,32 100,00

H1465376 U PARELLA BOTESBAIXES,SEGURETAT
INDUSTRIAL,P/SOLD.,RESIST.HUMIT
.,PELL RECTIF.+AD.,LLENGÜETA
MANXA+PUNT

24,04 1,000 0,01197 24,04 100,01

HQU2P001 U PENJA-ROBES DUTXA
COL.+DESMUNT.INCLÒS

2,33 9,000 0,01198 20,97 100,01

F2194AF5 M2 DEMOL.PAVIMENT
FORM.,G<=15CM,AMPL.<=2M,RETRO.+
MART.TRENCAD.+CÀRREGA CAM.

6,92 3,000 0,01199 20,76 100,02

SE21S010 M PLAQUES POLIETILÈ PROTECCIÓ
CABLE SUBT.

2,41 8,000 0,01200 19,28 100,03

H1423230 U ULLERES P/TALL OXIACET.,MUNTURA
ACER/PVC,VISORS D=50MM.FOSC

5,91 3,000 0,00201 17,73 100,03

H1431101 U PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA 0,29 54,000 0,00202 15,66 100,03

F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA CENTRE
RECICLATGE,RESIDUS BARREJ.
INERTS,1,0T/M3,LER 170107

21,73 0,511 0,00203 11,10 100,04

H145E003 U GUANTS
C/AG.QUÍMICS+MICROORGANISMES

3,42 3,000 0,00204 10,26 100,04

HBBAE001 U RÈTOL
ADHES.(MIE-RAT.10),MANIOBRA
P/QUAD.CONTR.ELÈC.,ADHERIT

6,67 1,000 0,00205 6,67 100,04

F2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA CENTRE
RECICLATGE,RESIDUS METALLS NO
PERILLOSOS,0.2T/M3,LER 170407

-30,18 5,104 -0,04206 -154,04 100,00

TOTAL: 100,00361.093,81

EUR
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Obra Elemental 01 RETIRADA D'ELEMENTS URBANS

1 F21B3001 M DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 15)

20,03 43,000 861,29

2 F21B4001 U DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE SENYAL
VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS,
INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS (P - 16)

38,20 3,000 114,60

TOTAL Obra Elemental 01.01.01.01 975,89

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Obra Elemental 02 ENDERROCS

1 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC
DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 10)

6,09 34,000 207,06

2 F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O
PECES NATURALS O LLAMBORDINS AMB DISC DE DIAMANT I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

3,04 51,500 156,56

3 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I
AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.
(P - 12)

23,98 5,800 139,08

4 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 7)

4,59 41,000 188,19

5 F2193J06 M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE
FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P -
8)

4,90 41,000 200,90

6 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT
DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ
(P - 14)

6,31 114,500 722,50

TOTAL Obra Elemental 01.01.01.02 1.614,29

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2213222 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY FLUIX (SPT <20),
REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ (P - 20)

3,82 623,700 2.382,53

2 F227R00F M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL
95% PM (P - 28)

1,47 1.386,000 2.037,42

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

PRESSUPOST Pàg.: 2

3 F2431260 M3 TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA (P - 35)

2,15 284,900 612,54

4 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 39)

6,79 338,800 2.300,45

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)

3,81 284,900 1.085,47

6 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 32)

14,39 338,800 4.875,33

TOTAL Capítol 01.01.02 13.293,74

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

Obra Elemental 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM
A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 11)

8,95 10,000 89,50

2 F2194AF5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE
GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB
MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 9)

6,92 3,000 20,76

3 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 21)

5,96 133,165 793,66

4 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 39)

6,79 133,165 904,19

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)

3,81 133,165 507,36

6 F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ
DEL 25% (P - 34)

17,22 90,000 1.549,80

7 F9F5V030 M2 PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR
DE 20X30CM I 10 CM DE GRUIX, PREU STANDAR, SOBRE LLIT DE
SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB
SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (P - 63)

43,69 3,500 152,92

8 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P
- 36)

11,27 39,150 441,22

9 F227F00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE
2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 27)

2,33 27,000 62,91

TOTAL Obra Elemental 01.01.03.01 4.522,32

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

Obra Elemental 02 CANONADES

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 FD7JL186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

37,36 45,000 1.681,20

2 FD7JJ186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

25,67 74,000 1.899,58

3 FD7JG186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

16,26 26,000 422,76

4 FD7JE186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 200 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 82)

13,49 5,000 67,45

5 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 81)

11,84 5,000 59,20

6 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 51)

85,19 77,995 6.644,39

7 K863U001 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB
PLANXA D'ACER CORTEN DE 2 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 196)

66,94 1,000 66,94

8 FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN CLAVEGUERÓ DE
DIÀMETRE FINS A 315 A UN COL·LECTOR DE DIÀMETRE
SUPERIOR (P - 86)

223,73 1,000 223,73

TOTAL Obra Elemental 01.01.03.02 11.065,25

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

Obra Elemental 03 OBRES DE FÀBRICA

1 FDB27429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM
DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE
40 CM (P - 88)

37,65 5,000 188,25

2 FDD2V120 M PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ
INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA
DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ CADA 35 CM
(P - 89)

310,10 10,000 3.101,00

3 FDDZAHD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU
DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 90)

223,03 5,000 1.115,15

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

PRESSUPOST Pàg.: 4

4 FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB
PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 (P - 79)

163,22 15,000 2.448,30

5 FDB17410 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE
PLANTA 1X0.6 M (P - 87)

11,47 15,000 172,05

6 FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL,
RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE
C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA
DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 80)

199,32 15,000 2.989,80

TOTAL Obra Elemental 01.01.03.03 10.014,55

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 04 PAVIMENTACIÓ

1 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM (P - 53)

30,35 218,490 6.631,17

2 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 55)

91,66 218,490 20.026,79

3 E4BCDA88 M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 T AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME
15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T UNE-EN 10080 (P - 2)

4,55 526,650 2.396,26

4 F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MITJANÇANT MOTLLE DE CAUTXÚ PER
ESTAMPACIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ, AMB ACABAT
IMPRÈS EN RELLEU I TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB
MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A FORMIGÓ IMPRÈS,
COLOR A DEFINIR, RENDIMENT 4,5 KG/M2; DESEMMOTLLANT EN
POLS I CAPA DE SEGELLAT FINAL AMB RESINA
IMPERMEABILITZANT D'ACABAT (P - 66)

18,33 526,650 9.653,49

5 F9F5V060 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR
60X 40 CM I 10 CM DE GRUIX, QUALITAT ESTÀNDARD,
COL·LOCATS AMB CAPA DE 3 CM DE MORTER DE CIMENT 1:4 I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 64)

53,84 109,700 5.906,25

6 F9F5V030 M2 PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR
DE 20X30CM I 10 CM DE GRUIX, PREU STANDAR, SOBRE LLIT DE
SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB
SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (P - 63)

43,69 395,500 17.279,40

7 F961AAGA M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 40X25
CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A
25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA (P - 56)

72,47 41,000 2.971,27

8 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC (P -
57)

19,00 41,000 779,00

9 F9811GAF M RAMPA PER A GUAL DE FORMA RECTA, DE PECES DE PEDRA
GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120 CM
D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ (P - 58)

276,38 4,800 1.326,62

10 F981NGAF U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120 X 40 CM, AMB LA
CANTONADA EN FORMA BISELLADA , DE 3 PECES, COL·LOCADA
AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL (P
- 59)

411,65 2,000 823,30

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

PRESSUPOST Pàg.: 5

11 F9E1PN02 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL PER A VORERA
GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT AMB MORTER
M-10 (M80) PASTAT A TRUC DE MACETA I CIMENT PORTLAND
ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND. (P - 62)

40,77 26,400 1.076,33

12 F9E1PN01 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL BOTONAT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80)
PASTAT A TRUC DE MACETA I CIMENT PORTLAND
ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND. (P - 61)

40,77 2,500 101,93

TOTAL Capítol 01.01.04 68.971,81

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 05 ESCALES

1 F222322A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE MÉS DE 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA AMB BIVALVA BATILON I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ (P - 22)

9,53 100,000 953,00

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 39)

6,79 100,000 679,00

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)

3,81 100,000 381,00

4 F226220F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A FONAMENT DE TERRAPLÈ
AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95
% DEL PM (P - 26)

7,28 192,000 1.397,76

5 FB12V001 M BARANA METÀL·LICA D'ACER SOBRE CORONACIÓ DE MUR
LATERAL DE LES ESCALES, D'ACORD A LES INDICACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET,
TOTALMENT COL·LOCADA (P - 68)

259,65 5,355 1.390,43

6 FB12V002 M PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE SEPARACIÓ D'ESCALES,
D'ACORD A LES INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 69)

164,25 13,020 2.138,54

7 FB12V003 M BARANA METÀL·LICA D'ACER AMB PASSAMÀ SOBRE
CORONACIÓ DE MUR LATERAL DE LES ESCALES, D'ACORD A
LES INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 70)

302,05 17,850 5.391,59

8 F9F5V061 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR
60X 40 CM I 5 CM DE GRUIX, QUALITAT ESTÀNDARD, COLOR
GRIS CENDRA, COL·LOCATS AMB CAPA DE 3 CM DE MORTER
DE CIMENT 1:4 I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 65)

51,25 37,600 1.927,00

9 F9V3V004 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'1 PEÇA DE SECCIÓ
RECTANGULAR DE 40X15 CM, AMB BISELL I ACABAT LLIS, DE
COLOR GRIS CENDRA, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ HNE-15/P/10
(P - 67)

51,05 324,800 16.581,04

10 E936N4E0 M2 SOLERA DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, HNE-15/B/20, ABOCAT BOMBA (P - 4)

54,18 131,550 7.127,38

11 E936PN02 M2 SOLERA DE 40 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, HNE-15/B/20, ABOCAT BOMBA (P - 5)

60,91 200,000 12.182,00

EUR
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12 FD5APN01 M2 RASA DE DRENATGE DEL TERRENY DE 20 CM DE GRUIX, AMB
EXCAVACIÓ MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA AMB 100% DE
GRAVA, I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR
(P - 78)

12,26 200,000 2.452,00

13 G4D0U010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST (P -
152)

37,26 9,965 371,30

14 G4D0U015 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT VIST (P - 153) 41,65 10,864 452,49
15 E83BPN01 M2 APLACAT SUPERFICIE EXTERIOR MURS A UNA ALÇÀRIA >3 M,

CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR SEGONS L'AJUNTAMENT
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, INCLOSOS TOTS EL
ELEMENTS AUXILIARS I COL·LOCACIÓ (P - 3)

152,77 91,280 13.944,85

16 G4E2561L M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX,
DE BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT, R-6, DE
400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2 (P - 156)

38,64 138,375 5.346,81

17 G4D81P03 M2 COL·LOCACIÓ D'ENCOFRAT PERDUT DE LLOSETA
PREFABRICADA DE 4 CM DE GRUIX, PER ESCALES (P - 154)

46,17 12,375 571,35

18 G4BCMACC M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME
15X15 CM D:8-8 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 151)

7,41 14,850 110,04

19 F935CI02 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BLOCS PREFABRICATS
DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE COLOR BLANC DE 2 M DE
LONGITUD, 1 M D'AMPLE I 1 M D'ALTURA. INCLÓS PARTS
PROPORCIONALS DE MATERIAL SOBRANT I RETALLADES. (P -
54)

67,42 589,000 39.710,38

20 G441531D KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS
FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A
TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS (P - 147)

2,18 879,200 1.916,66

21 14LM237A M2 FORMACIÓ DE SOSTRE 15 CM DE GRUIX TOTAL, AMB PLANXES
COL·LABORANTS D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 1.2 MM, DE
200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA SOBRECÀRREGA
(ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM MENOR DE 2.8 M,
AMB UNA QUANTIA DE 1.5 KG/M2 D'ARMADURA AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA AP500 T EN MALLES
ELECTROSOLDADES DE 15X30 CM, 6 I 6 MM DE D I UNA
QUANTIA DE 0.117 M3/M2 DE FORMIGÓ LLEUGER PER A
SOSTRES INCLINATS AMB ELEMENTS RESISTENTS
INDUSTRIALITZATS HLE-25/B/10/I, DE DENSITAT 1200 A 1500
KG/M3, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (P - 1)

54,05 12,000 648,60

22 G451AAH4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS PANTALLA, HA-30/B/20/IIIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 149)

124,26 2,400 298,22

23 G4BC4100 KG ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD EN
BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
(P - 150)

1,73 168,000 290,64

24 G4DC1D02LBM M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, PER
A UNA ALÇÀRIA DE COM A MÀXIM 3 M, AMB TAULER DE FUSTA
DE PI PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. ARTICLE: REF. 4211-19
DE LA SERIE ADDITIUS PER A MORTERS I FORMIGONS
D'ASFALTEX (P - 155)

42,47 32,000 1.359,04

TOTAL Capítol 01.01.05 117.621,12

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

EUR
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Capítol 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Obra Elemental 01 AFECCIONS A LA XARXA EXISTENT

1 F21H1A41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR,
ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE
FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 17)

167,33 2,000 334,66

2 F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
INCLOU RETIRADA DE LA PART PROPORCIONAL DE CABLE
GRAPEJAT EN FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE
PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA RETIRADA. (P
- 18)

121,44 2,000 242,88

3 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 40)

8,10 10,320 83,59

4 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 47)

23,54 10,320 242,93

TOTAL Obra Elemental 01.01.06.01 904,06

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Obra Elemental 03 OBRA CIVIL

1 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 21)

5,96 25,560 152,34

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 39)

6,79 25,560 173,55

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)

3,81 25,560 97,38

4 F2285R00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE
25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 30)

35,47 15,336 543,97

5 F2285M00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 29)

46,33 10,224 473,68

6 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 99)

3,48 269,600 938,21
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7 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P -
91)

0,86 134,800 115,93

8 FDK2V040 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X50 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 94)

98,08 3,000 294,24

9 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA
DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 95)

39,42 3,000 118,26

10 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 108)

12,99 134,800 1.751,05

11 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA
(MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0.55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I
SOTERRADA (P - 116)

85,66 8,000 685,28

12 FG2B1102 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 50X95 MM,
MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 102)

36,44 7,000 255,08

13 FG34052 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN
SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DE TUB DE
PROTECCIÓ D'ACER GALVANIZAT DE 3 M, CAPUTXÓ, RESINES,
ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MA
D'OBRA (P - 107)

154,56 2,000 309,12

14 F222UP01 M EXECUCIÓ DE RASA EN BLOCS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT AMB
MITJANS MECÀNICS DE 40 X 20 CM, INCLOU TALL DELS BLOCS
DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I APORTACIÓ DE 20 CM DE FORMIGÓ
PER CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE REG I ENLLUMENAT, TOT
ACABAT (P - 24)

18,94 10,000 189,40

TOTAL Obra Elemental 01.01.06.03 6.097,49

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Obra Elemental 04 INSTAL.LACIÓ

1 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ
4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 106)

3,64 397,770 1.447,88

2 FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O
SIMILAR, PER INSTAL·LAR DUES LLUMS, DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA,
AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL
FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS
RILSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA
L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ SOBRE EL
DAU DE FORMIGÓ (P - 117)

1.115,88 6,000 6.695,28

3 FHM1VP12 U COLUMNA MODEL PRIM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE
12 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN
FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL FUSTE I AMB
TRACTAMENT ANTIORIN I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O
EQUIVALENT, ANCORADA AMB 8 PERNS M24X700 CENTRES
Ø430MM,SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE
DAU DE FORMIGÓ INCLOU EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ. (P
- 118)

2.530,98 2,000 5.061,96

4 FHN6V006 U LLUMENERA TIPUS LUNA PROYECTOR P. MÀX. 71W, 3000K O
EQUIVALENT, AMB ACCESSORI DE FIXACIÓ I ACOBLAT AL

636,93 6,000 3.821,58

EUR
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SUPORT, INCLOU EQUIP DE PROTECCIÓ CONTRA
SOBRETENSIONS (P - 120)

5 FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13
A 48W, AMB ACCESSORI DE FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT,
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLOU EQUIP DE PROTECCIÓ
CONTRA SOBRETENSIONS (P - 119)

689,93 12,000 8.279,16

TOTAL Obra Elemental 01.01.06.04 25.305,86

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 07 SENYALITZACIÓ

Obra Elemental 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 M21BU040 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA DOS
COMPONENTS MITJANÇANT FRESSAT (P - 197)

12,17 27,000 328,59

2 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A
ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT
I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED
DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE
VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P -
71)

9,38 24,750 232,16

TOTAL Obra Elemental 01.01.07.01 560,75

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 07 SENYALITZACIÓ

Obra Elemental 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB12251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER
GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB
LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT (P - 72)

69,83 4,000 279,32

2 FBB22201 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER
GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT (P
- 73)

69,33 1,000 69,33

3 FBBZUV30 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR
LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA
PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I
FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID (P - 74)

18,95 4,000 75,80

TOTAL Obra Elemental 01.01.07.02 424,45

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 09 XARXA DE REG

1 F222UZ50 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A
INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL
FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA
DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.

7,51 294,500 2.211,70
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INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 25)
2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE

GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 39)

6,79 58,900 399,93

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)

3,81 58,900 224,41

4 FG2B1402 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 100X300 MM,
MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 103)

57,98 6,864 397,97

5 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 98)

10,13 325,500 3.297,32

6 EFB25455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 6)

4,88 58,000 283,04

7 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 100)

4,00 166,500 666,00

8 FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER CANONADA DE
17 MM DE GOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ
CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE, AMB UN TOTAL DE 7 U DE
GOTERS DE 3.5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR
DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU
LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 60 MM I EL
SOTERRAMENT SUPERFICIAL (P - 125)

12,75 15,000 191,25

9 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO,
AMB RECOBRIMENT EPOXI DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA RACOR DE ROSCA DE 45 MM I JUNTES EN EPDM.
INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER
DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS,
EQUIPADA AMB VÀLVULA, COL·LOCADA AMB MORTER. (P - 122)

229,13 3,000 687,39

10 FJS5UG20 M2 INSTAL·LACIÓ EN RASA DE GRAELLA DE GOTERS
AUTOCOMPENSANTS TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, CABAL
DE 2,3 L/H, SISTEMA TURBONET, AMB SEPARACIÓ ENTRE
GOTERS DE 0,5 M I ENTRE LATERALS DE 0,5 M. GRAELLA EN
FORMA QUADRADA SEGONS DETALLS, INCLOU L'EXCAVACIÓ
DE RASES, PART PROPORCIONAL DE TUBS SECUNDARIS
(D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTORS), CONNEXIÓ AMB COLLARINS
DE PRESA I ACCESSORIS.  (P - 124)

6,24 151,350 944,42

11 FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE
DRENTAGE, DE 60 X 60 X 60 FONDO CM LLIURES INTERIORS,
FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15 CM DE GRUIX
TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALES, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 60 X
60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA .
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT:
UNITAT).

(P - 93)

287,68 2,000 575,36

12 FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE
REG, DE 16 CM DE DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I

18,89 4,000 75,56

EUR
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REBLERT DE TERRA LATERAL (P - 126)
13 FJM3NP01 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE

PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 121)

25,32 1,000 25,32

14 FJS5NP01 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE,
INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 123)

15,15 3,000 45,45

15 F222UP01 M EXECUCIÓ DE RASA EN BLOCS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT AMB
MITJANS MECÀNICS DE 40 X 20 CM, INCLOU TALL DELS BLOCS
DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I APORTACIÓ DE 20 CM DE FORMIGÓ
PER CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE REG I ENLLUMENAT, TOT
ACABAT (P - 24)

18,94 30,000 568,20

16 XP00REG1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A NOVA ESCOMESA DE
REG ( ESCOMESA, COMPTADOR, PROGAMADOR, BYPASS
MESTRE LONGITUD XARXA PRIMÀRIA)EN CAS DE NO PODER
CONNECTAR A XARXA EXISTENT. (P - 0)

4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Capítol 01.01.09 14.593,32

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 10 JARDINERIA

1 FR3PUZ10 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRACTE
PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O
FRANCA-SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15
MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5% ESTES, AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS, ENSACAT PER PETITES OBRES I
URBANITZACIONS. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL
REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ. MESURAT SOBRE
PERFIL ACABAT. (P - 136)

42,55 80,535 3.426,76

2 FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUST DE PORT PETIT
(ESPÈCIES: ERAGROSTIS SPECTABILIS, FESTUCA GLAUCA,
CONVULVULUS CNEORUM, PENNISETUM ALOPECUROIDES
HAMELN, TULBAGHIA VIOLACEA, LIRIOPE MUSCARI BIG BLUE),
DE PRIMERA QUALITAT SEGONS NTJ, EN CONTENIDOR DE 1-2 L,
I A RAÓ DE 9-10 PER M2 AMB MITJANS MANUALS. INCLOU EL
LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'ADOBAT AMB ADOB MINERAL
DE LENT ALLIBERAMENT PER PLANTACIONS (15-9-15) (100
G/M3), LA DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, EL TALL DE LA MANTA
ANTIHERBES SI S'ESCAU, L'OBERTURA DEL CLOT, LA
FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, EL REPERFILAT, LA REPARACIÓ
DEL REG PER GOTEIG EN CAS D'AVARIA, EL MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DE NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE
L'OBRA. (P - 144)

44,92 149,076 6.696,49

3 FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10 KG D'ADOB ORGÀNIC
PELETELITZAT PER M3 DE TERRA VEGETAL EXISTENT , TIPUS
FERTILIS ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7 + 50MO (P - 134)

3,98 59,630 237,33

4 FR3PPN02 M3 BARREJA DE SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER EL 70% DE
GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40-70MM, I EL
30% DE SAULÓ DE TALL (P - 135)

86,37 2,000 172,74

5 FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE JACARANDA MIMOSIFOLIA
25/30 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR DE 1ª QUALITAT
SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE FUSTA
FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA,
CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ, AMB ELS
CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ
D'ESCOCELL I EL MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA

302,01 5,000 1.510,05
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RECEPCIÓ DE L'OBRA. (P - 141)
6 FRA4PN02 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE MAGNOLIA GRANDIFLORA

25/30 CM DE PERÍMETRE EN PA DE TERRA DE 1ª QUALITAT
SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE FUSTA
FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA,
CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ, AMB ELS
CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ
D'ESCOCELL I EL MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA. (P - 142)

963,70 1,000 963,70

7 FRA4PN05 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE MAGNOLIA GRANDIFLORA
20/25 CM DE PERÍMETRE EN PA DE TERRA DE 1ª QUALITAT
SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE FUSTA
FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA,
CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ, AMB ELS
CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ
D'ESCOCELL I EL MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA. (P - 143)

980,51 2,000 1.961,02

8 FR41522B U SUBMINISTRAMENT D'ALBIZIA JULIBRISSIN DE PERÍMETRE DE
18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 137)

152,27 3,000 456,81

9 FR42561B U SUBMINISTRAMENT DE CHITALPA TASHKENTENSIS DE
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA (P - 138)

105,05 4,000 420,20

10 FR4J88CF U SUBMINISTRAMENT DE TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES
D'ALÇÀRIA DE 200 A 250 CM, EN CONTENIDOR DE 12 L (P - 140)

38,84 19,000 737,96

11 FR4FPN01 U SUBMINISTRAMENT DE PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA
VEITCHII EN CONTENIDOR DE 10L (P - 139)

7,09 4,000 28,36

12 FQBA1210 U PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 31 CM DE DIÀMETRE I 127 CM
D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT AMB DUES PECES DE
PLANXA DESPLEGADA DE 42X13X2X1,5 MM, AMB BASTIMENT,
PLATINES I QUATRE CARGOLS (P - 133)

108,42 4,000 433,68

13 FRZ2PN01 U ASPRATGE D'ENFILADISSA MITJANÇANT CABLE D'ACER
INOXIDABLE DE 2.5 MM DE SECCIÓ SUBJECTE AL MUR
MITJANÇANT CLAUS D'ACER DE 110 MM I SEPARACIÓ ENTRE
FILS DE 50 CM. LLIGAT DE L'ENFILADISSA, TOTALMENT ACABAT.

(P - 145)

16,65 76,000 1.265,40

14 FQB21523 U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA
COLOR NEGRE FORJA, RECTANGULAR DE 2X0.45 M, DE 0.5 M
D'ALÇÀRIA, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS
(P - 132)

3.425,20 1,000 3.425,20

15 FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE DE PA DE TERRA A CONTENIDOR, PER
FACILITAR LA PLANTACIÓ FORA D'ÈPOCA, INCLÓS EL
MANTENIMENT FINS LA PLANTACIÓ (P - 146)

28,99 15,000 434,85

16 F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT
LLIGAT MECÀNICAMENT DE 300 A 350 G/M2, COL·LOCAT SENSE
ADHERIR (P - 52)

3,39 166,570 564,67

TOTAL Capítol 01.01.10 22.735,22

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 11 MOBILIARI URBÀ

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

PRESSUPOST Pàg.: 13

1 FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA
PERFORADA DE 2 MM. DE GRUIX I SUPORTS DE TUB METÀL·LIC
DE Ø60X4 MM, TIPUS C-23G, MODEL A ESCOLLIR PER LA DF O
EQUIVALENT, METÀL·LICA DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA
PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE
DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE
GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A
TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ
CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT
AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ

(P - 131)

78,05 6,000 468,30

2 FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE
SUPORTS D'ACER SENSE RESPATLLER I ESTRUCTURA DE
PERFILS D'ACER, COL·LOCAT RECOLZAT AL PAVIMENT (P - 128)

1.425,49 2,000 2.850,98

3 FQ113P02 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE
SUPORTS D'ACER AMB 1 RESPATLLER, COL·LOCAT RECOLZAT
AL PAVIMENT (P - 129)

1.905,61 2,000 3.811,22

4 FQ113P03 U BANC DE 2076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE
SUPORTS D'ACER SENSE RESPATLLER, I ESTRUCTURA DE
PLANXA D'ACER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P -
130)

1.049,22 1,000 1.049,22

5 F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS LAMINATS EN CALENT,
GALVANITZAT EN CALENT, PER A FORMACIÓ D'ESCOCELL,
ENCINTAT PER SEPARACIÓ PAVIMENTS, CONFINAMENTS, ETC,
SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, SÈRIE L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
AL TALLER PER A COL·LOCAR SOLDAT, INCLOS ELEMENTS
METAL·LICS D'ANCORATGE DE GRUIX VARIABLE (10 A 16MM)
SOLDATS A LA XAPA, I ANCORATS AL FORMIGÓ. INCLOU LES
SOLDADURES I LES JUNTES DE DILATACIÓ NECESSÀRIES.
TAMBÉ INCLOU ELS ARRODONIMNETS DELS CANTELLS VIUS I
ELS FORATS PEL DRENAGE DE L'ULL DE PERDIU, TOT
S/PLÀNOLS O DIRECTRIUS DE LA D.F.
(P - 60)

3,73 3.606,831 13.453,48

TOTAL Capítol 01.01.11 21.633,20

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 01 AGBAR

Activitat 01 SA/AG-02

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 23)

14,23 30,360 432,02

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 39)

6,79 30,360 206,14

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA

3,81 30,360 115,67

EUR
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DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)
4 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I

FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE
25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 33)

41,98 16,560 695,19

5 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 31)

15,08 13,800 208,10

TOTAL SubActivitat 01.01.12.01.01.01 1.657,12

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 01 AGBAR

Activitat 01 SA/AG-02

SubActivitat 02 OBRA MECÀNICA

1 FFB1L625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA (P - 97)

138,78 46,000 6.383,88

2 SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 MM A INSTAL·LAR A
CANONADA EXISTENT PE200, INCLOSOS ACCESSORIS
HIDRÀULICS. (P - 200)

395,36 2,000 790,72

3 SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 80X80X85 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 610 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER. (P - 198)

351,13 2,000 702,26

4 FN1216G4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT,
DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE
RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I
TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE
1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 127)

688,56 2,000 1.377,12

5 SA1V0007 U SEGURETAT I SALUT (3%), DESPESES ADMINISTRATIVES PER
LA REPOSICIÓ DEL SERVEI SA/AG-02 (P - 199)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL SubActivitat 01.01.12.01.01.02 11.753,98

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 02 TELEFONICA

Activitat 01 REP/TF-04

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

EUR
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1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 23)

14,23 31,725 451,45

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 39)

6,79 31,725 215,41

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)

3,81 31,725 120,87

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 31)

15,08 22,005 331,84

5 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE
PREFABRICAT TIPUS 2C PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA
DE LA COMPANYIA. (P - 203)

771,84 1,000 771,84

6 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A
CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.
(P - 204)

4,75 292,000 1.387,00

7 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT (P - 148)

78,58 13,937 1.095,17

TOTAL SubActivitat 01.01.12.02.01.01 4.373,58

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 03 SEMÀFORS

1 ST11S100 M DESCUBRICIÓ MANUAL DE CANALITZACIÓ EXISTENT AMB
CABLES EN SERVEI PER A LA SEVA MODIFICACIÓ, ACOPI DEL
MATERIAL AL COSTAT DE LA RASA, INCLÒS EL TAPAT I
PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ I
APORTACIÓ (VOLUM DEL PRISMA). (P - 202)

56,18 1,500 84,27

2 F21HV001 U DESMUNTATGE DE COLUMNA/BÀCUL SEMAFÒRIC,
ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE
FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA, DEMOLICIÓ DE PART PROPORCIONAL DE
ARQUETES I CANALITZACIÓ, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 19)

138,52 2,000 277,04

3 FBS0PN01 U TRASLLAT DE SEMÀFOR EXISTENT DE QUALSEVOL TIPUS
(BÀCUL O COLUMNA), DE TECNOLOGIA LED, INCLOENT
ELEMENTS SEMAFÒRICS, EXECUCIÓ DE NOVA
FONAMENTACIÓ. CABLEJAT EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE
PLÀSTIC 1X16MM NECESSARI, CABLEJAT DE COURE AMB
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 35MM2 PER A POSTA A TERRA
NECESSARI I MÀNEGA SENSE ARMADURA RV 06/1KV 4X2,5 MM2,
CONNEXIONS, AMB PART PROPORCIONAL D'AJUSTAMENT DE
REGULADOR DE TRÀNSIT EXISTENT PER A LES NOVES FASES

959,17 2,000 1.918,34

EUR
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PREVISTES.  (P - 77)
4 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M

DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 23)

14,23 1,920 27,32

5 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 39)

6,79 1,920 13,04

6 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)

3,81 1,920 7,32

7 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 31)

15,08 1,760 26,54

8 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE
25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 33)

41,98 0,160 6,72

9 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 100)

4,00 16,000 64,00

10 FDK282G9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT
DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 92)

156,15 2,000 312,30

11 FDKZHEC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 500X500 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 96)

96,56 2,000 193,12

12 FBS00012 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT DOBLE NOU.
SEGONS REQUISITS AJ. SANTA COLOMA DE GRAMENET  (P - 75)

73,51 1,000 73,51

13 FG319137 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONNEXIÓ A
SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ
SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 105)

2,35 85,000 199,75

14 FG319135 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16 MM2, TOTALMENT INSTAL·LAT I
EN FUNCIONAMENT (P - 104)

2,24 85,000 190,40

15 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 108)

12,99 8,000 103,92

16 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA
(MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0.55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I
SOTERRADA (P - 116)

85,66 1,000 85,66

17 SE21S010 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES
DE PE PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ D'UN CIRCUIT DE
CABLES SUBTERRANIS SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA
DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA. (P - 201)

2,41 8,000 19,28

18 FBS00045 U ESTUDI D'ENGINYERIA PER A LA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT
(ESTRUCTURA DE FASES, CÀLCUL DE DESFASES, PLANS DE
TRÀFIC...), SEGONS REQUERIMENTS AJ. SANTA COLOMA DE
GRAMENET (P - 76)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Obra Elemental 01.01.12.03 4.602,53

EUR
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Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 ESCOMESA ASCENSOR

Activitat 01 ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-03

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 23)

14,23 12,600 179,30

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 39)

6,79 12,600 85,55

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)

3,81 12,600 48,01

4 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE
25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 33)

41,98 4,500 188,91

5 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 31)

15,08 8,100 122,15

6 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 101)

6,09 90,000 548,10

TOTAL SubActivitat 01.01.12.04.01.01 1.172,02

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 ESCOMESA ASCENSOR

Activitat 01 ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-03

SubActivitat 02 OBRA MECÀNICA

1 GGG1PN01 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI ELÈCTRIC AMB
QUADRE DE PROTECCIÓ, SEGONS NORMATIVA DE LA
COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA, AMB 4 BASES
TRIPOLARS PER ENTRADES I SORTIDES PER LA PART INFERIOR
DE FINS A 4 CIRUITS SUBTERRÀNIS BT PER A CONDUCTORS DE
SECCIÓ FINS A RV 3X240+1X150MM2 0,6/1KV AL, INTENTAT
ASSIGNADA 400A, INCLÒS PEDESTAL DE FORMIGÓ. NO INCLOU
EXCAVACIÓ DEL TERRENY, REBLERT NI REPOSICIÓ DE
PAVIMENT. (P - 157)

1.723,32 1,000 1.723,32

2 FG39PN01 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER RASA DE SERVEIS AFECTATS
DE LÍNIA SOTERRADA DE CONDUCTOR RV 3X1X240+1X150 MM2
AL 0,6/1 KV, INCLÒS ACCESSORIS.
(P - 109)

11,64 90,000 1.047,60

3 FG39PN02 U TRAÇAT DE CABLE SUBTERRANI DE BAIXA O MITJA TENSIÓ EN
UNA LONGITUD MÀXIMA DE 500M (P - 110)

544,30 1,000 544,30
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4 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EMPALMAMENT
TERMORETRÀCTIL PER A CIRCUIT RV 3X1X240+1X150MM2 0,6/1
KV SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.
(P - 111)

48,24 10,000 482,40

5 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M. (P - 112) 322,15 1,000 322,15
6 FG39PN05 U SUPLEMENT PER MARCATGE, MEDICIÓ I CONFECCIÓ DE

PLANOL PER LONGITUD DE MÉS DE 100 M. (P - 113)
215,05 1,000 215,05

7 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS (P
- 114)

17,00 45,000 765,00

8 FG39PNE1 U FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER A L'EXTENSIÓ DE LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ CORRESPONENT A LA NOVA
ESCOMESA DE L'ASCENSOR DE PROJECTE (NOU
SUBMINISTRAMENT), SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA ABAR
0020000048448-1 (TOT EDE) (P - 115)

291,17 1,000 291,17

TOTAL SubActivitat 01.01.12.04.01.02 5.390,99

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 ESCOMESA ASCENSOR

Activitat 02 ESCOMESA TELECOMUNICACIONS. SA/AJ-01

1 ST2PVASC U ESCOMESA DE TELECOMUNICACIONS PER NOU ASCENSOR
EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET (P - 205)

4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Activitat 01.01.12.04.02 4.000,00

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 37)

24,40 10,877 265,40

2 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ
A RECUPERADOR AUTORITZAT (P - 38)

24,40 28,000 683,20

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.01 948,60

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 42)

8,85 34,930 309,13

EUR
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2 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT (P - 41)

83,31 0,440 36,66

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.02 345,79

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0.2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 45)

-30,18 5,104 -154,04

2 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 46)

9,18 10,437 95,81

3 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 44)

15,39 18,878 290,53

4 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 43)

21,73 0,511 11,10

5 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 49)

241,47 5,000 1.207,35

6 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOSOS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 50)

0,10 396,000 39,60

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.03 1.490,35

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

Obra Elemental 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 158)

6,85 9,000 61,65

2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB
MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 159)

7,19 9,000 64,71

3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB
MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE
PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE

5,91 3,000 17,73
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COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN
169 (P - 160)

4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458 (P - 161)

0,29 54,000 15,66

5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB
ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (P - 162)

22,24 4,000 88,96

6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 140 (P - 163)

1,72 36,000 61,92

7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS
MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL 3,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420 (P - 164)

9,44 9,000 84,96

8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I
MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2,
-3 I UNE-EN 420 (P - 165)

3,42 3,000 10,26

9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS
ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA
500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420 (P - 166)

24,92 3,000 74,76

10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A
TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I
SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347 (P - 167)

20,82 9,000 187,38

11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A
SOLDADOR, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA
ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB
LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID, PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347 (P - 168)

24,04 1,000 24,04

12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4
MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ,
PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568 (P - 169)

3,10 9,000 27,90

13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE (P - 170)

17,76 2,000 35,52

14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR (P - 171) 27,18 9,000 244,62
15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS

EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC,
TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 172)

96,07 9,000 864,63

16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA
CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 471 (P - 173)

18,19 9,000 163,71

TOTAL Obra Elemental 01.01.14.01 2.028,41

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

Obra Elemental 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152N681 M BARANA DE PROTECCIÓ SOBRE SOSTRE O LLOSA, D'ALÇÀRIA 1
M, ENJOVADA EN CÈRCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ CADA 2,5
M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 174)

8,79 20,000 175,80

EUR
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2 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS,
DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100
CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 176)

27,54 2,000 55,08

3 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL,
PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 175)

0,28 150,000 42,00

4 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 177)

3,34 50,000 167,00

5 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I
ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT,
PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 178)

94,86 1,000 94,86

6 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA
A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12
M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 179)

42,42 1,000 42,42

7 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 180)

41,18 1,000 41,18

8 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 181)

33,99 1,000 33,99

9 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60
CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 182)

37,76 1,000 37,76

10 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O
PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (P - 183)

6,67 1,000 6,67

11 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL
CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 184)

52,15 1,000 52,15

12 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 185)

1,84 50,000 92,00

13 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB
ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 186)

32,58 3,000 97,74

TOTAL Obra Elemental 01.01.14.02 938,65

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA A

Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

Obra Elemental 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT
SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE

72,44 7,000 507,08
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XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (P - 188)

2 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE
VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 189)

86,02 7,000 602,14

3 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE
MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA
DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (P - 190)

76,97 7,000 538,79

4 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 191)

19,51 3,000 58,53

5 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 192)

22,91 2,000 45,82

6 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
193)

53,73 1,000 53,73

7 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 194)

2,33 9,000 20,97

8 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 195)

121,98 1,000 121,98

9 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 187)

54,72 2,000 109,44

TOTAL Obra Elemental 01.01.14.03 2.058,48

EUR
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NIVELL 6: SubActivitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SubActivitat 01.01.12.01.01.01  OBRA CIVIL 1.657,12
SubActivitat 01.01.12.01.01.02  OBRA MECÀNICA 11.753,98
Activitat 01.01.12.01.01  SA/AG-02 13.411,10

SubActivitat 01.01.12.02.01.01  OBRA CIVIL 4.373,58
Activitat 01.01.12.02.01  REP/TF-04 4.373,58

SubActivitat 01.01.12.04.01.01  OBRA CIVIL 1.172,02
SubActivitat 01.01.12.04.01.02  OBRA MECÀNICA 5.390,99
Activitat 01.01.12.04.01  ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-03 6.563,01

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24.347,69

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.12.01.01  SA/AG-02 13.411,10
Obra Elemental 01.01.12.01  AGBAR 13.411,10

Activitat 01.01.12.02.01  REP/TF-04 4.373,58
Obra Elemental 01.01.12.02  TELEFONICA 4.373,58

Activitat 01.01.12.04.01  ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-03 6.563,01
Activitat 01.01.12.04.02  ESCOMESA TELECOMUNICACIONS. SA/AJ-01 4.000,00
Obra Elemental 01.01.12.04  ESCOMESA ASCENSOR 10.563,01

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28.347,69

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Obra Elemental Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra Elemental 01.01.01.01  RETIRADA D'ELEMENTS URBANS 975,89
Obra Elemental 01.01.01.02  ENDERROCS 1.614,29
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS 2.590,18

Obra Elemental 01.01.03.01  MOVIMENT DE TERRES 4.522,32
Obra Elemental 01.01.03.02  CANONADES 11.065,25
Obra Elemental 01.01.03.03  OBRES DE FÀBRICA 10.014,55
Capítol 01.01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 25.602,12

Obra Elemental 01.01.06.01  AFECCIONS A LA XARXA EXISTENT 904,06
Obra Elemental 01.01.06.03  OBRA CIVIL 6.097,49
Obra Elemental 01.01.06.04  INSTAL.LACIÓ 25.305,86
Capítol 01.01.06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 32.307,41

Obra Elemental 01.01.07.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 560,75
Obra Elemental 01.01.07.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 424,45
Capítol 01.01.07  SENYALITZACIÓ 985,20

Obra Elemental 01.01.12.01  AGBAR 13.411,10
Obra Elemental 01.01.12.02  TELEFONICA 4.373,58
Obra Elemental 01.01.12.03  SEMÀFORS 4.602,53
Obra Elemental 01.01.12.04  ESCOMESA ASCENSOR 10.563,01
Capítol 01.01.12  SERVEIS AFECTATS 32.950,22

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA A

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra Elemental 01.01.13.01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 948,60
Obra Elemental 01.01.13.02  CÀRREGA I TRANSPORT 345,79
Obra Elemental 01.01.13.03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS 1.490,35
Capítol 01.01.13  GESTIÓ DE RESIDUS 2.784,74

Obra Elemental 01.01.14.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.028,41
Obra Elemental 01.01.14.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 938,65
Obra Elemental 01.01.14.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.058,48
Capítol 01.01.14  SEGURETAT I SALUT 5.025,54

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
102.245,41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS 2.590,18
Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 13.293,74
Capítol 01.01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 25.602,12
Capítol 01.01.04  PAVIMENTACIÓ 68.971,81
Capítol 01.01.05  ESCALES 117.621,12
Capítol 01.01.06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 32.307,41
Capítol 01.01.07  SENYALITZACIÓ 985,20
Capítol 01.01.09  XARXA DE REG 14.593,32
Capítol 01.01.10  JARDINERIA 22.735,22
Capítol 01.01.11  MOBILIARI URBÀ 21.633,20
Capítol 01.01.12  SERVEIS AFECTATS 32.950,22
Capítol 01.01.13  GESTIÓ DE RESIDUS 2.784,74
Capítol 01.01.14  SEGURETAT I SALUT 5.025,54
SubObra 01.01  ZONA A 361.093,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
361.093,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: SubObra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SubObra 01.01  ZONA A 361.093,82
Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA 361.093,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
361.093,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA 361.093,82

361.093,82

EUR





MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET

ÀMBIT ZONA A

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 361.093,82

13 % Despeses Generals SOBRE 361.093,82.................................................................... 46.942,20

6 % Benefici Industrial SOBRE 361.093,82.......................................................................... 21.665,63

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 429.701,65

21 % IVA SOBRE 429.701,65............................................................................................... 90.237,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 519.939,00

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc-cents dinou mil nou-cents trenta-nou euros

Barcelona, abril 2019
Els autors del projecte,

Sgt.: Juan Carlos Lodos González Sgt.: Jordi Rosich Sánchez
Eng. Camins, canals i ports Eng. Camins, canals i ports
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Obra Elemental 01  RETIRADA D'ELEMENTS URBANS

1 F21B4001 U DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer del Pedró 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Carrer de la Vistalegre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F21Q2501 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer del Pedró 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Obra Elemental 02  ENDERROCS

1 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer del Pedró 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O PECES NATURALS O LLAMBORDINS AMB
DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer del Pedró 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pedró 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#

3 Carrer del Pedró 1,590 1,590 C#*D#*E#*F#

4 Carrer del Pedró 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,250

3 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,400 0,200 80,080 C#*D#*E#*F#

2 En guals accés carrer Pedró 2,000 3,000 1,200 0,200 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,520

4 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#

2 85,330 85,330 C#*D#*E#*F#

3 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,330

5 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20
CM DE COTA MITJA, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 104,600 104,600 C#*D#*E#*F#

2 106,800 106,800 C#*D#*E#*F#

3 60,300 60,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,700

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2213222 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àrea total 1,000 1.337,100 0,450 601,695 C#*D#*E#*F#

2 a deduir zona pavimentada actual
(voreres+calçada)

1,000 -673,000 0,450 -302,850 C#*D#*E#*F#

3 Excavació a zona pavimentada
(aprofitant capa tot-ú actual)

1,000 673,000 0,250 168,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,095

2 F227R00F M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àrea total 1.337,100 1.337,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.337,100

3 F2431260 M3 TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àrea total 1,000 1.337,100 0,450 601,695 C#*D#*E#*F#

2 a deduir zona pavimentada actual
(voreres+calçada)

1,000 -673,000 0,450 -302,850 C#*D#*E#*F#

3 Excavació a zona pavimentada
(aprofitant capa tot-ú actual)

1,000 673,000 0,250 168,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,095

4 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àrea total 1,000 1.337,100 0,450 601,695 C#*D#*E#*F#

2 a deduir zona pavimentada actual
(voreres+calçada)

1,000 -673,000 0,450 -302,850 C#*D#*E#*F#

3 Excavació a zona pavimentada
(aprofitant capa tot-ú actual)

1,000 673,000 0,250 168,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,095

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àrea total 1,000 1.337,100 0,450 601,695 C#*D#*E#*F#

2 a deduir zona pavimentada actual
(voreres+calçada)

1,000 -673,000 0,450 -302,850 C#*D#*E#*F#

3 Excavació a zona pavimentada
(aprofitant capa tot-ú actual)

1,000 673,000 0,250 168,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,095

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE
Obra Elemental 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS
AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per execucio de clavegueram sense
enderroc previ de paviment

C#*D#*E#*F#

2 Només xarxa primària C#*D#*E#*F#

3 tub 800 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F2194AF5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per execucio de clavegueram sense
enderroc previ de paviment

C#*D#*E#*F#

2 Només xarxa primària C#*D#*E#*F#

3 tub 800 1,000 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA
AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL.LECTORS C#*D#*E#*F#

2 Amplada excavació fons rasa T
3 Suposo fondària d'1m sobre clau tub.
4 Fondària total= 1,00+Dtub+0,15
5 d=1000ext 1,000 34,000 1,500 2,150 109,650 C#*D#*E#*F#

6 d=800ext 1,000 58,000 1,200 1,950 135,720 C#*D#*E#*F#

7 d=400ext 1,000 25,000 0,600 1,550 23,250 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 268,620 SUMSUBTOT

9 CAIXA EMBORNALS
10 mides exteriors:1.00x0.60x1.15 C#*D#*E#*F#

11 suposo sobreample de 15cm
perimetral

14,000 1,300 0,900 1,300 21,294 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 21,294 SUMSUBTOT

13 CLAVEGUERONS I EMBORNALS C#*D#*E#*F#

14 d=400ext 1,000 31,000 0,600 1,000 18,600 C#*D#*E#*F#

15 d=315ext 1,000 54,000 0,500 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

16 d=250ext 1,000 30,000 0,500 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

17 d=200ext 1,000 25,000 0,500 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#

18 d=160ext 1,000 25,000 0,500 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal S 85,600 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 375,514

4 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL.LECTORS C#*D#*E#*F#

2 Amplada excavació fons rasa T
3 Suposo fondària d'1m sobre clau tub.
4 Fondària total= 1,00+Dtub+0,15
5 d=1000ext 1,000 34,000 1,500 2,150 109,650 C#*D#*E#*F#

6 d=800ext 1,000 58,000 1,200 1,950 135,720 C#*D#*E#*F#

7 d=400ext 1,000 25,000 0,600 1,550 23,250 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 268,620 SUMSUBTOT

9 CAIXA EMBORNALS
10 mides exteriors:1.00x0.60x1.15 C#*D#*E#*F#

11 suposo sobreample de 15cm
perimetral

14,000 1,300 0,900 1,300 21,294 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 21,294 SUMSUBTOT

13 CLAVEGUERONS I EMBORNALS C#*D#*E#*F#

14 d=400ext 1,000 31,000 0,600 1,000 18,600 C#*D#*E#*F#

15 d=315ext 1,000 54,000 0,500 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

16 d=250ext 1,000 30,000 0,500 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

17 d=200ext 1,000 25,000 0,500 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 5

18 d=160ext 1,000 25,000 0,500 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal S 85,600 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 375,514

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL.LECTORS C#*D#*E#*F#

2 Amplada excavació fons rasa T
3 Suposo fondària d'1m sobre clau tub.
4 Fondària total= 1,00+Dtub+0,15
5 d=1000ext 1,000 34,000 1,500 2,150 109,650 C#*D#*E#*F#

6 d=800ext 1,000 58,000 1,200 1,950 135,720 C#*D#*E#*F#

7 d=400ext 1,000 25,000 0,600 1,550 23,250 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 268,620 SUMSUBTOT

9 CAIXA EMBORNALS
10 mides exteriors:1.00x0.60x1.15 C#*D#*E#*F#

11 suposo sobreample de 15cm
perimetral

14,000 1,300 0,900 1,300 21,294 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 21,294 SUMSUBTOT

13 CLAVEGUERONS I EMBORNALS C#*D#*E#*F#

14 d=400ext 1,000 31,000 0,600 1,000 18,600 C#*D#*E#*F#

15 d=315ext 1,000 54,000 0,500 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

16 d=250ext 1,000 30,000 0,500 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

17 d=200ext 1,000 25,000 0,500 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#

18 d=160ext 1,000 25,000 0,500 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal S 85,600 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 375,514

6 F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA,
PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL.LECTORS C#*D#*E#*F#

2 Amplada excavació fons rasa T
3 Fondària a protegir= 1
4 d=1000ext 2,000 34,000 1,000 68,000 C#*D#*E#*F#

5 d=800ext 2,000 58,000 1,000 116,000 C#*D#*E#*F#

6 d=400ext 2,000 25,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 234,000 SUMSUBTOT

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,000

7 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIFERÈNCIA EXCAVACIÓ I PRISMA
FORMIGONAT

C#*D#*E#*F#

2 COL.LECTORS
3 Amplada excavació fons rasa T
4 Suposo fondària d'1m sobre clau tub.
5 Fondària total= 1,00+Dtub+0,15
6 d=1000ext 1,000 34,000 1,500 0,650 33,150 C#*D#*E#*F#

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 6

7 d=800ext 1,000 58,000 1,300 0,750 56,550 C#*D#*E#*F#

8 d=400ext 1,000 25,000 0,600 0,950 14,250 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 103,950 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 103,950

8 F227F00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIFERÈNCIA EXCAVACIÓ I PRISMA
FORMIGONAT

C#*D#*E#*F#

2 COL.LECTORS
3 Amplada excavació fons rasa T
4 Suposo fondària d'1m sobre clau tub.
5 Fondària total= 1,00+Dtub+0,15
6 d=1000ext 1,000 34,000 1,500 51,000 C#*D#*E#*F#

7 d=800ext 1,000 58,000 1,300 75,400 C#*D#*E#*F#

8 d=400ext 1,000 25,000 0,600 15,000 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 141,400 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 141,400

9 F9E1310G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,100 1,000 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,100

10 F961A87A M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, BUIXARDADA, DE FORMA RECTA, DE 20X25 CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,100

11 ST2PV03F M2 REPOSICIÓ DE FERM EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE L'EXISTENT, INCLOSA MESCLA
BITUMINOSA, BETUM, REGS I BASE GRANULAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,100 4,000 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

12 F21D2102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM DE DIÀMETRE O FINS A 27X36 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERONS I EMBORNALS C#*D#*E#*F#

2 embornals 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

3 costat plaça de la Vila 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 costat Marina 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 125,000

13 F21D4102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM DE DIÀMETRE O FINS A 40X60 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer Pedró 1,000 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

14 F21D5102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 100 CM DE DIÀMETRE O FINS A 60X90 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer J. Pedragosa 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

15 F21DPN01 M DEMOLICIÓ DE POU DE DIÀMETRE 100 CM O 100 CM DE COSTAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 F21DQG02 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE
Obra Elemental 02  CANONADES

1 FD7JY186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
1000 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer Pedró (àmbit fase B) 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

2 FD7JS186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
800 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer J. Pedragosa 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

3 FD7JL186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer Pedró (costat plaça de la Vila)
2 només tram dins del PERI 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 CLAVEGUERONS
4 Suposo 50% d=315 i 50% d=400
5 costat plaça de la Vila 1,000 24,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

6 costat Marina 1,000 38,000 0,500 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

4 FD7JJ186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS C#*D#*E#*F#

2 carrer J. Pedragosa 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 carrer Pedró 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 CLAVEGUERONS C#*D#*E#*F#

5 Suposo 50% d=315 i 50% d=400 C#*D#*E#*F#

6 costat plaça de la Vila 1,000 24,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

7 costat Marina 1,000 38,000 0,500 19,000 C#*D#*E#*F#

8 CONNEXIÓ DRENATGE SÒL
ESTRUCTURAL

9 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

5 FD7JG186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
250 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS C#*D#*E#*F#

2 Connexió entre embornals
3 carrer Pedró 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 ZONA VERDA C#*D#*E#*F#

5 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 FD7JE186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
200 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suposo 50% d=200mm, 50%
d=160mm

C#*D#*E#*F#

2 BAIXANTS DE PLUVIALS C#*D#*E#*F#

3 5,000 10,000 0,500 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suposo 50% d=200mm, 50%
d=160mm

C#*D#*E#*F#

2 BAIXANTS DE PLUVIALS C#*D#*E#*F#

3 5,000 10,000 0,500 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 FD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=110 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50
CM PER SOBRE DEL DREN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desguàs ull de perdiu en espais
confinats

1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL·LECTORS
2 Seccions tub P.E. T
3 d=1000ext 1,000 34,000 1,465 49,810 C#*D#*E#*F#

4 d=800ext 1,000 58,000 0,937 54,346 C#*D#*E#*F#

5 d=400ext 1,000 25,000 0,234 5,850 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 110,006 SUMSUBTOT

8 CAIXA EMBORNALS
9 mides exteriors:1.00x0.60x1.15

10 suposo sobreample de 15cm
perimetral

14,000 1,300 0,900 1,300 21,294 C#*D#*E#*F#

11 a deduir caixes embornals -14,000 1,000 0,600 1,150 -9,660 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 11,634 SUMSUBTOT

13 CLAVEGUERONSI EMBORNALS
14 formigó fins a dalt de tot de la rasa
15 d=400ext 1,000 31,000 0,600 1,000 18,600 C#*D#*E#*F#

16 d=315ext 1,000 54,000 0,500 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

17 d=250ext 1,000 30,000 0,500 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

18 d=200ext 1,000 25,000 0,500 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#

19 d=160ext 1,000 25,000 0,500 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,240

10 K863U001 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PLANXA D'ACER CORTEN DE 2 MM DE
GRUIX, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BAIXANTS DE PLUVIALS C#*D#*E#*F#

2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE FINS A 315 A UN COL·LECTOR
DE DIÀMETRE SUPERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS
2 carrer J. Pedragosa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 carrer Pedró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 CLAVEGUERONS C#*D#*E#*F#

5 costat plaça de la Vila 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 costat Marina 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 BAIXANTS DE PLUVIALS C#*D#*E#*F#

8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

9 ZONA VERDA
10 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

12 FD7QPN02 M BY-PASSOS DURANT L'OBRA PER A MANTENIR EL CLAVEGUERAM EN FUNCIONAMENT, PRÈVIA
AUTORITZACIÓ DE LA DF. INCLOU TUB, TAPS, TRONETES, MANIOBRES, PETITES OBRES DE FÀBRICA,
BOMBEIGS I TOT EL NECESSARI PER A MANTENIR EL CLAVEGUERAM EN SERVEI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Només prèvia autorització DF C#*D#*E#*F#

2 Suposo ml de colector existent afectat
3 carrer J. Pedragosa 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

4 carrer Pedró (àmbit fase B) 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

5 carrer Pedró (àmbit fase B) 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

6 FORA PERI C#*D#*E#*F#

7 carrer Pedró (àmbit fora PERI, costat
carrer Marina)

1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

8 carrer Marina (àmbit fora PERI, entre
Pedró i rambla)

1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE
Obra Elemental 03  OBRES DE FÀBRICA

1 FDB27429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1X1 M
PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tots els pous C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDB2766H U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1.2X1.2
M PER A TUB DE DIÀMETRE 80 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tots els pous C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FDB278GM U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 25 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1.8X1.8
M PER A TUB DE DIÀMETRE 100 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tots els pous C#*D#*E#*F#

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FDD2V120 M PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE
FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ CADA 35 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tots els pous C#*D#*E#*F#

2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDDZAHD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tots els pous
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDDZCHD4 U BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE
700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tots els pous
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ
MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS
2 carrer J. Pedragosa 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 carrer Pedró 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

4 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 FDB17410 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X0.6 M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS
2 carrer J. Pedragosa 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 carrer Pedró 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 14,000

9 FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE
750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA DE 27,8 KG,
COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS
2 carrer J. Pedragosa 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 carrer Pedró 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE
Obra Elemental 04  INSPECCIÓ DE XARXA

1 LDH12110 U NETEJA I DESEMBUSSADA CLAVEGUERES, POUS I FOSSES SÈPTIQUES DE FOSSA SÈPTICA DE 6 M3
DE VOLUM, AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA A PRESSIÓ, AMB APARELL
PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT DES DE COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inspecció inicial per comptabilitar
claveguerons

C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 JDV78702 U JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLAVEGUERAM, SEGONS
EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inspecció inicial per comptabilitar
claveguerons

C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 13

SubObra 01  ZONA B
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE
Obra Elemental 05  ESTINTOLAMENTS SERVEIS AFECTATS

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis tipus AGBAR, Gas, etc, sense
prisma de formigó

C#*D#*E#*F#

2 excavació manual, sense enderroc
manual

3 BT carrer Pedró 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Gas carrer Pedró 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F222PN02 M ESTINTOLAMENT DE CANONADA O PRISMA DE SERVEIS, EN TOTA LA LONGITUD DE LA RASA QUE
ATRAVESSA, AMB BIGUES DE PERFILS LAMINATS METÀL·LICS. INCLOU LA SUBJECCCIÓ DE LA
CANONADA ESTINTOLADA A LA BIGA COL·LOCADA MITJANÇANT ELEMENTS METAL·LICS I/O
ESLINGUES DE POLIESTER AMB CARRACA D'ACER I TENSOR RESISTENTS.INCLOU LA RETIRADA
COMPLETA DE L'ESTINTOLAMENT A MIDA QUE ES FACI EL REBLERT DE TERRES. INCLOU TOTS ELS
CANVIS D'UBICACIÓ NECESSARIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. AMORTITZABLE EN  5 USOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GAS NATURAL
2 carrer Pedró 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 ENDESA BT
4 carrer Pedró 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F31521H3 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RECOLZAMENT HEB C#*D#*E#*F#

2 Fonament de 1m3 a cada banda 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 04  PAVIMENTACIÓ

1 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àrea total 1,000 1.337,100 0,200 267,420 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

2 a deduir zona pavimentada actual
(voreres+calçada) amb aprofitament
amb capa de tot-ú existent

1,000 -673,000 0,200 -134,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,820

2 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó imprès
2 Zona 1 1,000 378,390 0,200 75,678 C#*D#*E#*F#

3 Zona 2 1,000 114,140 0,200 22,828 C#*D#*E#*F#

4 Zona 3 1,000 118,600 0,200 23,720 C#*D#*E#*F#

5 Zona 4 1,000 94,450 0,200 18,890 C#*D#*E#*F#

6 Zona 5 1,000 98,850 0,200 19,770 C#*D#*E#*F#

7 Zona 6 1,000 74,810 0,200 14,962 C#*D#*E#*F#

8 Zona 7 1,000 86,000 0,200 17,200 C#*D#*E#*F#

9 Zona 8 1,000 85,730 0,200 17,146 C#*D#*E#*F#

10 Zona 9 1,000 35,580 0,200 7,116 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 217,310 SUMSUBTOT

12 Encintat amb blocs de formigó 60x40
cm

C#*D#*E#*F#

13 1,000 8,010 0,200 1,602 C#*D#*E#*F#

14 1,000 27,340 0,200 5,468 C#*D#*E#*F#

15 1,000 5,100 0,200 1,020 C#*D#*E#*F#

16 1,000 23,380 0,200 4,676 C#*D#*E#*F#

17 1,000 5,150 0,200 1,030 C#*D#*E#*F#

18 1,000 20,850 0,200 4,170 C#*D#*E#*F#

19 1,000 5,170 0,200 1,034 C#*D#*E#*F#

20 1,000 18,490 0,200 3,698 C#*D#*E#*F#

21 1,000 5,200 0,200 1,040 C#*D#*E#*F#

22 1,000 15,660 0,200 3,132 C#*D#*E#*F#

23 1,000 5,240 0,200 1,048 C#*D#*E#*F#

24 1,000 13,840 0,200 2,768 C#*D#*E#*F#

25 1,000 5,270 0,200 1,054 C#*D#*E#*F#

26 1,000 13,840 0,200 2,768 C#*D#*E#*F#

27 1,000 5,310 0,200 1,062 C#*D#*E#*F#

28 1,000 13,440 0,200 2,688 C#*D#*E#*F#

29 Subtotal S 38,258 SUMSUBTOT

30 C#*D#*E#*F#

31 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,568

3 E4BCDA88 M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó imprès C#*D#*E#*F#

2 Zona 1 1,000 378,390 378,390 C#*D#*E#*F#

3 Zona 2 1,000 114,140 114,140 C#*D#*E#*F#

4 Zona 3 1,000 118,600 118,600 C#*D#*E#*F#

5 Zona 4 1,000 94,450 94,450 C#*D#*E#*F#

6 Zona 5 1,000 98,850 98,850 C#*D#*E#*F#

7 Zona 6 1,000 74,810 74,810 C#*D#*E#*F#

8 Zona 7 1,000 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

9 Zona 8 1,000 85,730 85,730 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

10 Zona 9 1,000 35,580 35,580 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.086,550

4 F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MITJANÇANT MOTLLE DE CAUTXÚ PER ESTAMPACIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ, AMB
ACABAT IMPRÈS EN RELLEU I TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB MORTER DECORATIU DE RODADURA
PER A FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR A DEFINIR, RENDIMENT 4,5 KG/M2; DESEMMOTLLANT EN POLS I
CAPA DE SEGELLAT FINAL AMB RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 s/amidaments sobre plànol T
2 Zona 1 1,000 378,390 378,390 C#*D#*E#*F#

3 Zona 2 1,000 114,140 114,140 C#*D#*E#*F#

4 Zona 3 1,000 118,600 118,600 C#*D#*E#*F#

5 Zona 4 1,000 94,450 94,450 C#*D#*E#*F#

6 Zona 5 1,000 98,850 98,850 C#*D#*E#*F#

7 Zona 6 1,000 74,810 74,810 C#*D#*E#*F#

8 Zona 7 1,000 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

9 Zona 8 1,000 85,730 85,730 C#*D#*E#*F#

10 Zona 9 1,000 35,580 35,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.086,550

5 F9F5V060 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR 60X 40 CM I 10 CM DE GRUIX,
QUALITAT ESTÀNDARD, COL·LOCATS AMB CAPA DE 3 CM DE MORTER DE CIMENT 1:4 I REBLERT DE
JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,010 8,010 C#*D#*E#*F#

2 1,000 27,340 27,340 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#

4 1,000 23,380 23,380 C#*D#*E#*F#

5 1,000 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#

6 1,000 20,850 20,850 C#*D#*E#*F#

7 1,000 5,170 5,170 C#*D#*E#*F#

8 1,000 18,490 18,490 C#*D#*E#*F#

9 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,660 15,660 C#*D#*E#*F#

11 1,000 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#

12 1,000 13,840 13,840 C#*D#*E#*F#

13 1,000 5,270 5,270 C#*D#*E#*F#

14 1,000 13,840 13,840 C#*D#*E#*F#

15 1,000 5,310 5,310 C#*D#*E#*F#

16 1,000 13,440 13,440 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

29 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

31 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,290

6 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8
CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer del Pedró (en coincidència amb
línia d'embornals)

60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 F9811G6F M RAMPA PER A GUAL DE FORMA RECTA, DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 3,400 6,800 C#*D#*E#*F#

2 2,000 3,400 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

8 F961AAGA M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA
RECTA, DE 40X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 limit vorera existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F9E1PN01 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL BOTONAT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A,
COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A TRUC DE MACETA I CIMENT PORTLAND
ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Pedrò 2,000 0,400 61,000 48,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,800

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Obra Elemental 01  AFECCIONS A LA XARXA EXISTENT

1 F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 6 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, INCLOU RETIRADA DE LA PART PROPORCIONAL DE CABLE GRAPEJAT EN
FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

1 Carrer del Pedró 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Carrer d'en Josep Pedragosa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12
T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A
15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 APLICS 6,000 0,500 0,300 1,200 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,080

3 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 APLICS 6,000 0,500 0,300 1,200 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,080

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL

1 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA
AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1
2 -2cØ90PE 1,000 96,000 0,400 0,500 19,200 C#*D#*E#*F#

3 4cØ110PE 1,000 8,000 0,400 0,700 2,240 C#*D#*E#*F#

4 Línia 1 carrer Pedró C#*D#*E#*F#

5 -2cØ90PE 1,000 71,000 0,400 0,500 14,200 C#*D#*E#*F#

6 4cØ110PE 1,000 8,000 0,400 0,700 2,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,880

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1
2 -2cØ90PE 1,000 96,000 0,400 0,500 19,200 C#*D#*E#*F#

3 4cØ110PE 1,000 8,000 0,400 0,700 2,240 C#*D#*E#*F#

4 Línia 1 carrer Pedró C#*D#*E#*F#

5 -2cØ90PE 1,000 71,000 0,400 0,500 14,200 C#*D#*E#*F#

6 4cØ110PE 1,000 8,000 0,400 0,700 2,240 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 37,880

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1
2 -2cØ90PE 1,000 96,000 0,400 0,500 19,200 C#*D#*E#*F#

3 4cØ110PE 1,000 8,000 0,400 0,700 2,240 C#*D#*E#*F#

4 Línia 1 carrer Pedró C#*D#*E#*F#

5 -2cØ90PE 1,000 71,000 0,400 0,500 14,200 C#*D#*E#*F#

6 4cØ110PE 1,000 8,000 0,400 0,700 2,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,880

4 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa fora d'àmbit c/Vistalegre 1,000 5,500 0,500 0,200 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,550

5 ST2PV03F M2 REPOSICIÓ DE FERM EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE L'EXISTENT, INCLOSA MESCLA
BITUMINOSA, BETUM, REGS I BASE GRANULAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa fora d'àmbit c/Vistalegre 1,000 5,500 0,500 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,750

6 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20
CM DE COTA MITJA, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa fora d'àmbit c/Vistalegre 1,000 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,750

7 F9E1310G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa fora d'àmbit c/Vistalegre 1,000 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,750

8 F2285R00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Línia 1
3 -2cØ90PE 1,000 96,000 0,400 0,300 11,520 C#*D#*E#*F#

4 4cØ110PE 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

5 Línia 1 carrer Pedró C#*D#*E#*F#

6 -2cØ90PE 1,000 71,000 0,400 0,300 8,520 C#*D#*E#*F#

7 4cØ110PE 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,960

9 F2285M00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX
DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Línia 1
3 -2cØ90PE 1,000 96,000 0,400 0,200 7,680 C#*D#*E#*F#

4 4cØ110PE 1,000 8,000 0,400 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#

5 Línia 1 carrer Pedró C#*D#*E#*F#

6 -2cØ90PE 1,000 71,000 0,400 0,200 5,680 C#*D#*E#*F#

7 4cØ110PE 1,000 8,000 0,400 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,920

10 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1 C#*D#*E#*F#

2 -2cØ90PE 2,000 96,000 192,000 C#*D#*E#*F#

3 Línia 1 carrer Pedró
4 -2cØ90PE 2,000 71,000 142,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,000

11 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1 C#*D#*E#*F#

2 -4cØ110PE 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 Línia 1 carrer Pedró
4 -4cØ110PE 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

12 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1
2 -2cØ90PE 1,000 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

3 4cØ110PE 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Línia 1 carrer Pedró C#*D#*E#*F#

5 -2cØ90PE 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

6 4cØ110PE 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,000

13 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 FDK2V040 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1
2 -2cØ90PE 1,000 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

3 4cØ110PE 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Línia 1 carrer Pedró C#*D#*E#*F#

5 -2cØ90PE 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

6 4cØ110PE 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,000

18 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0.55 M2, DE 3 MM DE
GRUIX I SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 ST21S020 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES DE TELECOMUNICACIONS EXISTENTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Verificació canalització existent Jaume
Gordi fins quadre Q2-23

1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 200,000

20 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ
EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa fora d'àmbit c/Vistalegre 5,000 1,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Obra Elemental 03  INSTAL.LACIÓ

1 FHGAPN02 U LEGALITZACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Q1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1 (carrer Josep Pedragosa)
2 -2cØ90PE 1,000 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

3 -4cØ110PE 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Línia 1 carrer Pedró C#*D#*E#*F#

5 -2cØ90PE 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

6 -4cØ110PE 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió pas Jaume Gordi-Vistalegre
amb quadre existent Q2-23

2,000 200,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 583,000

3 FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR DUES LLUMS,
DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN
FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU
TIPUS RILSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/del Pedró 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FHM1PN02 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT SIMPLE DE ROURA O SIMILAR, PER INSTAL·LAR UNA LLUM, DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN
FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 22

TIPUS RILSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLAÇA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FHN6PN01 U APLIC EN FAÇANA  TIPUS QUADT O SIMILAR, INCLOU SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/del Pedró 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W, AMB ACCESSORI DE FIXACIÓ I
ACOBLAT AL SUPORT, TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLOU EQUIP DE PROTECCIÓ CONTRA
SOBRETENSIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIMPLES 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 DOBLES 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 APLICS 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 07  SENYALITZACIÓ
Obra Elemental 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB12251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruïlla Jaume Gordi/Josep Pedragosa
Banús/Vistaalegre

2 circular R-308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 circular R400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 circular R100 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer del Pedró
7 circular R400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 circular R100 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Carrer del Pedró/ Carrer de la marina
11 R 301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 R  400 a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FBB22201 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

1 Carrer Vista Alegre
2 R-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer del Pedró/ Carrer de la marina
4 R 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 S15a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FBB12111 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE
COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer del Pedró
2 Triangular P - 15a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBB12351 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer del Pedró/ Carrer de la marina
2 R 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FBB22501 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X90 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer del Pedró/ Carrer de la marina
2 S 28 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBBZUV30 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB
CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA
PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT
RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruïlla Jaume Gordi/Josep Pedragosa
Banús/Vistaalegre

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pedró 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer del Pedró/ Carrer de la marina
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 09  XARXA DE REG
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1 F222UZ50 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

2 reg aspersió 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

3 boques de reg 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 55,000 0,400 0,500 11,000 C#*D#*E#*F#

2 reg aspersió 77,000 0,400 0,500 15,400 C#*D#*E#*F#

3 boques de reg 48,000 0,400 0,500 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 76,000 0,400 0,500 15,200 C#*D#*E#*F#

2 degoteig parterre 122,000 0,400 0,500 24,400 C#*D#*E#*F#

3 boques de reg 62,000 0,400 0,500 12,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

4 FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

2 aspersió 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

3 boques de reg 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

6 EFB25455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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2 aspersió 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

7 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 degoteig arbrat 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

2 aspersió 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

3 boques reg 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

4 xarxa primària 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,000

8 FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER CANONADA DE 17 MM DE GOTER INTEGRAT
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE, AMB UN TOTAL DE 7 U DE
GOTERS DE 3.5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV
AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 60 MM I EL SOTERRAMENT
SUPERFICIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPOXI DE 250MC,
AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA RACOR DE ROSCA DE 45 MM I JUNTES EN EPDM. INCLOU
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS
O METÀL·LICS, EQUIPADA AMB VÀLVULA, COL·LOCADA AMB MORTER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FJS6CM02 U ASPERSOR EMERGENT, TIPUS ROTATOR, AMB UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 10 CM, EQUIPAT AMB
TOVERA MULTIRAIG TIPUS MP ROTATOR, ADEQUADA A LA SEVA LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2.5 I 9
M, AMB ROSCA DE 1/2'' VÀLVULA ANTIDRENATGE I REGULADOR DE PRESSIÓ, TIPUS
PROS-06-PRS40-CV DE HUNTER, TOT DE FÀBRICA I CONNEXIÓ ARTICULADA A XARXA SECUNDÀRIA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4/parterre 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE DIÀMETRE I 23 CM
D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT
DE TERRA LATERAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vàlvula rentat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 vàlvula ventosa arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 vàlvula ventosa arbustiva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 FJM3NP01 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU
ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FN31NP01 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desguàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FJSZUS20 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 300X215X160 MM, AMB PLACA
DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE
FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FJSAU050 U PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL SBPO52 O EQUIVALENT, ALIMENTACIÓ AMB CORRENT
DE 24VDC. I SORTIDA PER A 4 ESTACIONS, COMUNICACIÓ MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA,
ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I REMOTA PER INTERNET,
INCLOENT LA CONFIGURACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa primària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 sector 1 arbrat àmbit B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 sector 2 arbrat àmbit A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 sector 3 arbustiva àmbit B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 sector 4 arbustiva àmbit A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 FJSAPN02 U EQUIP REPETIDOR TIPUS SAMCLABOX O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 85X80X95 MM, ALIMENTAT
MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, AMB COMUNICACIÓ AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL
SISTEMA PER RADIOFREQÜÈNCIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 60 X 60 X 60 FONDO
CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT
AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I
TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I QUALSEVOL ALTRE MATERIAL O MÀ
D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA . SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó per boques de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FDK2NP03 U PUNT D'INJECCIÓ EN CÀRREGA PER NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA XARXA DE REG FORMAT PER:
-UN COLLARÍ AMB PRESA D'AIGUA ROSCADA I AMB DOBLE FIXACIÓ, COM PEÇA D'EMPELT A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ FORMADA PER DOS O TRES SECTORS, AMB DERIVACIONS ROSCADES O EN
BRIDES NORMALITZADES, DE LLAUTÓ O FOSA, SEGONS DIÀMETRE DEL TUB DE SORTIDA DEL
COMPTADOR. AMB JUNTA D'ELASTÒMER EN TOTA LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE LA PEÇA. CONNEXIÓ
DE LA PEÇA D'EMPELT AMB LA PEÇA DE PRESA ROSCADA O EMBRIDADA.
-VÀLVULA D'ESFERA CONNECTADA A LA PRESA DEL COLLARÍ PN-30 V. ESFERA / PN-20 V PER
AIXETA, TEMPERATURA MÀXIMA + 150ºC, TEMPERATURA MÍNIMA -10ºC, VÀLVULA DE LLAUTÓ 39PB3,
MANETA D'ACER INOXIDABLE (AISI-304), TEFLÓ P.T.F.E. VERGE SEGONS NORMA: BS-EN 10204: 2004
TIPUS 3.1
-DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FN3GNP01 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT
D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per arqueta b (60x60)_xarxa primària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 per arqueta b (60x60)_boques reg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 FJSBNP01 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C., PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, TIPUS PGA DE RAIN BIRD, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I
TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per arqueta B (60x60) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 FDK2NP05 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 80 X 80 X 60 FONDO
CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT
AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I
TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I QUALSEVOL ALTRE MATERIAL O MÀ
D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA . SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó per boques de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 FN3GNP02 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT
D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sector 1 arbrat àmbit B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 sector 2 arbrat àmbit A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 sector 3 arbustiva àmbit B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 sector 4 arbustiva àmbit A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 FNERNP01 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT ROSCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sector 1 arbrat àmbit B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 sector 2 arbrat àmbit A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 sector 3 arbustiva àmbit B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 sector 4 arbustiva àmbit A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

24 FJSBNP02 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C., TIPUS
PGA DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I
TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sector 1 arbrat àmbit B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 sector 2 arbrat àmbit A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 sector 3 arbustiva àmbit B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 sector 4 arbustiva àmbit A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

25 FJM5NP01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I BPES, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sector 1 arbrat àmbit B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 sector 2 arbrat àmbit A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 sector 3 arbustiva àmbit B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 sector 4 arbustiva àmbit A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

26 FG33A304 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 300/500 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ V0V-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1.5 MM2, PANTALLA METÀL·LICA AMB DRENATGE I COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió a armari programador 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 50,000

27 FJSAPN01 U CAPÇAL DE CONTROL DE VOLUMS, FORMAT PER:
ARQUETA DE 80 X 80 CM AMB UNA VÀLVULA, UN COMPTADOR, UNA ELECTROVÀLVULA DE 9V, UN
EMISSOR DE POLSOS I UN SAMCLABOX VOLUM.
EL COMPTADOR SERÀ DE TIPUS ´´RAIG MÚLTIPLE´´ (ENTRE ½´´ I 2´´) O TIPUS ´´WOLTMANN´´ (ENTRE
2´´ I 12´´).
L'EMISSOR DE POLSOS S'INSTAL·LARÀ SOBRE EL COMPTADOR I ES CONNECTARÀ A UN EQUIP
SAMCLABOX VOLUM.
AQUEST EMISSOR HAURÀ D'ESTAT CONFIGURAT A K=100 (100 LITRES / 1 POLS).
A CONTINUACIÓ DEL COMPTADOR S'INSTAL·LARÀ LA ELECTROVÀLVULA DE 9V QUE TAMBÉ ESTARÀ
CONNECTADA A L'EQUIP SAMCLABOX VOLUM.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 10  JARDINERIA

1 FR3PUZ10 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA
SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS
SUPERIOR AL 5% ESTES, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, ENSACAT PER PETITES OBRES I
URBANITZACIONS. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS
GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.  MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nº arbres en escocells * 1.5 m3 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUST DE PORT PETIT (ESPÈCIES: ERAGROSTIS SPECTABILIS,
FESTUCA GLAUCA, CONVULVULUS CNEORUM, PENNISETUM ALOPECUROIDES HAMELN, TULBAGHIA
VIOLACEA, LIRIOPE MUSCARI BIG BLUE), DE PRIMERA QUALITAT SEGONS NTJ, EN CONTENIDOR DE
1-2 L, I A RAÓ DE 9-10 PER M2 AMB MITJANS MANUALS. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'ADOBAT AMB ADOB MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER PLANTACIONS (15-9-15) (100 G/M3), LA
DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, EL TALL DE LA MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, L'OBERTURA DEL
CLOT, LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, EL REPERFILAT, LA REPARACIÓ DEL REG PER GOTEIG EN
CAS D'AVARIA, EL MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE
L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbusts (3 parterres) 14,400 3,000 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

3 FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10 KG D'ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT PER M3 DE TERRA
VEGETAL EXISTENT , TIPUS FERTILIS ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7 + 50MO
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AMIDAMENTS Pàg.: 30

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superfície parterres*0.4 gruix 43,200 0,400 17,280 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,280

4 FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE DE PA DE TERRA A CONTENIDOR, PER FACILITAR LA PLANTACIÓ FORA D'ÈPOCA,
INCLÓS EL MANTENIMENT FINS LA PLANTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nº arbres 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE JACARANDA MIMOSIFOLIA 25/30 CM DE PERÍMETRE EN
CONTENIDOR DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA
TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE
LA SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL MANTENIMENT
NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FR45BJ2C U SUBMINISTRAMENT DE TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FQBA1210 U PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 31 CM DE DIÀMETRE I 127 CM D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT AMB
DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE 42X13X2X1,5 MM, AMB BASTIMENT, PLATINES I QUATRE
CARGOLS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 300 A 350
G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 11  MOBILIARI URBÀ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

1 FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 2 MM. DE GRUIX I SUPORTS
DE TUB METÀL·LIC DE Ø60X4 MM, TIPUS C-23G, MODEL A ESCOLLIR PER LA DF O EQUIVALENT,
METÀL·LICA DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM
DE GRUIX I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A TERRA
AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I
ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.6x0.4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS LAMINATS EN CALENT, GALVANITZAT EN CALENT, PER A
FORMACIÓ D'ESCOCELL, ENCINTAT PER SEPARACIÓ PAVIMENTS, CONFINAMENTS, ETC, SEGONS
UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I
PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR SOLDAT, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS
D'ANCORATGE DE GRUIX VARIABLE (10 A 16MM) SOLDATS A LA XAPA, I ANCORATS AL FORMIGÓ.
INCLOU LES SOLDADURES I LES JUNTES DE DILATACIÓ NECESSÀRIES. TAMBÉ INCLOU ELS
ARRODONIMNETS DELS CANTELLS VIUS I ELS FORATS PEL DRENAGE DE L'ULL DE PERDIU, TOT
S/PLÀNOLS O DIRECTRIUS DE LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xapa de 20 cm  8 mm de gruix = 62.8
kg/m2

2 Escocells 8,000 6,400 0,200 62,800 643,072 C#*D#*E#*F#

3 Perímetre exterior parterres 3,000 15,200 0,350 62,800 1.002,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.645,360

3 FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER AMB DOBLE RESPATLLER,
COL·LOCAT RECOLZAT AL PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 01  AGBAR
Activitat 01  SA/AG-01
SubActivitat 01  OBRA CIVIL

1 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
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AMIDAMENTS Pàg.: 32

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 80,000 0,600 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 80,000 0,600 1,100 52,800 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

3 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 80,000 0,600 1,100 52,800 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

4 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 80,000 0,600 1,100 52,800 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

5 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 80,000 0,600 0,600 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 01  AGBAR
Activitat 01  SA/AG-01
SubActivitat 02  OBRA MECÀNICA

1 FFB1L625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 33

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 MM A INSTAL·LAR A CANONADA EXISTENT PE200, INCLOSOS
ACCESSORIS HIDRÀULICS.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
MUNTATGE DE BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE,
PAS LLIURE DE 610 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FN1216G4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR
EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE
FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB
ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 SA1V0004 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN65, CONNEXIÓ AMB BRIDA DN65
MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, PER A CANONADA DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 SA1V0017 U SEGURETAT I SALUT (3%), DESPESES ADMINISTRATIVES PER LA REPOSICIÓ DEL SERVEI SA/AG-01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 01  AGBAR
Activitat 02  ESCOMESA NOU COMPTADOR XARXA REG

1 FJM1U010 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL FINS A 3 M3/H, RAMAL DE 30 MM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 02  GAS NATURAL
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AMIDAMENTS Pàg.: 34

1 FFB1PNG1 U FACTURA DE LA COMPANYIA GAS NATURAL PER RELLIGAMENTS DE XARXA EN AO 2´´ I PE
DN-63/90/110 EN BP PER AL PROJECTE ´´URBANITZACIÓ DEL CARRER PEDRÓ ENTRE PLAÇA DE LA
VILA I CARRER MARINA I ENCREUAMENT DEL CARRER VISTALEGRE AMB PASSEIG JAUME GORDI´´,
SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA E-NOR-20190006-SANTA COLOMA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 % d'obra a executar 0,370 0,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,370

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 03  ENDESA
Activitat 01  SA/EBT-01
SubActivitat 01  OBRA CIVIL

1 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20
CM DE COTA MITJA, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa fora àmbit projecte (c/Vistalegre) 1,000 48,000 0,600 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

2 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa fora àmbit projecte (c/Vistalegre) 1,000 6,000 0,900 0,200 1,080 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,080

3 F2R5PN02 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AGLOMERAT 1,080 1,350 1,458 C#*D#*E#*F#

2 VORERA 28,800 0,200 1,350 7,776 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,234

4 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AGLOMERAT 1,080 1,350 1,458 C#*D#*E#*F#

2 VORERA 28,800 0,200 1,350 7,776 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,234

5 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavació rasa sota vorera 3C 1,000 20,000 0,650 0,700 9,100 C#*D#*E#*F#

2 excavació rasa sota vorera 2C 1,000 137,000 0,400 0,700 38,360 C#*D#*E#*F#

3 excavació rasa sota vorera 1C 1,000 118,000 0,400 0,700 33,040 C#*D#*E#*F#

4 excavació rasa sota calçada 1,000 17,000 0,400 1,100 7,480 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,980

6 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 volum excavació 1,000 87,980 87,980 C#*D#*E#*F#

2 a deduir material rebliment pròpia obra -1,000 61,920 -61,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,060

7 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 volum excavació 1,000 87,980 87,980 C#*D#*E#*F#

2 a deduir material rebliment pròpia obra -1,000 61,920 -61,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,060

8 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa sota vorera 3C 1,000 20,000 0,650 0,200 2,600 C#*D#*E#*F#

2 rasa sota vorera 2C 1,000 137,000 0,400 0,200 10,960 C#*D#*E#*F#

3 rasa sota vorera 1C 1,000 118,000 0,400 0,200 9,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

9 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa sota vorera 3C 1,000 20,000 0,650 0,500 6,500 C#*D#*E#*F#

2 rasa sota vorera 2C 1,000 137,000 0,400 0,500 27,400 C#*D#*E#*F#

3 rasa sota vorera 1C 1,000 118,000 0,400 0,500 23,600 C#*D#*E#*F#

4 rasa sota calçada 1,000 17,000 0,400 0,650 4,420 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 61,920

10 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa sota calçada 1,000 17,000 0,400 0,450 3,060 C#*D#*E#*F#

2 base sota panot rasa fora àmbit
projecte (c/Vistalegre)

1,000 48,000 0,600 0,200 5,760 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,820

11 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa sota vorera 3C 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 rasa sota vorera 2C 2,000 137,000 274,000 C#*D#*E#*F#

3 rasa sota vorera 1C 1,000 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

4 rasa sota calçada 4,000 17,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

12 F9E1310G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa fora àmbit projecte (c/Vistalegre) 1,000 48,000 0,600 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

13 M9RHUC20 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER AMPLADES
INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE COMPOSICIÓ SEMI DENSA TIPUS AC 16/22 SURF S AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE
L'ASSAIG MARSHALL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa fora àmbit projecte (c/Vistalegre) 1,000 6,000 0,900 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

14 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ
EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició pintura pas vianants 5,000 4,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
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Obra Elemental 03  ENDESA
Activitat 01  SA/EBT-01
SubActivitat 02  OBRA MECÀNICA

1 FG11PH62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A, SEGONS
ESQUEMA UNESA NÚMERO 14 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES
TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ
IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 FG39PN08 U PAT DEL NEUTRE A CAIXA

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FG39PN09 U FUSSIBLE ENTRONCAMENT BT

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG39PN10 M ESTESA SIMPLE BT>50MM2

AMIDAMENT DIRECTE 422,000

6 FG39PN11 M ESTESA SOTA TUB BT>50MM2

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

7 FG39PN13 U CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS ENDESA

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 FG39PN12 U CONNEXIÓ A CABLE AMB TERMINAL

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

9 FG39PN07 U CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN SUPORT O FAÇANA, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE
CABLES I EMPALMAMENT DE CONDUCTORS FINS A SECCIÓ RZ 3X150/80MM2 0,6/1KV AMB RV
3X1X240+1X150MM2 0,6/1KV, MUNTADA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 FG39E1G2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RZ1
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 1.356,000

11 FG39E1E2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RZ1
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 150 MM2, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 452,000
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12 FG39E1C2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RZ1
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 95 MM2, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

13 FG39E1A2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RZ1
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

15 FG39PNE2 U FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER A LA REPOSICIÓ DE L'AFECCIÓ NÚM. SA/EBT-01, SEGONS
ESTUDI DE REFERÈNCIA ABAR002 0000043349

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 03  ENDESA
Activitat 02  REP/EBT-02
SubActivitat 01  OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió rasa sota vorera 2C
tancament illes

1,000 43,000 0,400 0,700 12,040 C#*D#*E#*F#

2 1,000 13,000 0,400 1,100 5,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,760

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 volum excavació 1,000 17,760 17,760 C#*D#*E#*F#

2 a deduir material rebliment pròpia obra -1,000 11,980 -11,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,780

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 volum excavació 1,000 17,760 17,760 C#*D#*E#*F#
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2 a deduir material rebliment pròpia obra -1,000 11,980 -11,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,780

4 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió rasa sota vorera 2C
tancament illes

1,000 43,000 0,400 0,250 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,300

5 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió rasa sota vorera 2C
tancament illes

1,000 43,000 0,400 0,500 8,600 C#*D#*E#*F#

2 1,000 13,000 0,400 0,650 3,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,980

6 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió rasa sota vorera 2C
tancament illes

1,000 13,000 0,400 0,450 2,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,340

7 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió rasa sota vorera 2C
tancament illes

2,000 43,000 86,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 03  ENDESA
Activitat 02  REP/EBT-02
SubActivitat 02  OBRA MECÀNICA

1 FG11PH62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A, SEGONS
ESQUEMA UNESA NÚMERO 14 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES
TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ
IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FG39PN08 U PAT DEL NEUTRE A CAIXA

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FG39PN09 U FUSSIBLE ENTRONCAMENT BT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EMPALMAMENT TERMORETRÀCTIL PER A CIRCUIT RV
3X1X240+1X150MM2 0,6/1 KV SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FG39PN10 M ESTESA SIMPLE BT>50MM2

AMIDAMENT DIRECTE 112,000

7 FG39PN11 M ESTESA SOTA TUB BT>50MM2

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

8 FG39PN12 U CONNEXIÓ A CABLE AMB TERMINAL

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 FG39E1G2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RZ1
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 112,000

10 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 04  TELEFONICA
Activitat 01  SA/TF-01
SubActivitat 01  OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 55,000 0,450 1,000 24,750 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 1cPVCØ110 mm 1,000 3,000 0,310 0,750 0,698 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,448

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 55,000 0,450 1,000 24,750 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 1cPVCØ110 mm 1,000 3,000 0,310 0,750 0,698 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,448

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 55,000 0,450 1,000 24,750 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 1cPVCØ110 mm 1,000 3,000 0,310 0,750 0,698 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,448

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavació 1,000 25,448 25,448 C#*D#*E#*F#

2 A deduir:
3 Volum formigó -1,000 13,864 -13,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,584

5 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 55,000 0,450 0,550 13,613 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 1cPVCØ110 mm 1,000 3,000 0,310 0,270 0,251 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 13,864 SUMSUBTOT

4 A deduir volum tubs -6,000 55,000 3,142 0,003 -3,111 C#*D#*E#*F#

5 -1,000 3,000 3,142 0,003 -0,028 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,725

6 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS 2C PER A FIBRA
ÓPTICA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYIA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ST23S103 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS MF
PER A SERVEIS DE TELEFONIA, INCLÒS MARC I TAPA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYIA.

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 42

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 6,000 55,000 330,000 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 1cPVCØ110 mm 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 04  TELEFONICA
Activitat 02  SA/TF-02
SubActivitat 01  OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 72,000 0,450 1,000 32,400 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 1cPVCØ110 mm 1,000 4,000 0,310 0,750 0,930 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,330

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 72,000 0,450 1,000 32,400 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 1cPVCØ110 mm 1,000 4,000 0,310 0,750 0,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,330

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 72,000 0,450 1,000 32,400 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 1cPVCØ110 mm 1,000 4,000 0,310 0,750 0,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,330

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 43

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavació 1,000 33,330 33,330 C#*D#*E#*F#

2 A deduir:
3 Volum formigó -1,000 18,155 -18,155 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,175

5 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 72,000 0,450 0,550 17,820 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 1cPVCØ110 mm 1,000 4,000 0,310 0,270 0,335 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 18,155 SUMSUBTOT

4 A deduir volum tubs -6,000 72,000 3,142 0,003 -4,072 C#*D#*E#*F#

5 -1,000 4,000 3,142 0,003 -0,038 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,045

6 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS 2C PER A FIBRA
ÓPTICA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYIA.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 6,000 72,000 432,000 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 1cPVCØ110 mm 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 436,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 04  TELEFONICA
Activitat 03  REP/TF-03
SubActivitat 01  OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 65,000 0,450 1,000 29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,250

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS
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AMIDAMENTS Pàg.: 44

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 65,000 0,450 1,000 29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,250

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 65,000 0,450 1,000 29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,250

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavació 1,000 29,250 29,250 C#*D#*E#*F#

2 A deduir:
3 Volum formigó -1,000 16,088 -16,088 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,162

5 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 65,000 0,450 0,550 16,088 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 16,088 SUMSUBTOT

3 A deduir volum tubs -6,000 65,000 3,142 0,003 -3,676 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,412

6 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS 2C PER A FIBRA
ÓPTICA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYIA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 6,000 65,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 04  TELEFONICA
Activitat 04  SA/TF-05
SubActivitat 01  OBRA CIVIL

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 45

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 18,000 0,450 1,000 8,100 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 5,000 0,450 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,350

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum d'excavació 1,000 10,350 10,350 C#*D#*E#*F#

2 A deduir volum terres pròpia obra -1,000 4,658 -4,658 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,692

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum d'excavació 1,000 10,350 10,350 C#*D#*E#*F#

2 A deduir volum terres pròpia obra -1,000 4,658 -4,658 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,692

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 18,000 0,450 0,450 3,645 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 5,000 0,450 0,450 1,013 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,658

5 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 18,000 0,450 0,550 4,455 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 6cPVCØ110 mm 1,000 5,000 0,450 0,550 1,238 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 5,693 SUMSUBTOT

4 A deduir volum tubs -6,000 18,000 3,142 0,003 -1,018 C#*D#*E#*F#

5 -6,000 5,000 3,142 0,003 -0,283 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,392

6 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 46

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6cPVCØ110 mm 6,000 18,000 108,000 C#*D#*E#*F#

2 Canalització 6cPVCØ110 mm 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

7 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS 2C PER A FIBRA
ÓPTICA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYIA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 05  JAZZTEL
Activitat 01  SA/JZ-01
SubActivitat 02  OBRA MECÀNICA

1 ST2PVJ02 M OBRA MECÀNICA COMPANYIA JAZZTEL PER LA REPOSICIÓ DEL SERVEI SA/JZ-01

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 06  ESCOMESA QUADRE REG
Activitat 05  ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-04
SubActivitat 01  OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 0,500 0,900 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 0,500 0,900 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 47

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 0,500 0,900 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

4 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 0,500 0,300 0,750 C#*D#*E#*F#

2 A deduir tubs -2,000 5,000 3,142 0,010 -0,314 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,436

5 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 0,500 0,600 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

6 SE51S016 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, PER A CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 SE51S100 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES ELÈCTRICS EXISTENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 12  SERVEIS AFECTATS
Obra Elemental 06  ESCOMESA QUADRE REG
Activitat 05  ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-04
SubActivitat 02  OBRA MECÀNICA

1 FG11PH62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A, SEGONS
ESQUEMA UNESA NÚMERO 14 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 48

TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ
IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 SE21S020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ A L'INTERIOR DE LA RASA DE CINTA DE PLÀSTIC DE
SENYALITZACIÓ DE PRESÈNCIA DE CONDUCTORS ELÈCTRICS SUBTERRANIS SEGONS NORMATIVA
DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FG39PN01 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER RASA DE SERVEIS AFECTATS DE LÍNIA SOTERRADA DE
CONDUCTOR RV 3X1X240+1X150 MM2 AL 0,6/1 KV, INCLÒS ACCESSORIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FG39PN02 U TRAÇAT DE CABLE SUBTERRANI DE BAIXA O MITJA TENSIÓ EN UNA LONGITUD MÀXIMA DE 500M

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EMPALMAMENT TERMORETRÀCTIL PER A CIRCUIT RV
3X1X240+1X150MM2 0,6/1 KV SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FG39PN05 U SUPLEMENT PER MARCATGE, MEDICIÓ I CONFECCIÓ DE PLANOL PER LONGITUD DE MÉS DE 100 M.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 49

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 0,386 0,386 C#*D#*E#*F#

2 PLÀSTIC 5,803 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 FUSTA 5,178 5,178 C#*D#*E#*F#

4 FERRALLA 0,073 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 PAPER I CARTRÓ 0,910 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 CERÀMICA 0,564 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 VIDRE 0,002 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 FORMIGÓ 5,894 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,564

2 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A RECUPERADOR AUTORITZAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 FUSTA 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 NO ESPECIALS BARREJATS 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLÀSTIC 5,803 5,803 C#*D#*E#*F#

2 FUSTA 5,178 5,178 C#*D#*E#*F#

3 FERRALLA 0,073 0,073 C#*D#*E#*F#

4 PAPER I CARTRÓ 0,910 0,910 C#*D#*E#*F#

5 CERÀMICA 0,564 0,564 C#*D#*E#*F#

6 VIDRE 0,002 0,002 C#*D#*E#*F#

7 FORMIGÓ 5,894 5,894 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,424

2 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS ESPECIALS 0,386 0,386 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,386

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 50

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra Elemental 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0.19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FUSTA 5,178 5,178 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,178

2 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLÀSTIC 5,803 5,803 C#*D#*E#*F#

2 CERÀMICA 0,564 0,564 C#*D#*E#*F#

3 VIDRE 0,002 0,002 C#*D#*E#*F#

4 FORMIGÓ 5,894 5,894 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,263

3 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAPER I CARTRÓ 0,910 0,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,910

4 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA
PERILLOSOS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IMPREVISTOS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS
PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 348,000 348,000 C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 51

TOTAL AMIDAMENT 348,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 14  SEGURETAT I SALUT
Obra Elemental 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I
UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA
D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 6,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL
3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP
COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 52

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN
GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 I UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB
LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ
(65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES REFLECTANTS,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 14  SEGURETAT I SALUT
Obra Elemental 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE
FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE
LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

AMIDAMENTS Pàg.: 53

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

3 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN
COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS
12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER
SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC,
ADHERIT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST UA1 PERI STA COLOMA
SubObra 01  ZONA B
Capítol 14  SEGURETAT I SALUT
Obra Elemental 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
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AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
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AMIDAMENTS Pàg.: 54

LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES,
LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB
AIXETA I TAULELL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT
I SALUT EN EL TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E4BCDA88 M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

4,55 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 EFB25455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,59 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 F2194AF5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

6,92 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM,
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-6 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

8,95 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLADA, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.

23,98 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O PECES NATURALS O
LLAMBORDINS AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-9 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB
UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-10 F21B4001 U DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT
EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE
FONAMENTACIONS

38,20 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-11 F21D2102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM DE DIÀMETRE O FINS A 27X36 CM, DE
FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

1,48 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 F21D4102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM DE DIÀMETRE O FINS A 40X60 CM, DE
FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-13 F21D5102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 100 CM DE DIÀMETRE O FINS A 60X90 CM,
DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 F21DPN01 M DEMOLICIÓ DE POU DE DIÀMETRE 100 CM O 100 CM DE COSTAT, COM A MÀXIM, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-15 F21DQG02 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

5,96 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE
FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, INCLOU RETIRADA DE LA PART
PROPORCIONAL DE CABLE GRAPEJAT EN FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

121,44 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 F21Q2501 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ,
I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-18 F2213222 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

5,96 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA

14,23 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-21 F222PN02 M ESTINTOLAMENT DE CANONADA O PRISMA DE SERVEIS, EN TOTA LA LONGITUD DE
LA RASA QUE ATRAVESSA, AMB BIGUES DE PERFILS LAMINATS METÀL·LICS. INCLOU
LA SUBJECCCIÓ DE LA CANONADA ESTINTOLADA A LA BIGA COL·LOCADA
MITJANÇANT ELEMENTS METAL·LICS I/O ESLINGUES DE POLIESTER AMB CARRACA
D'ACER I TENSOR RESISTENTS.INCLOU LA RETIRADA COMPLETA DE
L'ESTINTOLAMENT A MIDA QUE ES FACI EL REBLERT DE TERRES. INCLOU TOTS ELS
CANVIS D'UBICACIÓ NECESSARIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.
AMORTITZABLE EN  5 USOS.

80,20 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-22 F222UZ50 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50
CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA
GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE
SENYALITZACIÓ.

7,51 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-23 F227F00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 F227R00F M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 F2285M00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

46,33 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 F2285R00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ
GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT

35,47 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

15,08 €

(QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-28 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT

41,98 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%

17,22 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-30 F2431260 M3 TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

2,15 €

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-31 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ 11,27 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-32 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

24,40 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-33 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A RECUPERADOR AUTORITZAT

24,40 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-34 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

6,79 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,10 €

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-36 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE
CAPACITAT

83,31 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-37 F2R5PN02 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

8,10 €

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-38 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

21,73 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

15,39 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,18 €

(NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-42 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

23,54 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-44 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA
CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

241,47 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-46 F31521H3 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

89,83 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-47 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

85,19 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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P-48 F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 300 A 350 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL
PM

30,35 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-50 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

91,66 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 F961A87A M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, BUIXARDADA, DE FORMA RECTA, DE
20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2
DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

60,58 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-52 F961AAGA M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 40X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ
I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

72,47 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-53 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA
DE CIMENT BLANC

19,00 €

(DINOU EUROS)

P-54 F9811G6F M RAMPA PER A GUAL DE FORMA RECTA, DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES
AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

203,24 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-55 F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS LAMINATS EN CALENT, GALVANITZAT EN
CALENT, PER A FORMACIÓ D'ESCOCELL, ENCINTAT PER SEPARACIÓ PAVIMENTS,
CONFINAMENTS, ETC, SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, SÈRIE
L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR SOLDAT, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE DE GRUIX
VARIABLE (10 A 16MM) SOLDATS A LA XAPA, I ANCORATS AL FORMIGÓ. INCLOU LES
SOLDADURES I LES JUNTES DE DILATACIÓ NECESSÀRIES. TAMBÉ INCLOU ELS
ARRODONIMNETS DELS CANTELLS VIUS I ELS FORATS PEL DRENAGE DE L'ULL DE
PERDIU, TOT S/PLÀNOLS O DIRECTRIUS DE LA D.F.

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-56 F9E1310G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA
DE CIMENT PÒRTLAND

42,93 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-57 F9E1PN01 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL BOTONAT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A TRUC DE MACETA I
CIMENT PORTLAND ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND.

40,77 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-58 F9F5V060 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR 60X 40 CM I 10 CM DE
GRUIX, QUALITAT ESTÀNDARD, COL·LOCATS AMB CAPA DE 3 CM DE MORTER DE
CIMENT 1:4 I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

53,84 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-59 F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MITJANÇANT MOTLLE DE CAUTXÚ PER ESTAMPACIÓ DE PAVIMENTS DE
FORMIGÓ, AMB ACABAT IMPRÈS EN RELLEU I TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB
MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR A DEFINIR,
RENDIMENT 4,5 KG/M2; DESEMMOTLLANT EN POLS I CAPA DE SEGELLAT FINAL AMB
RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT

18,33 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-60 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-61 FBB12111 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT,
DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1,
FIXADA MECÀNICAMENT

58,37 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-62 FBB12251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1,
FIXADA MECÀNICAMENT

69,83 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-63 FBB12351 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT,
DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1,
FIXADA MECÀNICAMENT

79,31 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-64 FBB22201 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT,
DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

69,33 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-65 FBB22501 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT,
DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

110,93 €

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-66 FBBZUV30 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE
GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT
MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I
FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID

18,95 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-67 FD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=110 MM I REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

28,74 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-68 FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT
1:6

163,22 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 7

P-69 FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A
EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB
UM PES DE LA REIXA DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER

199,32 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

11,84 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-71 FD7JE186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 200 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

13,49 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-72 FD7JG186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

16,26 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-73 FD7JJ186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

25,67 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-74 FD7JL186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

37,36 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 FD7JS186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 800 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

135,31 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-76 FD7JY186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1000 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

223,62 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-77 FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE FINS A 315 A
UN COL·LECTOR DE DIÀMETRE SUPERIOR

223,73 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-78 FD7QPN02 M BY-PASSOS DURANT L'OBRA PER A MANTENIR EL CLAVEGUERAM EN
FUNCIONAMENT, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LA DF. INCLOU TUB, TAPS, TRONETES,
MANIOBRES, PETITES OBRES DE FÀBRICA, BOMBEIGS I TOT EL NECESSARI PER A
MANTENIR EL CLAVEGUERAM EN SERVEI.

15,53 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-79 FDB17410 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X0.6 M 11,47 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-80 FDB27429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I
DE PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM

37,65 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-81 FDB2766H U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM I
DE PLANTA 1.2X1.2 M PER A TUB DE DIÀMETRE 80 CM

68,39 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-82 FDB278GM U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 25 CM DE GRUIX MÍNIM I
DE PLANTA 1.8X1.8 M PER A TUB DE DIÀMETRE 100 CM

217,24 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-83 FDD2V120 M PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE
GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE
POLIPROPILÈ CADA 35 CM

310,10 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-84 FDDZAHD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

223,03 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-85 FDDZCHD4 U BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE,
PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

244,76 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA
SENYALITZADORA

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-87 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

148,70 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-88 FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 60 X
60 X 60 FONDO CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15
CM DE GRUIX TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I QUALSEVOL ALTRE
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA . SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).

287,68 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-89 FDK2NP03 U PUNT D'INJECCIÓ EN CÀRREGA PER NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA XARXA DE REG
FORMAT PER:
-UN COLLARÍ AMB PRESA D'AIGUA ROSCADA I AMB DOBLE FIXACIÓ, COM PEÇA
D'EMPELT A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ FORMADA PER DOS O TRES SECTORS, AMB
DERIVACIONS ROSCADES O EN BRIDES NORMALITZADES, DE LLAUTÓ O FOSA,
SEGONS DIÀMETRE DEL TUB DE SORTIDA DEL COMPTADOR. AMB JUNTA
D'ELASTÒMER EN TOTA LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE LA PEÇA. CONNEXIÓ DE LA
PEÇA D'EMPELT AMB LA PEÇA DE PRESA ROSCADA O EMBRIDADA.
-VÀLVULA D'ESFERA CONNECTADA A LA PRESA DEL COLLARÍ PN-30 V. ESFERA /
PN-20 V PER AIXETA, TEMPERATURA MÀXIMA + 150ºC, TEMPERATURA MÍNIMA -10ºC,
VÀLVULA DE LLAUTÓ 39PB3, MANETA D'ACER INOXIDABLE (AISI-304), TEFLÓ P.T.F.E.
VERGE SEGONS NORMA: BS-EN 10204: 2004 TIPUS 3.1
-DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ

136,25 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-90 FDK2NP05 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 80 X
80 X 60 FONDO CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15
CM DE GRUIX TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I QUALSEVOL ALTRE
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA . SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).

327,88 €

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-91 FDK2V040 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X50 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

98,08 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-92 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I
DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

39,42 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-93 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I
DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

73,12 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-94 FFB1L625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

138,78 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-95 FFB1PNG1 U FACTURA DE LA COMPANYIA GAS NATURAL PER RELLIGAMENTS DE XARXA EN AO
2´´ I PE DN-63/90/110 EN BP PER AL PROJECTE ´´URBANITZACIÓ DEL CARRER PEDRÓ
ENTRE PLAÇA DE LA VILA I CARRER MARINA I ENCREUAMENT DEL CARRER
VISTALEGRE AMB PASSEIG JAUME GORDI´´, SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA
E-NOR-20190006-SANTA COLOMA

40.476,51 €

(QUARANTA MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN
CÈNTIMS)

P-96 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

10,13 €

(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-97 FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

13,35 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-98 FG11PH62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE ,
DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 14 , SECCIONABLE EN CÀRREGA
(BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE
SECCIONABLE, BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

390,69 €

(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-99 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-100 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-101 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-102 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

3,64 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-103 FG33A304 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 300/500 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ V0V-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1.5 MM2, PANTALLA METÀL·LICA AMB
DRENATGE I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

3,24 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

12,99 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-105 FG39E1A2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2, COL·LOCAT EN TUB

4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-106 FG39E1C2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 95 MM2, COL·LOCAT EN TUB

7,07 €

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-107 FG39E1E2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 150 MM2, COL·LOCAT EN TUB

9,23 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-108 FG39E1G2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2, COL·LOCAT EN TUB

12,72 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-109 FG39PN01 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER RASA DE SERVEIS AFECTATS DE LÍNIA
SOTERRADA DE CONDUCTOR RV 3X1X240+1X150 MM2 AL 0,6/1 KV, INCLÒS
ACCESSORIS.

11,64 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-110 FG39PN02 U TRAÇAT DE CABLE SUBTERRANI DE BAIXA O MITJA TENSIÓ EN UNA LONGITUD
MÀXIMA DE 500M

544,30 €

(CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-111 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EMPALMAMENT TERMORETRÀCTIL PER A
CIRCUIT RV 3X1X240+1X150MM2 0,6/1 KV SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.

48,24 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-112 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M. 322,15 €

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-113 FG39PN05 U SUPLEMENT PER MARCATGE, MEDICIÓ I CONFECCIÓ DE PLANOL PER LONGITUD DE
MÉS DE 100 M.

215,05 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-114 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS 17,00 €

(DISSET EUROS)

P-115 FG39PN07 U CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN SUPORT O
FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ,
RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES I EMPALMAMENT DE CONDUCTORS
FINS A SECCIÓ RZ 3X150/80MM2 0,6/1KV AMB RV 3X1X240+1X150MM2 0,6/1KV,
MUNTADA.

342,17 €

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-116 FG39PN08 U PAT DEL NEUTRE A CAIXA 107,20 €

(CENT SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-117 FG39PN09 U FUSSIBLE ENTRONCAMENT BT 5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-118 FG39PN10 M ESTESA SIMPLE BT>50MM2 13,50 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-119 FG39PN11 M ESTESA SOTA TUB BT>50MM2 17,08 €

(DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-120 FG39PN12 U CONNEXIÓ A CABLE AMB TERMINAL 38,48 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-121 FG39PN13 U CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS ENDESA 90,70 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-122 FG39PNE2 U FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER A LA REPOSICIÓ DE L'AFECCIÓ NÚM.
SA/EBT-01, SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA ABAR002 0000043349

9.772,23 €

(NOU MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-123 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0.55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

85,66 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-124 FHGAPN02 U LEGALITZACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT 530,00 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS)

P-125 FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER
INSTAL·LAR DUES LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA,
AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART
INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O
SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

1.115,88 €

(MIL  CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-126 FHM1PN02 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT SIMPLE DE ROURA O SIMILAR, PER
INSTAL·LAR UNA LLUM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB
BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR
DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O SIMILAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I
COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

1.094,68 €

(MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-127 FHN6PN01 U APLIC EN FAÇANA TIPUS QUADT O SIMILAR, INCLOU SUMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ

318,67 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-128 FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W, AMB
ACCESSORI DE FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT, TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLOU
EQUIP DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS

689,93 €

(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-129 FJM1U010 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL FINS A 3 M3/H, RAMAL DE 30
MM

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

P-130 FJM3NP01 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA,
DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

25,32 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-131 FJM5NP01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I
BPES, COL·LOCAT

73,93 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-132 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT
EPOXI DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA RACOR DE ROSCA DE 45 MM I
JUNTES EN EPDM. INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER
DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS, EQUIPADA AMB
VÀLVULA, COL·LOCADA AMB MORTER.

229,13 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-133 FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER CANONADA DE 17 MM DE GOTER
INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE, AMB
UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS DE 3.5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR
DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB
TUB DE DRENATGE DE 60 MM I EL SOTERRAMENT SUPERFICIAL

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-134 FJS6CM02 U ASPERSOR EMERGENT, TIPUS ROTATOR, AMB UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 10 CM,
EQUIPAT AMB TOVERA MULTIRAIG TIPUS MP ROTATOR, ADEQUADA A LA SEVA
LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2.5 I 9 M, AMB ROSCA DE 1/2'' VÀLVULA
ANTIDRENATGE I REGULADOR DE PRESSIÓ, TIPUS PROS-06-PRS40-CV DE HUNTER,
TOT DE FÀBRICA I CONNEXIÓ ARTICULADA A XARXA SECUNDÀRIA. TOTALMENT
INSTAL·LAT I PROVAT

20,30 €

(VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-135 FJSAPN01 U CAPÇAL DE CONTROL DE VOLUMS, FORMAT PER:
ARQUETA DE 80 X 80 CM AMB UNA VÀLVULA, UN COMPTADOR, UNA
ELECTROVÀLVULA DE 9V, UN EMISSOR DE POLSOS I UN SAMCLABOX VOLUM.
EL COMPTADOR SERÀ DE TIPUS ´´RAIG MÚLTIPLE´´ (ENTRE ½´´ I 2´´) O TIPUS
´´WOLTMANN´´ (ENTRE 2´´ I 12´´).
L'EMISSOR DE POLSOS S'INSTAL·LARÀ SOBRE EL COMPTADOR I ES CONNECTARÀ
A UN EQUIP SAMCLABOX VOLUM.
AQUEST EMISSOR HAURÀ D'ESTAT CONFIGURAT A K=100 (100 LITRES / 1 POLS).
A CONTINUACIÓ DEL COMPTADOR S'INSTAL·LARÀ LA ELECTROVÀLVULA DE 9V QUE
TAMBÉ ESTARÀ CONNECTADA A L'EQUIP SAMCLABOX VOLUM.

2.180,90 €

(DOS MIL  CENT VUITANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-136 FJSAPN02 U EQUIP REPETIDOR TIPUS SAMCLABOX O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 85X80X95
MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, AMB COMUNICACIÓ
AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA PER RADIOFREQÜÈNCIA

683,99 €

(SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-137 FJSAU050 U PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL SBPO52 O EQUIVALENT, ALIMENTACIÓ
AMB CORRENT DE 24VDC. I SORTIDA PER A 4 ESTACIONS, COMUNICACIÓ
MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT,
ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I REMOTA PER INTERNET, INCLOENT LA
CONFIGURACIÓ

700,80 €

(SET-CENTS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-138 FJSBNP01 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A
24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, TIPUS PGA DE RAIN BIRD, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN
PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

93,94 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-139 FJSBNP02 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A
24V A.C., TIPUS PGA DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN
PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

71,24 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-140 FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

18,89 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-141 FJSZUS20 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 300X215X160
MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB
CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A
ESCOMESA ELÈCTRICA

156,88 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-142 FN1216G4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7
(GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE
RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER
VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

688,56 €

(SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-143 FN31NP01 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

56,25 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-144 FN3GNP01 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´ ), DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT
DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

40,83 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-145 FN3GNP02 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT
DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

36,50 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-146 FNERNP01 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA,
MUNTAT ROSCAT

90,02 €

(NORANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-147 FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER AMB
DOBLE RESPATLLER, COL·LOCAT RECOLZAT AL PAVIMENT

2.233,38 €

(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-148 FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 2 MM. DE
GRUIX I SUPORTS DE TUB METÀL·LIC DE Ø60X4 MM, TIPUS C-23G, MODEL A
ESCOLLIR PER LA DF O EQUIVALENT, METÀL·LICA DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA
PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR
HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE
TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A
TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ,
POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS
DE FORMIGÓ

78,05 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-149 FQBA1210 U PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 31 CM DE DIÀMETRE I 127 CM D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT AMB DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE 42X13X2X1,5 MM,
AMB BASTIMENT, PLATINES I QUATRE CARGOLS

108,42 €

(CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-150 FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10 KG D'ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT PER M3
DE TERRA VEGETAL EXISTENT , TIPUS FERTILIS ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7
+ 50MO

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 15

P-151 FR3PUZ10 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE
TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE
15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5% ESTES, AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, ENSACAT PER PETITES OBRES I URBANITZACIONS. INCLOU EL LLAURAT
PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL
REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.  MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

42,55 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-152 FR45BJ2C U SUBMINISTRAMENT DE TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

217,35 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-153 FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE JACARANDA MIMOSIFOLIA 25/30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA
DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE
FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL
MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

302,01 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-154 FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUST DE PORT PETIT (ESPÈCIES:
ERAGROSTIS SPECTABILIS, FESTUCA GLAUCA, CONVULVULUS CNEORUM,
PENNISETUM ALOPECUROIDES HAMELN, TULBAGHIA VIOLACEA, LIRIOPE MUSCARI
BIG BLUE), DE PRIMERA QUALITAT SEGONS NTJ, EN CONTENIDOR DE 1-2 L, I A RAÓ
DE 9-10 PER M2 AMB MITJANS MANUALS. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'ADOBAT AMB ADOB MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER PLANTACIONS
(15-9-15) (100 G/M3), LA DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, EL TALL DE LA MANTA
ANTIHERBES SI S'ESCAU, L'OBERTURA DEL CLOT, LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG,
EL REPERFILAT, LA REPARACIÓ DEL REG PER GOTEIG EN CAS D'AVARIA, EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE
L'OBRA.

44,92 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-155 FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE DE PA DE TERRA A CONTENIDOR, PER FACILITAR LA PLANTACIÓ
FORA D'ÈPOCA, INCLÓS EL MANTENIMENT FINS LA PLANTACIÓ

28,99 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-156 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
CURAT

78,58 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-157 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-158 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-159 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-160 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I
UNE-EN 458

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-161 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

22,24 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-162 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-163 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

9,44 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-164 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-165 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE
00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN
420

24,92 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-166 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347

20,82 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-167 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR,
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

24,04 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-168 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120
KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-169 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 17,76 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-170 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 27,18 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-171 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

96,07 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-172 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

18,19 €

(DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-173 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ
DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

0,28 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-174 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA
AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

27,54 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-175 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT
D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

42,42 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-176 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS
BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

41,18 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-177 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

33,99 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-178 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

37,76 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-179 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

6,67 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-180 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

52,15 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-181 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-182 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

32,58 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-183 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

54,72 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-184 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE
3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

72,44 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-185 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE
8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

86,02 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-186 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE
6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

76,97 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-187 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

19,51 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-188 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

22,91 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-189 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

53,73 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-190 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-191 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

121,98 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-192 JDV78702 U JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE
CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

636,00 €

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)

P-193 K863U001 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PLANXA D'ACER CORTEN
DE 2 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

66,94 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-194 LDH12110 U NETEJA I DESEMBUSSADA CLAVEGUERES, POUS I FOSSES SÈPTIQUES DE FOSSA
SÈPTICA DE 6 M3 DE VOLUM, AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA A
PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT DES DE
COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA

206,50 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-195 M9RHUC20 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER
AMPLADES INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE COMPOSICIÓ SEMI DENSA TIPUS AC
16/22 SURF S AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

61,38 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-196 SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BASTIMENT QUADRAT DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 610 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER.

351,13 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-197 SA1V0004 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN65, CONNEXIÓ
AMB BRIDA DN65 MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, PER A CANONADA DE 150
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

800,50 €

(VUIT-CENTS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-198 SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 MM A INSTAL·LAR A CANONADA EXISTENT PE200,
INCLOSOS ACCESSORIS HIDRÀULICS.

395,36 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-199 SA1V0017 U SEGURETAT I SALUT (3%), DESPESES ADMINISTRATIVES PER LA REPOSICIÓ DEL
SERVEI SA/AG-01

3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

P-200 SE21S020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ A L'INTERIOR DE LA RASA DE CINTA DE PLÀSTIC
DE SENYALITZACIÓ DE PRESÈNCIA DE CONDUCTORS ELÈCTRICS SUBTERRANIS
SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-201 SE51S016 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ,
DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-202 SE51S100 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES ELÈCTRICS EXISTENTS 1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-203 ST21S020 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES DE TELECOMUNICACIONS EXISTENTS. 1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-204 ST23S103 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE
FORMIGÓ TIPUS MF PER A SERVEIS DE TELEFONIA, INCLÒS MARC I TAPA, SEGONS
NORMA DE LA COMPANYIA.

255,32 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-205 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS
2C PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYIA.

771,84 €

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-206 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A
CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-207 ST2PV03F M2 REPOSICIÓ DE FERM EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE L'EXISTENT, INCLOSA
MESCLA BITUMINOSA, BETUM, REGS I BASE GRANULAR

12,29 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-208 ST2PVJ02 M OBRA MECÀNICA COMPANYIA JAZZTEL PER LA REPOSICIÓ DEL SERVEI SA/JZ-01 125,00 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS)

Barcelona, abril 2019,

Els autors del projecte,

Sgt.: Juan Carlos Lodos González Sgt.: Jordi Rosich Sánchez

Eng. Camins, canals i ports Eng. Camins, canals i ports
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P-1 E4BCDA88 M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T UNE-EN 10080

4,55 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,02502 €

B0B34134 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D 3,12000 €

Altres conceptes 1,40498 €

P-2 EFB25455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

4,88 €

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,06000 €

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀ 0,87000 €

BFB25400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,49980 €

Altres conceptes 3,45020 €

P-3 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,59 €

Altres conceptes 4,59000 €

P-4 F2194AF5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

6,92 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-5 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM,
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

6,09 €

Altres conceptes 6,09000 €

P-6 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

8,95 €

Altres conceptes 8,95000 €

P-7 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLADA, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.

23,98 €

Altres conceptes 23,98000 €

P-8 F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O PECES NATURALS O
LLAMBORDINS AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

3,04 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-9 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB
UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-10 F21B4001 U DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT
EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE
FONAMENTACIONS

38,20 €

Altres conceptes 38,20000 €

P-11 F21D2102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM DE DIÀMETRE O FINS A 27X36 CM, DE
FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

1,48 €
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Altres conceptes 1,48000 €

P-12 F21D4102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM DE DIÀMETRE O FINS A 40X60 CM, DE
FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

2,21 €

Altres conceptes 2,21000 €

P-13 F21D5102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 100 CM DE DIÀMETRE O FINS A 60X90 CM,
DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

2,95 €

Altres conceptes 2,95000 €

P-14 F21DPN01 M DEMOLICIÓ DE POU DE DIÀMETRE 100 CM O 100 CM DE COSTAT, COM A MÀXIM, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

8,17 €

Altres conceptes 8,17000 €

P-15 F21DQG02 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

5,96 €

Altres conceptes 5,96000 €

P-16 F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE
FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, INCLOU RETIRADA DE LA PART
PROPORCIONAL DE CABLE GRAPEJAT EN FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

121,44 €

Altres conceptes 121,44000 €

P-17 F21Q2501 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ,
I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

5,20 €

Altres conceptes 5,20000 €

P-18 F2213222 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

3,82 €

Altres conceptes 3,82000 €

P-19 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

5,96 €

Altres conceptes 5,96000 €

P-20 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA

14,23 €

Altres conceptes 14,23000 €

P-21 F222PN02 M ESTINTOLAMENT DE CANONADA O PRISMA DE SERVEIS, EN TOTA LA LONGITUD DE
LA RASA QUE ATRAVESSA, AMB BIGUES DE PERFILS LAMINATS METÀL·LICS. INCLOU
LA SUBJECCCIÓ DE LA CANONADA ESTINTOLADA A LA BIGA COL·LOCADA
MITJANÇANT ELEMENTS METAL·LICS I/O ESLINGUES DE POLIESTER AMB CARRACA
D'ACER I TENSOR RESISTENTS.INCLOU LA RETIRADA COMPLETA DE
L'ESTINTOLAMENT A MIDA QUE ES FACI EL REBLERT DE TERRES. INCLOU TOTS ELS
CANVIS D'UBICACIÓ NECESSARIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.
AMORTITZABLE EN  5 USOS.

80,20 €

Sense descomposició 80,20000 €

P-22 F222UZ50 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50
CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA
GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE
SENYALITZACIÓ.

7,51 €
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BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,11550 €

B032U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 0,75680 €

Altres conceptes 6,63770 €

P-23 F227F00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

2,33 €

Altres conceptes 2,33000 €

P-24 F227R00F M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 1,47 €

Altres conceptes 1,47000 €

P-25 F2285M00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

46,33 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 34,20000 €

Altres conceptes 12,13000 €

P-26 F2285R00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ
GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT

35,47 €

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 23,95450 €

Altres conceptes 11,51550 €

P-27 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

15,08 €

Altres conceptes 15,08000 €

P-28 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT

41,98 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 34,20000 €

Altres conceptes 7,78000 €

P-29 F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%

17,22 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,09300 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,96800 €

B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, 0,10975 €

Altres conceptes 16,04925 €

P-30 F2431260 M3 TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

2,15 €

Altres conceptes 2,15000 €

P-31 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ 11,27 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 10,63000 €

Altres conceptes 0,64000 €

P-32 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

24,40 €

Altres conceptes 24,40000 €

P-33 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ A RECUPERADOR AUTORITZAT

24,40 €

Altres conceptes 24,40000 €
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P-34 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

6,79 €

Altres conceptes 6,79000 €

P-35 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,10 €

Altres conceptes 8,10000 €

P-36 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE
CAPACITAT

83,31 €

Altres conceptes 83,31000 €

P-37 F2R5PN02 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

8,10 €

Altres conceptes 8,10000 €

P-38 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,85 €

Altres conceptes 8,85000 €

P-39 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

21,73 €

B2RA63G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJAT 20,50000 €

Altres conceptes 1,23000 €

P-40 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

15,39 €

B2RA6580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJAT 14,52140 €

Altres conceptes 0,86860 €

P-41 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,18 €

B2RA6890 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA 8,65640 €

Altres conceptes 0,52360 €

P-42 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

23,54 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE 22,21000 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-43 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,81 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INE 3,59000 €

Altres conceptes 0,22000 €
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P-44 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA
CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

241,47 €

B2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CO 227,80000 €

Altres conceptes 13,67000 €

P-45 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,10 €

B2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RES 0,09000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-46 F31521H3 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

89,83 €

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR 74,61300 €

Altres conceptes 15,21700 €

P-47 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

85,19 €

B069300B M3 FORMIGÓ RECICLAT HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀX 74,61300 €

Altres conceptes 10,57700 €

P-48 F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 300 A 350 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

3,39 €

B7B151J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC 1,60600 €

Altres conceptes 1,78400 €

P-49 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL
PM

30,35 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 20,73450 €

B0111000 M3 AIGUA 0,09300 €

Altres conceptes 9,52250 €

P-50 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

91,66 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 71,22150 €

Altres conceptes 20,43850 €

P-51 F961A87A M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, BUIXARDADA, DE FORMA RECTA, DE
20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2
DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

60,58 €

B9611870 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20 30,73350 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 7,01455 €

Altres conceptes 22,83195 €

P-52 F961AAGA M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 40X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ
I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

72,47 €

B9611AG0 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ 32,66550 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 14,02909 €

Altres conceptes 25,77541 €

P-53 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA

19,00 €
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DE CIMENT BLANC

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 0,72765 €

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 0,27363 €

B97423E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLE 6,06606 €

Altres conceptes 11,93266 €

P-54 F9811G6F M RAMPA PER A GUAL DE FORMA RECTA, DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES
AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

203,24 €

B9811G6F M PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 C 161,33340 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 1,15500 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 7,15770 €

Altres conceptes 33,59390 €

P-55 F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS LAMINATS EN CALENT, GALVANITZAT EN
CALENT, PER A FORMACIÓ D'ESCOCELL, ENCINTAT PER SEPARACIÓ PAVIMENTS,
CONFINAMENTS, ETC, SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, SÈRIE
L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR SOLDAT, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE DE GRUIX
VARIABLE (10 A 16MM) SOLDATS A LA XAPA, I ANCORATS AL FORMIGÓ. INCLOU LES
SOLDADURES I LES JUNTES DE DILATACIÓ NECESSÀRIES. TAMBÉ INCLOU ELS
ARRODONIMNETS DELS CANTELLS VIUS I ELS FORATS PEL DRENAGE DE L'ULL DE
PERDIU, TOT S/PLÀNOLS O DIRECTRIUS DE LA D.F.

3,73 €

B44Z5026 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI 2,12000 €

Altres conceptes 1,61000 €

P-56 F9E1310G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA
DE CIMENT PÒRTLAND

42,93 €

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 8,34360 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,36475 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00186 €

Altres conceptes 34,21979 €

P-57 F9E1PN01 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL BOTONAT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80) PASTAT A TRUC DE MACETA I
CIMENT PORTLAND ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND.

40,77 €

B9E1PN02 M2 PANOT TÀCTIL DIRECCIONAL GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERI 6,30360 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,36475 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00186 €

Altres conceptes 34,09979 €

P-58 F9F5V060 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR 60X 40 CM I 10 CM DE
GRUIX, QUALITAT ESTÀNDARD, COL·LOCATS AMB CAPA DE 3 CM DE MORTER DE
CIMENT 1:4 I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

53,84 €

B9FAV060 M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 60X40 CM I 10 CM DE GRUIX, DE FO 20,07600 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,32300 €

Altres conceptes 33,44100 €

P-59 F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MITJANÇANT MOTLLE DE CAUTXÚ PER ESTAMPACIÓ DE PAVIMENTS DE
FORMIGÓ, AMB ACABAT IMPRÈS EN RELLEU I TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB
MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR A DEFINIR,

18,33 €
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RENDIMENT 4,5 KG/M2; DESEMMOTLLANT EN POLS I CAPA DE SEGELLAT FINAL AMB
RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT

B9GZV300 KG MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A TRACTAMENT SUPERFICIAL DE F 4,27500 €

B9GZV310 KG RESINA IMPERMEABILITZANT D'ACABAT PER A ACABAT PAVIMENT DE FORMIG 2,50000 €

Altres conceptes 11,55500 €

P-60 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

9,38 €

BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN 0,69500 €

BBA17100 KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PE 3,60060 €

Altres conceptes 5,08440 €

P-61 FBB12111 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT,
DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1,
FIXADA MECÀNICAMENT

58,37 €

BBM11102 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PIN 45,15000 €

Altres conceptes 13,22000 €

P-62 FBB12251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1,
FIXADA MECÀNICAMENT

69,83 €

BBM12602 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTA 49,43000 €

Altres conceptes 20,40000 €

P-63 FBB12351 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT,
DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1,
FIXADA MECÀNICAMENT

79,31 €

BBM13602 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PIN 58,37000 €

Altres conceptes 20,94000 €

P-64 FBB22201 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT,
DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

69,33 €

BBM1AHA2 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PIN 57,50000 €

Altres conceptes 11,83000 €

P-65 FBB22501 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT,
DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT

110,93 €

BBM1AHD2 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PIN 94,89000 €

Altres conceptes 16,04000 €

P-66 FBBZUV30 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE
GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT
MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I
FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID

18,95 €

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRAN 1,15700 €

B44ZF036 KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PER 13,71500 €

Altres conceptes 4,07800 €

P-67 FD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=110 MM I REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

28,74 €

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 8

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 8,98917 €

BD5A1B00 M TUB VOLTA RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC I 110 MM DE DIÀMETRE 2,69850 €

Altres conceptes 17,05233 €

P-68 FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT
1:6

163,22 €

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR 32,34000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 1,20013 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00558 €

Altres conceptes 129,67429 €

P-69 FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A
EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB
UM PES DE LA REIXA DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER

199,32 €

BD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER 165,38000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIG 1,40920 €

Altres conceptes 32,53080 €

P-70 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

11,84 €

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 3,75360 €

Altres conceptes 8,08640 €

P-71 FD7JE186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 200 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

13,49 €

BD7JE180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 5,31420 €

Altres conceptes 8,17580 €

P-72 FD7JG186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

16,26 €

BD7JG180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 7,92540 €

Altres conceptes 8,33460 €

P-73 FD7JJ186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

25,67 €

BD7JJ180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 13,09680 €

Altres conceptes 12,57320 €

P-74 FD7JL186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

37,36 €
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BD7JL180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 20,41020 €

Altres conceptes 16,94980 €

P-75 FD7JS186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 800 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

135,31 €

BD7JS180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 94,80900 €

Altres conceptes 40,50100 €

P-76 FD7JY186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1000 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

223,62 €

BD7JY180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 169,64640 €

Altres conceptes 53,97360 €

P-77 FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE FINS A 315 A
UN COL·LECTOR DE DIÀMETRE SUPERIOR

223,73 €

BDW3PN01 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 190,75000 €

B0907100 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS, P 4,42800 €

Altres conceptes 28,55200 €

P-78 FD7QPN02 M BY-PASSOS DURANT L'OBRA PER A MANTENIR EL CLAVEGUERAM EN
FUNCIONAMENT, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LA DF. INCLOU TUB, TAPS, TRONETES,
MANIOBRES, PETITES OBRES DE FÀBRICA, BOMBEIGS I TOT EL NECESSARI PER A
MANTENIR EL CLAVEGUERAM EN SERVEI.

15,53 €

BFA1J380 M TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMI 6,41000 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00037 €

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR 0,66000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,02353 €

Altres conceptes 8,43610 €

P-79 FDB17410 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X0.6 M 11,47 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 6,76943 €

Altres conceptes 4,70057 €

P-80 FDB27429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I
DE PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM

37,65 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 22,36355 €

Altres conceptes 15,28645 €

P-81 FDB2766H U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM I
DE PLANTA 1.2X1.2 M PER A TUB DE DIÀMETRE 80 CM

68,39 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 40,73870 €

Altres conceptes 27,65130 €

P-82 FDB278GM U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 25 CM DE GRUIX MÍNIM I
DE PLANTA 1.8X1.8 M PER A TUB DE DIÀMETRE 100 CM

217,24 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 129,55530 €

Altres conceptes 87,68470 €
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P-83 FDD2V120 M PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE
GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE
POLIPROPILÈ CADA 35 CM

310,10 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 67,14850 €

BDDZV001 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG 10,38180 €

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 14,60600 €

Altres conceptes 217,96370 €

P-84 FDDZAHD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

223,03 €

BDDZAHD0 U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PO 188,40000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIG 1,25771 €

Altres conceptes 33,37229 €

P-85 FDDZCHD4 U BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE,
PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

244,76 €

BDDZCHD0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGI 208,90000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIG 1,25771 €

Altres conceptes 34,60229 €

P-86 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA
SENYALITZADORA

0,86 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES 0,57120 €

Altres conceptes 0,28880 €

P-87 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

148,70 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00372 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SE 15,95055 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,49417 €

Altres conceptes 132,25156 €

P-88 FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 60 X
60 X 60 FONDO CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15
CM DE GRUIX TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I QUALSEVOL ALTRE
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA . SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).

287,68 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 2,81840 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 40,69800 €

BDKZU02 U BASTIMENT I TAPA ARTICULADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 62 X 62 CM DE RESI 108,28000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 16,80000 €



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 11

Altres conceptes 119,08360 €

P-89 FDK2NP03 U PUNT D'INJECCIÓ EN CÀRREGA PER NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA XARXA DE REG
FORMAT PER:
-UN COLLARÍ AMB PRESA D'AIGUA ROSCADA I AMB DOBLE FIXACIÓ, COM PEÇA
D'EMPELT A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ FORMADA PER DOS O TRES SECTORS, AMB
DERIVACIONS ROSCADES O EN BRIDES NORMALITZADES, DE LLAUTÓ O FOSA,
SEGONS DIÀMETRE DEL TUB DE SORTIDA DEL COMPTADOR. AMB JUNTA
D'ELASTÒMER EN TOTA LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE LA PEÇA. CONNEXIÓ DE LA
PEÇA D'EMPELT AMB LA PEÇA DE PRESA ROSCADA O EMBRIDADA.
-VÀLVULA D'ESFERA CONNECTADA A LA PRESA DEL COLLARÍ PN-30 V. ESFERA /
PN-20 V PER AIXETA, TEMPERATURA MÀXIMA + 150ºC, TEMPERATURA MÍNIMA -10ºC,
VÀLVULA DE LLAUTÓ 39PB3, MANETA D'ACER INOXIDABLE (AISI-304), TEFLÓ P.T.F.E.
VERGE SEGONS NORMA: BS-EN 10204: 2004 TIPUS 3.1
-DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ

136,25 €

BNH1PN02 UT VÀLVULA D'ESFERA CONNECTADA A LA PRESA DEL COLLARÍ PN-30 V. ESFERA 58,00000 €

BNH1PN01 UT  COLLARÍ AMB PRESA D'AIGUA ROSCADA I AMB DOBLE FIXACIÓ, COM PEÇA D' 12,00000 €

Altres conceptes 66,25000 €

P-90 FDK2NP05 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE, DE 80 X
80 X 60 FONDO CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15
CM DE GRUIX TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I QUALSEVOL ALTRE
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA . SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT: UNITAT).

327,88 €

BDKZU02 U BASTIMENT I TAPA ARTICULADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 62 X 62 CM DE RESI 108,28000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 16,80000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 40,69800 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 2,81840 €

Altres conceptes 159,28360 €

P-91 FDK2V040 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X50 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

98,08 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SE 9,68000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,37651 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00186 €

Altres conceptes 88,02163 €

P-92 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I
DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

39,42 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4 19,32000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 0,16170 €

Altres conceptes 19,93830 €

P-93 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I
DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

73,12 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 0,24255 €
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BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X5 45,97000 €

Altres conceptes 26,90745 €

P-94 FFB1L625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

138,78 €

BFYB1L62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 3,87000 €

BFB1L600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINA 24,49020 €

BFWB1L62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 200 MM DE DIÀ 49,59400 €

Altres conceptes 60,82580 €

P-95 FFB1PNG1 U FACTURA DE LA COMPANYIA GAS NATURAL PER RELLIGAMENTS DE XARXA EN AO
2´´ I PE DN-63/90/110 EN BP PER AL PROJECTE ´´URBANITZACIÓ DEL CARRER PEDRÓ
ENTRE PLAÇA DE LA VILA I CARRER MARINA I ENCREUAMENT DEL CARRER
VISTALEGRE AMB PASSEIG JAUME GORDI´´, SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA
E-NOR-20190006-SANTA COLOMA

40.476,51 €

Sense descomposició 40.476,51000 €

P-96 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

10,13 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,24000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ 2,62800 €

BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 1,91760 €

Altres conceptes 5,34440 €

P-97 FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

13,35 €

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,38000 €

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀ 3,90900 €

BFB29400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 3,00900 €

Altres conceptes 6,05200 €

P-98 FG11PH62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE ,
DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 14 , SECCIONABLE EN CÀRREGA
(BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE
SECCIONABLE, BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

390,69 €

BGW11000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 13,67000 €

BG11PH80 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VI 288,73000 €

Altres conceptes 88,29000 €

P-99 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,48 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 1,85640 €

Altres conceptes 1,62360 €

P-100 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

4,00 €
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BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 2,34600 €

Altres conceptes 1,65400 €

P-101 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

6,09 €

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 4,05960 €

Altres conceptes 2,03040 €

P-102 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

3,64 €

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 1,31580 €

Altres conceptes 2,32420 €

P-103 FG33A304 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 300/500 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ V0V-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1.5 MM2, PANTALLA METÀL·LICA AMB
DRENATGE I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

3,24 €

BG33A300 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 300/500 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AM 2,26440 €

Altres conceptes 0,97560 €

P-104 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

12,99 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,49940 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU 0,17000 €

Altres conceptes 11,32060 €

P-105 FG39E1A2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2, COL·LOCAT EN TUB

4,87 €

BG39E1A0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 1,15260 €

Altres conceptes 3,71740 €

P-106 FG39E1C2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 95 MM2, COL·LOCAT EN TUB

7,07 €

BG39E1C0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 1,90740 €

Altres conceptes 5,16260 €

P-107 FG39E1E2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 150 MM2, COL·LOCAT EN TUB

9,23 €

BG39E1E0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 2,62140 €

Altres conceptes 6,60860 €

P-108 FG39E1G2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2, COL·LOCAT EN TUB

12,72 €

BG39E1G0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 4,05960 €

Altres conceptes 8,66040 €

P-109 FG39PN01 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER RASA DE SERVEIS AFECTATS DE LÍNIA
SOTERRADA DE CONDUCTOR RV 3X1X240+1X150 MM2 AL 0,6/1 KV, INCLÒS
ACCESSORIS.

11,64 €

Sense descomposició 11,64000 €

P-110 FG39PN02 U TRAÇAT DE CABLE SUBTERRANI DE BAIXA O MITJA TENSIÓ EN UNA LONGITUD
MÀXIMA DE 500M

544,30 €
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Sense descomposició 544,30000 €

P-111 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EMPALMAMENT TERMORETRÀCTIL PER A
CIRCUIT RV 3X1X240+1X150MM2 0,6/1 KV SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.

48,24 €

Sense descomposició 48,24000 €

P-112 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M. 322,15 €

Sense descomposició 322,15000 €

P-113 FG39PN05 U SUPLEMENT PER MARCATGE, MEDICIÓ I CONFECCIÓ DE PLANOL PER LONGITUD DE
MÉS DE 100 M.

215,05 €

Sense descomposició 215,05000 €

P-114 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS 17,00 €

Sense descomposició 17,00000 €

P-115 FG39PN07 U CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN SUPORT O
FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ,
RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES I EMPALMAMENT DE CONDUCTORS
FINS A SECCIÓ RZ 3X150/80MM2 0,6/1KV AMB RV 3X1X240+1X150MM2 0,6/1KV,
MUNTADA.

342,17 €

Sense descomposició 342,17000 €

P-116 FG39PN08 U PAT DEL NEUTRE A CAIXA 107,20 €

Sense descomposició 107,20000 €

P-117 FG39PN09 U FUSSIBLE ENTRONCAMENT BT 5,17 €

Sense descomposició 5,17000 €

P-118 FG39PN10 M ESTESA SIMPLE BT>50MM2 13,50 €

Sense descomposició 13,50000 €

P-119 FG39PN11 M ESTESA SOTA TUB BT>50MM2 17,08 €

Sense descomposició 17,08000 €

P-120 FG39PN12 U CONNEXIÓ A CABLE AMB TERMINAL 38,48 €

Sense descomposició 38,48000 €

P-121 FG39PN13 U CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS ENDESA 90,70 €

Sense descomposició 90,70000 €

P-122 FG39PNE2 U FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER A LA REPOSICIÓ DE L'AFECCIÓ NÚM.
SA/EBT-01, SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA ABAR002 0000043349

9.772,23 €

Sense descomposició 9.772,23000 €

P-123 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0.55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

85,66 €

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXI 4,69000 €

BGD23420 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0.55 M2 D 67,33000 €

Altres conceptes 13,64000 €

P-124 FHGAPN02 U LEGALITZACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT 530,00 €

Altres conceptes 530,00000 €

P-125 FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER
INSTAL·LAR DUES LLUMS, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA,
AMB BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART
INFERIOR DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O
SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

1.115,88 €
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B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 42,17818 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 45,62000 €

BHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER INST 880,00000 €

Altres conceptes 148,08182 €

P-126 FHM1PN02 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT SIMPLE DE ROURA O SIMILAR, PER
INSTAL·LAR UNA LLUM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB
BASE PLATINA I PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR
DEL FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O SIMILAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I
COL·LOCACIÓ SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

1.094,68 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 42,17818 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 45,62000 €

BHM1PN02 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT SIMPLE DE ROURA O SIMILAR, PER INS 860,00000 €

Altres conceptes 146,88182 €

P-127 FHN6PN01 U APLIC EN FAÇANA TIPUS QUADT O SIMILAR, INCLOU SUMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ

318,67 €

BHNM1313HK U APLIC ENCASTABLE EN MURET MODEL MACAYA DE SANTA & COLE DE 22 CM 284,75000 €

Altres conceptes 33,92000 €

P-128 FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W, AMB
ACCESSORI DE FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT, TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLOU
EQUIP DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS

689,93 €

BHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W 610,00000 €

Altres conceptes 79,93000 €

P-129 FJM1U010 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL FINS A 3 M3/H, RAMAL DE 30
MM

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-130 FJM3NP01 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA,
DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

25,32 €

BJM31BP0 U VENTOSA AUTOMÀTICA (VÀLVULA ANTISIFÓ) PER A ROSCAR DE 1/2'' DE DIÀM 4,39000 €

Altres conceptes 20,93000 €

P-131 FJM5NP01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I
BPES, COL·LOCAT

73,93 €

BJSZUZ01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, 62,82000 €

Altres conceptes 11,11000 €

P-132 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT
EPOXI DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA RACOR DE ROSCA DE 45 MM I
JUNTES EN EPDM. INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER
DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS, EQUIPADA AMB
VÀLVULA, COL·LOCADA AMB MORTER.

229,13 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'EN 98,82000 €

BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT, ELECTROSOLDABLE 23,76000 €

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 14,28000 €

Altres conceptes 92,27000 €

P-133 FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER CANONADA DE 17 MM DE GOTER
INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE, AMB
UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS DE 3.5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR
DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB
TUB DE DRENATGE DE 60 MM I EL SOTERRAMENT SUPERFICIAL

12,75 €
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BJS5U233 M TUBERIA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIAMETRE EXTERIO 1,82500 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀM 3,96000 €

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50 1,01400 €

Altres conceptes 5,95100 €

P-134 FJS6CM02 U ASPERSOR EMERGENT, TIPUS ROTATOR, AMB UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 10 CM,
EQUIPAT AMB TOVERA MULTIRAIG TIPUS MP ROTATOR, ADEQUADA A LA SEVA
LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2.5 I 9 M, AMB ROSCA DE 1/2'' VÀLVULA
ANTIDRENATGE I REGULADOR DE PRESSIÓ, TIPUS PROS-06-PRS40-CV DE HUNTER,
TOT DE FÀBRICA I CONNEXIÓ ARTICULADA A XARXA SECUNDÀRIA. TOTALMENT
INSTAL·LAT I PROVAT

20,30 €

BJS4UZ02 U COS DE DIFUSOR DE 10 CM 5,46000 €

BJS4UZ01 U BOQUILLA TIPUS ROTATOR 6,43000 €

Altres conceptes 8,41000 €

P-135 FJSAPN01 U CAPÇAL DE CONTROL DE VOLUMS, FORMAT PER:
ARQUETA DE 80 X 80 CM AMB UNA VÀLVULA, UN COMPTADOR, UNA
ELECTROVÀLVULA DE 9V, UN EMISSOR DE POLSOS I UN SAMCLABOX VOLUM.
EL COMPTADOR SERÀ DE TIPUS ´´RAIG MÚLTIPLE´´ (ENTRE ½´´ I 2´´) O TIPUS
´´WOLTMANN´´ (ENTRE 2´´ I 12´´).
L'EMISSOR DE POLSOS S'INSTAL·LARÀ SOBRE EL COMPTADOR I ES CONNECTARÀ
A UN EQUIP SAMCLABOX VOLUM.
AQUEST EMISSOR HAURÀ D'ESTAT CONFIGURAT A K=100 (100 LITRES / 1 POLS).
A CONTINUACIÓ DEL COMPTADOR S'INSTAL·LARÀ LA ELECTROVÀLVULA DE 9V QUE
TAMBÉ ESTARÀ CONNECTADA A L'EQUIP SAMCLABOX VOLUM.

2.180,90 €

Sense descomposició 2.180,90000 €

P-136 FJSAPN02 U EQUIP REPETIDOR TIPUS SAMCLABOX O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 85X80X95
MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, AMB COMUNICACIÓ
AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA PER RADIOFREQÜÈNCIA

683,99 €

BJSAUE01 U EQUIP REPETIDOR TIPUS SAMCLABOX O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 85X80 364,90000 €

Altres conceptes 319,09000 €

P-137 FJSAU050 U PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL SBPO52 O EQUIVALENT, ALIMENTACIÓ
AMB CORRENT DE 24VDC. I SORTIDA PER A 4 ESTACIONS, COMUNICACIÓ
MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT,
ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I REMOTA PER INTERNET, INCLOENT LA
CONFIGURACIÓ

700,80 €

BJSAU050 U PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL SBPO52 O EQUIVALENT, ALIMENT 340,16000 €

Altres conceptes 360,64000 €

P-138 FJSBNP01 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A
24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, TIPUS PGA DE RAIN BIRD, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN
PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

93,94 €

BJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALE 68,76000 €

Altres conceptes 25,18000 €

P-139 FJSBNP02 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A
24V A.C., TIPUS PGA DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN
PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

71,24 €
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BJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALE 47,34000 €

Altres conceptes 23,90000 €

P-140 FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM DE
DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

18,89 €

BJSDC100 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 16 CM 4,71000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,46253 €

Altres conceptes 13,71747 €

P-141 FJSZUS20 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 300X215X160
MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB
CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A
ESCOMESA ELÈCTRICA

156,88 €

BJSZUS20 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 300X215 82,90000 €

Altres conceptes 73,98000 €

P-142 FN1216G4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7
(GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE
RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER
VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

688,56 €

BN1216G0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 200 MM DE 391,62000 €

Altres conceptes 296,94000 €

P-143 FN31NP01 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

56,25 €

BN317420 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D 33,20000 €

Altres conceptes 23,05000 €

P-144 FN3GNP01 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´ ), DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT
DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

40,83 €

BN3G2A70 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135 14,68000 €

Altres conceptes 26,15000 €

P-145 FN3GNP02 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT
DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

36,50 €

BN3G2970 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135 10,60000 €

Altres conceptes 25,90000 €

P-146 FNERNP01 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA,
MUNTAT ROSCAT

90,02 €

BNER1551 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀ 64,60000 €

Altres conceptes 25,42000 €

P-147 FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER AMB
DOBLE RESPATLLER, COL·LOCAT RECOLZAT AL PAVIMENT

2.233,38 €
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BQ11V003 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA  SOBRE SUPORTS D'ACER AMB 2.046,34000 €

Altres conceptes 187,04000 €

P-148 FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 2 MM. DE
GRUIX I SUPORTS DE TUB METÀL·LIC DE Ø60X4 MM, TIPUS C-23G, MODEL A
ESCOLLIR PER LA DF O EQUIVALENT, METÀL·LICA DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA
PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR
HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE
TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A
TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ,
POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS
DE FORMIGÓ

78,05 €

BQ21U011 U PAPERERA TRABUCABLE TIPUS CIRCULAR DE FDBENITO O EQUIVALENT, MET 54,14000 €

Altres conceptes 23,91000 €

P-149 FQBA1210 U PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 31 CM DE DIÀMETRE I 127 CM D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT AMB DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE 42X13X2X1,5 MM,
AMB BASTIMENT, PLATINES I QUATRE CARGOLS

108,42 €

BQBA0144 U PROTECCIÓ D'ARBRES, D'ACER GALVANITZAT DE 31 CM DE D I 127 CM D'ALÇÀ 99,41000 €

Altres conceptes 9,01000 €

P-150 FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10 KG D'ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT PER M3
DE TERRA VEGETAL EXISTENT , TIPUS FERTILIS ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7
+ 50MO

3,98 €

Altres conceptes 3,98000 €

P-151 FR3PUZ10 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE
TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE
15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5% ESTES, AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, ENSACAT PER PETITES OBRES I URBANITZACIONS. INCLOU EL LLAURAT
PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL
REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.  MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

42,55 €

BR3PAM01 M3 SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORREN 16,96800 €

Altres conceptes 25,58200 €

P-152 FR45BJ2C U SUBMINISTRAMENT DE TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

217,35 €

BR45BJ2C U TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀM 205,05000 €

Altres conceptes 12,30000 €

P-153 FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE JACARANDA MIMOSIFOLIA 25/30 CM DE
PERÍMETRE EN CONTENIDOR DE 1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA
DEL CLOT DE PLANTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE
FUSTA FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA, CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ, AMB ELS CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ D'ESCOCELL I EL
MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

302,01 €

Altres conceptes 302,01000 €

P-154 FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUST DE PORT PETIT (ESPÈCIES:
ERAGROSTIS SPECTABILIS, FESTUCA GLAUCA, CONVULVULUS CNEORUM,
PENNISETUM ALOPECUROIDES HAMELN, TULBAGHIA VIOLACEA, LIRIOPE MUSCARI
BIG BLUE), DE PRIMERA QUALITAT SEGONS NTJ, EN CONTENIDOR DE 1-2 L, I A RAÓ
DE 9-10 PER M2 AMB MITJANS MANUALS. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'ADOBAT AMB ADOB MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER PLANTACIONS

44,92 €
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(15-9-15) (100 G/M3), LA DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, EL TALL DE LA MANTA
ANTIHERBES SI S'ESCAU, L'OBERTURA DEL CLOT, LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG,
EL REPERFILAT, LA REPARACIÓ DEL REG PER GOTEIG EN CAS D'AVARIA, EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE
L'OBRA.

Altres conceptes 44,92000 €

P-155 FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE DE PA DE TERRA A CONTENIDOR, PER FACILITAR LA PLANTACIÓ
FORA D'ÈPOCA, INCLÓS EL MANTENIMENT FINS LA PLANTACIÓ

28,99 €

Altres conceptes 28,99000 €

P-156 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
CURAT

78,58 €

B060U310 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒ 64,02900 €

Altres conceptes 14,55100 €

P-157 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,85 €

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB 6,46000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-158 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168

7,19 €

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVE 6,78000 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-159 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,91 €

B1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVER 5,58000 €

Altres conceptes 0,33000 €

P-160 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I
UNE-EN 458

0,29 €

B1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 0,27000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-161 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

22,24 €

B1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLER 20,98000 €

Altres conceptes 1,26000 €

P-162 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 1,72 €

B1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1,62000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-163 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

9,44 €

B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE 8,91000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-164 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

3,42 €

B145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOM 3,23000 €
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Altres conceptes 0,19000 €

P-165 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE
00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN
420

24,92 €

B145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CL 23,51000 €

Altres conceptes 1,41000 €

P-166 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347

20,82 €

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE 19,64000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-167 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR,
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT
RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

24,04 €

B1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A SOLDADOR, R 22,68000 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-168 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, DE 120
KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

3,10 €

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE GRUIX, 2,92000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-169 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 17,76 €

B1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE 16,75000 €

Altres conceptes 1,01000 €

P-170 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 27,18 €

B147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 25,64000 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-171 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

96,07 €

B1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, D 90,63000 €

Altres conceptes 5,44000 €

P-172 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

18,19 €

B1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'E 17,16000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-173 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ
DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

0,28 €

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTEC 0,03000 €

Altres conceptes 0,25000 €
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P-174 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA
AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

27,54 €

B1Z4501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI 13,62500 €

B1Z0D230 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 4,80000 €

Altres conceptes 9,11500 €

P-175 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT
D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

42,42 €

BBBAD015 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICA 10,33000 €

BBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE F 6,78000 €

Altres conceptes 25,31000 €

P-176 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS
BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

41,18 €

BBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FO 6,78000 €

BBBAD025 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICA 9,16000 €

Altres conceptes 25,24000 €

P-177 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

33,99 €

BBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NOR 9,16000 €

Altres conceptes 24,83000 €

P-178 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

37,76 €

BBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZA 12,72000 €

Altres conceptes 25,04000 €

P-179 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

6,67 €

BBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE C 6,29000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-180 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS
GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

52,15 €

BBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE 11,13000 €

BBBAD004 U CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICA 15,16000 €

Altres conceptes 25,86000 €

P-181 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,84 €

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I SALUT 0,16000 €

B1Z0B700 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER 0,08280 €
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Altres conceptes 1,59720 €

P-182 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

32,58 €

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE B 27,30000 €

Altres conceptes 5,28000 €

P-183 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

54,72 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, 40,86000 €

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS, PER A SE 0,35000 €

Altres conceptes 13,51000 €

P-184 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE
3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2
DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

72,44 €

BQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA D 68,34000 €

Altres conceptes 4,10000 €

P-185 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE
8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

86,02 €

BQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBR 81,15000 €

Altres conceptes 4,87000 €

P-186 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE
6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1
PICA AMB AIXETA I TAULELL

76,97 €

BQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OB 72,61000 €

Altres conceptes 4,36000 €

P-187 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

19,51 €

BQU25500 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES PER A 4 USOS , PER A S 14,91750 €

Altres conceptes 4,59250 €

P-188 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

22,91 €

BQU27500 U TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES PER A 4 USOS , PER A 13,47250 €

Altres conceptes 9,43750 €

P-189 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

53,73 €

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT, PER 48,36000 €

Altres conceptes 5,37000 €
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P-190 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 2,33 €

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT I SALUT 1,04000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-191 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

121,98 €

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇ 115,08000 €

Altres conceptes 6,90000 €

P-192 JDV78702 U JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE
CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

636,00 €

BVAD8702 U JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CL 600,00000 €

Altres conceptes 36,00000 €

P-193 K863U001 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PLANXA D'ACER CORTEN
DE 2 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

66,94 €

B44ZS043 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 43,00000 €

Altres conceptes 23,94000 €

P-194 LDH12110 U NETEJA I DESEMBUSSADA CLAVEGUERES, POUS I FOSSES SÈPTIQUES DE FOSSA
SÈPTICA DE 6 M3 DE VOLUM, AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA A
PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT DES DE
COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA

206,50 €

BDH12110 U NETEJA I DESEMBUSSADA DE FOSSA SÈPTICA DE 6 M3 DE VOLUM, AMB INTR 194,81000 €

Altres conceptes 11,69000 €

P-195 M9RHUC20 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER
AMPLADES INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE COMPOSICIÓ SEMI DENSA TIPUS AC
16/22 SURF S AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

61,38 €

B9H1PN01 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 60/70 S, AMB 9,51050 €

Altres conceptes 51,86950 €

P-196 SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BASTIMENT QUADRAT DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 610 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER.

351,13 €

Sense descomposició 351,13000 €

P-197 SA1V0004 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN65, CONNEXIÓ
AMB BRIDA DN65 MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, PER A CANONADA DE 150
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

800,50 €

Sense descomposició 800,50000 €

P-198 SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 MM A INSTAL·LAR A CANONADA EXISTENT PE200,
INCLOSOS ACCESSORIS HIDRÀULICS.

395,36 €

Sense descomposició 395,36000 €

P-199 SA1V0017 U SEGURETAT I SALUT (3%), DESPESES ADMINISTRATIVES PER LA REPOSICIÓ DEL
SERVEI SA/AG-01

3.500,00 €

Sense descomposició 3.500,00000 €

P-200 SE21S020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ A L'INTERIOR DE LA RASA DE CINTA DE PLÀSTIC
DE SENYALITZACIÓ DE PRESÈNCIA DE CONDUCTORS ELÈCTRICS SUBTERRANIS
SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

0,43 €

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 24

Sense descomposició 0,43000 €

P-201 SE51S016 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ,
DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

4,51 €

Sense descomposició 4,51000 €

P-202 SE51S100 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES ELÈCTRICS EXISTENTS 1,98 €

Sense descomposició 1,98000 €

P-203 ST21S020 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES DE TELECOMUNICACIONS EXISTENTS. 1,98 €

Sense descomposició 1,98000 €

P-204 ST23S103 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE
FORMIGÓ TIPUS MF PER A SERVEIS DE TELEFONIA, INCLÒS MARC I TAPA, SEGONS
NORMA DE LA COMPANYIA.

255,32 €

BDK1U120 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS MF PER A SERVEIS DE TELEFONIA, 174,83000 €

Altres conceptes 80,49000 €

P-205 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS
2C PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYIA.

771,84 €

BDK1U200 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE TIPUS DFO PER A FIBRA ÓPTICA, SEG 647,35000 €

Altres conceptes 124,49000 €

P-206 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A
CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

4,75 €

Sense descomposició 4,75000 €

P-207 ST2PV03F M2 REPOSICIÓ DE FERM EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE L'EXISTENT, INCLOSA
MESCLA BITUMINOSA, BETUM, REGS I BASE GRANULAR

12,29 €

Sense descomposició 12,29000 €

P-208 ST2PVJ02 M OBRA MECÀNICA COMPANYIA JAZZTEL PER LA REPOSICIÓ DEL SERVEI SA/JZ-01 125,00 €

Sense descomposició 125,00000 €

Barcelona, abril 2019,

Els autors del projecte,

Sgt.: Juan Carlos Lodos González

Eng. Camins, canals i ports

Sgt.: Jordi Rosich Sánchez

Eng. Camins, canals i ports
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

91,66 255,568 6,471 23.425,36 6,47

F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MITJANÇANT MOTLLE DE
CAUTXÚ PER ESTAMPACIÓ DE
PAVIMENTS DE FORMIGÓ, AMB
ACABAT IMPRÈS EN RELLEU I
TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB
MORTER DECORATIU DE RODADURA
PER A FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR A
DEFINIR, RENDIMENT 4,5 KG/M2;
DESEMMOTLLANT EN POLS I CAPA DE
SEGELLAT FINAL AMB RESINA
IMPERMEABILITZANT D'ACABAT

18,33 1.086,550 5,502 19.916,46 11,97

FG39E1G2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI
DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ
1X 240 MM2, COL·LOCAT EN TUB

12,72 1.468,000 5,163 18.672,96 17,13

F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, HRM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

85,19 218,400 5,144 18.605,50 22,27

FFB1PNG1 U FACTURA DE LA COMPANYIA GAS
NATURAL PER RELLIGAMENTS DE
XARXA EN AO 2´´ I PE
DN-63/90/110 EN BP PER AL
PROJECTE ´´URBANITZACIÓ DEL
CARRER PEDRÓ ENTRE PLAÇA DE LA
VILA I CARRER MARINA I
ENCREUAMENT DEL CARRER
VISTALEGRE AMB PASSEIG JAUME
GORDI´´, SEGONS ESTUDI DE
REFERÈNCIA E-NOR-20190006-SANTA
COLOMA

40.476,51 0,370 4,145 14.976,31 26,40

FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS
QUAD-T LEDS 3000K DE 13 A 48W,
AMB ACCESSORI DE FIXACIÓ I
ACOBLAT AL SUPORT, TOTALMENT
INSTAL.LAT, INCLOU EQUIP DE
PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS

689,93 18,000 3,436 12.418,74 29,83

FFB1L625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ
PE 100, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

138,78 80,000 3,077 11.102,40 32,90

F9F5V060 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE
FORMA RECTANGULAR 60X 40 CM I
10 CM DE GRUIX, QUALITAT
ESTÀNDARD, COL·LOCATS AMB CAPA
DE 3 CM DE MORTER DE CIMENT 1:4
I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA
FINA

53,84 191,290 2,848 10.299,05 35,74

FG39PNE2 U FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA
PER A LA REPOSICIÓ DE L'AFECCIÓ
NÚM. SA/EBT-01, SEGONS ESTUDI
DE REFERÈNCIA ABAR002
0000043349

9.772,23 1,000 2,709 9.772,23 38,44

FD7JS186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA
LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA
APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 800 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3,
UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

135,31 58,000 2,1710 7.847,98 40,61

ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PERICÓ DE REGISTRE
PREFABRICAT TIPUS 2C PER A
FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA DE
LA COMPANYIA.

771,84 10,000 2,1311 7.718,40 42,74

FD7JY186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA
LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA
APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 1000 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3,
UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

223,62 34,000 2,1012 7.603,08 44,84

F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE
12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

6,79 1.097,099 2,0613 7.449,30 46,90

FG39PN10 M ESTESA SIMPLE BT>50MM2 13,50 534,000 1,9914 7.209,00 48,89

FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS
DE FUSTA SOBRE SUPORTS D'ACER
AMB DOBLE RESPATLLER, COL·LOCAT
RECOLZAT AL PAVIMENT

2.233,38 3,000 1,8515 6.700,14 50,74

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT
DOBLE DE ROURA O SIMILAR, PER
INSTAL·LAR DUES LLUMS, DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 6
M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I
PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA
D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL
FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I
ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O
SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN
40-5, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ
SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

1.115,88 6,000 1,8516 6.695,28 52,59

ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A
CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES,
INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS.

4,75 1.297,000 1,7017 6.160,75 54,29

F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS
LAMINATS EN CALENT, GALVANITZAT
EN CALENT, PER A FORMACIÓ
D'ESCOCELL, ENCINTAT PER
SEPARACIÓ PAVIMENTS,
CONFINAMENTS, ETC, SEGONS
UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA
SIMPLE, SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR SOLDAT, INCLOS
ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE
DE GRUIX VARIABLE (10 A 16MM)
SOLDATS A LA XAPA, I ANCORATS
AL FORMIGÓ. INCLOU LES
SOLDADURES I LES JUNTES DE
DILATACIÓ NECESSÀRIES. TAMBÉ
INCLOU ELS ARRODONIMNETS DELS
CANTELLS VIUS I ELS FORATS PEL
DRENAGE DE L'ULL DE PERDIU, TOT
S/PLÀNOLS O DIRECTRIUS DE LA
D.F.

3,73 1.645,360 1,6918 6.137,19 55,99

E4BCDA88 M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 T
AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER ME
15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T
UNE-EN 10080

4,55 1.086,550 1,3719 4.943,80 57,35

FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR
UN CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE FINS
A 315 A UN COL·LECTOR DE
DIÀMETRE SUPERIOR

223,73 22,000 1,3620 4.922,06 58,71

FG11PH62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE
POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE
VIDRE , DE 400 A, SEGONS
ESQUEMA UNESA NÚMERO 14 ,
SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) ,
INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES
TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES),
NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ
IP-43, IK09, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

390,69 12,000 1,2921 4.688,28 60,00

FHM1PN02 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT
SIMPLE DE ROURA O SIMILAR, PER
INSTAL·LAR UNA LLUM, DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I
PORTA, AMB REFORÇ EN FORMA
D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL
FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I
ANTICORROSIU TIPUS RILSAN O
SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN
40-5, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA
FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ
SOBRE EL DAU DE FORMIGÓ

1.094,68 4,000 1,2122 4.378,72 61,21

F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA
INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6
T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ,
AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

3,81 1.113,099 1,1723 4.240,91 62,39

FG39E1E2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI
DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ
1X 150 MM2, COL·LOCAT EN TUB

9,23 452,000 1,1524 4.171,96 63,54

F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AL 98% DEL PM

30,35 132,820 1,1125 4.031,09 64,65

F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE
RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS
A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA,
PER A UNA PROTECCIÓ DEL 25%

17,22 234,000 1,1126 4.029,48 65,76

EUR
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FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

6,09 658,000 1,1127 4.007,22 66,87

F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA
DE SERVEIS FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA

14,23 265,168 1,0428 3.773,34 67,91

FDD2V120 M PARET PER A POU QUADRAT DE
120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR,
DE 20 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ
DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2,
INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ
CADA 35 CM

310,10 12,000 1,0329 3.721,20 68,94

FJSAU050 U PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX
MODEL SBPO52 O EQUIVALENT,
ALIMENTACIÓ AMB CORRENT DE
24VDC. I SORTIDA PER A 4
ESTACIONS, COMUNICACIÓ
MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA,
ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT,
ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I
REMOTA PER INTERNET, INCLOENT
LA CONFIGURACIÓ

700,80 5,000 0,9730 3.504,00 69,91

SA1V0017 U SEGURETAT I SALUT (3%),
DESPESES ADMINISTRATIVES PER LA
REPOSICIÓ DEL SERVEI SA/AG-01

3.500,00 1,000 0,9731 3.500,00 70,87

G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I
ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ,
VIBRAT I CURAT

78,58 42,010 0,9132 3.301,15 71,79

FD7QPN02 M BY-PASSOS DURANT L'OBRA PER A
MANTENIR EL CLAVEGUERAM EN
FUNCIONAMENT, PRÈVIA
AUTORITZACIÓ DE LA DF. INCLOU
TUB, TAPS, TRONETES, MANIOBRES,
PETITES OBRES DE FÀBRICA,
BOMBEIGS I TOT EL NECESSARI PER
A MANTENIR EL CLAVEGUERAM EN
SERVEI.

15,53 197,000 0,8433 3.059,41 72,63

FJM1U010 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE
30 MM, CABAL FINS A 3 M3/H,
RAMAL DE 30 MM

3.000,00 1,000 0,8334 3.000,00 73,46

FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS
BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL,
RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE
750X275X36 MM, CLASSE C250
SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM
PES DE LA REIXA DE 27,8 KG,
COL·LOCAT AMB MORTER

199,32 14,000 0,7735 2.790,48 74,23

F9811G6F M RAMPA PER A GUAL DE FORMA
RECTA, DE PECES DE PEDRA
GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT
I FLAMEJADA, DE 60 CM
D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX,
COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ

203,24 13,600 0,7636 2.764,06 74,99

F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS
A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA

5,96 413,394 0,6837 2.463,83 75,67

FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN
MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA

12,99 183,000 0,6638 2.377,17 76,33

F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A
1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES
DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A
50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

41,98 56,100 0,6539 2.355,08 76,98

FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA,
PROJECTE I PERMISOS OFICIALS

17,00 137,000 0,6440 2.329,00 77,62

FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE
SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE
14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB MORTER CIMENT 1:6

163,22 14,000 0,6341 2.285,08 78,26

EUR
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AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FJSAPN01 U CAPÇAL DE CONTROL DE VOLUMS,
FORMAT PER:
ARQUETA DE 80 X 80 CM AMB UNA
VÀLVULA, UN COMPTADOR, UNA
ELECTROVÀLVULA DE 9V, UN
EMISSOR DE POLSOS I UN
SAMCLABOX VOLUM. 
EL COMPTADOR SERÀ DE TIPUS
´´RAIG MÚLTIPLE´´ (ENTRE ½´´ I
2´´) O TIPUS ´´WOLTMANN´´
(ENTRE 2´´ I 12´´). 
L'EMISSOR DE POLSOS
S'INSTAL·LARÀ SOBRE EL
COMPTADOR I ES CONNECTARÀ A UN
EQUIP SAMCLABOX VOLUM. 
AQUEST EMISSOR HAURÀ D'ESTAT
CONFIGURAT A K=100 (100 LITRES
/ 1 POLS).
A CONTINUACIÓ DEL COMPTADOR
S'INSTAL·LARÀ LA ELECTROVÀLVULA
DE 9V QUE TAMBÉ ESTARÀ
CONNECTADA A L'EQUIP SAMCLABOX
VOLUM.

2.180,90 1,000 0,6042 2.180,90 78,86

F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A
1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

15,08 143,979 0,6043 2.171,20 79,46

FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA,
AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6
MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT EN TUB

3,64 583,000 0,5944 2.122,12 80,04

FD7JL186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA
LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA
APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3,
UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

37,36 56,000 0,5845 2.092,16 80,62

ST2PVJ02 M OBRA MECÀNICA COMPANYIA JAZZTEL
PER LA REPOSICIÓ DEL SERVEI
SA/JZ-01

125,00 16,000 0,5546 2.000,00 81,17

F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS
ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I
AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL.

23,98 83,150 0,5547 1.993,94 81,72

F9E1PN01 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL
BOTONAT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A,
COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80)
PASTAT A TRUC DE MACETA I
CIMENT PORTLAND ESPOLVOREJAT
SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE
CIMENT PÒRTLAND.

40,77 48,800 0,5548 1.989,58 82,27

F227R00F M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

1,47 1.337,100 0,5449 1.965,54 82,82

FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ
D'ARBUST DE PORT PETIT
(ESPÈCIES: ERAGROSTIS
SPECTABILIS, FESTUCA GLAUCA,
CONVULVULUS CNEORUM, PENNISETUM
ALOPECUROIDES HAMELN, TULBAGHIA
VIOLACEA, LIRIOPE MUSCARI BIG
BLUE), DE PRIMERA QUALITAT
SEGONS NTJ, EN CONTENIDOR DE
1-2 L, I A RAÓ DE 9-10 PER M2
AMB MITJANS MANUALS. INCLOU EL
LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'ADOBAT AMB ADOB MINERAL DE
LENT ALLIBERAMENT PER
PLANTACIONS (15-9-15) (100
G/M3), LA DISTRIBUCIÓ DE LA
PLANTA, EL TALL DE LA MANTA
ANTIHERBES SI S'ESCAU,
L'OBERTURA DEL CLOT, LA
FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, EL
REPERFILAT, LA REPARACIÓ DEL
REG PER GOTEIG EN CAS D'AVARIA,
EL MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DE NOVA PLANTACIÓ FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA.

44,92 43,200 0,5450 1.940,54 83,35

F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE
DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE
FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM
DE COTA MITJA, AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

6,31 301,250 0,5251 1.900,89 83,88

F2213222 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN
TERRENY FLUIX (SPT <20),
REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA
I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

3,82 467,095 0,4952 1.784,30 84,37

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FR45BJ2C U SUBMINISTRAMENT DE TILIA
TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A
25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

217,35 8,000 0,4853 1.738,80 84,85

FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ
PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE
LA RASA

10,13 155,000 0,4354 1.570,15 85,28

FD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC
DE D=110 MM I REBLERT AMB
MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM
PER SOBRE DEL DREN

28,74 50,000 0,4055 1.437,00 85,68

FD7JJ186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA
LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA
APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3,
UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

25,67 54,000 0,3856 1.386,18 86,06

FN1216G4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB
BRIDES, DE COS CURT, DE 200 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PN, COS DE FOSA NODULAR
EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7
(GGG50), AMB REVESTIMENT DE
RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I
TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC,
EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER
VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

688,56 2,000 0,3857 1.377,12 86,44

FJSAPN02 U EQUIP REPETIDOR TIPUS SAMCLABOX
O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS
85X80X95 MM, ALIMENTAT
MITJANÇANT ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, AMB COMUNICACIÓ
AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL
SISTEMA PER RADIOFREQÜÈNCIA 

683,99 2,000 0,3858 1.367,98 86,82

F222UZ50 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS
MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS
DE 40X50 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ
DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA,
RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ
PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU
BANDA DE SENYALITZACIÓ.

7,51 180,000 0,3759 1.351,80 87,20

F9E1310G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA
GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A,
PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:2:10 I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

42,93 30,650 0,3660 1.315,80 87,56

FG39PN12 U CONNEXIÓ A CABLE AMB TERMINAL 38,48 33,000 0,3561 1.269,84 87,91

F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA
CONTAMINADA PERILLOSOS,
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB
CODI 170503* SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

241,47 5,000 0,3362 1.207,35 88,24

FG39PN08 U PAT DEL NEUTRE A CAIXA 107,20 11,000 0,3363 1.179,20 88,57

F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA
SELECCIONADA D'APORTACIÓ

11,27 103,950 0,3264 1.171,52 88,89

FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,48 334,000 0,3265 1.162,32 89,21

F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB
PECES DE MORTER DE CIMENT DE
COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM,
COL·LOCADES AMB MORTER I
REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC

19,00 60,000 0,3166 1.140,00 89,53

EUR

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE
80X80X85 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I
MUNTATGE DE BASTIMENT QUADRAT
DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS
LLIURE DE 610 MM DE DIÀMETRE I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER.

351,13 3,000 0,2967 1.053,39 89,82

F2431260 M3 TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE
L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA
A MÀQUINA

2,15 467,095 0,2868 1.004,25 90,10

FG39PN11 M ESTESA SOTA TUB BT>50MM2 17,08 58,000 0,2769 990,64 90,37

F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA
SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

4,59 211,330 0,2770 970,00 90,64

FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M. 322,15 3,000 0,2771 966,45 90,91

FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE
D'EMPALMAMENT TERMORETRÀCTIL
PER A CIRCUIT RV
3X1X240+1X150MM2 0,6/1 KV
SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ. 

48,24 20,000 0,2772 964,80 91,17

FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

4,00 233,000 0,2673 932,00 91,43

FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE
JACARANDA MIMOSIFOLIA 25/30 CM
DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR DE
1ª QUALITAT SEGONS NTJ, INCLOU
L'OBERTURA DEL CLOT DE
PLANTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE FUSTA
FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA
TRACTADA DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER
DE FUSTA, CLAVAT EN EL FONS DEL
FORAT DE PLANTACIÓ, AMB ELS
CINTURONS DE GOMA PER FIXAR
L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT,
L'ATACAT, LA FORMACIÓ
D'ESCOCELL I EL MANTENIMENT
NECESSÀRI FINS A LA RECEPCIÓ DE
L'OBRA.

302,01 3,000 0,2574 906,03 91,68

FQBA1210 U PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 31 CM DE
DIÀMETRE I 127 CM D'ALÇÀRIA,
D'ACER GALVANITZAT AMB DUES
PECES DE PLANXA DESPLEGADA DE
42X13X2X1,5 MM, AMB BASTIMENT,
PLATINES I QUATRE CARGOLS

108,42 8,000 0,2475 867,36 91,92

H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A
CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN
SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ
(65%-35%), COLOR GROC, TRAMA
240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I
TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 340

96,07 9,000 0,2476 864,63 92,16

SA1V0004 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN65,
CONNEXIÓ AMB BRIDA DN65 MM, DE
16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, PER
A CANONADA DE 150 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

800,50 1,000 0,2277 800,50 92,38

SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 MM A
INSTAL·LAR A CANONADA EXISTENT
PE200, INCLOSOS ACCESSORIS
HIDRÀULICS.

395,36 2,000 0,2278 790,72 92,60

F2285R00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB
SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE
GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

35,47 21,960 0,2279 778,92 92,81

F2285M00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB
SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE
MÉS DE 25 I FINS A 50 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT

46,33 15,920 0,2080 737,57 93,02

FDDZCHD4 U BASTIMENT QUADRAT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I
TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE
700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE
D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

244,76 3,000 0,2081 734,28 93,22

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN
FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE FINS A 6 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, INCLOU
RETIRADA DE LA PART
PROPORCIONAL DE CABLE GRAPEJAT
EN FAÇANA, APLEC PER A
POSTERIOR APROFITAMENT I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU
REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE
PARAMENT EXISTENT A FAÇANA
AFECTAT PER LA RETIRADA.

121,44 6,000 0,2082 728,64 93,42

FG39PN07 U CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA DE
LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN
SUPORT O FAÇANA, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT DE TUB DE
PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES,
ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES
I EMPALMAMENT DE CONDUCTORS
FINS A SECCIÓ RZ 3X150/80MM2
0,6/1KV AMB RV 3X1X240+1X150MM2
0,6/1KV, MUNTADA.

342,17 2,000 0,1983 684,34 93,61

FDDZAHD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

223,03 3,000 0,1884 669,09 93,79

FDB278GM U SOLERA AMB MITJA CANYA DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 25 CM
DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA
1.8X1.8 M PER A TUB DE DIÀMETRE
100 CM

217,24 3,000 0,1885 651,72 93,97

FHN6PN01 U APLIC EN FAÇANA TIPUS QUADT O
SIMILAR, INCLOU SUMINISTRAMENT
I COL.LOCACIÓ

318,67 2,000 0,1886 637,34 94,15

JDV78702 U JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT
L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
DE CLAVEGUERAM, SEGONS
EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL
CTE

636,00 1,000 0,1887 636,00 94,33

FG39PN02 U TRAÇAT DE CABLE SUBTERRANI DE
BAIXA O MITJA TENSIÓ EN UNA
LONGITUD MÀXIMA DE 500M

544,30 1,000 0,1588 544,30 94,48

FG39PN13 U CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS
ENDESA

90,70 6,000 0,1589 544,20 94,63

FHGAPN02 U LEGALITZACIÓ DE QUADRE
D'ENLLUMENAT

530,00 1,000 0,1590 530,00 94,77

HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT
PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A
OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS
FORMATS PER PLACA DE DUES
PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE
GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB
ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2
PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

86,02 6,000 0,1491 516,12 94,91

FR3PUZ10 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I
REPERFILAT DE SUBSTRACTE PER
VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O
FRANCA-SORRENCA, ADOBAT,
GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM,
AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%
ESTES, AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, ENSACAT PER PETITES
OBRES I URBANITZACIONS. INCLOU
EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS
GRANS DE 10 CM I EL REBLERT
DELS FORATS DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

42,55 12,000 0,1492 510,60 95,06

FBB12251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I
PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1,
FIXADA MECÀNICAMENT

69,83 7,000 0,1493 488,81 95,19

FD7JG186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA
LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA
APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3,
UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

16,26 30,000 0,1394 487,80 95,33

EUR
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F222PN02 M ESTINTOLAMENT DE CANONADA O
PRISMA DE SERVEIS, EN TOTA LA
LONGITUD DE LA RASA QUE
ATRAVESSA, AMB BIGUES DE
PERFILS LAMINATS METÀL·LICS.
INCLOU LA SUBJECCCIÓ DE LA
CANONADA ESTINTOLADA A LA BIGA
COL·LOCADA MITJANÇANT ELEMENTS
METAL·LICS I/O ESLINGUES DE
POLIESTER AMB CARRACA D'ACER I
TENSOR RESISTENTS.INCLOU LA
RETIRADA COMPLETA DE
L'ESTINTOLAMENT A MIDA QUE ES
FACI EL REBLERT DE TERRES.
INCLOU TOTS ELS CANVIS
D'UBICACIÓ NECESSARIS DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.
AMORTITZABLE EN  5 USOS.

80,20 6,000 0,1395 481,20 95,46

HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT
PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A
OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS
FORMATS PER PLACA DE DUES
PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE
GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB
ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB
AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I
TAULELL

76,97 6,000 0,1396 461,82 95,59

FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I
CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB
RECOBRIMENT EPOXI DE 250MC, AMB
BRIDA D'ENTRADA RODONA RACOR
DE ROSCA DE 45 MM I JUNTES EN
EPDM. INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER
DOS COLZES I TUB DE PE
ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS,
EQUIPADA AMB VÀLVULA,
COL·LOCADA AMB MORTER.

229,13 2,000 0,1397 458,26 95,71

FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA
DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ
CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ
CALAT DE 10 CM DE GRUIX I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

148,70 3,000 0,1298 446,10 95,84

F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR
DE 12 M3, PER A CLASSIFICACIÓ
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
AMB DESTÍ A RECUPERADOR
AUTORITZAT

24,40 18,000 0,1299 439,20 95,96

HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT
PER A EQUIPAMENT SANITARIS A
OBRA DE 3,7X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE
GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB
ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO
COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

72,44 6,000 0,12100 434,64 96,08

ST21S020 M NETEJA I MANDRINADA DE
CONDUCTES DE TELECOMUNICACIONS
EXISTENTS.

1,98 200,000 0,11101 396,00 96,19

FNERNP01 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE
REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH,
SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT
ROSCAT

90,02 4,000 0,10102 360,08 96,29

F31521H3 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

89,83 4,000 0,10103 359,32 96,39

FD7JE186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA
LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA
APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 200 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3,
UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

13,49 25,000 0,09104 337,25 96,48

EUR
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K863U001 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR AMB PLANXA
D'ACER CORTEN DE 2 MM DE GRUIX,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

66,94 5,000 0,09105 334,70 96,57

M9RHUC20 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PER AMPLADES INFERIORS A 2 M I
FINS A 10 CM DE COMPOSICIÓ SEMI
DENSA TIPUS AC 16/22 SURF S AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA
I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG
MARSHALL

61,38 5,400 0,09106 331,45 96,66

F227F00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE
RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2
M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

2,33 141,400 0,09107 329,46 96,75

FDK2NP05 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE
REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE,
DE 80 X 80 X 60 FONDO CM
LLIURES INTERIORS, FORMAT PER
PARETS DE MAO CALAT DE 15 CM DE
GRUIX TOTALMENT AREBOSSADES AMB
MORTER 1:3 I SOBRE BASE DRENANT
DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE
CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400,
TIPUS D-18-D400 DE FÀBREGAS,
AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL O MÀ
D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA
. SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. (UNITAT
D'AMIDAMENT: UNITAT).

327,88 1,000 0,09108 327,88 96,84

FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE DE PA DE TERRA A
CONTENIDOR, PER FACILITAR LA
PLANTACIÓ FORA D'ÈPOCA, INCLÓS
EL MANTENIMENT FINS LA
PLANTACIÓ

28,99 11,000 0,09109 318,89 96,93

EFB25455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ
PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE
LA RASA

4,88 65,000 0,09110 317,20 97,02

FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR
ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 2
MM. DE GRUIX I SUPORTS DE TUB
METÀL·LIC DE Ø60X4 MM, TIPUS
C-23G, MODEL A ESCOLLIR PER LA
DF O EQUIVALENT, METÀL·LICA DE
60 L DE CAPACITAT, FORMADA PER
UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA
DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE
GIR HORITZONTAL AMB CLAU
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG,
SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5
MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM
ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A
TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE
CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA
OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I
ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL
FORN. INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ

78,05 4,000 0,09111 312,20 97,11

FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA
LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA
APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3,
UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

11,84 25,000 0,08112 296,00 97,19

FJM5NP01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL
PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB,
PESB, BPE I BPES, COL·LOCAT

73,93 4,000 0,08113 295,72 97,27

FDK2V040 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA
DE MAÓ DE 40X40X50 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ
CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ
CALAT DE 10 CM DE GRUIX I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

98,08 3,000 0,08114 294,24 97,35
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FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE
REG O DE CONNEXIÓ DE DRENTAGE,
DE 60 X 60 X 60 FONDO CM
LLIURES INTERIORS, FORMAT PER
PARETS DE MAO CALAT DE 15 CM DE
GRUIX TOTALMENT AREBOSSADES AMB
MORTER 1:3 I SOBRE BASE DRENANT
DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DE 60 X 60 CM I 10 CM DE
CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400,
TIPUS D-18-D400 DE FÀBREGAS,
AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL O MÀ
D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA
. SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. (UNITAT
D'AMIDAMENT: UNITAT).

287,68 1,000 0,08115 287,68 97,43

FJSBNP02 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA
D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ
DEL RELÈ A 24V A.C., TIPUS PGA
DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS
ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ,
PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT,
INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA
XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES

71,24 4,000 0,08116 284,96 97,51

FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ
PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE
LA RASA

13,35 20,000 0,07117 267,00 97,58

FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA
D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE
SUPERFÍCIE 0.55 M2, DE 3 MM DE
GRUIX I SOTERRADA

85,66 3,000 0,07118 256,98 97,65

ST23S103 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PERICÓ DE REGISTRE
PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS MF
PER A SERVEIS DE TELEFONIA,
INCLÒS MARC I TAPA, SEGONS
NORMA DE LA COMPANYIA.

255,32 1,000 0,07119 255,32 97,72

H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 27,18 9,000 0,07120 244,62 97,79

FJS6CM02 U ASPERSOR EMERGENT, TIPUS
ROTATOR, AMB UNA ALÇÀRIA
D'ELEVACIÓ DE 10 CM, EQUIPAT
AMB TOVERA MULTIRAIG TIPUS MP
ROTATOR, ADEQUADA A LA SEVA
LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2.5 I
9 M, AMB ROSCA DE 1/2''
VÀLVULA ANTIDRENATGE I
REGULADOR DE PRESSIÓ, TIPUS
PROS-06-PRS40-CV DE HUNTER,
TOT DE FÀBRICA I CONNEXIÓ
ARTICULADA A XARXA SECUNDÀRIA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT

20,30 12,000 0,07121 243,60 97,86

F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

23,54 10,314 0,07122 242,79 97,93

FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ
DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE
620X620X50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

73,12 3,000 0,06123 219,36 97,99

FG39PN05 U SUPLEMENT PER MARCATGE, MEDICIÓ
I CONFECCIÓ DE PLANOL PER
LONGITUD DE MÉS DE 100 M.

215,05 1,000 0,06124 215,05 98,05

F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 300 A 350 G/M2,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR

3,39 62,500 0,06125 211,88 98,10

FBB22201 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS
DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I
PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA
AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT

69,33 3,000 0,06126 207,99 98,16

EUR
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LDH12110 U NETEJA I DESEMBUSSADA
CLAVEGUERES, POUS I FOSSES
SÈPTIQUES DE FOSSA SÈPTICA DE 6
M3 DE VOLUM, AMB INTRODUCCIÓ
MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA A
PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC
VIBRADOR INCORPORAT DES DE
COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ
CISTERNA

206,50 1,000 0,06127 206,50 98,22

F21B4001 U DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ DE SENYAL VERTICAL DE
TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALSEVOL
TIPUS, INCLÒS SUPORTS I
DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS

38,20 5,000 0,05128 191,00 98,27

F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE
DE RECICLATGE DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

15,39 12,263 0,05129 188,73 98,32

H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE
SEGURETAT INDUSTRIAL PER A
TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN
GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB
PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

20,82 9,000 0,05130 187,38 98,38

F21D2102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS
A 30 CM DE DIÀMETRE O FINS A
27X36 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

1,48 125,000 0,05131 185,00 98,43

F21D5102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS
A 100 CM DE DIÀMETRE O FINS A
60X90 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

2,95 58,000 0,05132 171,10 98,47

H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES
REFLECTANTS A LA CINTURA, AL
PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 471

18,19 9,000 0,05133 163,71 98,52

F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O
NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS
A 15 KM

8,85 18,424 0,05134 163,05 98,56

FG33A304 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
300/500 V DE TENSIÓ ASSIGNADA,
AMB DESIGNACIÓ V0V-K, BIPOLAR,
DE SECCIÓ 2 X 1.5 MM2, PANTALLA
METÀL·LICA AMB DRENATGE I
COBERTA DEL CABLE DE PVC,
COL·LOCAT EN TUB

3,24 50,000 0,04135 162,00 98,61

FDB17410 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I
DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA
1X0.6 M

11,47 14,000 0,04136 160,58 98,65

FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE
COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA,
COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA
A 20 CM PER SOBRE DE LA
CANONADA, PER A MALLA
SENYALITZADORA

0,86 183,000 0,04137 157,38 98,70

FJSZUS20 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE
POLIESTER PER A EXTERIORS DE
300X215X160 MM, AMB PLACA DE
MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES
D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU
REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ
AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A
ESCOMESA ELÈCTRICA

156,88 1,000 0,04138 156,88 98,74

FBBZUV30 M PAL CILÍNDRIC D'ACER
GALVANITZAT DE 60 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE
GRUIX, AMB CARGOLS PER A
SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL
PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA
PERFORADORA DE D80-120,
ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I
FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT
RÀPID

18,95 8,000 0,04139 151,60 98,78

F21D4102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS
A 60 CM DE DIÀMETRE O FINS A
40X60 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

2,21 67,000 0,04140 148,07 98,82
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FN3GNP02 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL
PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN
ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A
TUB DE 1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ ,
TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I
JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ
PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT
PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ
DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

36,50 4,000 0,04141 146,00 98,86

FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES
FORMADA PER CANONADA DE 17 MM
DE GOTER INTEGRAT
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ
CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE,
AMB UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS
DE 3.5 L , FINALITZADA AMB TAP
TERMINAL I COLLAR DE CONNEXIÓ A
LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS.
INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE
DRENATGE DE 60 MM I EL
SOTERRAMENT SUPERFICIAL

12,75 11,000 0,04142 140,25 98,90

FDB2766H U SOLERA AMB MITJA CANYA DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM
DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA
1.2X1.2 M PER A TUB DE DIÀMETRE
80 CM

68,39 2,000 0,04143 136,78 98,94

FDK2NP03 U PUNT D'INJECCIÓ EN CÀRREGA PER
NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA
XARXA DE REG FORMAT PER:
-UN COLLARÍ AMB PRESA D'AIGUA
ROSCADA I AMB DOBLE FIXACIÓ,
COM PEÇA D'EMPELT A LA XARXA DE
DISTRIBUCIÓ FORMADA PER DOS O
TRES SECTORS, AMB DERIVACIONS
ROSCADES O EN BRIDES
NORMALITZADES, DE LLAUTÓ O
FOSA, SEGONS DIÀMETRE DEL TUB
DE SORTIDA DEL COMPTADOR. AMB
JUNTA D'ELASTÒMER EN TOTA LA
SUPERFÍCIE INTERIOR DE LA PEÇA.
CONNEXIÓ DE LA PEÇA D'EMPELT
AMB LA PEÇA DE PRESA ROSCADA O
EMBRIDADA.
-VÀLVULA D'ESFERA CONNECTADA A
LA PRESA DEL COLLARÍ PN-30 V.
ESFERA / PN-20 V PER AIXETA,
TEMPERATURA MÀXIMA + 150ºC,
TEMPERATURA MÍNIMA -10ºC,
VÀLVULA DE LLAUTÓ 39PB3, MANETA
D'ACER INOXIDABLE (AISI-304),
TEFLÓ P.T.F.E. VERGE SEGONS
NORMA: BS-EN 10204: 2004 TIPUS
3.1
-DEMOLICIÓ DE PAVIMENT,
EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ

136,25 1,000 0,04144 136,25 98,98

F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS
REAL DECRETO 105/2008, AMB
MITJANS MANUALS

24,40 5,564 0,04145 135,76 99,01

FG39E1C2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI
DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ
1X 95 MM2, COL·LOCAT EN TUB

7,07 18,000 0,04146 127,26 99,05

FN3GNP01 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL
PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN
ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A
TUB DE 2 ´´ ), DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ ,
TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I
JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ
PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT
PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ
DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

40,83 3,000 0,03147 122,49 99,08

HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

121,98 1,000 0,03148 121,98 99,12

FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ
DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE
420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

39,42 3,000 0,03149 118,26 99,15

FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA
VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA,
TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS
COMPONENTS DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL

9,38 12,500 0,03150 117,25 99,18

FG39PN01 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER
RASA DE SERVEIS AFECTATS DE
LÍNIA SOTERRADA DE CONDUCTOR RV
3X1X240+1X150 MM2 AL 0,6/1 KV,
INCLÒS ACCESSORIS.

11,64 10,000 0,03151 116,40 99,21

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 13Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBB22501 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS
DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I
PINTAT, DE 60X90 CM, ACABADA
AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT

110,93 1,000 0,03152 110,93 99,25

HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG
DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT
A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

54,72 2,000 0,03153 109,44 99,28

HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA
INTERMITENT COLOR AMBRE AMB
ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

32,58 3,000 0,03154 97,74 99,30

FJSBNP01 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA
DE 2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL
RELÈ A 24V A.C., PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR,
TIPUS PGA DE RAIN BIRD, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I
TAPA DE PVC, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE
EL RELÈ, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT, INCLOSES LES
CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA
I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

93,94 1,000 0,03155 93,94 99,33

FG39PN09 U FUSSIBLE ENTRONCAMENT BT 5,17 18,000 0,03156 93,06 99,35

HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN
SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

1,84 50,000 0,03157 92,00 99,38

F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE
15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM,
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC
DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA
ZONA A DEMOLIR

8,95 10,000 0,02158 89,50 99,40

H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR,
ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I
ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN
458

22,24 4,000 0,02159 88,96 99,43

ST2PV03F M2 REPOSICIÓ DE FERM EN LES
MATEIXES CONDICIONS QUE
L'EXISTENT, INCLOSA MESCLA
BITUMINOSA, BETUM, REGS I BASE
GRANULAR

12,29 7,150 0,02160 87,87 99,45

H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ
CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

9,44 9,000 0,02161 84,96 99,48

FBB12351 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS
DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT
I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1,
FIXADA MECÀNICAMENT

79,31 1,000 0,02162 79,31 99,50

F2R5PN02 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O
NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A
MÀQUINA

8,10 9,234 0,02163 74,80 99,52

H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL
AÏLLANT PER A TREBALLS
ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP
COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA 500
V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420

24,92 3,000 0,02164 74,76 99,54

F961AAGA M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA
ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT
I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE
40X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE
DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM
D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

72,47 1,000 0,02165 72,47 99,56

FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10
KG D'ADOB ORGÀNIC PELETELITZAT
PER M3 DE TERRA VEGETAL
EXISTENT , TIPUS FERTILIS ECO
FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7 +
50MO

3,98 17,280 0,02166 68,77 99,58

F961A87A M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA
ESCAIRADA, BUIXARDADA, DE FORMA
RECTA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ
I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I
REJUNTADA

60,58 1,100 0,02167 66,64 99,60

H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT
ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB
MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168

7,19 9,000 0,02168 64,71 99,61

H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ
RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 140

1,72 36,000 0,02169 61,92 99,63

EUR
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H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS
NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE
400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

6,85 9,000 0,02170 61,65 99,65

F21DQG02 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE
70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM
DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

5,96 10,000 0,02171 59,60 99,67

HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER
A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

19,51 3,000 0,02172 58,53 99,68

FBB12111 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS
DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT
I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT,
ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1,
FIXADA MECÀNICAMENT

58,37 1,000 0,02173 58,37 99,70

FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ,
PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE
16 CM DE DIÀMETRE I 23 CM
D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL
PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE
TERRA LATERAL

18,89 3,000 0,02174 56,67 99,71

FN31NP01 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB
ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS
TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN
I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ
DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

56,25 1,000 0,02175 56,25 99,73

H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE
CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M
D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I
PERFILS IPN 100 CLAVAT AL
TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

27,54 2,000 0,02176 55,08 99,74

HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

53,73 1,000 0,01177 53,73 99,76

HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
TRIANGULAR AMB EL CANTELL
NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR,
PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

52,15 1,000 0,01178 52,15 99,77

F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE
DE RECICLATGE DE RESIDUS DE
FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0.19 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170201 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,18 5,178 0,01179 47,53 99,79

HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT
PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

22,91 2,000 0,01180 45,82 99,80

SE51S016 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, PER A CANALITZACIONS
SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

4,51 10,000 0,01181 45,10 99,81

F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA
COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

6,09 7,000 0,01182 42,63 99,82

HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I
BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT
D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN
COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM,
AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS
12 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

42,42 1,000 0,01183 42,42 99,84

H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE
BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A
PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES
ARMADURES PER A QUALSEVOL
DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE
INCLÒS

0,28 150,000 0,01184 42,00 99,85

EUR
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F2194AF5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE
FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE
GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

6,92 6,000 0,01185 41,52 99,86

HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR
BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR,
PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

41,18 1,000 0,01186 41,18 99,87

HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ
DE SALVAMENT O SOCORS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS
25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

37,76 1,000 0,01187 37,76 99,88

FDB27429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM
DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1X1
M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM

37,65 1,000 0,01188 37,65 99,89

H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE
I DE TEIXIT TRANSPIRABLE

17,76 2,000 0,01189 35,52 99,90

F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE
DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE
RESIDUS BARREJATS PERILLOSOS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,10 348,000 0,01190 34,80 99,91

HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA
UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS
VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM,
PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

33,99 1,000 0,01191 33,99 99,92

F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT

83,31 0,386 0,01192 32,16 99,93

FG39E1A2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI
DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ
1X 50 MM2, COL·LOCAT EN TUB

4,87 6,000 0,01193 29,22 99,94

H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS
DE FLEIX D'ACER DE 0.4 MM DE
GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA
A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB
PINTURES EPOXI I FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO
20344 I UNE-EN 12568

3,10 9,000 0,01194 27,90 99,94

FJM3NP01 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU
ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

25,32 1,000 0,01195 25,32 99,95

H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE
SEGURETAT INDUSTRIAL PER A
SOLDADOR, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA
ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE
MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID,
PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

24,04 1,000 0,01196 24,04 99,96

HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

2,33 9,000 0,01197 20,97 99,96

SE51S100 M NETEJA I MANDRINADA DE
CONDUCTES ELÈCTRICS EXISTENTS

1,98 10,000 0,01198 19,80 99,97

F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE
DE RECICLATGE DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

21,73 0,910 0,01199 19,77 99,97

F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O
PECES DE PANOT O PECES NATURALS
O LLAMBORDINS AMB DISC DE
DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

3,04 6,250 0,01200 19,00 99,98
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H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL
OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA
UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER
RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS
CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS
DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169

5,91 3,000 0,00201 17,73 99,98

H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP
D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458

0,29 54,000 0,00202 15,66 99,99

H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS
QUÍMICS I MICROORGANISMES,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1,
-2, -3 I UNE-EN 420

3,42 3,000 0,00203 10,26 99,99

F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE
12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS
A 15 KM

8,10 1,080 0,00204 8,75 99,99

F21DPN01 M DEMOLICIÓ DE POU DE DIÀMETRE
100 CM O 100 CM DE COSTAT, COM
A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

8,17 1,000 0,00205 8,17 100,00

HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE
MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE
DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

6,67 1,000 0,00206 6,67 100,00

F21Q2501 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA
AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

5,20 1,000 0,00207 5,20 100,00

SE21S020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ A
L'INTERIOR DE LA RASA DE CINTA
DE PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DE
PRESÈNCIA DE CONDUCTORS
ELÈCTRICS SUBTERRANIS SEGONS
NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

0,43 5,000 0,00208 2,15 100,00

TOTAL: 100,00362.079,20

EUR
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Obra Elemental 01 RETIRADA D'ELEMENTS URBANS

1 F21B4001 U DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE SENYAL
VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS,
INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS (P - 10)

38,20 5,000 191,00

2 F21Q2501 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 17)

5,20 1,000 5,20

TOTAL Obra Elemental 01.01.01.01 196,20

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Obra Elemental 02 ENDERROCS

1 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC
DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 5)

6,09 7,000 42,63

2 F219UX31 M TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O
PECES NATURALS O LLAMBORDINS AMB DISC DE DIAMANT I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 8)

3,04 6,250 19,00

3 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I
AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.
(P - 7)

23,98 81,520 1.954,85

4 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 3)

4,59 211,330 970,00

5 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT
DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ
(P - 9)

6,31 271,700 1.714,43

TOTAL Obra Elemental 01.01.01.02 4.700,91

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2213222 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY FLUIX (SPT <20),
REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ (P - 18)

3,82 467,095 1.784,30

2 F227R00F M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL
95% PM (P - 24)

1,47 1.337,100 1.965,54

3 F2431260 M3 TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA (P - 30)

2,15 467,095 1.004,25

EUR
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4 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 467,095 3.171,58

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 467,095 1.779,63

TOTAL Capítol 01.01.02 9.705,30

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

Obra Elemental 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM
A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 6)

8,95 10,000 89,50

2 F2194AF5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE
GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB
MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 4)

6,92 6,000 41,52

3 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 19)

5,96 375,514 2.238,06

4 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 375,514 2.549,74

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 375,514 1.430,71

6 F2316401 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ
DEL 25% (P - 29)

17,22 234,000 4.029,48

7 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P
- 31)

11,27 103,950 1.171,52

8 F227F00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE
2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 23)

2,33 141,400 329,46

9 F9E1310G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P
- 56)

42,93 1,100 47,22

10 F961A87A M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, BUIXARDADA, DE
FORMA RECTA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I
REJUNTADA (P - 51)

60,58 1,100 66,64

11 ST2PV03F M2 REPOSICIÓ DE FERM EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE
L'EXISTENT, INCLOSA MESCLA BITUMINOSA, BETUM, REGS I
BASE GRANULAR (P - 207)

12,29 4,400 54,08

12 F21D2102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM DE DIÀMETRE O
FINS A 27X36 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 11)

1,48 125,000 185,00

13 F21D4102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM DE DIÀMETRE O
FINS A 40X60 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 12)

2,21 67,000 148,07

14 F21D5102 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 100 CM DE DIÀMETRE O
FINS A 60X90 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT, AMB MITJANS

2,95 58,000 171,10

EUR
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MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 13)
15 F21DPN01 M DEMOLICIÓ DE POU DE DIÀMETRE 100 CM O 100 CM DE

COSTAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ (P - 14)

8,17 1,000 8,17

16 F21DQG02 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15
CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ (P - 15)

5,96 10,000 59,60

TOTAL Obra Elemental 01.01.03.01 12.619,87

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

Obra Elemental 02 CANONADES

1 FD7JY186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 1000 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
(P - 76)

223,62 34,000 7.603,08

2 FD7JS186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 800 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 75)

135,31 58,000 7.847,98

3 FD7JL186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 74)

37,36 56,000 2.092,16

4 FD7JJ186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 73)

25,67 54,000 1.386,18

5 FD7JG186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 72)

16,26 30,000 487,80

6 FD7JE186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 200 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 71)

13,49 25,000 337,25

7 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 70)

11,84 25,000 296,00

8 FD5A1205 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=110 MM I
REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE
DEL DREN (P - 67)

28,74 50,000 1.437,00

EUR
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9 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 47)

85,19 207,240 17.654,78

10 K863U001 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB
PLANXA D'ACER CORTEN DE 2 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 193)

66,94 5,000 334,70

11 FD7QPN01 U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN CLAVEGUERÓ DE
DIÀMETRE FINS A 315 A UN COL·LECTOR DE DIÀMETRE
SUPERIOR (P - 77)

223,73 22,000 4.922,06

12 FD7QPN02 M BY-PASSOS DURANT L'OBRA PER A MANTENIR EL
CLAVEGUERAM EN FUNCIONAMENT, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE
LA DF. INCLOU TUB, TAPS, TRONETES, MANIOBRES, PETITES
OBRES DE FÀBRICA, BOMBEIGS I TOT EL NECESSARI PER A
MANTENIR EL CLAVEGUERAM EN SERVEI.  (P - 78)

15,53 197,000 3.059,41

TOTAL Obra Elemental 01.01.03.02 47.458,40

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

Obra Elemental 03 OBRES DE FÀBRICA

1 FDB27429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM
DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE
40 CM (P - 80)

37,65 1,000 37,65

2 FDB2766H U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM
DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1.2X1.2 M PER A TUB DE
DIÀMETRE 80 CM (P - 81)

68,39 2,000 136,78

3 FDB278GM U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 25 CM
DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1.8X1.8 M PER A TUB DE
DIÀMETRE 100 CM (P - 82)

217,24 3,000 651,72

4 FDD2V120 M PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ
INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA
DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ CADA 35 CM
(P - 83)

310,10 12,000 3.721,20

5 FDDZAHD4 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU
DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 84)

223,03 3,000 669,09

6 FDDZCHD4 U BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 85)

244,76 3,000 734,28

7 FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB
PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 (P - 68)

163,22 14,000 2.285,08

8 FDB17410 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE
PLANTA 1X0.6 M (P - 79)

11,47 14,000 160,58

9 FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL,
RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE
C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA
DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 69)

199,32 14,000 2.790,48

TOTAL Obra Elemental 01.01.03.03 11.186,86

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

EUR
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Obra Elemental 04 INSPECCIÓ DE XARXA

1 LDH12110 U NETEJA I DESEMBUSSADA CLAVEGUERES, POUS I FOSSES
SÈPTIQUES DE FOSSA SÈPTICA DE 6 M3 DE VOLUM, AMB
INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA A PRESSIÓ,
AMB APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT DES DE
COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA (P - 194)

206,50 1,000 206,50

2 JDV78702 U JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ DE CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL
PROJECTE I DEL CTE (P - 192)

636,00 1,000 636,00

TOTAL Obra Elemental 01.01.03.04 842,50

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

Obra Elemental 05 ESTINTOLAMENTS SERVEIS AFECTATS

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 20)

14,23 6,000 85,38

2 F222PN02 M ESTINTOLAMENT DE CANONADA O PRISMA DE SERVEIS, EN
TOTA LA LONGITUD DE LA RASA QUE ATRAVESSA, AMB BIGUES
DE PERFILS LAMINATS METÀL·LICS. INCLOU LA SUBJECCCIÓ DE
LA CANONADA ESTINTOLADA A LA BIGA COL·LOCADA
MITJANÇANT ELEMENTS METAL·LICS I/O ESLINGUES DE
POLIESTER AMB CARRACA D'ACER I TENSOR
RESISTENTS.INCLOU LA RETIRADA COMPLETA DE
L'ESTINTOLAMENT A MIDA QUE ES FACI EL REBLERT DE
TERRES. INCLOU TOTS ELS CANVIS D'UBICACIÓ NECESSARIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. AMORTITZABLE EN 5
USOS.

(P - 21)

80,20 6,000 481,20

3 F31521H3 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/B/20/I,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (P - 46)

89,83 4,000 359,32

TOTAL Obra Elemental 01.01.03.05 925,90

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 04 PAVIMENTACIÓ

1 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM (P - 49)

30,35 132,820 4.031,09

2 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 50)

91,66 255,568 23.425,36

3 E4BCDA88 M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 T AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME
15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500T UNE-EN 10080 (P - 1)

4,55 1.086,550 4.943,80

EUR
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4 F9GZV300 M2 IMPRESSIÓ MITJANÇANT MOTLLE DE CAUTXÚ PER
ESTAMPACIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ, AMB ACABAT
IMPRÈS EN RELLEU I TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB
MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A FORMIGÓ IMPRÈS,
COLOR A DEFINIR, RENDIMENT 4,5 KG/M2; DESEMMOTLLANT EN
POLS I CAPA DE SEGELLAT FINAL AMB RESINA
IMPERMEABILITZANT D'ACABAT (P - 59)

18,33 1.086,550 19.916,46

5 F9F5V060 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR
60X 40 CM I 10 CM DE GRUIX, QUALITAT ESTÀNDARD,
COL·LOCATS AMB CAPA DE 3 CM DE MORTER DE CIMENT 1:4 I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

53,84 191,290 10.299,05

6 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC (P -
53)

19,00 60,000 1.140,00

7 F9811G6F M RAMPA PER A GUAL DE FORMA RECTA, DE PECES DE PEDRA
GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60 CM
D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ (P - 54)

203,24 13,600 2.764,06

8 F961AAGA M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 40X25
CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A
25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA (P - 52)

72,47 1,000 72,47

9 F9E1PN01 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL BOTONAT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT AMB MORTER M-10 (M80)
PASTAT A TRUC DE MACETA I CIMENT PORTLAND
ESPOLVOREJAT SUPERFICIALMENT, AMB BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND. (P - 57)

40,77 48,800 1.989,58

TOTAL Capítol 01.01.04 68.581,87

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Obra Elemental 01 AFECCIONS A LA XARXA EXISTENT

1 F21HPN01 U DESMUNTATGE D'APLIC EN FAÇANA,ACCESSORIS, ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
INCLOU RETIRADA DE LA PART PROPORCIONAL DE CABLE
GRAPEJAT EN FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE
PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA RETIRADA. (P
- 16)

121,44 6,000 728,64

2 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 35)

8,10 1,080 8,75

3 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 42)

23,54 1,080 25,42

TOTAL Obra Elemental 01.01.06.01 762,81

EUR
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Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

1 F222222B M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 19)

5,96 37,880 225,76

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 37,880 257,21

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 37,880 144,32

4 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I
AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.
(P - 7)

23,98 0,550 13,19

5 ST2PV03F M2 REPOSICIÓ DE FERM EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE
L'EXISTENT, INCLOSA MESCLA BITUMINOSA, BETUM, REGS I
BASE GRANULAR (P - 207)

12,29 2,750 33,80

6 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT
DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ
(P - 9)

6,31 0,750 4,73

7 F9E1310G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P
- 56)

42,93 0,750 32,20

8 F2285R00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE
25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 26)

35,47 21,960 778,92

9 F2285M00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 25)

46,33 15,920 737,57

10 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 99)

3,48 334,000 1.162,32

11 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 100)

4,00 64,000 256,00

12 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P -
86)

0,86 183,000 157,38

13 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 87)

148,70 3,000 446,10
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14 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA
DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 93)

73,12 3,000 219,36

15 FDK2V040 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X50 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 91)

98,08 3,000 294,24

16 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA
DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 92)

39,42 3,000 118,26

17 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 104)

12,99 183,000 2.377,17

18 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA
(MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0.55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I
SOTERRADA (P - 123)

85,66 3,000 256,98

19 ST21S020 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES DE
TELECOMUNICACIONS EXISTENTS. (P - 203)

1,98 200,000 396,00

20 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A
ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT
I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED
DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE
VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P -
60)

9,38 2,500 23,45

TOTAL Obra Elemental 01.01.06.02 7.934,96

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Obra Elemental 03 INSTAL.LACIÓ

1 FHGAPN02 U LEGALITZACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT (P - 124) 530,00 1,000 530,00
2 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ

ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ
4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 102)

3,64 583,000 2.122,12

3 FHM1PN01 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT DOBLE DE ROURA O
SIMILAR, PER INSTAL·LAR DUES LLUMS, DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA,
AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL
FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS
RILSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA
L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ SOBRE EL
DAU DE FORMIGÓ (P - 125)

1.115,88 6,000 6.695,28

4 FHM1PN02 U COLUMNA CILÍNDRICA MODEL QUADT SIMPLE DE ROURA O
SIMILAR, PER INSTAL·LAR UNA LLUM, DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 6 M D'ALÇÀRIA, AMB BASE PLATINA I PORTA,
AMB REFORÇ EN FORMA D'ANELLA A LA PART INFERIOR DEL
FUSTE I TRACTAMENT ANTIORINS I ANTICORROSIU TIPUS
RILSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, INCLOSA
L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ SOBRE EL
DAU DE FORMIGÓ (P - 126)

1.094,68 4,000 4.378,72

5 FHN6PN01 U APLIC EN FAÇANA TIPUS QUADT O SIMILAR, INCLOU
SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ (P - 127)

318,67 2,000 637,34

6 FHN6V004 U LLUM LED PER A EXTERIORS TIPUS QUAD-T LEDS 3000K DE 13
A 48W, AMB ACCESSORI DE FIXACIÓ I ACOBLAT AL SUPORT,
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLOU EQUIP DE PROTECCIÓ
CONTRA SOBRETENSIONS (P - 128)

689,93 18,000 12.418,74
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TOTAL Obra Elemental 01.01.06.03 26.782,20

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 07 SENYALITZACIÓ

Obra Elemental 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB12251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER
GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB
LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT (P - 62)

69,83 7,000 488,81

2 FBB22201 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER
GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT (P
- 64)

69,33 3,000 207,99

3 FBB12111 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER
GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB
LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT (P - 61)

58,37 1,000 58,37

4 FBB12351 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER
GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB
LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA
MECÀNICAMENT (P - 63)

79,31 1,000 79,31

5 FBB22501 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER
GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT (P
- 65)

110,93 1,000 110,93

6 FBBZUV30 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR
LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA
PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I
FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID (P - 66)

18,95 8,000 151,60

TOTAL Obra Elemental 01.01.07.02 1.097,01

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 09 XARXA DE REG

1 F222UZ50 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A
INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL
FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA
DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.
INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 22)

7,51 180,000 1.351,80

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 36,000 244,44

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 52,000 198,12

4 FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 97)

13,35 20,000 267,00
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5 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 96)

10,13 155,000 1.570,15

6 EFB25455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 2)

4,88 65,000 317,20

7 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 100)

4,00 169,000 676,00

8 FJS5UZ02 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER CANONADA DE
17 MM DE GOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ
CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE, AMB UN TOTAL DE 7 U DE
GOTERS DE 3.5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR
DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU
LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 60 MM I EL
SOTERRAMENT SUPERFICIAL (P - 133)

12,75 11,000 140,25

9 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO,
AMB RECOBRIMENT EPOXI DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA RACOR DE ROSCA DE 45 MM I JUNTES EN EPDM.
INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER
DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS,
EQUIPADA AMB VÀLVULA, COL·LOCADA AMB MORTER. (P - 132)

229,13 2,000 458,26

10 FJS6CM02 U ASPERSOR EMERGENT, TIPUS ROTATOR, AMB UNA ALÇÀRIA
D'ELEVACIÓ DE 10 CM, EQUIPAT AMB TOVERA MULTIRAIG TIPUS
MP ROTATOR, ADEQUADA A LA SEVA LOCALITZACIÓ, ABAST
ENTRE 2.5 I 9 M, AMB ROSCA DE 1/2'' VÀLVULA ANTIDRENATGE
I REGULADOR DE PRESSIÓ, TIPUS PROS-06-PRS40-CV DE
HUNTER, TOT DE FÀBRICA I CONNEXIÓ ARTICULADA A XARXA
SECUNDÀRIA. TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT (P - 134)

20,30 12,000 243,60

11 FJSDNP01 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE
REG, DE 16 CM DE DIÀMETRE I 23 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I
REBLERT DE TERRA LATERAL (P - 140)

18,89 3,000 56,67

12 FJM3NP01 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 130)

25,32 1,000 25,32

13 FN31NP01 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16
BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 143)

56,25 1,000 56,25

14 FJSZUS20 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A
EXTERIORS DE 300X215X160 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE
AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU
REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A
CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 141)

156,88 1,000 156,88

15 FJSAU050 U PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL SBPO52 O
EQUIVALENT, ALIMENTACIÓ AMB CORRENT DE 24VDC. I
SORTIDA PER A 4 ESTACIONS, COMUNICACIÓ MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT,
ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I REMOTA PER INTERNET,
INCLOENT LA CONFIGURACIÓ (P - 137)

700,80 5,000 3.504,00

16 FJSAPN02 U EQUIP REPETIDOR TIPUS SAMCLABOX O EQUIVALENT, DE
DIMENSIONS 85X80X95 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA, AMB COMUNICACIÓ AMB LA RESTA
D'EQUIPS DEL SISTEMA PER RADIOFREQÜÈNCIA  (P - 136)

683,99 2,000 1.367,98

17 FDK2CM01 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE
DRENTAGE, DE 60 X 60 X 60 FONDO CM LLIURES INTERIORS,
FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15 CM DE GRUIX

287,68 1,000 287,68
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TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALES, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 60 X
60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA .
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT:
UNITAT).

(P - 88)
18 FDK2NP03 U PUNT D'INJECCIÓ EN CÀRREGA PER NETEJA I DESINFECCIÓ DE

LA XARXA DE REG FORMAT PER:
-UN COLLARÍ AMB PRESA D'AIGUA ROSCADA I AMB DOBLE
FIXACIÓ, COM PEÇA D'EMPELT A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ
FORMADA PER DOS O TRES SECTORS, AMB DERIVACIONS
ROSCADES O EN BRIDES NORMALITZADES, DE LLAUTÓ O
FOSA, SEGONS DIÀMETRE DEL TUB DE SORTIDA DEL
COMPTADOR. AMB JUNTA D'ELASTÒMER EN TOTA LA
SUPERFÍCIE INTERIOR DE LA PEÇA. CONNEXIÓ DE LA PEÇA
D'EMPELT AMB LA PEÇA DE PRESA ROSCADA O EMBRIDADA.
-VÀLVULA D'ESFERA CONNECTADA A LA PRESA DEL COLLARÍ
PN-30 V. ESFERA / PN-20 V PER AIXETA, TEMPERATURA MÀXIMA
+ 150ºC, TEMPERATURA MÍNIMA -10ºC, VÀLVULA DE LLAUTÓ
39PB3, MANETA D'ACER INOXIDABLE (AISI-304), TEFLÓ P.T.F.E.
VERGE SEGONS NORMA: BS-EN 10204: 2004 TIPUS 3.1
-DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ (P - 89)

136,25 1,000 136,25

19 FN3GNP01 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA
UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50
(PER A TUB DE 2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I
BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE
POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ
(EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 144)

40,83 3,000 122,49

20 FJSBNP01 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2'' DN, AMB
ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1
I 10 BAR, TIPUS PGA DE RAIN BIRD, AMB REGULADOR DE
CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES
LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES (P - 138)

93,94 1,000 93,94

21 FDK2NP05 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG O DE CONNEXIÓ DE
DRENTAGE, DE 80 X 80 X 60 FONDO CM LLIURES INTERIORS,
FORMAT PER PARETS DE MAO CALAT DE 15 CM DE GRUIX
TOTALMENT AREBOSSADES AMB MORTER 1:3 I SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALES, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 60 X
60 CM I 10 CM DE CANTELL, DE RESISTÈNCIA D-400, TIPUS
D-18-D400 DE FÀBREGAS, AMB L'ANAGRAMA DEL SERVEI I
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA .
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. (UNITAT D'AMIDAMENT:
UNITAT).

(P - 90)

327,88 1,000 327,88

22 FN3GNP02 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA
UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50
(PER A TUB DE 1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I
BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE
POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ
(EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 145)

36,50 4,000 146,00

23 FNERNP01 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120

90,02 4,000 360,08
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MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT ROSCAT (P - 146)
24 FJSBNP02 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB

ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C., TIPUS PGA DE RAIN BIRD,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES
LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES (P - 139)

71,24 4,000 284,96

25 FJM5NP01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE
PGA, PEB, PESB, BPE I BPES, COL·LOCAT (P - 131)

73,93 4,000 295,72

26 FG33A304 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 300/500 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ V0V-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X
1.5 MM2, PANTALLA METÀL·LICA AMB DRENATGE I COBERTA
DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 103)

3,24 50,000 162,00

27 FJSAPN01 U CAPÇAL DE CONTROL DE VOLUMS, FORMAT PER:
ARQUETA DE 80 X 80 CM AMB UNA VÀLVULA, UN COMPTADOR,
UNA ELECTROVÀLVULA DE 9V, UN EMISSOR DE POLSOS I UN
SAMCLABOX VOLUM.
EL COMPTADOR SERÀ DE TIPUS ´´RAIG MÚLTIPLE´´ (ENTRE ½´´
I 2´´) O TIPUS ´´WOLTMANN´´ (ENTRE 2´´ I 12´´).
L'EMISSOR DE POLSOS S'INSTAL·LARÀ SOBRE EL COMPTADOR
I ES CONNECTARÀ A UN EQUIP SAMCLABOX VOLUM.
AQUEST EMISSOR HAURÀ D'ESTAT CONFIGURAT A K=100 (100
LITRES / 1 POLS).
A CONTINUACIÓ DEL COMPTADOR S'INSTAL·LARÀ LA
ELECTROVÀLVULA DE 9V QUE TAMBÉ ESTARÀ CONNECTADA A
L'EQUIP SAMCLABOX VOLUM.
(P - 135)

2.180,90 1,000 2.180,90

TOTAL Capítol 01.01.09 15.031,82

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 10 JARDINERIA

1 FR3PUZ10 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRACTE
PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O
FRANCA-SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15
MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5% ESTES, AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS, ENSACAT PER PETITES OBRES I
URBANITZACIONS. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL
REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ. MESURAT SOBRE
PERFIL ACABAT. (P - 151)

42,55 12,000 510,60

2 FRA5PN01 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUST DE PORT PETIT
(ESPÈCIES: ERAGROSTIS SPECTABILIS, FESTUCA GLAUCA,
CONVULVULUS CNEORUM, PENNISETUM ALOPECUROIDES
HAMELN, TULBAGHIA VIOLACEA, LIRIOPE MUSCARI BIG BLUE),
DE PRIMERA QUALITAT SEGONS NTJ, EN CONTENIDOR DE 1-2 L,
I A RAÓ DE 9-10 PER M2 AMB MITJANS MANUALS. INCLOU EL
LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'ADOBAT AMB ADOB MINERAL
DE LENT ALLIBERAMENT PER PLANTACIONS (15-9-15) (100
G/M3), LA DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, EL TALL DE LA MANTA
ANTIHERBES SI S'ESCAU, L'OBERTURA DEL CLOT, LA
FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, EL REPERFILAT, LA REPARACIÓ
DEL REG PER GOTEIG EN CAS D'AVARIA, EL MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DE NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE
L'OBRA. (P - 154)

44,92 43,200 1.940,54

3 FR3PCM10 M3 SUBMINISTRAMENT I BARREJA DE 10 KG D'ADOB ORGÀNIC
PELETELITZAT PER M3 DE TERRA VEGETAL EXISTENT , TIPUS
FERTILIS ECO FORTE, DE FORMULACIÓ 6-7-7 + 50MO (P - 150)

3,98 17,280 68,77
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4 FRZ4PN01 M CANVI D'ARBRE DE PA DE TERRA A CONTENIDOR, PER
FACILITAR LA PLANTACIÓ FORA D'ÈPOCA, INCLÓS EL
MANTENIMENT FINS LA PLANTACIÓ (P - 155)

28,99 11,000 318,89

5 FRA4PN01 U SUBMINISTRAMENT, I PLANTACIÓ DE JACARANDA MIMOSIFOLIA
25/30 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR DE 1ª QUALITAT
SEGONS NTJ, INCLOU L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUTOR DE FUSTA
FORMAT PER DOS RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 8 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, I TRAVESSER DE FUSTA,
CLAVAT EN EL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ, AMB ELS
CINTURONS DE GOMA PER FIXAR L'ARBRE, L'AJUST DE LA
SUBJECCIÓ I L'ADREÇAMENT, L'ATACAT, LA FORMACIÓ
D'ESCOCELL I EL MANTENIMENT NECESSÀRI FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA. (P - 153)

302,01 3,000 906,03

6 FR45BJ2C U SUBMINISTRAMENT DE TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20
A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P -
152)

217,35 8,000 1.738,80

7 FQBA1210 U PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 31 CM DE DIÀMETRE I 127 CM
D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT AMB DUES PECES DE
PLANXA DESPLEGADA DE 42X13X2X1,5 MM, AMB BASTIMENT,
PLATINES I QUATRE CARGOLS (P - 149)

108,42 8,000 867,36

8 F7B451J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT
LLIGAT MECÀNICAMENT DE 300 A 350 G/M2, COL·LOCAT SENSE
ADHERIR (P - 48)

3,39 62,500 211,88

TOTAL Capítol 01.01.10 6.562,87

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 11 MOBILIARI URBÀ

1 FQ21U011 U PAPELERA BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA
PERFORADA DE 2 MM. DE GRUIX I SUPORTS DE TUB METÀL·LIC
DE Ø60X4 MM, TIPUS C-23G, MODEL A ESCOLLIR PER LA DF O
EQUIVALENT, METÀL·LICA DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA
PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE
DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE
GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A
TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ
CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT
AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ

(P - 148)

78,05 4,000 312,20

2 F991Z153 KG ACER S275JR EN XAPA I/O PERFILS LAMINATS EN CALENT,
GALVANITZAT EN CALENT, PER A FORMACIÓ D'ESCOCELL,
ENCINTAT PER SEPARACIÓ PAVIMENTS, CONFINAMENTS, ETC,
SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, SÈRIE L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
AL TALLER PER A COL·LOCAR SOLDAT, INCLOS ELEMENTS
METAL·LICS D'ANCORATGE DE GRUIX VARIABLE (10 A 16MM)
SOLDATS A LA XAPA, I ANCORATS AL FORMIGÓ. INCLOU LES
SOLDADURES I LES JUNTES DE DILATACIÓ NECESSÀRIES.
TAMBÉ INCLOU ELS ARRODONIMNETS DELS CANTELLS VIUS I
ELS FORATS PEL DRENAGE DE L'ULL DE PERDIU, TOT
S/PLÀNOLS O DIRECTRIUS DE LA D.F.
(P - 55)

3,73 1.645,360 6.137,19

3 FQ113P01 U BANC DE 3076X500MM DE TAULONS DE FUSTA SOBRE
SUPORTS D'ACER AMB DOBLE RESPATLLER, COL·LOCAT

2.233,38 3,000 6.700,14
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RECOLZAT AL PAVIMENT (P - 147)

TOTAL Capítol 01.01.11 13.149,53

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 01 AGBAR

Activitat 01 SA/AG-01

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 27)

15,08 24,000 361,92

2 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 20)

14,23 52,800 751,34

3 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 52,800 358,51

4 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 52,800 201,17

5 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE
25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 28)

41,98 28,800 1.209,02

TOTAL SubActivitat 01.01.12.01.01.01 2.881,96

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 01 AGBAR

Activitat 01 SA/AG-01

SubActivitat 02 OBRA MECÀNICA

1 FFB1L625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA (P - 94)

138,78 80,000 11.102,40

2 SA1V0015 U CONNEXIÓ DE CANONADA PE200 MM A INSTAL·LAR A
CANONADA EXISTENT PE200, INCLOSOS ACCESSORIS
HIDRÀULICS. (P - 198)

395,36 2,000 790,72

3 SA1V0002 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 80X80X85 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 610 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER. (P - 196)

351,13 3,000 1.053,39

EUR
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4 FN1216G4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT,
DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE
RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I
TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE
1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 142)

688,56 2,000 1.377,12

5 SA1V0004 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VENTOSA
TRIFUNCIONAL DN65, CONNEXIÓ AMB BRIDA DN65 MM, DE 16
BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, PER A CANONADA DE 150 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, INCLÒS PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS (P - 197)

800,50 1,000 800,50

6 SA1V0017 U SEGURETAT I SALUT (3%), DESPESES ADMINISTRATIVES PER
LA REPOSICIÓ DEL SERVEI SA/AG-01 (P - 199)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL SubActivitat 01.01.12.01.01.02 18.624,13

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 01 AGBAR

Activitat 02 ESCOMESA NOU COMPTADOR XARXA REG

1 FJM1U010 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL FINS A 3
M3/H, RAMAL DE 30 MM (P - 129)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Activitat 01.01.12.01.02 3.000,00

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 02 GAS NATURAL

1 FFB1PNG1 U FACTURA DE LA COMPANYIA GAS NATURAL PER
RELLIGAMENTS DE XARXA EN AO 2´´ I PE DN-63/90/110 EN BP
PER AL PROJECTE ´´URBANITZACIÓ DEL CARRER PEDRÓ
ENTRE PLAÇA DE LA VILA I CARRER MARINA I ENCREUAMENT
DEL CARRER VISTALEGRE AMB PASSEIG JAUME GORDI´´,
SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA E-NOR-20190006-SANTA
COLOMA (P - 95)

40.476,51 0,370 14.976,31

TOTAL Obra Elemental 01.01.12.02 14.976,31

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 03 ENDESA

Activitat 01 SA/EBT-01

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 F219V001 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT
DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

6,31 28,800 181,73
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(P - 9)
2 F219U115 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL GRUIX I

AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL.
(P - 7)

23,98 1,080 25,90

3 F2R5PN02 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA (P - 37)

8,10 9,234 74,80

4 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 42)

23,54 9,234 217,37

5 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 20)

14,23 87,980 1.251,96

6 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 26,060 176,95

7 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 26,060 99,29

8 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE
25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 28)

41,98 23,000 965,54

9 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 27)

15,08 61,920 933,75

10 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 47)

85,19 8,820 751,38

11 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 101)

6,09 520,000 3.166,80

12 F9E1310G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P
- 56)

42,93 28,800 1.236,38

13 M9RHUC20 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT PER AMPLADES INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE
COMPOSICIÓ SEMI DENSA TIPUS AC 16/22 SURF S AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL (P -
195)

61,38 5,400 331,45

14 FBA31517 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A
ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT
I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED
DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE
VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P -
60)

9,38 10,000 93,80

TOTAL SubActivitat 01.01.12.03.01.01 9.507,10

EUR
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Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 03 ENDESA

Activitat 01 SA/EBT-01

SubActivitat 02 OBRA MECÀNICA

1 FG11PH62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT
AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA
NÚMERO 14 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE
SECCIONABLE, BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ
IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 98)

390,69 8,000 3.125,52

2 FG39PN08 U PAT DEL NEUTRE A CAIXA (P - 116) 107,20 8,000 857,60
3 FG39PN09 U FUSSIBLE ENTRONCAMENT BT (P - 117) 5,17 15,000 77,55
4 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M. (P - 112) 322,15 1,000 322,15
5 FG39PN10 M ESTESA SIMPLE BT>50MM2 (P - 118) 13,50 422,000 5.697,00
6 FG39PN11 M ESTESA SOTA TUB BT>50MM2 (P - 119) 17,08 32,000 546,56
7 FG39PN13 U CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS ENDESA (P - 121) 90,70 6,000 544,20
8 FG39PN12 U CONNEXIÓ A CABLE AMB TERMINAL (P - 120) 38,48 25,000 962,00
9 FG39PN07 U CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ,

EN SUPORT O FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DE TUB
DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES,
SUPORTS DE CABLES I EMPALMAMENT DE CONDUCTORS FINS
A SECCIÓ RZ 3X150/80MM2 0,6/1KV AMB RV 3X1X240+1X150MM2
0,6/1KV, MUNTADA. (P - 115)

342,17 2,000 684,34

10 FG39E1G2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X 240 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 108)

12,72 1.356,000 17.248,32

11 FG39E1E2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X 150 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 107)

9,23 452,000 4.171,96

12 FG39E1C2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X 95 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 106)

7,07 18,000 127,26

13 FG39E1A2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X 50 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 105)

4,87 6,000 29,22

14 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS (P
- 114)

17,00 66,000 1.122,00

15 FG39PNE2 U FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER A LA REPOSICIÓ DE
L'AFECCIÓ NÚM. SA/EBT-01, SEGONS ESTUDI DE REFERÈNCIA
ABAR002 0000043349  (P - 122)

9.772,23 1,000 9.772,23

TOTAL SubActivitat 01.01.12.03.01.02 45.287,91

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 03 ENDESA

Activitat 02 REP/EBT-02

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

EUR
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1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 20)

14,23 17,760 252,72

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 5,780 39,25

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 5,780 22,02

4 F228AM00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE
25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 28)

41,98 4,300 180,51

5 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 27)

15,08 11,980 180,66

6 F31561H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/B/20/I,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 47)

85,19 2,340 199,34

7 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 101)

6,09 138,000 840,42

TOTAL SubActivitat 01.01.12.03.02.01 1.714,92

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 03 ENDESA

Activitat 02 REP/EBT-02

SubActivitat 02 OBRA MECÀNICA

1 FG11PH62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT
AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA
NÚMERO 14 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE
SECCIONABLE, BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ
IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 98)

390,69 3,000 1.172,07

2 FG39PN08 U PAT DEL NEUTRE A CAIXA (P - 116) 107,20 3,000 321,60
3 FG39PN09 U FUSSIBLE ENTRONCAMENT BT (P - 117) 5,17 3,000 15,51
4 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EMPALMAMENT

TERMORETRÀCTIL PER A CIRCUIT RV 3X1X240+1X150MM2 0,6/1
KV SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.
(P - 111)

48,24 10,000 482,40

5 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M. (P - 112) 322,15 1,000 322,15
6 FG39PN10 M ESTESA SIMPLE BT>50MM2 (P - 118) 13,50 112,000 1.512,00
7 FG39PN11 M ESTESA SOTA TUB BT>50MM2 (P - 119) 17,08 26,000 444,08
8 FG39PN12 U CONNEXIÓ A CABLE AMB TERMINAL (P - 120) 38,48 8,000 307,84
9 FG39E1G2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ

ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X 240 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 108)

12,72 112,000 1.424,64

EUR
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10 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS (P
- 114)

17,00 66,000 1.122,00

TOTAL SubActivitat 01.01.12.03.02.02 7.124,29

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 TELEFONICA

Activitat 01 SA/TF-01

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 20)

14,23 25,448 362,13

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 25,448 172,79

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 25,448 96,96

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 27)

15,08 11,584 174,69

5 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT (P - 156)

78,58 10,725 842,77

6 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE
PREFABRICAT TIPUS 2C PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA
DE LA COMPANYIA. (P - 205)

771,84 1,000 771,84

7 ST23S103 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE
PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS MF PER A SERVEIS DE
TELEFONIA, INCLÒS MARC I TAPA, SEGONS NORMA DE LA
COMPANYIA. (P - 204)

255,32 1,000 255,32

8 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A
CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.
(P - 206)

4,75 333,000 1.581,75

TOTAL SubActivitat 01.01.12.04.01.01 4.258,25

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 TELEFONICA

Activitat 02 SA/TF-02

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

14,23 33,330 474,29
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(P - 20)
2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE

GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 33,330 226,31

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 33,330 126,99

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 27)

15,08 15,175 228,84

5 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT (P - 156)

78,58 14,045 1.103,66

6 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE
PREFABRICAT TIPUS 2C PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA
DE LA COMPANYIA. (P - 205)

771,84 6,000 4.631,04

7 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A
CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.
(P - 206)

4,75 436,000 2.071,00

TOTAL SubActivitat 01.01.12.04.02.01 8.862,13

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 TELEFONICA

Activitat 03 REP/TF-03

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 20)

14,23 29,250 416,23

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 29,250 198,61

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 29,250 111,44

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 27)

15,08 13,162 198,48

5 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT (P - 156)

78,58 12,412 975,33

6 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE
PREFABRICAT TIPUS 2C PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA
DE LA COMPANYIA. (P - 205)

771,84 1,000 771,84

7 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A

4,75 390,000 1.852,50

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

PRESSUPOST Pàg.: 21

CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.
(P - 206)

TOTAL SubActivitat 01.01.12.04.03.01 4.524,43

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 04 TELEFONICA

Activitat 04 SA/TF-05

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 20)

14,23 10,350 147,28

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 5,692 38,65

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 5,692 21,69

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 27)

15,08 4,658 70,24

5 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT (P - 156)

78,58 4,392 345,12

6 ST24S120 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PVC, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'3,2 MM DE GRUIX, PER A
CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.
(P - 206)

4,75 138,000 655,50

7 ST23S108 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE
PREFABRICAT TIPUS 2C PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA
DE LA COMPANYIA. (P - 205)

771,84 2,000 1.543,68

TOTAL SubActivitat 01.01.12.04.04.01 2.822,16

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 05 JAZZTEL

Activitat 01 SA/JZ-01

SubActivitat 02 OBRA MECÀNICA

1 ST2PVJ02 M OBRA MECÀNICA COMPANYIA JAZZTEL PER LA REPOSICIÓ DEL
SERVEI SA/JZ-01 (P - 208)

125,00 16,000 2.000,00
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TOTAL SubActivitat 01.01.12.05.01.02 2.000,00

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 06 ESCOMESA QUADRE REG

Activitat 05 ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-04

SubActivitat 01 OBRA CIVIL

1 F2225232 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 20)

14,23 2,250 32,02

2 F2R3PN01 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 34)

6,79 2,250 15,28

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

3,81 2,250 8,57

4 G450U040 M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT (P - 156)

78,58 0,436 34,26

5 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 27)

15,08 1,500 22,62

6 SE51S016 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR
I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER
A CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

(P - 201)

4,51 10,000 45,10

7 SE51S100 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES ELÈCTRICS EXISTENTS
(P - 202)

1,98 10,000 19,80

TOTAL SubActivitat 01.01.12.06.05.01 177,65

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 12 SERVEIS AFECTATS

Obra Elemental 06 ESCOMESA QUADRE REG

Activitat 05 ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-04

SubActivitat 02 OBRA MECÀNICA

1 FG11PH62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT
AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA
NÚMERO 14 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE
SECCIONABLE, BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ
IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 98)

390,69 1,000 390,69

2 SE21S020 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ A L'INTERIOR DE LA RASA
DE CINTA DE PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DE PRESÈNCIA DE

0,43 5,000 2,15

EUR
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CONDUCTORS ELÈCTRICS SUBTERRANIS SEGONS NORMATIVA
DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA. (P - 200)

3 FG39PN01 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER RASA DE SERVEIS AFECTATS
DE LÍNIA SOTERRADA DE CONDUCTOR RV 3X1X240+1X150 MM2
AL 0,6/1 KV, INCLÒS ACCESSORIS.
(P - 109)

11,64 10,000 116,40

4 FG39PN02 U TRAÇAT DE CABLE SUBTERRANI DE BAIXA O MITJA TENSIÓ EN
UNA LONGITUD MÀXIMA DE 500M (P - 110)

544,30 1,000 544,30

5 FG39PN03 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EMPALMAMENT
TERMORETRÀCTIL PER A CIRCUIT RV 3X1X240+1X150MM2 0,6/1
KV SOTERRAT DE BAIXA TENSIÓ.
(P - 111)

48,24 10,000 482,40

6 FG39PN04 U CONFECCIÓ DE PLANOL SUP. 15 M. (P - 112) 322,15 1,000 322,15
7 FG39PN05 U SUPLEMENT PER MARCATGE, MEDICIÓ I CONFECCIÓ DE

PLANOL PER LONGITUD DE MÉS DE 100 M. (P - 113)
215,05 1,000 215,05

8 FG39PN06 U ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE I PERMISOS OFICIALS (P
- 114)

17,00 5,000 85,00

TOTAL SubActivitat 01.01.12.06.05.02 2.158,14

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 32)

24,40 5,564 135,76

2 F2R2NP01 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ
A RECUPERADOR AUTORITZAT (P - 33)

24,40 18,000 439,20

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.01 574,96

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 38)

8,85 18,424 163,05

2 F2R5PN01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT (P - 36)

83,31 0,386 32,16

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.02 195,21

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra Elemental 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS
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1 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.19
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

9,18 5,178 47,53

2 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0.17
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 40)

15,39 12,263 188,73

3 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 39)

21,73 0,910 19,77

4 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 44)

241,47 5,000 1.207,35

5 F2RA8E00 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOSOS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 45)

0,10 348,000 34,80

TOTAL Obra Elemental 01.01.13.03 1.498,18

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

Obra Elemental 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 157)

6,85 9,000 61,65

2 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB
MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 158)

7,19 9,000 64,71

3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB
MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE
PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN
169 (P - 159)

5,91 3,000 17,73

4 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458 (P - 160)

0,29 54,000 15,66

5 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB
ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (P - 161)

22,24 4,000 88,96

6 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 140 (P - 162)

1,72 36,000 61,92

7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS
MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL 3,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420 (P - 163)

9,44 9,000 84,96

8 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I
MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2,
-3 I UNE-EN 420 (P - 164)

3,42 3,000 10,26
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9 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS
ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP COLOR BEIX, TENSIÓ MÀXIMA
500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 420 (P - 165)

24,92 3,000 74,76

10 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A
TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I
SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347 (P - 166)

20,82 9,000 187,38

11 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A
SOLDADOR, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA
ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB
LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀPID, PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA
D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347 (P - 167)

24,04 1,000 24,04

12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4
MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ,
PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568 (P - 168)

3,10 9,000 27,90

13 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE (P - 169)

17,76 2,000 35,52

14 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR (P - 170) 27,18 9,000 244,62
15 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS

EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC,
TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 171)

96,07 9,000 864,63

16 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA
CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 471 (P - 172)

18,19 9,000 163,71

TOTAL Obra Elemental 01.01.14.01 2.028,41

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

Obra Elemental 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS,
DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100
CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 174)

27,54 2,000 55,08

2 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL,
PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 173)

0,28 150,000 42,00

3 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA
A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12
M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 175)

42,42 1,000 42,42

4 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 176)

41,18 1,000 41,18

5 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,

33,99 1,000 33,99
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COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 177)

6 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60
CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 178)

37,76 1,000 37,76

7 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O
PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (P - 179)

6,67 1,000 6,67

8 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL
CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 180)

52,15 1,000 52,15

9 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 181)

1,84 50,000 92,00

10 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB
ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 182)

32,58 3,000 97,74

TOTAL Obra Elemental 01.01.14.02 500,99

Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA

SubObra 01 ZONA B

Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

Obra Elemental 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT
SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (P - 184)

72,44 6,000 434,64

2 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE
VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 185)

86,02 6,000 516,12

3 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE
MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA
DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (P - 186)

76,97 6,000 461,82

4 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 187)

19,51 3,000 58,53

5 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 188)

22,91 2,000 45,82

6 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
189)

53,73 1,000 53,73

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

PRESSUPOST Pàg.: 27

7 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 190)

2,33 9,000 20,97

8 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 191)

121,98 1,000 121,98

9 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 183)

54,72 2,000 109,44

TOTAL Obra Elemental 01.01.14.03 1.823,05

EUR
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NIVELL 6: SubActivitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SubActivitat 01.01.12.01.01.01  OBRA CIVIL 2.881,96
SubActivitat 01.01.12.01.01.02  OBRA MECÀNICA 18.624,13
Activitat 01.01.12.01.01  SA/AG-01 21.506,09

SubActivitat 01.01.12.03.01.01  OBRA CIVIL 9.507,10
SubActivitat 01.01.12.03.01.02  OBRA MECÀNICA 45.287,91
Activitat 01.01.12.03.01  SA/EBT-01 54.795,01

SubActivitat 01.01.12.03.02.01  OBRA CIVIL 1.714,92
SubActivitat 01.01.12.03.02.02  OBRA MECÀNICA 7.124,29
Activitat 01.01.12.03.02  REP/EBT-02 8.839,21

SubActivitat 01.01.12.04.01.01  OBRA CIVIL 4.258,25
Activitat 01.01.12.04.01  SA/TF-01 4.258,25

SubActivitat 01.01.12.04.02.01  OBRA CIVIL 8.862,13
Activitat 01.01.12.04.02  SA/TF-02 8.862,13

SubActivitat 01.01.12.04.03.01  OBRA CIVIL 4.524,43
Activitat 01.01.12.04.03  REP/TF-03 4.524,43

SubActivitat 01.01.12.04.04.01  OBRA CIVIL 2.822,16
Activitat 01.01.12.04.04  SA/TF-05 2.822,16

SubActivitat 01.01.12.05.01.02  OBRA MECÀNICA 2.000,00
Activitat 01.01.12.05.01  SA/JZ-01 2.000,00

SubActivitat 01.01.12.06.05.01  OBRA CIVIL 177,65
SubActivitat 01.01.12.06.05.02  OBRA MECÀNICA 2.158,14
Activitat 01.01.12.06.05  ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-04 2.335,79

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
109.943,07

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.12.01.01  SA/AG-01 21.506,09
Activitat 01.01.12.01.02  ESCOMESA NOU COMPTADOR XARXA REG 3.000,00
Obra Elemental 01.01.12.01  AGBAR 24.506,09

Activitat 01.01.12.03.01  SA/EBT-01 54.795,01
Activitat 01.01.12.03.02  REP/EBT-02 8.839,21
Obra Elemental 01.01.12.03  ENDESA 63.634,22

Activitat 01.01.12.04.01  SA/TF-01 4.258,25
Activitat 01.01.12.04.02  SA/TF-02 8.862,13
Activitat 01.01.12.04.03  REP/TF-03 4.524,43
Activitat 01.01.12.04.04  SA/TF-05 2.822,16
Obra Elemental 01.01.12.04  TELEFONICA 20.466,97

Activitat 01.01.12.05.01  SA/JZ-01 2.000,00
Obra Elemental 01.01.12.05  JAZZTEL 2.000,00

Activitat 01.01.12.06.05  ESCOMESA ELÈCTRICA. SA/EBT-04 2.335,79
Obra Elemental 01.01.12.06  ESCOMESA QUADRE REG 2.335,79
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
112.943,07

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Obra Elemental Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra Elemental 01.01.01.01  RETIRADA D'ELEMENTS URBANS 196,20
Obra Elemental 01.01.01.02  ENDERROCS 4.700,91
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS 4.897,11

Obra Elemental 01.01.03.01  MOVIMENT DE TERRES 12.619,87
Obra Elemental 01.01.03.02  CANONADES 47.458,40
Obra Elemental 01.01.03.03  OBRES DE FÀBRICA 11.186,86
Obra Elemental 01.01.03.04  INSPECCIÓ DE XARXA 842,50
Obra Elemental 01.01.03.05  ESTINTOLAMENTS SERVEIS AFECTATS 925,90
Capítol 01.01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 73.033,53

Obra Elemental 01.01.06.01  AFECCIONS A LA XARXA EXISTENT 762,81
Obra Elemental 01.01.06.02  OBRA CIVIL 7.934,96
Obra Elemental 01.01.06.03  INSTAL.LACIÓ 26.782,20
Capítol 01.01.06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 35.479,97

Obra Elemental 01.01.07.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 1.097,01
Capítol 01.01.07  SENYALITZACIÓ 1.097,01

Obra Elemental 01.01.12.01  AGBAR 24.506,09
Obra Elemental 01.01.12.02  GAS NATURAL 14.976,31
Obra Elemental 01.01.12.03  ENDESA 63.634,22
Obra Elemental 01.01.12.04  TELEFONICA 20.466,97
Obra Elemental 01.01.12.05  JAZZTEL 2.000,00
Obra Elemental 01.01.12.06  ESCOMESA QUADRE REG 2.335,79
Capítol 01.01.12  SERVEIS AFECTATS 127.919,38

Obra Elemental 01.01.13.01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 574,96
Obra Elemental 01.01.13.02  CÀRREGA I TRANSPORT 195,21
Obra Elemental 01.01.13.03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS 1.498,18
Capítol 01.01.13  GESTIÓ DE RESIDUS 2.268,35

Obra Elemental 01.01.14.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.028,41
Obra Elemental 01.01.14.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 500,99
Obra Elemental 01.01.14.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.823,05
Capítol 01.01.14  SEGURETAT I SALUT 4.352,45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
249.047,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS 4.897,11
Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 9.705,30
Capítol 01.01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 73.033,53
Capítol 01.01.04  PAVIMENTACIÓ 68.581,87
Capítol 01.01.06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 35.479,97
Capítol 01.01.07  SENYALITZACIÓ 1.097,01

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
ÀMBIT ZONA B

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Capítol 01.01.09  XARXA DE REG 15.031,82
Capítol 01.01.10  JARDINERIA 6.562,87
Capítol 01.01.11  MOBILIARI URBÀ 13.149,53
Capítol 01.01.12  SERVEIS AFECTATS 127.919,38
Capítol 01.01.13  GESTIÓ DE RESIDUS 2.268,35
Capítol 01.01.14  SEGURETAT I SALUT 4.352,45
SubObra 01.01  ZONA B 362.079,19

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
362.079,19

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: SubObra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SubObra 01.01  ZONA B 362.079,19
Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA 362.079,19

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
362.079,19

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost UA1 PERI STA COLOMA 362.079,19

362.079,19

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PERI DE SANTA COLOMA VELLA II

AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET

ÀMBIT ZONA B

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 362.079,19

13 % Despeses Generals SOBRE 362.079,19.................................................................... 47.070,29

6 % Benefici Industrial SOBRE 362.079,19.......................................................................... 21.724,75

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 430.874,23

21 % IVA SOBRE 430.874,23............................................................................................... 90.483,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 521.357,82

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc-cents vint-i-un mil tres-cents cinquanta-set euros amb vuitanta-dos cèntims

Barcelona, abril 2019,
Els autors del projecte,

Sgt.: Juan Carlos Lodos González Sgt.: Jordi Rosich Sánchez
Eng. Camins, canals i ports Eng. Camins, canals i ports
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